LĪGUMS Nr. _____________

Rīgā, 2025.gada __.________________

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, ģenerālsekretāra Ulda Līkopa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, 
un
__________________, reģistrācijas Nr._________________, juridiskā adrese: ___________________, turpmāk tekstā „Darbuzņēmējs”, valdes locekļa ________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā “Puses”, 

ņemot vērā atklāta konkursa „Ēkas Latgales ielā 129, Ludzā, pirmā stāva pārbūves būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.LSK2025/1/AK) rezultātus, bez viltus, spaidiem vai maldības, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā “Līgums”).

1.	Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs apņemas ar saviem un pieaicināto apakšuzņēmēju materiāliem, darba spēku, darba rīkiem, ierīcēm un iekārtām veikt ēkas Latgales ielā 129, Ludzā, pirmā stāva pārbūves būvprojekta izstrādes, būvniecības un autoruzraudzības (turpmāk Objekts) darbus, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
1.2. Kopējā Līguma cena par visu darbu veikšanu sastāda EUR ______,__ (_____________________) bez PVN, kas sastāv no:
1.2.1. projektēšanas darbu cenas EUR _____,__ (________________________) bez PVN apmērā;
1.2.2. būvniecības darbu cenas EUR ______,__ (_________________________) bez PVN apmērā;
1.2.3. autoruzraudzības pakalpojuma cenas EUR ______,__ (_________________________) bez PVN apmērā.
1.3. Veicamo Darbu apjoms ir noteikts atbilstoši atklāta konkursa „Ēkas Latgales ielā 129, Ludzā, pirmā stāva pārbūves būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.LSK2025/1/AK) nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām un Darbuzņēmēja projektēšanas laikā atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” sagatavotajai būvizmaksu tāmei, kurā ietvertās izmaksas atbilst Līguma cenai un kura tiek saskaņota ar Pasūtītāju. 
1.4. Par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kas nosaka Līguma priekšmetu ir atzīstami šī Līguma pielikumi (1.pielikums - atklāta konkursa „Ēkas Latgales ielā 129, Ludzā, pirmā stāva pārbūves būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.LSK2025/1/AK) nolikums ar tā pielikumiem (tajā skaitā atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem); un 2.pielikums – Darbuzņēmēja piedāvājums atklātajam konkursam ar visiem tā pielikumiem, uz kura pamata Darbuzņēmējs atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju). 
1.5. Pasūtītājs apmaksā Objektā izpildītos darbus atbilstoši šī Līguma noteikumiem, saskaņotiem ikmēneša darbu aktiem Forma Nr.2 (Formas Nr.2 forma tiks sagatavota pēc būvprojekta izstrādes un būvizmaksu tāmes sagatavošanas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Līguma izpildes laikā) un Darbuzņēmēja izrakstītiem rēķiniem. Izpildītājs pilnā apmērā uzņemas visus izdevumus, par būvniecības laikā Objektam piegādātajiem resursiem (ūdens, elektrība).
1.6. [bookmark: _Hlk50714572]Puses vienojas, ka PVN tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta (apgrieztā PVN maksāšanas kārtība) noteiktajā kārtībā.
 
2.	Pasūtītāja pienākumi
2.1. Pasūtītajam ir pienākums:
2.1.1. veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
2.1.2. savlaicīgi brīdināt Darbuzņēmēju par izmaiņām Pasūtītāja prasībās, darbu apjomos vai par citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt Objektā veicamos darbus;
2.1.3. savlaicīgi atbildēt uz visiem Darbuzņēmēja uzdotiem jautājumiem un sniegt cita veida informāciju, kas nepieciešama Darbuzņēmēja pienākumu izpildei;
2.1.4. nodrošināt Darbuzņēmējam nepārtrauktu pieeju Objektam un iespēju veikt būvdarbus; 
2.1.5. nodrošināt Darbuzņēmējam iespējas pieslēgties pie Objektā esošajām inženierkomunikācijām (ūdens, kanalizācija, elektrība);

3.	Darbuzņēmēja pienākumi
3.1. Darbuzņēmējam ir pienākums:
3.1.1. pirms Līguma izpildes uzsākšanas iesniegt visu apakšuzņēmēju sarakstu, kuram jāatbilst iepirkuma piedāvājumā (pieteikumam dalībai iepirkumā) norādītajam apakšuzņēmēju sarakstam. Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu;
3.1.2. izstrādāt un saskaņot būvdarbu veikšanas izpilddokumentāciju visu būvdarbu laiku spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā Ludzas novada būvvaldē;
3.1.3. veikt objekta būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju un piegādātāju darbības koordināciju un uzraudzību;
3.1.4. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas rodas Darbuzņēmēja, tā apakšuzņēmēju un piegādātāju prettiesiskas vai šim Līgumam neatbilstošas rīcības rezultātā;
3.1.5. nepieļaut patvaļīgas atkāpes no būvdarbu tehnoloģisko procesu secības un būvvaldē saskaņotās dokumentācijas, kā arī ievērot nacionālos standartus, būvnormatīvus un būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus; 
3.1.6. izpildot būvdarbus, atbildēt par darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu;
3.1.7. pēc būvdarbu pabeigšanas, darbu izpildes saskaņošanas Ludzas novada būvvaldē, nodot Pasūtītājam visu ar būvniecību saistīto izpilddokumentāciju;
3.1.8. atļaut būvuzraugam veikt būvuzraudzību. Būvuzraudzība neatbrīvo Darbuzņēmēju no atbildības par projektēšanas un būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīviem aktiem;
3.1.9. gadījumā, ja sagatavojot vai veicot Būvdarbus, tiek atklāts, ka sākotnējā dokumentācijā ir pieļautas nepilnības, kļūdas vai trūkumi, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības un apdraudēt Objektu, rakstiski paziņot par to Pasūtītājam, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības, lai veiktu vajadzīgās izmaiņas dokumentācijā. 
3.2. Puses vienojas, ka Objektā darbus veiks Darbuzņēmējs ar saviem un pēc Darbuzņēmēja izvēles pieaicinātu apakšuzņēmēju spēkiem. 

4.	Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 
4.1.1. Pēc būvprojekta izstrādes un pirms būvprojekta saskaņošanas ar valsts/pašvaldību iestādēm būvprojekts ir saskaņojams ar Pasūtītāju.
4.2. Līgumā noteiktie būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem tad, kad Ludzas novada būvvalde ir pieņēmusi (akceptējusi) veiktos darbus (pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā) un Puses ir parakstījušas savstarpēju būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
4.3. Pieņemšanas nodošanas akts, pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
4.4. Pēc būvdarbu pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Darbuzņēmējs uzaicina Pasūtītāju parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, paziņojot laiku, kad Pasūtītājs var ierasties, apskatīt objektu un parakstīt aktu. Pasūtītajam dotais termiņš nevar būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties arī par citu termiņu.
4.5. Pasūtītājs noteiktajā termiņā veic objekta pārbaudi, un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, vai 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Darbuzņēmējam motivētu atteikumu aktu parakstīt.
4.6. Ja noteiktajā 10 (desmit) darba dienu termiņā Pasūtītājs nav parakstījis viņam iesniegto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un nav arī izvirzījis objektīvi pamatotus iebildumus par darbu izpildi, ir uzskatāms, ka Pasūtītājs ir akceptējis viņam iesniegto aktu bez iebildumiem, tomēr tas neatbrīvo Darbuzņēmēju no atbildības par garantijas periodā atklātiem būvdarbu defektiem.
4.7. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus.

5.	Līguma cenas samaksas noteikumi
5.1. Kopējā Līguma cenas samaksa tiek veikta sekojošā kārtībā:
5.1.1. Pirmais maksājums (Avanss) līdz 20% no Līguma kopējās cenas tiks izmaksāts, ja pēc Līguma noslēgšanas avansa maksājuma saņemšanai Darbuzņēmējs iesniegs Pasūtītājam neatsaucamu un beznosacījumu kredītiestādes / apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Pasūtītāja akceptētu Avansa maksājuma garantiju atbilstoši Avansa summas apmēram. Avanss tiek izmaksāts Darbuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas, Avansa maksājuma garantijas iesniegšanas Pasūtītājam un atbilstoša rēķina iesniegšanas dienas, termiņu skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis pēdējo no iepriekš minētajiem dokumentiem.
5.1.2. Izmaksātā Avansa summa tiek dzēsta no kārtējo ikmēneša maksājumu summām par pirmajiem trīs Līguma izpildes mēnešiem, dzēšamās Avansa summas proporciju pa mēnešiem nosakot pēc Darbuzņēmēja ieskatiem, bet ar nosacījumu, ka Līguma izpildes trešajā mēnesī izmaksātā Avansa summa pilnā tās apmērā ir dzēsta ar Darbuzņēmēja izpildītajiem darbiem. Pēc izmaksātās Avansa summas pilnīgas dzēšana un pēc Darbuzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs izsniedz atbrīvojumu no garantijā noteiktajām garantijas devēja maksājuma saistībām atbilstoši kredītiestādes / apdrošināšanas sabiedrības noteiktajai formai, kuru Pasūtītājam tās parakstīšanai iesniedz Darbuzņēmējs.  
5.1.3. Kārtējie maksājumi par Līguma izpildes ietvaros veiktajiem darbiem tiek veikti saskaņā ar ikmēneša veikto darbu aktiem (Forma Nr.2), ko Pasūtītājam iesniedz Darbuzņēmējs līdz katra mēneša 10.datumam par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem, piegādātajiem materiāliem un citiem izdevumiem, kas paredzēti būvizmaksu tāmē, un nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei. Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā no veikto darbu akta saņemšanas ir tas jāapstiprina vai rakstiski jāsniedz savas iebildes. Veikto darbu aktā apstiprinātā summa tiek samaksāta Darbuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas.
5.1.4. Ja veikto darbu aktā vai izpildītajos darbos Pasūtītājs konstatē atsevišķas nepilnības vai kļūdas, Darbuzņēmējs sagatavo jaunu aktu, kurā ir novērsti konstatēti trūkumi, un iesniedz to atkārtoti kopā ar attiecīgu rēķinu.
5.1.5. No kārtējiem ikmēneša maksājumiem tiek ieturēti 10% kā garantijas laika ieturējums, kas nodrošina Darbuzņēmēja garantijas saistību izpildi. Gadījumā, ja garantijas saistību izpilde netiek veikta no Darbuzņēmēja puses, tad garantijas darbu veikšanai tiek piesaistīta trešā persona, kurai par garantija darbu veikšanu norēķins tiek veikts no garantijas laika ieturējuma summas. Garantijas laika ieturējuma summa tiek izmaksāta pēc garantijas termiņa beigām un atbilstoša rēķina saņemšanas no Darbuzņēmēja. Pēc būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Darbuzņēmējam ir tiesības garantijas laika ieturējumu aizstāt ar Pasūtītāja akceptētu apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju (garantijas laika garantija). Apdrošināšanas polisei / bankas garantijai ir jābūt spēkā visu garantijas laiku, kā arī 30 kalendārās dienas pēc garantijas perioda beigām. Izpildot šos nosacījumus, garantijas laika ieturējums tiek izmaksāts Darbuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no polises / garantijas iesniegšanas Pasūtītājam un atbilstoša rēķina iesniegšanas dienas, termiņu skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis pēdējo no iepriekš minētajiem dokumentiem.

6.	Līguma izmaiņas
6.1. Līgums un tā noteikumi var tikt grozīts vai papildināti, tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, un šāda vienošanās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Visi līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas, ja tajos nav paredzēts citādāks spēkā stāšanas termiņš.

7.   Garantijas
7.1. [bookmark: _Hlk212212579]Puses vienojas, ka Darbuzņēmēja izpildītajiem būvdarbiem par garantijas termiņu uzskatāmi 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā dienas. Būvdarbos izmantoto materiālu, iekārtu un izstrādājumu garantijas termiņš tiek noteikts atbilstoši to izgatavotāja dotajam garantijas termiņam, kurš nevar būt īsāks par 2 (diviem) gadiem.
7.2. Darbuzņēmējs garantijas termiņa laikā garantē būvdarbu kvalitātes saglabāšanos, to atbilstību līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem, un apņemas uz sava rēķina novērst būvniecības defektus, kas garantijas laikā radušies būvei nekvalitatīvu materiālu vai nekvalitatīvi veiktu darbu rezultātā.
7.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē defektus, kas ir radušies nekvalitatīvi veiktu būvdarbu rezultātā, par to nekavējoties ir jāpaziņo Darbuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Darbuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai.
7.4. Par būvniecības garantijas laika defektiem nav uzskatāmi tādi bojājumi, kas Objektā radušies normāla nolietojuma, nodiluma rezultātā un/vai avārijas seku rezultātā, un/vai mehāniskas, ķīmiskas vai cita veida ārējas iedarbības rezultātā, kā arī Objekta vai atsevišķu tā daļu nepareizas ekspluatācijas, vai neatbilstošas apkopes rezultātā, ja pie tā vainojams Pasūtītājs.

8. Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības izpildes termiņi
8.1. Kopējais līguma izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža, bet ar Līguma izpildes termiņu ne vēlāku par 2026.gada 1.jūliju.
8.2. Projektēšanas darbi un to uzsākšanai veicamās darbības tiek uzsāktas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas. Projektēšanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Projektēšanas darbi tiek pabeigti ar projekta apstiprināšanu Ludzas novada būvvaldē. Ja projekta apstiprināšana Ludzas novada būvvaldē aizkavējas tādu iemeslu pēc, kuros nevar vainot Darbuzņēmēju, projektēšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem termiņā un pret Darbuzņēmēju nevar vērst nekāda veida pretenzijas un/vai sankcijas, bet tas nedrīkst ietekmēt kopējo Līguma izpildes termiņu.
8.3.  Būvdarbu izpilde uzsākama ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas un būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
8.4.  Būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts līdz 2026.gada 1.maijam, bet Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš līdz 2026.gada 1.jūlijam.
8.5. Autoruzraudzība veicama visu būvdarbu izpildes termiņa laiku, kā arī attiecībā uz garantijas termiņā veiktajiem darbiem. 
8.6.  Projektēšanas un būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts šādos gadījumos:
8.6.1. iestājoties nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļiem – uz šo apstākļu laiku;
8.6.2. izdarot pušu savstarpēji saskaņotas izmaiņas darbu izpildes dokumentācijā;
8.6.3. ja darbi tiek apturēti sakarā ar to, ka Pasūtītājs nav veicis savlaicīgu norēķinu ar Darbuzņēmēju – uz piespiedu dīkstāves laiku;
8.6.4. Pasūtītāja pienākumu savlaicīgas neizpildes gadījumā – uz attiecīgo pienākumu izpildes nokavējuma termiņu;
8.6.5. Pasūtītājam un Darbuzņēmējam rakstveidā vienojoties.
 
9.	Pušu atbildība
9.1. Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kurus tās ar savu rīcību vai bezdarbību nodara otrai Pusei. Netiešie zaudējumi un iespējamā peļņa šī līguma ietvaros netiek atlīdzināta.
9.2. Ja būvdarbi tiek apturēti pēc Pasūtītāja iniciatīvas vai Pasūtītāja vainas dēļ, Puses vienojas par attiecīgām izmaiņām būvdarbu izpildes termiņā un samaksas kārtībā.
9.3. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic izpildīto darbu apmaksu, Darbuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no konkrētā rēķina summas.
9.4. Ja Darbuzņēmējs savas vainas dēļ kavē Objekta nodošanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Darbuzņēmējs maksā līgumsodu 0.1% no neizpildīto (ekspluatācijā nenodoto) darbu vērtības, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

10. Līguma izbeigšana
10.1. Līgums var tikt izbeigts LR normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
10.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties.
10.3. Līgumu var izbeigt, ja kāda no Pusēm atkāpjas no būtisku šī Līguma nosacījumu izpildes un nodara zaudējumus otrai Pusei.
10.4. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses sastāda veikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā tiek norādīts faktiski izpildīto darbu apjoms un to vērtība, ko Pasūtītājs apmaksā pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. Ja faktiski izpildīto būvdarbu apjoma vērtība ir mazāka par summu, ko Pasūtītājs jau samaksājis Darbuzņēmējam (tai skaitā, izmaksātais avanss), Darbuzņēmējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

11. Force Majeure
11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
11.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, klimatiskie un ģeoloģiskie apstākļi, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti (nolēmumi), kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.
11.3. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 5 (piecu) darba dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
11.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk, kā par 60 (sešdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šāda kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras zaudējumu atlīdzību.

12.  Strīdu atrisināšana
12.1. Visi strīdi un domstarpības, kas Pusēm var rasties sakarā ar šī Līguma noslēgšanu vai izpildi, tiek risināti konstruktīvu pārrunu ceļā.
12.2. Ja 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā Puses nevar šādi atrisināt strīdu vai domstarpības, strīda izšķiršana var tikt nodota Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības saskaņā ar Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

13. Citi noteikumi
13.1. Šis līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapām divos autentiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – katrai pusei pa vienam eksemplāram.
13.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību un pienākumu pilnīgai izpildei.

14. Līguma pielikumi
14.1. Atklāta konkursa „Ēkas Latgales ielā 129, Ludzā, pirmā stāva pārbūves būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.LSK2025/1/AK) nolikums ar tā pielikumiem (tajā skaitā atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem);
14.2. Darbuzņēmēja piedāvājums atklātajam konkursam ar visiem tā pielikumiem, uz kura pamata Darbuzņēmējs atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju

Pasūtītājs:	Darbuzņēmējs:
			 
Parakstītājs: Uldis Līkops                                                   Parakstītājs:  ________________
Laika zīmogs:                                                                      Laika zīmogs: 

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”                                  ____________________
Reģistrācijas Nr.40008002279                                            ____________________
Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001                                         ____________________
Konts LV87RIKO0002010021481                                     ____________________
e-pasts: secretariat@redcross.lv 			         ____________________
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