Atklāts konkurss „Ēkas Latgales ielā 129, Ludzā, pirmā stāva pārbūves būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”
identifikācijas Nr.LSK2025/1/AK
2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.6801 004 0391 001 pirmā stāva pārbūve.
 (projektēšanai, būvniecībai un autoruzraudzībai) 

	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1.
	Objekts
	Ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.6801 004 0391 001 pirmā stāva pārbūve

	1.2.
	Objekta adrese
	Latgales iela 129, Ludza, LV-5701

	1.3.
	Būves kadastra apzīmējums
	6801 004 0391 001 

	[bookmark: _Hlk158120589]1.4.
	Zemes kadastra numurs
	6801 004 0391

	1.5.
	Būves īpašnieks:
	Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” reģistrācijas Nr.40008002279, Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001, tālr. +371 67336651, e-pasts: secretariat@redcross.lv

	1.6.
	Objekta pasūtītājs
	Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” reģistrācijas Nr.40008002279, Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001, tālr. +371 67336651, e-pasts: secretariat@redcross.lv

	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	[bookmark: _Hlk158120848]2.1.
	Būves grupa
	 II grupa

	2.2.
	Projektēšanas un būvniecības mērķis/sasniedzamais rezultāts
	Pārbūve veicama visā ēkas pirmajā stāvā (sk. Iepirkuma Nolikuma 3.pielikuma 1.lpp. (ēkas pirmā stāva plāns)), projektēšanu un būvniecību veicot tā, lai projekta iecerē (sk. Iepirkuma Nolikuma 3.pielikuma 2.lpp.) norādītajā platībā 114,09 kvadrātmetros tiktu sasniegti konkrēti projekta mērķi – veikta durvju nomaiņa,
jauna grīdas seguma ieklāšana, sienu līdzināšana un krāsošana, veco starpsienu nomaiņa,
jaunu griestu uzstādīšana, apkures sistēmas izbūve abos ēkas stāvos, elektroinstalācijas modernizācija, komunikāciju un interneta ierīkošana, tualešu, santehnikas un kanalizācijas sistēmas remonts, ventilācijas, ugunsdrošības un drošības sistēmu uzstādīšana, pārbūves ietvaros izbūvējot vienu telpu ar vienu darba vietu individuālām konsultācijām, trīs daudzfunkcionālas telpas, vienu nelielu virtuvi ar atpūtas zonu, plašu gaiteni ar zonām aktivitātēm — sarunām, nodarbībām, konsultācijām. 

	1. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMI DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	3.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam
	Nodrošina Pasūtītājs

	[bookmark: _Hlk158126520][bookmark: _Hlk158124314]3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Sagatavo Izpildītājs un paraksta Pasūtītājs

	3.3.
	Būves tehniskā apsekošana
	Nodrošina Izpildītājs 

	[bookmark: _Hlk158124327]3.4.
	Izpētes
	Veic Izpildītājs

	3.5.
	Tehniskie noteikumi, saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic Izpildītājs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

	1. PRASĪBAS TEHNISKAJIEM RISINĀJUMIEM

	4.1.
	Vispārīgie projektēšanas un būvdarbu veikšanas noteikumi
	0. Jāveic nepieciešamo tehnisko noteikumu / atzinumu pieprasīšana un saņemšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
0. Būvprojekts jāizstrādā un jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” norādītajām prasībām, būvnormatīviem un standartiem;
0. Vienlaicīgi ar būvprojekta izstrādi jāsagatavo būvizmaksu tāme atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kurā norādīto darbu kopējai vērtībai  (cenai) jāatbilst Iepirkumā iesniegtajam finanšu piedāvājumam.
0. Veicot projektēšanas un būvniecības darbus attiecībā uz katlu māju un apkures sistēmu, granulu katla jaudu izvēlēties tādu, lai tā pietiktu ēkas pirmā un otrā stāva apkurei, kā arī projektēšanu un apkures sistēmas izbūvi veikt visā ēkā (ēkas pirmajā un otrajā stāvā). Šobrīd ēkā esošo apkures krāšņu demontāža, kā arī sienu aizdare demontāžas vietās arī attiecas uz abiem ēkas stāviem.
0. Izpildītājam nepieciešamības gadījumā jānodrošina piemērota pagaidu nožogojuma uzstādīšana, lai nodrošinātu kontroli būvlaukumā un neierobežotu satiksmi un gājēju drošu pārvietošanos gar objektu (attiecās uz āra darbiem, piemēram bruģēta pandusa demontāžu un montāžu).
0. Pirms objekta pārbūves būvdarbu uzsākšanas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju darbu veikšanas projekts.
0. Būvprojektā paredzētos materiālus drīkst aizstāt ar to ekvivalentiem. Materiāliem jābūt	atbilstošiem ES standartiem un attiecīgi sertificētiem.
0. Veicot projektēšanu un būvniecību, jāņem vērā mērķis / sasniedzamais rezultāts un indikatīvie minimālā apjoma veicamie darbi, kas noteikti šajā tehniskajā specifikācijā, paredzot minēto darbu veikšanai visus nepieciešamos papildu darbus, kas nav minēti minimālā apjoma veicamo darbu sarakstā, bet bez kuriem minēto darbu veikšana nebūs iespējama tehnoloģiski pareizi pilnā apmērā.

	[bookmark: _Hlk158126591]4.2.
	Būvprojekta sastāvs
	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot būves grupu.

	1. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

	5.1.
	Projektēšanas un būvdarbu ilgums
	Atbilstoši Līguma nosacījumiem, paredzot, ka būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam jābūt nodotam Pasūtītājam ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk par 2026.gada 1.jūliju. Izpildītājs var piedāvāt īsāku izpildes termiņu.

	5.2.
	Būvprojekts
	Būvprojekts izstrādājams būvniecības informācijas sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
Būvprojekts izstrādājams elektroniskā formā, kā arī 2 (divos) papīra eksemplāros:
- teksts un aprēķini MS Office formātā vai PDF formātā,
- rasējumi dwg*, dgn* formātā un PDF formātā, ar ieskenētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm.

	1. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI BŪVNIECĪBAI

	6.1.
	Termiņi
	Atbilstoši Līguma nosacījumiem, paredzot, ka būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam jābūt nodotam Pasūtītājam ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk par 2026.gada 1.jūliju. Izpildītājs var piedāvāt īsāku izpildes termiņu.

	[bookmark: _Hlk158284268]6.2.
	Uzdevums būvniecības darbiem
	Būvniecības darbi, kas tiks veikti pēc Izpildītāja izstrādātā Būvprojekta un darbu veikšanas projekta, jāveic atbilstoši saskaņotai tehniskai dokumentācijai, kā arī ievērojot būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai Pasūtītājam.

	1. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI AUTORUZRAUDZĪBAI

	6.1.
	Termiņi
	Atbilstoši Līguma nosacījumiem, paredzot, ka būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam jābūt nodotam Pasūtītājam ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk par 2026.gada 1.jūliju. Izpildītājs var piedāvāt īsāku izpildes termiņu. Autoruzraudzība tiek veikta visu būvdarbu izpildes laiku līdz būvdarbu pabeigšanas brīdim kā arī garantijas darbu veikšanas laikā.

	6.2.
	Uzdevums autoruzraudzības darbiem
	Autoruzraudzība objektā notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem, sekmējot objekta pārbūvi atbilstoši Būvprojektam un tā kvalitatīvu un autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
1. Veicot autoruzraudzību, jāievēro spēkā esošie būvnoteikumi un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē autoruzraudzības darbu veikšanu.
2. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam autoruzraugs: 
2.1.	Informē Pasūtītāju u.c. normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvprojekta vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem;
2.2.	Nodrošina autoruzrauga ierašanos objektā ne vēlāk kā trīs darba dienās pēc Pasūtītāja, būvdarbu vadītāja vai objekta būvuzrauga rakstiska pieprasījuma saņemšanas vai citā pieprasījumā norādītajā laikā;
2.3. Pretendenta piedāvājumā jāiekļauj izmaksas speciālistu objekta apmeklēšanai vismaz reizi nedēļā;
2.4. Būvdarbu gaitā pārbauda objekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem;
2.5.	Laikus pārbauda objektā lietoto konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu ēkā, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;
2.6.	Fiksē BIS autoruzraudzības ierakstos visas atkāpes no būvprojekta;
2.7.	Sagatavo autoruzraudzības plānu, kura ietvaros paredzēts apsekot objektu ne retāk kā reizi nedēļā būvdarbu laikā (kā arī nepieciešamības gadījumā piedalīties sapulcēs). Pēc būvdarbu pabeigšanas piecu darba dienu laikā jāiesniedz autoruzraudzības plāna atskaite;
2.8. Saskaņo un paraksta segto darbu, nozīmīgo konstrukciju aktus;
2.9. Saskaņo un paraksta būvdarbu izmaiņu aktus, izmaiņu tāmes;
2.9. Būvdarbu garantijas laikā piedalās defektu konstatēšanā un defektu novēršanas konstatēšanā.
2.10. Autoruzrauga pienākums ir būvdarbu laikā izstrādāt būvprojektā iekļauto risinājumu detalizāciju, ja tāda nepieciešama pilnvērtīgu būvdarbu veikšanai;
2.11. Autoruzraudzības kārtībā izstrādātie rasējumi, kas nepieciešami būvprojektā paredzētā mērķa sasniegšanai nav uzskatāmi kā papildus veiktie darbi un par tiem autoruzraugs (projektētājs) nav tiesīgs pieprasīt papildu samaksu.



· Izpildītājam darbi jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu un spēkā esošo būvnormatīvu prasības. Ja kādu no jomām neregulē LR normatīvi, jāpiemēro ES spēkā esošie normatīvi un labākā pasaulē pārbaudītā prakse. 
· Izpildītājs ir atbildīgs par izpildītajiem darbiem.
· Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu un precizēt veicamo darbu specifikācijā norādītos darbu apjomus, par neatbilstību paziņojot Pasūtītājam.
· Pretendentam jāizvērtē Indikatīvo minimālā apjoma veicamo darbu veikšanai nepieciešami papildu darbi, kas nav minēti šajā darbu sarakstā, bet bez kuriem minēto darbu veikšana nebūs iespējama tehnoloģiski pareizi pilnā apmērā un šie darbi jāietver atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” sagatavotajā būvizmaksu tāmē, izmaksas par šiem darbiem paredzot un iekļaujot Iepirkuma finanšu piedāvājumā. Tāmes jānoformē dokumenta veidā, kā arī elektroniski, faila formātā Microsoft Excel.
· Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas (materiāli, darbs, materiālu transportēšana uz objektu, darba vietas sakopšana pēc darbu beigšanas, būvgružu aiztransportēšana no objekta utt.).
· Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, jāraksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar tehniskajiem risinājumiem.
· Tāmē jāparedz izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzības nodrošināšanu objektā.
· Izpildītājam jāparedz izdevumi autoruzraudzības nodrošināšanai.
· Izpildītājam jāparedz visi nepieciešamie mērniecības darbi objektā.
· Izpildītājam jānodrošina sakārtots būvlaukums un savlaicīga būvgružu utilizācija. 
· Pirms būvdarbu uzsākšanas jāprecizē un jāsaskaņo ar Pasūtītāju tehnoloģiskā laukuma (būvlaukuma) novietojums.
· Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem visas normatīvos aktos noteiktās atļaujas un licences.
· Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas jāveic apsekošana. Visi esošie defekti jākonstatē, jāreģistrē un jānofotografē.
· Izpildītājam jāuzņemas visi būvdarbu veikšanai nepieciešami maksājumi par elektrību, ūdeni, kanalizāciju.
· Izpildītājam pēc darbu pabeigšanas jānodrošina visu darbu nodošana Pasūtītājam, iesniedzot izpilddokumentāciju divos eksemplāros (gan izdrukas, gan elektroniskā formātā), Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un citus ar darbu izpildi un objektu turpmāku ekspluatāciju saistītos dokumentus.
· Visus ar darba izpildi saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.
· Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
· Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, drošību vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.  
· Garantijas laiks būvdarbiem – 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no būves pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas, bet būvdarbos izmantoto materiālu, iekārtu un izstrādājumu garantijas termiņš tiek noteikts atbilstoši to izgatavotāja dotajam garantijas termiņam, kurš nevar būt īsāks par 2 (diviem) gadiem.

Indikatīvie minimālā apjoma veicamie darbi: 
	N.p.k
	Veicamie darbi
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	Ailes izbūve esošajā ēkas ārsienā ar siltinātas metāla pārsedzes iebūvēšanu
	obj.
	1

	2
	Ugunsdrošo griestu montāža katlu telpā
	m2
	4,33

	3
	Kosmētiskais remonts katlu telpā
	m2
	30,46

	4
	Lieveņa izbūve piekļūšanai katlu telpā no pagalma puses
	Obj.
	1

	5
	Ugunsdrošas ārdurvis EI30 montāža1000x2100 ar automātisko aizvērēju
	Kompl.
	1

	6
	Esošā loga pārlikšana
	Gab.
	1

	7
	Palodzes montāža un ailes apdare
	Gab. 
	1

	8
	Esošo apkures krāsns demontāža un iznešana uz būvgružu konteineri 1 un 2 stāvs
	Gab.
	11

	9
	Sienu aizdare/apdare pēc krāsns demontāžas
	vietas
	11

	10
	Katlu māja + aprīkojums (Granulu apkures katls ar apsaisti un kombinēto ūdens sildītāju 200l)
	Obj. 
	1

	11
	Jauni radiatori ar termogalvām + montāža + jaunas caurules abiem ēkas stāviem 
	Kompl.
	33

	12
	Starpsienu demontāža un utilizācija 1. stāvs
	m2
	45,5

	13
	Tapetes demontāža un krāsas noņemšana 1. stāvs
	m2
	627,9

	14
	Durvju demontāža un utilizācija 1. stāvs
	Gab.
	13

	15
	Būvgružu utilizācija 
	m3
	15

	16
	Grīdas pacēluma slīpuma 5% izbūve no betona 
	m2
	4

	17
	Sienu daļēja izlīdzināšana redzamajās vietās 1. stāvs + kāpņu telpas 
	m2
	150

	18
	Jaunu starpsienu izbūve GKF 2x12,5 mm no abām pusēm 1. stāvs
	m2
	45,5

	19
	Sienu špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana 1. stāvs
	m2
	627,9

	20
	Sienu gruntēšana un krāsošana 1. stāvs
	m2
	627,9

	21
	Jaunu grīdas segumu izbūve ēķas 1. stāvā (pamatnes sagatavošana un linoleja seguma ieklāšana uz līmes) linolejs ar klasi ne zemāku par 31.
	m2
	114,09

	22
	Hidroizolācijas ierīkošana Sanmezglos
	m2
	39,35

	23
	Sienu un grīdas flīzēšana 1 stāvs
	m2
	39,35

	24
	Reģipša griestu montāža uz profiliem 1 stāvs
	m2
	168,3

	25
	Griestu gruntēšana, krāsošana 2 kārtās 1 stāvs
	m2
	168,3

	26
	Koka margas gar gaiteņu sienas vienu pusi
	m
	20,7

	27
	Koka margu krāsošana spilgtā krāsā
	m
	20,7

	28
	Bruģēta pandusa demontāža un montāža vajadzīgajā slīpumā 7%
	m2
	8

	29
	UPE 200 profila iekalšana un aizbetonēšana ar briestošu cementa javu
	m
	12

	30
	Durvju montāža 1 stāvs un pagrabam
	Gab.
	12

	31
	Ugunsdrošās durvis EI 30 ar krītošo slieksni, automātisko aizvērēju
un brīvo durvju atvērumu 900mm 
	Kompl.
	12

	32
	WC pods ar soft vāku un ūdens taupīšanas funkciju, kas paredzēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem (Podam jābūt aprīkotam ar paceļamiem rokturiem un paaugstinātam)
	Kompl.
	1

	33
	Dušas sistēma ar papildus klausuli kas aprīkoti ar ūdens taupīšanas tehnoloģiju
	kompl.
	1

	34
	Dušas soliņš saliekams ar diviem rokturiem, dušai un ģērbšanas vietā
	kompl.
	2

	35
	Izlietnes ar maisītāju invalīdiem (maisītājam jābūt aprīkotam ar ūdens taupīšanas tehnoloģiju)
	kompl.
	2

	36
	Grīdas traps
	gab.
	2

	37
	Aukstā un siltā ūdensvada izbūve WC, dušai un virtuvei
	obj.
	1

	38
	Kanalizācijas izbūve WC, dušai un virtuvei ar pieslēgšanos pie esošās izejošās kanalizācijas trases
	obj.
	1

	39
	Gaisa pieplūdes vārsti logos vai sienās
	kompl.
	32

	40
	Ugunsdrošais vārsts uz esošo ventilācijas šahtu, EI60
	kompl.
	18

	41
	Ugunsdrošā aizdare ar restu montāžu
	kompl.
	18

	42
	Elektoinstalācija 1. stāvs (Sadalne, vadi, slēdži, rozetes un led apgaismojums)
	m2
	193

	43
	Fotoelektriskais dūmu detektors EP 212-41M 1. stāvs 
	gab.
	13

	44
	Aktīvās zibensaizsardzības izbūve ēkas jumtam 
	obj.
	1

	45
	Projektēšana un saskaņošana Ludzas novada būvvaldē
	obj.
	1

	46
	Nepieciešamo būvkomersanta dokumentu sagatavošana - iesniegšana BIS sistēmā, lai uzsāktu būvdarbus un pēc būvdarbu pabeigšanas nodotu ekspluatācijā Ludzas novada būvvaldē
	obj.
	1
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