Piegādes līgums Nr. ___

2026.gada __.____________

SIA “Printseekers”, reģistrācijas Nr. 40203303979, juridiskā adrese: Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 15-38, LV-2164, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas valdes loceklis Aivars Knapšis, (“Pasūtītājs”) no vienas puses, un
SIA “___”, reģistrācijas Nr. ___________, adrese: ___________________, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas valdes loceklis ___________________, (“Izpildītājs”) no otras puses,
turpmāk abi kopā saukti – Puse/Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (“PIL”), Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (“MK noteikumi Nr. 104”) organizētā Iepirkuma “Robotizēts foto tapešu un foto kanvu ražošanas līnijas iekārtu komplekts ar mākslīgā intelekta (MI) funkcionalitāti”, identifikācijas Nr.: PR-2026-01 (“Iepirkums”) rezultātiem, noslēdz šādu Piegādes līgumu (“Līgums”):

1. LĪGUMA MĒRĶIS UN PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pērk un Izpildītājs pārdod, piegādā un uzstāda ekspluatācijai Pasūtītājam robotizētu foto tapešu un foto kanvu ražošanas līnijas iekārtu komplektu ar mākslīgā intelekta (“MI”) funkcionalitāti (“Prece”), kas sastāv no šādām četrām (4) komponentēm:
1. Ražošanas procesu vadības programmatūra ar MI funkcionalitāti (1. komponente);
1. Digitālā drukas iekārta (2. komponente);
1. Automatizēta foto tapešu un foto kanvu griešanas iekārta (3. komponente);
1. Automatizēta kanvu rāmēšanas un skavošanas iekārta (4. komponente).
1.2. Preces piegāde notiek saskaņā ar Iepirkuma nolikuma tehnisko specifikāciju, Izpildītāja Iepirkumā iesniegto finanšu un tehnisko piedāvājumu un Līguma noteikumiem. Pretrunu gadījumā Līgums prevalē pār iepriekš uzskaitītajiem Iepirkuma dokumentiem.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka visas piegādājamās Preces iekārtas būs jaunas un nelietotas.
1.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Preces visu četru komponenšu savstarpējo saderību un integrētu darbību kā vienotai ražošanas līnijai. Ja kāda komponente nenodrošina norādīto savstarpējo saderību vai saskarne starp komponentiem nedarbojas atbilstoši Iepirkuma nolikuma tehniskajai specifikācijai, Izpildītājs novērš neatbilstības bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
1.5. Ja Līguma izpildes laikā ražotājs pārtrauc kādas no Preces komponentēm ražošanu vai piegādi, Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju un piedāvā līdzvērtīgu vai labāku aizstājēju. Aizstājējam jāatbilst visām Iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām minimālajām prasībām, un tā atbilstību apstiprina Pasūtītājs. Izpildītājs garantē, ka šādā gadījumā Pirkuma summa netiks paaugstināta, garantijas termiņš nebūs īsāks un visi pārējie Līguma nosacījumi paliks spēkā.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ, PIRKUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līgums ir spēkā no tā noslēgšanas brīža. Pilns Preces piegādes, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā termiņš – ne vēlāk kā 2026. gada 30. jūnijs. Piegādes adrese: Brīvības gatve 323, Rīga, LV-1006, Latvija. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji mainīt piegādes adresi, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms plānotās piegādes, ar nosacījumu, ka jaunā piegādes adrese atrodas Latvijas Republikas teritorijā. Šādā gadījumā Izpildītājs nav tiesīgs prasīt papildu samaksu par adreses maiņu.
2.2. Līguma kopējā summa ir EUR ___________ (____________ eiro, __ centi), neieskaitot PVN, (“Pirkuma summa”). Maksājumi tiek veikti divos posmos saskaņā ar Līguma 2.3. un 2.4. punktu. Pirkuma summa ir visu iesaistīto izmaksu galīgā cena un ietver bez ierobežojuma visas izmaksas, kas saistītas ar Preces ražošanu, transportēšanu, piegādi, muitošanu (ja piemērojams), iekraušanu un izkraušanu, uzstādīšanu, kalibrēšanu, integrācijas testiem, personāla apmācību un garantijas saistībām visā garantijas periodā. Izpildītājs nav tiesīgs prasīt no Pasūtītāja jebkādus papildu maksājumus par minētajām darbībām vai ar tām saistītajiem izdevumiem.
2.3. 1. maksājuma posms – 50% no Pirkuma summas (bez PVN). Pasūtītājs veic šo maksājumu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tam, kad:
1. ir piegādātas un uzstādītas vismaz 2 (divas) no 4 (četrām) Preces komponentēm, obligāti ietverot 1. komponentu (ražošanas procesu vadības programmatūra ar MI funkcionalitāti);
1. piegādātās komponentes ir darboties spējīgas atbilstoši Iepirkuma nolikuma tehniskajai specifikācijai; un
1. abas Puses ir parakstījušas 1. posma nodošanas-pieņemšanas aktu (“Pirmais PNA”).
2.4. 2. maksājuma posms – atlikušie 50% no Pirkuma summas (bez PVN). Pasūtītājs veic šo maksājumu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tam, kad:
1. ir piegādāta, uzstādīta un nodota ekspluatācijā pilna Prece (visas 4 komponentes);
1. ir veikta Līguma 6.1.punktā paredzētā pieņemšanas pārbaude un iekārtas atbilst Iepirkuma nolikuma tehniskajai specifikācijai; un
1. abas Puses ir parakstījušas noslēdzošo nodošanas-pieņemšanas aktu (“Noslēdzošais PNA”).
2.5. Izsniedzot rēķinu, Izpildītājam rēķinā obligāti jānorāda: Iepirkuma identifikācijas numurs (PR-2026-01), Līguma numurs, rēķina datums, projekta nosaukums un LIAA līguma Nr. 9.4-1-L-2025/150. Rēķinu Izpildītājs nosūta elektroniski uz Pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu. Elektroniski rēķini ir derīgi bez paraksta.

3. PĀRSTĀVĪBAS NOTEIKUMI
3.1. Pasūtītāja pārstāvis Līguma saistību izpildes kontrolei: Aivars Knapšis, e-pasts: aivars@prinseekers.com. Pārstāvja pienākumi: sekot Līguma izpildei, pieņemt Preci vai tās daļas, parakstīt PNA, pieprasīt atskaites par izpildes gaitu.
3.2. Izpildītāja pārstāvis Līguma saistību izpildes kontrolei: ___________________, e-pasts: ___________________, tālrunis: ___________________.
3.3. Puses rakstveidā informē viena otru par pārstāvja maiņu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1. Piegādāt, uzstādīt un nodot ekspluatācijā Preci kvalitatīvi un savlaicīgi, atbilstoši Iepirkuma nolikuma tehniskajai specifikācijai;
4.1.2. Nodrošināt Preces visu 4 komponenšu savstarpējo integrāciju un kopējas ražošanas līnijas darbību;
4.1.3. Veikt Preces uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē, koordinējot darbus ar Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš;
4.1.4. Apmācīt Pasūtītāja personālu (vismaz 2 operatorus) Preces lietošanā – ne mazāk kā 8 stundas praktiskās apmācības uz vietas;
4.1.5. Nodrošināt Preces tehnisko dokumentāciju (lietošanas instrukcijas, apkopes grafikus) latviešu vai angļu valodā;
4.1.6. Ievērot publicitātes prasības atbilstoši LIAA un ES fondu vadlīnijām (ieskaitot ES emblēmas izvietošanu, ja piemērojams);
4.1.7. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā: tiek ierosināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) process; pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidācijas procesa uzsākšanu; Izpildītāja saimnieciskā darbība tiek apturēta; vai Izpildītājam tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas. Šīs informācijas nesniegšana noteiktajā termiņā tiek uzskatīta par būtisku Līguma pārkāpumu.
4.2. Pasūtītājs apņemas:
4.2.1. Nodrošināt Izpildītājam piekļuvi Preces piegādes un uzstādīšanas vietai saskaņotajā laikā;
4.2.2. Savlaicīgi un pilnā apjomā veikt Līgumā paredzētos maksājumus;
4.2.3. Pirms Preces piegādes sākuma sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju.
4.3. Pasūtītāja tiesības:
4.3.1. Nepieņemt Preci vai tās daļu, ja konstatē neatbilstību Līguma prasībām vai Iepirkuma nolikuma tehniskajai specifikācijai;
4.3.2. Pieaicināt neatkarīgus ekspertus Preces pieņemšanas pārbaudei;
4.3.3. Pieprasīt atskaites par Līguma izpildes gaitu.

5. PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN PIEŅEMŠANA
5.1. Izpildītājs vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms plānotās piegādes informē Pasūtītāju par piegādes datumu un komponenšu sastāvu.
5.2. Pēc 1. posma komponenšu piegādes un uzstādīšanas Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic pārbaudi un, ja iekārtas darbojas atbilstoši Iepirkuma nolkuma tehniskajai specifikācijai, paraksta Pirmo PNA.
5.3. Pēc pilnas Preces piegādes un uzstādīšanas tiek veikta galīgā Preces pieņemšanas pārbaude, kas ietver:
1. visu 4 komponenšu fizisko un tehnisko pārbaudi;
1. veiktspējas testu (piemēram, rāmēšanas iekārtas ātrums ≥200 kanvas/h, griešanas precizitāte, drukas ātrums atbilstoši specifikācijai);
1. MI programmatūras integrācijas pārbaudi ar drukas un griešanas iekārtām.
5.4. Ja pieņemšanas pārbaudes laikā tiek konstatētas neatbilstības, Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par tām 5 (piecu) darba dienu laikā. Izpildītājam ir pienākums novērst neatbilstības 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, ja Puses nav vienojušās par citu termiņu.
5.5. Puses paraksta Noslēdzošo PNA tikai pēc visu neatbilstību novēršanas un veiksmīgas atkārtotas pieņemšanas pārbaudes.
5.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un atgriezt Preci vai tās daļu Izpildītājam, saņemot atpakaļ attiecīgi samaksāto summu, ja Preces lietošanas laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā kopš Noslēdzošā PNA parakstīšanas, tiek konstatēta Preces vai kādas komponentes neatbilstība Līguma nosacījumiem vai Iepirkuma nolikuma tehniskajai specifikācijai, kas nebija redzama pieņemšanas pārbaudes laikā. Par šādas neatbilstības konstatēšanu Pasūtītājs nekavējoties rakstiski informē Izpildītāju.

6. PRECES KVALITĀTE UN GARANTIJA
6.1. Preces kvalitātei jāatbilst Iepirkuma nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām, Izpildītāja iesniegtajam tehniskjama un finanšu piedāvājumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.2. Izpildītājs nodrošina Precei garantiju vismaz 12 (divpadsmit) mēnešu garumā, skaitot no Noslēdzošā PNA parakstīšanas dienas. Garantiju var nodrošināt Izpildītājs pats vai attiecīgo iekārtu ražotājs – abos gadījumos atbildīgā puse Pasūtītāja priekšā ir Izpildītājs.
6.3. Izpildītājs garantē, ka ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma sniedz atbildi par pieteikto garantijas gadījumu un nosaka tā risināšanas plānu.
6.4. Būtiskas kļūmes (iekārta pilnībā nedarbojas vai nedarbojas MI integrācija) Izpildītājs novērš ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no garantijas pieprasījuma saņemšanas, ja Puses nav vienojušās citādi.
6.5. Garantijas periods tiek pagarināts par laiku, kurā iekārta atradās remontā vai bija nefunkcionāla Izpildītāja atbildībā esošu iemeslu dēļ.
6.6. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies Pasūtītāja nepareizas lietošanas, mehāniska bojājuma vai trešo personu darbību rezultātā.

7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tās darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību) rezultātā. Puses nav atbildīgas par netiešajiem zaudējumiem.
7.2. Ja Izpildītājs kavē Preces piegādes un nodošanas termiņus par vairāk nekā 3 (trīs) darba dienām un kavējums nav saistīts ar Pasūtītāja rīcību, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2% apmērā no Pirkuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Pirkuma summas.
7.3. Ja Izpildītājs kavē garantijas pieprasījuma apstrādi (Līguma 6.3.punktā noteiktā reaģēšanas termiņa pārkāpums), Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100 (viens simts eiro) apmērā par katru kavēto darba dienu, bet ne vairāk kā EUR 1 000 (viens tūkstotis eiro) par vienu garantijas gadījumu.
7.4. Par Līgumā paredzētā maksājuma kavēšanu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgās maksājuma summas.
7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes. Ja Pasūtītājam rodas tiesības pieprasīt līgumsodu, Pasūtītājam, iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesības ieturēt to no Izpildītājam izmaksājamajām summām.


8. LIAA UN ES FONDU PRASĪBAS
8.1. Iepirkums ir īstenots ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” ietvaros, LIAA līguma Nr. 9.4-1-L-2025/150 ietvaros.
8.2. Izpildītājs apzinās, ka Līgums ir saistīts ar ES fondu finansētu projektu, un apņemas:
8.2.1. Sniegt Pasūtītājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju ES fondu revīzijām un uzraudzībai;
8.2.2. Saglabāt visus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus vismaz 5 (piecus) gadus pēc projekta noslēguma;
8.2.3. Atļaut Pasūtītājam, LIAA, Eiropas Komisijai, Valsts kontrolei un citām pilnvarotajām institūcijām veikt Preces un dokumentācijas pārbaudes;
8.2.4. Ievērot ES publicitātes prasības – nodrošināt ES emblēmas un finansējuma norādes izvietošanu uz iegādātajām iekārtām, ja to pieprasa LIAA vadlīnijas.
8.3. Ja ES fondu finansējums tiek pilnīgi vai daļēji atsaukts Izpildītāja vainas dēļ (piemēram, sniegta nepatiesa informācija, nenodrošināta revīzijas pieejamība), Izpildītājs kompensē Pasūtītājam attiecīgi zaudēto finansējuma daļu.

9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst.
9.2. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas rakstiski paziņo otrai Pusei, norādot paredzamo saistību izpildes termiņu un pievienojot kompetentās institūcijas apliecinājumu.
9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, jebkura Puse ir tiesīga izbeigt Līgumu, savstarpēji norēķinoties par faktiski izpildīto darbu apjomu.

10. LĪGUMA GROZĪŠANA, ATKĀPŠANĀS UN IZBEIGŠANA
10.1. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un parakstīti no abu Pušu pilnvaroto pārstāvju puses, kā arī atbilst PIL prasībām par iepirkuma līgumu grozīšanu.
10.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, vienlaikus veicot visus savstarpējos norēķinus par faktiski izpildīto darbu.
10.3. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs ir sniedzis nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas konkurences principus vai veicis citas prettiesiskas darbības.
10.3.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot Izpildītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja attiecībā uz Izpildītāju ir pasludināts maksātnespējas process, ierosināts tiesiskās aizsardzības process vai uzsākts likvidācijas process. Šādā gadījumā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par to Preces daļu, kas ir faktiski piegādāta, uzstādīta un pieņemta ar attiecīgu nodošanas-pieņemšanas aktu līdz Līguma izbeigšanas dienai.
10.3.2. Līgums tiek izbeigts nekavējoties, bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ja kādai no Pusēm tiek noteiktas vai uz Līgumu ir attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Šādā gadījumā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par faktiski piegādāto un ar PNA pieņemto Preces daļu līdz Līguma izbeigšanas dienai.

11. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
11.1. Visus strīdus Puses cenšas risināt sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no strīda rašanās dienas.
11.2. Ja sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajem aktiem.
11.3. Ja strīds attiecas uz Preces atbilstību Līguma nosacījumiem vai Iepirkuma nolikuma tehniskajai specifikācijai un Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties savstarpēju sarunu ceļā, katra no Pusēm ir tiesīga pieprasīt neatkarīga eksperta pieaicināšanu. Eksperta izvēli Puses saskaņo savstarpēji; ja vienošanās nav panākta, ekspertu ieceļ tiesa pēc jebkuras Puses pieteikuma. Ja eksperta atzinums apstiprina vienas Puses viedokli par pamatotu, otrai Pusei ir pienākums novērst konstatētos trūkumus Pušu noteiktajā termiņā, kā arī segt eksperta pieaicināšanas izmaksas pilnā apmērā.

12. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
12.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu savstarpējo saistību izpildei, ieskaitot garantijas periodu.
12.2. Puses rakstiski informē viena otru par izmaiņām rekvizītos ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas.
12.3. Puses vienojas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.
12.4. Pasta sūtījums, kas nosūtīts uz Puses juridisko adresi, uzskatāms par piegādātu piektajā dienā pēc nodošanas pastā.
12.5. Līgums ir sagatavots latviešu valodā.
12.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst pretlikumīgs vai neizpildāms, tas nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. Puses labticīgi un bez nepamatotas kavēšanās vienojas par spēku zaudējušā noteikuma aizstāšanu ar spēkā esošu noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst aizstājamā noteikuma mērķim.

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	PASŪTĪTĀJS:
	
	IZPILDĪTĀJS:

	SIA “Printseekers”
Reģ. Nr. 40203303979
Adrese: Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 15-38, LV-2164
	
	SIA “___”
Reģ. Nr. ___________
Adrese: ___________
Bankas konta Nr.: ___________

	Parakstīttiesīgā persona:
	
	Parakstīttiesīgā persona:

	Aivars Knapšis, valdes loceklis
	
	___________________
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