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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
1.1. Iepirkumu „Sv. Trīsvienības – Dievmātes atdusas pareizticīgās baznīcas centrālā 

kupola sienas remonta darbi (kupola pamatnes fasādes daļa)” (turpmāk – 
iepirkums) Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas Svētās Trijādības – Sergeja 
Sieviešu klosteris ar filiāli Jelgavas rajona Valgundes pagastā veic ar mērķi 
noslēgt būvdarbu līgumu Sv. Trīsvienības – Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas 
centrālā kupola sienas remonta darbu veikšanai. Būvdarbus ir paredzēts uzsākt 2026. 
gada maijā.  

1.2. INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU 
Nosaukums Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas 

Svētās Trijādības – Sergeja Sieviešu 
klosteris ar filiāli Jelgavas rajona 
Valgundes pagastā 

Adrese Krišjāņa Barona iela 126, Rīga, LV - 1012 
Reģistrācijas Nr. 90000088579 
Kontaktpersona Ņina Linde 
Tālruņa Nr. 25726756 
Piedāvājumu iesniegšanas adrese un adrese 
saziņai ar Pasūtītāju: 

Krišjāņa Barona iela 126, Rīga, LV – 1012  

E-pasta adrese : linde.latvia@gmail.com 

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 
2.1. Sv. Trīsvienības – Dievmātes atdusas pareizticīgās baznīcas centrālā kupola sienas 

būvdarbi (kupola pamatnes fasādes daļa) saskaņā ar apstiprinātu apliecinājuma karti 
(2. kārta).  

2.2. Pielikumi satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu. 

3. PIEEJA IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTIEM 
3.1. Iepirkuma „Sv. Trīsvienības – Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas centrālā 

kupola sienas remonta darbi (kupola pamatnes fasādes daļa) Krišjāņa Barona 
ielā 126, Rīgā” Iepirkuma aprakstam un pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva 
elektroniskā pieeja Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv. 

4. LĪGUMA IZPILDES VIETA 
4.1. Iepirkuma līguma un būvdarbu izpildes vieta – Krišjāņa Barona iela 126, Rīga, LV – 

1012 

5. TERMIŅI 
Aktivitāte Datums 
Termiņš sākotnējo 
piedāvājumu (turpmāk – 
Piedāvājumu) 
iesniegšanai: 

20.04.2026. līdz pulkstenis 09.00 

Piedāvājuma derīguma 
termiņš: 

20.09.2026. 

Būvdarbu izpildes termiņš: 01.11.2026. 
Garantijas laiks: Ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no būvdarbu 

pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas. 
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6. INFORMĀCIJA PAR NORMATĪVAJIEM AKTIEM 
6.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra  

noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. 

7. OBJEKTA APSKATE 
7.1. Pēc ieinteresēto Pretendentu pieprasījuma ir iespējama Objekta apskate, to iepriekš 

saskaņojot ar pasūtītāju. 
7.2. Uz Objekta apskati Pretendentiem jāpiesākas iesniedzot rakstisku pieteikumu uz 

Pasūtītāja e-pastu, vai ar vēstuli uz augstāk norādīto adresi saziņai ar Pasūtītāju  3 
(trīs) darba dienas iepriekš pirms objekta apskates laika. Pieteikumā norādot objekta 
apskatē iesaistīto personu vārdus, uzvārdus un ieņemamos amatus. Uz objekta 
apskati personām ir jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam. Bez iepriekšējas 
pieteikšanās un personu apliecinoša dokumenta objekta apskatē personāls netiks 
ielaists. Ierodoties uz objekta apskati dalībnieki tiks reģistrēti.  

8. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 
8.1. Piedāvājumi jāiesniedz šā Iepirkuma apraksta 1.2. punktā norādītajā Pasūtītāja adresē 

(Krišjāņa Barona iela 126, Rīga, LV - 1012) līdz Piedāvājumu iesniegšanas 
termiņam, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 
šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Sūtot Piedāvājumu 
pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par Piedāvājuma laicīgu nogādāšanu 
Pasūtītājam līdz šajā punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 

8.2. Personīgi Piedāvājums iesniedzams darba dienās no pulksten 09.00 līdz 11.00 
Klostera nama kancelejā Krišjāņa Barona iela 126, Rīga, LV – 1012. 

8.3. Piedāvājumi, kas nav noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu 
pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim vai kas saņemti pēc Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

8.4. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 
Pretendents nevar grozīt savu Piedāvājumu. 

9. INFORMĀCIJAS APMAIŅA STARP PASŪTĪTĀJU UN PRETENDENTIEM 
9.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski, nosūtot dokumentus pa 

pastu, elektroniski vai piegādājot personiski Iepirkuma apraksta 1.2. punktā 
norādītajā Pasūtītāja adresē. 

10. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS 
10.1. Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu 

oriģinālus. 
10.2. Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas izskaidro 

dokumentus, kas iesniegti atbilstoši šī Iepirkuma apraksta prasībām. Pasūtītājs 
nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde. 

10.3. Pasūtītājs labo aritmētiskās kļūdas Pretendenta iesniegtā Piedāvājuma 3. daļā 
Finanšu piedāvājums. 

11. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 
11.1. Pasūtītājs nodrošina iepirkuma norisi un tās dokumentēšanu. 
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12. PRETENDENTA TIESĪBAS 
12.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personu grupa. Šādā gadījumā Piedāvājumam jāpievieno 

visu personu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā nosaukts galvenais 
dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt Piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un 
izdot rīkojumus (dokumentus) grupas dalībnieku vārdā un kārtot visus maksājumus. 
Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka darba daļa (procentos) un 
atbildības sadalījums iepirkumā. 

12.2. Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par Iepirkuma aprakstu. 

13. PRETENDENTA PIENĀKUMI 
13.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. 
13.2. Iesniegtos Piedāvājumus Pretendentiem neatgriež. 
13.3. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus vai vairāk kā vienu Piedāvājumu. 

14. PIEDĀVĀJUMA SPĒKĀ ESAMĪBA  
14.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i. saistošs Pretendentam un 

pasūtītājam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā līdz 2026. gada 20. 
septembrim. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu. 

14.2. Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt Piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 
Pasūtītājs ir paziņojis Pretendentiem par Piedāvājumu izskatīšanas termiņa 
pagarinājumu un ja Pretendents piekrīt Piedāvājuma derīguma termiņa 
pagarināšanai, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas līdz Pasūtītāja 
noteiktajam termiņam, iesniedz par to rakstisku paziņojumu. 

15. PRIEKŠFINANSĒJUMS UN APMAKSAS KĀRTĪBA 
15.1. Pretendentam ir iespējams saņemt avansu 10 % apjomā no Pretendenta piedāvātās 

līgumcenas bez PVN. 
15.2. Apmaksa par veiktajiem darbiem ir paredzēta vienu reizi mēnesī par iepriekšējā 

mēnesī veiktajiem darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – 
nodošanas akta/ Būvdarbu izpildes formas F2 par konkrētiem veiktajiem darba 
veidiem un apjomiem parakstīšanas par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem un 
rēķina izstādīšanas Pasūtītājam. 

15.3. Avansa gadījumā no katras ikmēneša Formā Nr. 2 apstiprinātās Darbu summas tiek 
proporcionāli dzēsts avanss. Avansa maksājuma dzēšana tiek atspoguļota rēķinā. 
Avansu iespējams dzēst ātrāk, ja tas tiek atspoguļots rēķinā. 

15.4. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad  
parakstīts galīgais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts un ir saņemts Nacionālā 
Kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums un Būvuzņēmējs ir izrakstījis galīgo 
rēķinu.  

16. APDROŠINĀŠANA 
16.1. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savas 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecīgā iestādē, kurai Finanšu 
un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai 
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga 
Latvijas Republikas teritorijā), konkrētajā objektā uz sekojošiem noteikumiem un 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniedz pasūtītājam minētās 
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apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas 
apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. 

16.2. APDROŠINĀŠANAS LIMITS UN TERMIŅI. 
16.2.1 Kopējais atbildības limits – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 
16.2.2 Atbildības limits par katru gadījumu – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, 

kas regulē civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 
16.2.3 Pašrisks – ne lielāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā. 
16.2.4 Apdrošināmais objekts – profesionālā civiltiesiskā atbildība; 

16.3. Apdrošinātie riski – visi zaudējumi un kaitējumi (t.i., materiālie zaudējumi, miesas 
bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti  materiālajiem 
zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus Pretendents, pildot savus darba 
pienākumus, ir radījis trešajām personām un citiem Būvniecības dalībniekiem (t.sk. 
arī Pasūtītājam) polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 

16.4. Apdrošināšanas periods – no darbu sākuma līdz Objekta būvdarbu garantijas termiņa 
beigām, iekļaujot pagarinātās ziņošanas periodu par prasībām, kas tiek celtas, kad 
zaudējumi atklājušies. 

17. BŪVDARBU GARANTIJAS TERMIŅŠ  
17.1. Būvdarbu garantijas laiks - 60 mēneši. 

18. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS KRITĒRIJI UN IESNIEDZAMIE 
DOKUMENTI 

18.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, kas regulē tiesības darboties būvniecības jomā. 

18.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav 
apturēta vai pārtraukta nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un 
pretendents netiek likvidēts. 

18.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā un Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) 
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas 
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.  

18.4. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA SAIMNIECISKO UN 
FINANSIĀLO DARBĪBU 

 
Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

18.4.1 Pretendenta 
kopējais finanšu 
apgrozījums 
pēdējos trīs gados 
(2023.g. 2024.g., 
2025.g.) kopā ir 
lielāks par 
Pretendenta finanšu 
piedāvājumā 
ietverto 
piedāvājuma 
summu. 

18.4.2 Pretendenta vai tā pilnvarotās 
personas parakstīts apliecinājums 
uz pretendenta veidlapas, ka 
Pretendenta kopējais finanšu 
apgrozījums pēdējos trīs gados 
(2023.g. 2024.g., 2025.g.) kopā ir 
lielāks par pretendenta finanšu 
piedāvājumā ietverto piedāvājuma 
summu (norādot summu 
skaitliski); 

18.4.3 Pretendenta vai tā pilnvarotās 
personas apliecināti pēdējo trīs 

18.4.4 Ja piedāvājumu iesniedz 
personu apvienība (grupa), 
Pretendenta finanšu 
apgrozījums būvdarbu 
veikšanā summējas no visu 
personu apvienības dalībnieku 
gada apgrozījumiem. Pirms 
Būvdarbu  līguma noslēgšanas 
Pasūtītājs pieprasīs, lai 
apvienība, ja attiecībā uz to 
tiks pieņemts lēmums slēgt 
līgumu, izveidojas atbilstoši 
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Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 
gadu finanšu pārskati. noteiktam juridiskam 

statusam. 
18.5. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN 

PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM  
Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

18.5.1  Pretendents pēdējo 
piecu  gadu laikā (2021.g. 
2022.g. 2023.g., 2024.g., 
2025.g.) ir veicis būvdarbus 
vismaz divos Valsts vai 
vietējas nozīmes arhitektūras 
piemineklī, kas iekļauts 
valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā Latvijā 
vai kādā citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī 
(pabeigts un ekspluatācijā 
nodots objekts). 

18.5.2 Pretendenta vai tā 
pilnvarotās personas 
parakstīts pretendenta 
pieredzes apraksts (saskaņā 
ar 5. formu  Pretendenta 
pieredze līdzīgu būvdarbu 
veikšanā (Iepirkuma 
apraksta 22.5. punkts), kas 
apliecina to, ka 
pretendentam ir pieredze 
būvdarbu veikšanā vismaz 
vienā objektā, kas ir Valsts 
vai vietējas nozīmes 
arhitektūras piemineklis, 
kas iekļauti valsts 
aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā Latvijā 
vai kādā citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī.  

18.5.3 Pēc pieprasījuma jābūt 
gatavībai iesniegt citus 
pierādījumus par darbiem 
objektos. 

18.5.4 Atbildīgais būvdarbu 
vadītājs, kuram ir piešķirts 
būvprakses sertifikāts 
būvdarbu vadīšanā 2018. 
gada 20. marta Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 169 
noteiktajā kārtībā un, kurš 
pēdējo piecu  gadu laikā 
(2021.g. 2022.g. 2023.g., 
2024.g., 2025.g.) ir vadījis 
būvdarbus un būvdarbi ir 
pabeigti un nodoti 
ekspluatācijā vismaz vienā 
Valsts vai vietējas nozīmes 
arhitektūras piemineklī, kas 
iekļauts valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā 
Latvijā vai kādā citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī. 

18.5.5 Pretendenta Būvdarbu 
vadītāja pieredzes apraksts 
(saskaņā ar  6. formu  
Kvalifikācijas, izglītības un 
darba pieredzes apraksts 
(Iepirkuma apraksta 22.6. 
punkts)), kas apliecina, ka 
pēdējo piecu  gadu laikā 
(2021.g. 2022.g. 2023.g., 
2024.g., 2025.g.)   gadu 
laikā Būvdarbu vadītājs ir 
vadījis Būvdarbus un 
būvdarbi ir pabeigti un 
nodoti ekspluatācijā vismaz 
vienā Valsts nozīmes vai 
vietējas nozīmes 
arhitektūras piemineklī, kas 
iekļauts valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu 
sarakstā Latvijā vai kādā 
citā Eiropas Savienības 
dalībvalstī. 

18.5.6  Ārvalstu pretendenta 
personāla  (būvdarbu 
vadītāja) kvalifikācijai 
jāatbilst speciālista 
reģistrācijas valsts 
prasībām noteiktu 
pakalpojumu sniegšanai 
(Pasūtītājs attiecīgos 
dokumentus var pieprasīt 
uz piedāvājuma 
iesniegšanas brīdi 
kvalifikācijas izvērtēšanai). 

18.5.7 Pretendents iesniedz 
apliecinājumu, ka tā 
piesaistītie ārvalstu 
speciālisti ir tiesīgi sniegt 
konkrētos pakalpojumus, 
kā arī gadījumā, ja ar 
pretendentu tiks noslēgts 
iepirkuma līgums, tas ne 
vēlāk kā piecu darbdienu 
laikā no iepirkuma līguma 
noslēgšanas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā 
iesniegs atzīšanas 



 

8 
 

Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 
institūcijai deklarāciju par 
īslaicīgu profesionālo 
pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas Republikā 
reglamentētā profesijā. 

18.5.8 Pretendentam saskaņā ar 
Latvijas Republikas un 
Eiropas Savienības  
normatīvajos aktos noteikto 
kārtību ir atbildīgais par 
darba drošību un atbildīgais 
par ugunsdrošību.  

18.5.9 Atbildīgā par darba 
drošību izglītību un 
kvalifikāciju apliecinošs 
dokuments saskaņā ar 
Latvijas Republikas un 
Eiropas Savienības 
normatīvo aktu prasībām 

18.5.10 Atbildīgā par 
ugunsdrošību izglītību un 
kvalifikāciju apliecinošs 
dokuments saskaņā ar 
Latvijas Republikas un 
Eiropas Savienības  
normatīvo aktu prasībām 

 

18.5.11 Vismaz viens 
speciālists ar pieredzi jumiķa 
darbos  

18.5.12 Speciālista 
pieredzes apraksts jumiķa 
darbos (saskaņā ar  6. formu  
Kvalifikācijas, izglītības un 
darba pieredzes apraksts  

 

19. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
19.1. Iepirkuma ietvaros ir paredzēts veikt sekojošus darbus: Sv. Trīsvienības – 

Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas remonta darbus 
(kupola pamatnes fasādes daļa) Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā, saskaņā ar SIA 
“Arhitektūras vēstniecība”, reģ. Nr. 40103527101, būvkomersanta reģistrācijas 
apliecība Nr. 10786-R ēkas fasādes apliecinājuma karti “Baznīcas centrālā gaismas 
cilindra atjaunošana un centrālā kupola jumta seguma nomaiņa Kr.Barona ielā 126, 
Rīgā''  (2. kārta),  kas pievienota šī Iepirkuma apraksta 1. pielikumā un ir tā 
neatņemama sastāvdaļa. 

19.2. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes sastāvs. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes 
nosaukums: „Baznīcas centrālā gaismas cilindra atjaunošana un centrālā kupola 
jumta seguma nomaiņa (2.  kārta)’’ 
Būvobjekta adrese: Krišjāņa Barona iela 126, Rīga, LV - 1012 
Būves kadastra Nr. 01000350021009. 

19.3. Darbi ar atklātu liesmu, augstu temperatūru un dzirksteles izraisošu 
elektroinstrumentu pielietošana torņa daļā ir aizliegta. 

19.4. Veicamo darbu specifikācija: 
  Sastatņu Noma      
1 Modulāro sastatņu īre, t.sk. lifts mēn. 8.00 
  Torņa fasādes atjaunošana     
1 Skārda detaļu demontāža zemkupola gredzenam m2 34.43 
2 Skārda detaļu demontāža arku jumtiņiem gb 28.00 



 

9 
 

3 Skārda detaļu demontāža zemarku jumtiņiem palodzes 
gredzenam 

m2 24.86 

4 Skārda detaļu demontāža virslogu vainagam (2joslas) m2 34.87 
5 Skārda detaļu demontāža zemlogu zonā m2 106.25 
6 Sienu apmetuma labojumu demontāža m2 51.00 

7 Bojāto/erodējušos ķieģeļu apdares bloku virslogu arkām 
saudzīga demontāža 

m2 5.95 

8 Bojāto/erudējušos ķieģeļu apdares bloku starplogu zonā 
saudzīga demontāža 

m2 10.20 

9 Bojāto/erodējušos ķieģeļu apdares bloku virs pamatjumta 
saudzīga demontāža 

m2 5.10 

10 
Sienu apstrāde ar pastas koncentrātu (piem., Steinreiniger S) 

m2 248.75 

11 
Sienu attīrīšana ar karsta ūdens augstspiediena strūklu 

m2 248.75 

12 Sienu apstrāde/attīrīšana no bioloģiskā apauguma ar biocīda 
šķīdumu 

m2 79.43 

13 Bojāto/erodējušos dentikulu (dekoratīvo ķieģeļu dekori) 
dzegas zonā atjaunošana ar kaļķa bāzes javu 

m 21.17 

14 Kieģeļu sienu pieveidošana un protezēšana ar kaļķa bāzes 
mūrjavu (piem., Disbocret 507) 

m2 72.25 

15 Daļa esošās mūrjavas nostiprināšana (piem., ar kālija šķidro 
stiklu) 

m2 46.75 

16 
Sienu šuvju aizdare ar kaļķa bāzes restaurācijas javu vai 
apmetumu zemkupola zonā (piem., Mitau Putz un/vai 
apmetums Histolith Feinputz) 

m2 55.25 

17 
Sienu šuvju aizdare ar kaļķa bāzes restaurācijas javu vai 
apmetumu logu zonā (piem., Mitau Putz un/vai apmetums 
Histolith Feinputz) 

m2 91.80 

18 
Sienu šuvju aizdare ar kaļķa bāzes restaurācijas javu vai 
apmetumu zonā virs pamatjumta (piem., Mitau Putz un/vai 
apmetums Histolith Feinputz) 

m2 10.20 

19 
Sienu šuvju aizdare ar kaļķa bāzes restaurācijas javu vai 
apmetumu zonā virs pamatjumta (piem., Mitau Putz un/vai 
apmetums Histolith Feinputz) 

m2 10.20 

20 Virsmu gruntešana ar aizsargkārtu m2 248.75 

21 Jaunu skārda detaļu izgatavošana un montāža zemkupola 
gredzenam 

m 38.25 

22 
Jaunu skārda detaļu izgatavošana un montāža arku jumtiņiem 

gb 28.00 

23 Jaunu skārda detaļu izgatavošana un montāža zemarku 
jumtiņiem palodzes gredzenam 

m 38.25 
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24 Jaunu skārda detaļu izgatavošana un montāža virslogu 
vainagam (2 joslas) 

m 49.81 

25 
Jaunu skārda detaļu izgatavošana un montāža zemlogu zonā 

m2 106.25 

26 Logu metāla rustojuma krāsošana kmpl 12.00 
27 Logu rāmju aizdare ar hermētiķi kmpl 12.00 
28 Stikla un rāmja šuvju aizdare ar hermētiķi/ķiti kmpl 12.00 
  Būvlaukuma uzturēšana     
1 Teritorijas nožogošana ar pagaidu žogu kmpl. 1.00 

2 
Ugunsdrošības stenda un pirmās nepieciešamības aptieciņa 

kmpl. 1.00 

3 Darba drošības zīmes izlikšana, tāfele kmpl. 1.00 
4 Ofisa konteinera uzstādīšana mēn. 8.00 
5 Biotualetes WC uzstādīšana mēn. 8.00 
6 Būvgružu konteineru īre 9m3 gb. 3.00 
7 Būvlaukuma uzturēšana (8 mēn.) koml 1.00 

20. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS UN SATURS 
20.1. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS 

20.1.1 Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā, uz kura 
jānorāda: 
• Pasūtītāja nosaukums un adrese; 
• Pretendenta nosaukums un adrese; 
• Atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Sv. Trīsvienības – Dievmātes atdusas 

pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas (kupola pamatnes fasādes 
daļa) remonta darbi Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā”. Neatvērt līdz 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām”. 

20.1.2 Pretendenta piedāvājums sastāv no trim daļām: 
• 1. daļa: Pieteikums un atlases dokumenti; 
• 2. daļa: Tehniskais piedāvājums; 
• 3. daļa: Finanšu piedāvājums. 

20.1.3 Ja nepieciešams, Pretendents piedāvājuma katru daļu var iesniegt atsevišķā 
cauršūtā sējumā. 

20.1.4 Iesniedzot Piedāvājumu trīs atsevišķos cauršūtos sējumos, tiem ir jābūt 
ievietotiem vienā iepakojumā atbilstoši 20.1.1. punktam. 

20.1.5 Visa Iepirkuma aprakstā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski 
un atbilstoši Iepirkuma aprakstā pievienotajām formām. 

20.1.6 Visiem Pretendentu iesniegtajiem Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu 
valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, 
tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

20.1.7 Pretendents iesniedz parakstītu Piedāvājumu. Piedāvājums jāparaksta personai, 
kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā 
iepirkuma procedūrā, pievienojot attiecīgu Pilnvaru. Ja Piedāvājumu iesniedz 
personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

20.1.8 Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez 
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labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar pilnvarotās 
personas parakstu. 

20.1.9 Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls drukātā veidā un 
piedāvājuma digitālā versija PDF formātā. Finanšu piedāvājumu papildus 
jāiesniedz digitālā versijā Microsoft Excell vai ar to savienojamā formātā. 

20.1.10 Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu 
jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā Piedāvājums, attiecīgi norādot 
„Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. 

20.2. PIEDĀVĀJUMA SATURS 
20.2.1 Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu zemāk norādītajā kārtībā un 

secībā: 
20.2.2 Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums Iepirkumam „Sv. Trīsvienības – 

Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas (kupola 
pamatnes fasādes daļa) remonta darbi Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā”  un 
Pretendenta nosaukumu, sagatavošanas datumu; 

20.2.3 Satura rādītājs ar daļu un lapu numerāciju. 
20.2.4 Pretendenta Piedāvājuma daļas sekojošā secībā: 

• 1.daļa: Pieteikums un atlases dokumenti; 
• 2.daļa: Tehniskais piedāvājums; 
• 3.daļa: Finanšu piedāvājums. 

20.3. PIEDĀVĀJUMA 1. DAĻA PIETEIKUMS UN ATLASES DOKUMENTI 
20.3.1 Pieteikums dalībai iepirkumā aizpildīts saskaņā ar šī Iepirkuma apraksta 18. 

punktu “Pretendenta kvalifikācijas kritēriji”; Pieteikumu dalībai iepirkumā 
Pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai formai 
(Iepirkuma apraksta 22.1. punkts). Pretendenta pieteikums dalībai konkursā 
apliecina pretendenta apņemšanos veikt būvdarbus – „ Sv. Trīsvienības – 
Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas (kupola 
pamatnes fasādes daļa) remonta darbi Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā”, saskaņā 
ar iepirkuma līguma, iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas un šī 
Iepirkuma apraksta prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir 
pilnvarotas to darīt Pretendenta vārdā. Katras personas parakstam jābūt 
atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). 

20.3.2 Apakšuzņēmēju saraksts, ja attiecināms, saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.2. 
punktu. 

20.3.3 Apakšuzņēmēju apliecinājumi saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.3. punktu. 
20.3.4 Būvspeciālistu saraksts saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.4. punktu. 
20.3.5 Būvspeciālistu apliecinājumi saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.3. punktu 
20.3.6 Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar Iepirkuma apraksta 18. punktu. 

20.4. PIEDĀVĀJUMA 2. DAĻA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
20.4.1 Satura rādītājs ar daļu un lapu numerāciju. 
20.4.2 Tehniskajā piedāvājumā iekļauj detalizētu informāciju par piedāvātajiem 

darbiem. 
20.4.3 Būvdarbu stadijas organizēšana. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu 

un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, organizatoriskās struktūras 
apraksts, norādot iepirkuma līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla 
skaitu un to pienākumus. 

20.4.4 Detalizēts darbu izpildes grafiks un darbu izpildes termiņš. 
20.4.5 Minimālais būvdarbu garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 60 mēnešiem.  
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20.5. PIEDĀVĀJUMA 3. DAĻA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
20.5.1 Pretendenta apliecinājums, ka iesniegtā finanšu piedāvājuma Darbu apjomu 

katras pozīcijas vienības cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības 
laiku, izņemot gadījumu, ja tā tiek samazināta. Ja darba apjoms līguma izpildes 
laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz pretendenta norādītajām 
vienību cenām saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem; 

20.5.2 Finanšu  piedāvājumu sagatavo  atbilstoši  2017. gada 3. maija Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, un Tehniskajās specifikācijās 
norādītajiem apjomiem; 

20.5.3 Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā līgumcena eiro (EUR) bez PVN, par 
kādu iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā tiks 
veikti tehniskajā piedāvājumā atbilstošie darbi, atsevišķi jānorāda līgumcena, 
ieskaitot PVN. Finanšu piedāvājuma ekonomiskā daļa, t.i., tāmju formas 
(koptāmi un lokālās tāmes) aizpildāmas, vadoties no būvniecības tāmē, kas 
sastādīta atbilstoši normatīvajiem aktiem, definētajiem būvdarbu apjomiem; 

20.5.4 Piedāvājuma kopējā summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta 
sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un 
mehānismu vai Būvdarbu pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju 
vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem 
apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopējo summu. Par Līguma kopējās 
summas palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas 
jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta 
dokumentācijā iztrūkstošām Būvobjektā paredzēto elementu nepieciešamajām 
sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu 
apjomu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos 
materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti 
tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, 
kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi 
saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, 
ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu. 

20.5.5 Piedāvājumi, kuros nebūs ietverti visi būvdarbu tāmē prasītie būvdarbu apjomi, 
vai tāmju formas nebūs noformētas atbilstoši augstākminētajām prasībām, tiks 
noraidīti kā neatbilstoši. 

20.5.6 Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas 
un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā. 

20.5.7 Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba 
organizēšanu (būvobjekta nožogošana, pagaida ceļa zīmju uzstādīšana, 
būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana, kā arī stenda par būvdarbu finansētāju 
izgatavošana un uzstādīšana, būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamā elektrības 
un ūdens un apkures patēriņa apmaksa, būvgružu izvešana un tamlīdzīgi). 

20.5.8 Darbu apmaksas grafiks pa mēnešiem. 

21. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
21.1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

21.1.1 Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 
21.1.2 Iepirkuma komisija saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 
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kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” var aicināt Pretendentus uz sarunām, 
kuru  Piedāvājumi potenciāli ir finansiāli un tehniski visizdevīgākie, 
vislabāk apmierina objekta vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja 
piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. Sarunu gaitā Iepirkuma 
komisija ir tiesīga lūgt izskaidrot, papildināt un uzlabot Piedāvājumus. 

21.1.3 Iepirkuma komisija izvēlas ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, pie 
noteikuma, ka Piedāvājums pilnīgi atbilst šajā Iepirkuma aprakstā un 
Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. 

21.1.4 Iepirkuma komisija var pieaicināt ekspertu. Pieņemot galīgo lēmumu, 
Iepirkuma komisija var ņemts vērā eksperta viedokli. 

21.2. LĪGUMA SLĒGŠANAS IEROBEŽOJUMI 
21.2.1 Finansējuma saņēmējs, vērtējot piedāvājumus, ievēro 2017. gada 28. februāra 

Ministru kabineta noteikumos Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un 
tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” III daļā „Līguma 
slēgšanas ierobežojumi” noteiktos ierobežojumus Līguma slēgšanai. 

21.3. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE 
21.3.1 Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts 

atbilstoši šā Iepirkuma apraksta prasībām. Galīgie Piedāvājumi, kuri neatbilst 
šīm prasībām tālākās vērtēšanas stadijās netiek izskatīti. 

21.4. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE 
21.4.1 Iepirkuma komisija izvērtē, vai iesniegtie Pretendentu kvalifikācijas 

dokumenti apliecina Pretendenta atbilstību Iepirkuma apraksta 18. punkta 
“Pretendenta kvalifikācijas kritēriji un iesniedzamie dokumenti” norādītajām 
prasībām. Galīgie Piedāvājumi, kuri neatbilst šīm prasībām vai arī nav iesniegti 
visi Iepirkuma apraksta 18. punkta prasītie dokumenti, tālākās vērtēšanas 
stadijās netiek izskatīti. 

21.5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
21.5.1 Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai finanšu 

piedāvājumā (tā pielikumos - būvizmaksu aprēķinos/ tāmēs) nav aritmētisko 
kļūdu. 

21.5.2 Ja Pasūtītājs konstatē aritmētiskās kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu 
labojumu un laboto Piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura 
pieļautās kļūdas labotas. 

21.5.3 Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 
21.6. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 

21.6.1 Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma 
procedūras rezultātiem informē visus Pretendentus, kas iesnieguši 
Piedāvājumus, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. 

21.6.2 Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta, kurš atzīts par uzvarētāju, Piedāvājuma 
pamata atbilstoši Iepirkuma apraksta 23. punktam “Līguma projekts”. 
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22. PRETENDENTA PIETEIKUMA FORMAS 
22.1. 1. forma. Pieteikums dalībai Iepirkumā 

 
Noformēt uz pretendenta veidlapas 

 
Vieta        __.__.2026. Nr.: ____________ 

 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

“Sv. Trīsvienības – Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas remonta 
darbi Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā” 

 
  
Pretendenta nosaukums  
Reģistrācijas numurs  
Juridiskā adrese  
Pasta adrese  
Paraksta tiesīgā persona (vārds, uzvārds, amats)   
Tālrunis, e-pasts  
Bankas nosaukums:  
Bankas kods:  
Konta numurs:  
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  
Tālrunis:  
E-pasts:  

 
 
Pretendents, iepazinies ar iepirkuma „ Sv. Trīsvienības – Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas 
centrālā kupola sienas (kupola pamatnes fasādes daļa) remonta darbi Krišjāņa Barona ielā 126, 
Rīgā” priekšmeta tehnisko specifikāciju un piekrītot visiem Iepirkuma apraksta noteikumiem, ar 
šī pieteikuma iesniegšanu piesakās dalībai iepirkumā „ Sv. Trīsvienības – Dievmātes atdusas 
pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas (kupola pamatnes fasādes daļa) remonta darbi 
Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā” un iesniedz savu piedāvājumu, kas sastāv no pretendenta atlases 
dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma. 
Pretendents apstiprina, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, 
bet ne mazāk kā līdz _______.gada __. _______________. 
Pretendents apliecina, ka: 
4) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 
5) ir iepazinies un piekrīt Iepirkuma apraksta 23. punktā pievienotā Līguma projekta 
noteikumiem un ir gatavs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar 
pasūtītāju saskaņā ar pievienotā Līguma projekta tekstu. 
 
 
 
Pretendenta pārstāvis (pilnvarotā persona) 
vārds, uzvārds, amats:  
Pretendenta pārstāvja (pilnvarotās 
personas) paraksts: 
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22.2. 2. forma. Apakšuzņēmēju saraksts 
 

 
Apakšuzņēmēju saraksts 

 

Nr. Nosaukums, 
reģistrācijas Nr. 

Adrese, 
tālrunis 

Kontaktperso
na  

Veicamo 
darbu apjoms 

no kopējā 
apjoma (%) 

Veicamo darbu īss 
apraksts 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

 
 
Pielikumā:  

1) _____________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā; 
2) _____________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā; 
3) _____________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā. 

 
 
 
 
Pretendenta pārstāvja (pilnvarotās 
personas) paraksts: 
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22.3. 3. forma. Pretendenta apakšuzņēmēju un piesaistīto speciālistu apliecinājuma forma 
 

APLIECINĀJUMS 
 
 

Ar šo es, apakšā parakstījies, __________________________________, apliecinu, ka piekrītu 
piedalīties 

vārds, uzvārds vai nosaukums 
iepirkumā “Sv. Trīsvienības – Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas 
(kupola pamatnes fasādes daļa) remonta darbi Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā” 
____________________________________________________________________________
_______ 

    pretendenta nosaukums 
pretendenta iesniegtā piedāvājuma ietvaros kā 
_____________________________________________ 

amata nosaukums līguma izpildē 
 
Apliecinu, ka gadījumā, ja iepirkuma līgums – Būvdarbu līgums par Sv. Trīsvienības – 
Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas (kupola pamatnes fasādes daļa) 
remonta Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā darbu veikšanu tiks noslēgts ar augstāk minēto 
pretendentu, veikšu piedāvājumā norādītos uzdevumus iepirkuma līguma izpildes laikā. 
 
 
 
 

Vieta, datums 
 
 
 
   

Vārds, uzvārds  Paraksts 
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22.4. 4. forma. Būvdarbu izpildē iesaistīto speciālistu personāla saraksts 
 

Nr. 
Tehniskais personāls, kas 

iesaistīts būvdarbu 
veikšanā (amats) 

Vārds, uzvārds,  
personas kods 

Profesionālā 
kvalifikācija 

Profesionālā apvienība,  
kas izdeva sertifikātu 

Sertifikāta 
izdošanas datums Sertifikāta numurs 

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

4. 
 

      

5. 
 

      

 
 
Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  
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22.5. 5. forma. Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā 
 

Nr. Objekta nosaukums,  
būvdarbu veids, adrese 

Pasūtītāja 
nosaukums, adrese, 

kontaktpersona, 
kontaktpersonas 

tālrunis atsauksmēm 

Būvdarbu 
kopējais 
apjoms, 
summa 
(EUR) 

Darbu izpildes 
periods 

(gads, mēnesis) 

Pretendenta pašu 
spēkiem veikto 

darbu apjoms (% no 
kopējā apjoma) 

Informācija, vai 
darbi pabeigti, ja nē 
– procentuālā izpilde 

no kopējā apjoma  

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

4.  
 

     

5.  
 

     

 
 

 
Pretendenta pārstāvja (pilnvarotās 
personas) paraksts: 
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22.6. 6. forma. Kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV) 
 

1. 
 

Fiziskas personas  
vārds/uzvārds vai 
Juridiskas personas 
nosaukums  

 

2 Adrese  
3 Tālrunis  
4 E-pasts  
5. Fiziskas personas 

izglītība 
Norāda tikai profesionālo izglītību  

 Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

 

6. Fiziskas/juridiskas 
personas objekti: 

 

 Objekta nosaukums,  
darbu veids, adrese 

Valsts 
aizsardzība

s Nr. Pasūtītāja 
nosaukums 

Kontaktp
ersona 

kontaktper
sonas 

tālrunis 
atsauksmē

m 
6.1.  

 
    

6. 2.  
 

    

7. Papildus informācija Pēc izvēles var iekļaut jebkuru citu informāciju, kas var būt 
būtiska, piemēram, atsauksmes, objekti, kuros izstrādātas 
restaurācijas darbu pases, u.c. 
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23. LĪGUMA PROJEKTS. 
 

BŪVDARBU LĪGUMS 

Par Sv. Trīsvienības – Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas 
(kupola pamatnes fasādes daļa) remonta darbu veikšanu  

Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā 
Projekts 

 
Pasūtītāja uzskaites Nr. __ Būvuzņēmēja uzskaites Nr.___ 

 

Rīga datums 
 
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas Svētās Trijādības – Sergeja Sieviešu klosteris ar 
filiāli Jelgavas rajona Valgundes pagastā (juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 126, Rīga, 
LV - 1012, reģistrācijas Nr. 90000088579), turpmāk “Pasūtītājs”, ko pārstāv 
_____________________, kas rīkojas uz draudzes nolikuma pamata, no vienas puses,   
 
un  
 
_____________, reģ. Nr._______________, adrese: _______________________, 
___________, _______________, LV-____, turpmāk “Būvuzņēmējs”, ko pārstāv 
_____________________, kurš rīkojas uz ________ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk 
saukti “Puses” 
 
noslēdz līgumu par sekojošo: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un 

darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, 
pienācīgā kvalitātē veikt šādus darbus: 

1.1.1. Sv. Trīsvienības – Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas 
(kupola pamatnes fasādes daļa) remonta darbu veikšanu Krišjāņa Barona ielā 126, 
Rīgā saskaņā ar SIA “Arhitektūras vēstniecība”, reģ. Nr. 40103527101, 
būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 10786-R ēkas fasādes apliecinājuma 
karti „ ''Baznīcas centrālā gaismas cilindra atjaunošana un centrālā kupola jumta 
seguma nomaiņa Kr.Barona ielā 126, Rīgā''  (turpmāk- ēkas fasādes apliecinājuma 
karte), kas ietver  darbus, kuru detalizēts apraksts ir noteikts šā Līguma pielikumos 
Nr. 01 un Nr. 02; 

1.2. Būvdarbu garantijas laiks ir 60 mēneši no būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta 
parakstīšanas brīža. 
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1.3. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 
1.3.1. Pielikums Nr. 1. SIA “Arhitektūras vēstniecība”, reģ. Nr. 40103527101, 

būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 10786-R ēkas fasādes apliecinājuma 
karti ''Baznīcas centrālā gaismas cilindra atjaunošana un centrālā kupola jumta 
seguma nomaiņa Kr.Barona ielā 126, Rīgā''. 

1.3.2. Pielikums Nr. 2. Iepirkuma apraksts; 

1.3.3. Pielikums Nr. 3. Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumā „Sv. Trīsvienības – 
Dievmātes atdusas pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas (kupola pamatnes 
fasādes daļa) remonta darbi Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā”; 

1.3.4. Pielikums Nr. 4. Apakšuzņēmēju un restaurācijas darbu speciālistu saraksts un tiem 
nododamā darba daļa. 

1.4. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tā pielikumos, kā arī ēkas fasādes apliecinājuma 
kartē noteiktos Objekta izbūvei nepieciešamos izpētes darbus, saskaņojumus un 
būvdarbus, un būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu 
un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā, 
izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras 
izriet no Līguma vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes. 

1.5. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar ēkas fasādes apliecinājuma karti 
un Līgumam pievienoto Iepirkuma aprakstu, ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu 
apjomu, pielietojamiem materiāliem un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 
prasībām (turpmāk – NKMP), kā arī būvlaukumu. 

1.6. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pārliecinājies par Līguma summas pareizību un 
pietiekamību un ir noteicis Līguma summu, balstoties uz Pasūtītāja iesniegto ēkas 
fasādes apliecinājuma karti un Līgumam pievienoto Iepirkuma aprakstu. Līguma summa 
ietver Būvdarbu veikšanu un pabeigšanu un defektu novēršanu. 

1.7. Būvdarbu veikšanai nepieciešamās darbu, materiālu un mehānismu vienību izmaksas ir 
nemainīgas visa Līguma izpildes laikā. 

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 

2.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus veic saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tostarp, 
būvnormatīviem, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, īpaši valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības jomā, ieskaitot nacionālos standartus, atbild par 
ugunsdrošības, darba aizsardzības, drošības tehnikas, sanitāro un citu valsts un 
pašvaldības dienestu likumīgo prasību ievērošanu, apņemas izmantot materiālus un 
izstrādājumus, kas atbilst normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, un apņemas 
nodrošināt pienācīgu kārtību Būvdarbu teritorijā, kā arī nepieļaut nepiederošu personu 
atrašanos Objektā. 

2.2. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbus veic Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītais 
Būvdarbu vadītājs, atbildīgais personāls un speciālisti. Būvdarbu vadītāja, atbildīgā 
personāla un speciālistu nomaiņa ir atļauta tikai, ja tā ir pamatota, ar Pasūtītāja rakstveida 
piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. 

2.3. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt Pasūtītāja labākajās interesēs, ievērojot 
Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības normatīvo aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un 
profesionālā līmenī. 
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2.4. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt 
izpildīt NKMP prasības un Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi. 

2.5. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs iknedēļas būvsapulcēs saskaņo tos Būvdarbu veidus, kuriem 
Būvuzņēmējam pirms katra Būvdarbu posma uzsākšanas un/ vai kāda Būvdarbu veida 
tehnoloģiskā posma uzsākšanas ir jāizstrādā tehnoloģijas tehniskās specifikācijas un 
darbu veikšanas apraksts (metodika), un jāiesniedz materiālu paraugi ar to kvalitāti 
apliecinošo dokumentāciju, kā arī jāizgatavo iebūves veidu paraugi vai jāsagatavo 
parauglaukumi. Attiecīgie apraksti un pielietojamie materiāli jāiesniedz Būvuzraugam, 
Autoruzraugam un Pasūtītāja pārstāvim ne vēlāk kā pirms attiecīgā Būvdarbu posma 
plānotās uzsākšanas iknedēļas būvsapulcēs saskaņotajos termiņos. Būvuzraugam, 
Autoruzraugam un Pasūtītāja pārstāvim attiecīgie apraksti un pielietojamie materiāli ir 
jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā un jāinformē Būvuzņēmējs par iespējamiem 
iebildumiem vai priekšlikumiem. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā iebildumi vai 
priekšlikumi netiek saņemti, uzskatāms, ka Pasūtītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs 
attiecīgos aprakstus un pielietojamos materiālus ir apstiprinājis. Ja apskates, pārbaudes, 
mērīšanas vai testēšanas rezultātā tiek atklāts, ka jebkura iekārta, materiāli, Būvdarbu 
izpildes kvalitāte ir nepilnīga vai kā citādi neatbilst Būvprojekta un Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām, Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības noraidīt šo 
iekārtu, materiālus, Būvdarbu izpildes kvalitāti, iesniedzot paziņojumu Būvuzņēmējam, 
kurā tiek norādīti šīs rīcības iemesli. Būvuzņēmējs šādā gadījumā nekavējoties novērš šo 
nepilnību un nodrošina noraidītā komponenta atbilstību Līguma prasībām. Ja 
Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja pārstāvis pieprasa šīs iekārtas, materiāla vai 
Būvdarbu izpildes kvalitātes atkārtotu testēšanu, pārbaudes veicamas saskaņā ar 
iepriekšējiem noteikumiem. Ja noraidīšana un atkārtota testēšana Pasūtītājam rada 
papildu izmaksas, Būvuzņēmējs sedz šīs izmaksas. 

2.6. Puses vienojas iepriekš savstarpēji saskaņojot jebkādus paziņojumus masu medijiem 
saistībā ar šā Līguma izpildi. 

2.7. Restaurācijas pases par veiktajiem darbiem saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem 
Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā viena mēneša laikā no attiecīgo 
restaurācijas darbu pabeigšanas brīža. Restaurācijas pasēm un izpilddokumentācijai ir 
jābūt iesniegtām līdz 8.11. punktā minētā Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai. 
Papildus iepriekšminētajam, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izdrukātu atskaiti trīs 
oriģināleksemplārus un digitālu kopiju, kas identiska oriģinālam sējumam. 

2.8. Restaurācijas pases Būvuzņēmējs sagatavo saskaņā ar NKMP noteiktajām prasībām. 
Būvdarbu izpilddokumentāciju saskaņā ar Valsts likumdošanu. 

2.9. Parakstītas Restaurācijas pases un izpilddokumentācija tiek iesniegti Pasūtītājam trijos 
eksemplāros un vienu eksemplāru glabā Uzraudzības dokumentos, ko pievieno klāt 
Būvuzraudzības žurnālam. 

2.10. Būvuzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvim brīva pieeja būvlaukumam, tostarp 
nodrošinot tiesības apskatīt, pārbaudīt, mērīt un testēt materiālus un Būvdarbu izpildes 
kvalitāti. 

2.11. Būvuzņēmējs nodrošina Būvvaldes būvinspektora, NKMP pārstāvju, Pasūtītāju 
pilnvaroto pārstāvju un citu institūciju pārstāvju, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem ir kontroles tiesības, brīvu pieeju būvlaukumam. Būvuzņēmējam 
ir pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītāja pilnvarotajām personām saprātīgu 
nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā. 
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2.12. Būvuzņēmējam ir pienākums būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu 
veikšanas laikā. 

2.13. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un 
būvniecībai atvēlētos resursus. 

2.14. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu 
veikšanu.  

2.15. Būvuzņēmējs sedz izmaksas par Būvdarbu izpildes laikā patērēto elektroenerģiju un 
ūdeni. 

2.16. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs pieņem no Pasūtītāja būvlaukumu, par ko tiek 
sastādīts būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukuma norobežošanu, brīdinājuma zīmju 
izlikšanu, informatīvo stendu un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu 
nodrošināšana Būvuzņēmējs. 

2.17. Pasūtītājam nav pienākums nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei 
nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens). 

2.18. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot Būvizstrādājumus, kuriem atbilstība 
ir apliecināta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tādu 
būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav apliecināta atbilstība Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad 
tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un restaurācijas ētiku, un 
kurus pirms izmantošanas objektā saskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot atbilstības 
deklarāciju. Pēc Pasūtītāja, Autoruzrauga vai Būvuzrauga pieprasījuma, Būvuzņēmējam 
ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinoši dokumenti. 
Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu 
izmantošanu Būvdarbu procesā. 

2.19. Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu, 
kāds varētu rasties trešajām personām un mākslas vērtībām Objektā Būvdarbu izpildes 
laikā. 

2.20. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina veikt Būvdarbu izpildes 
pārbaudes. Ja Būvdarbu izpildes pārbaudē tiek konstatēts Būvuzņēmēja Līguma 
pārkāpums (nekvalitatīvi veikti Būvdarbi un/ vai pielietojamie materiāli), tad 
Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam šādas pārbaudes izmaksas, kā arī par saviem 
līdzekļiem novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. 

2.21. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu 
pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Būvuzņēmēja 
atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai. Tomēr, tas nemazina 
Pasūtītāja un ar to saistīto personu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, dotajiem 
norādījumiem, rīkojumiem, veiktajiem saskaņojumiem, izsniegtajiem dokumentiem 
u.tml. darbībām. 

2.22. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās 
Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis, Autoruzraugs un Būvuzraugs, kā arī 
citas pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, 
ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču 
sasaukšanu un organizēšanu, protokolēšanu, nodrošina Būvdarbu vadītājs. 
Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja, Autoruzrauga vai Būvuzrauga tiesības sasaukt 
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būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par Būvsapulces 
sasaukšanu Būvuzņēmējam. 

2.23. Pasūtītājam, Autoruzraugam un Būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Pasūtītājs ir atbildīgs pret Būvuzņēmēju un sedz 
visus radušos zaudējumus nepamatotas Būvdarbu apturēšanas gadījumā. Būvdarbus 
Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma 
novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa 
pagarinājumu, ja Būvdarbu apturēšanu ir izraisīta Būvuzņēmēja vainas dēļ. Pasūtītājam 
ir tiesības, nenorādot iemeslu, ar rakstisku paziņojumu Būvuzņēmējam vismaz trīs darba 
dienas iepriekš, apturēt Būvdarbu izpildi kopumā vai daļēji. 

2.24. Gadījumā, kad Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Būvprojektā vai citā ar 
Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, 
kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai 
kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. 
Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē Objekta un/vai 
personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. 
Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par 
grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos. 

2.25. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskās specifikācijas vai 
Būvprojekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.  

2.26. Lai ierosinātu izmaiņas tehniskajā specifikācijā vai Būvprojektā Būvuzņēmējs iesniedz 
Pasūtītājam rakstisku Priekšlikumu izmaiņu veikšanai. 

2.27. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegtos priekšlikumus 10 (desmit) darba dienu laikā 
un sagatavo Izmaiņas līgumā vai sniedz pamatotu noraidījumu. Izmaiņu izskatīšanas 
termiņš nedrīkst būt par iemeslu Būvdarbu līguma termiņa pagarinājumam. 

2.28. Būvuzņēmēja piedāvāta cenā ir iekļauti visi izrietošie loģiskie būvniecības darbi. Ja ir 
konstatēti 2.24. punktā minētie gadījumi, piemēram, Būvprojektā konstatētas kļūdas, 
slēpti defekti, neparedzētie darbi, vai Pasūtītājs veic kādas izmaiņas vai papildinājumus, 
šādos gadījumos var izmainīties cena, Pusēm par to vienojoties.  

2.29. Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu apkārtējo 
vidi (gan Būvdarbu izpildes vietā, gan ārpus tās) un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un 
traucējumu izraisīšanu cilvēkiem un īpašumam piesārņojuma, trokšņa un citu darbību 
rezultātā. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai viņa darbības rezultātā radušās emisijas, 
virszemes izplūdes un notekūdeņi nepārsniegtu normatīvajos aktos noteiktos limitus. 

2.30. Būvuzņēmējs nodrošina savu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, izpildot 
Būvdarbus. Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu 
pirmās palīdzības sniegšanu un ātrās palīdzības pakalpojumus Būvdarbu izpildes laikā. 

2.31. Būvuzņēmējam ir jānozīmē atbildīgā persona par darba aizsardzību un ugunsdrošību un 
jāievēro normatīvajos aktos paredzētie darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumi 
un procedūras. Šai personai jābūt kvalificētai minēto pienākumu izpildei un pilnvarotai 
dot norādījumus un veikt aizsardzības pasākumus nelaimes gadījumu novēršanai. 

2.32. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ugunsdrošību un darba drošību. Būvdarbu zonā, t.sk. torņa 
zonā darbs ar atklātu uguni un nesertificētiem elektriskiem instrumentiem ir aizliegts.  

2.33. Būvdarbi var tik apturēti vai pārtraukti, ja darbu izpildes laikā tiek atklātas 
kultūrvēsturiski nozīmīgas vērtības. Būvuzņēmējam rakstveidā jāziņo Pasūtītājam par šo 
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faktu. Būvdarbus var turpināt tikai pēc Pušu savstarpējās vienošanās un, ja nepieciešams, 
saskaņošanas ar NKMP Mākslas priekšmetu restaurācijas ekspertu padomi. 

2.34. Rīcību ar atgūtajiem vēsturiskajiem būvmateriāliem, kas var tikt atkārtoti izmantoti 
Objektā Pasūtītājs un Būvuzņēmējs saskaņo būvsapulcēs. 

2.35. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) 
dienu laikā nodrošina objekta būvgružu izvešanu, objekta sakopšanu un atbrīvošanu no 
tam piederošā inventāra, materiāliem un iekārtām. 

2.36. Būvuzņēmējs visā Līguma darbības laikā pēc iespējas mazina Būvdarbu ietekmi uz 
Objekta ikdienas darbību ārpus Būvdarbu veikšanas zonas, ievērojot Pasūtītāja 
norādījumus par Objektā notiekošajiem procesiem. Šīs saistības Būvuzņēmējam 
jāizpilda tiktāl, cik tas, ņemot vērā konkrēto Būvdarbu veikšanas nosacījumus, tehniski 
ir iespējams. 

2.37. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbus veic Līguma 4. pielikumā norādītie speciālisti. 
Būvuzņēmējs Līguma darbības laikā nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida saskaņojuma 
mainīt vai pieaicināt jaunus Līguma pielikumā Nr. 4, norādītos apakšuzņēmējus un 
restaurācijas darbu speciālistus. Jaunu vai nomaināmo apakšuzņēmēju un restaurācijas 
darbu speciālistu kvalifikācijai būs jāatbilst Līguma pielikums Nr. 2 noteiktajām 
prasībām attiecīgajiem speciālistiem.  

2.38. Lai veiktu apakšuzņēmēju un speciālistu nomaiņu vai pieaicinātu jaunus speciālistus 
Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju par apakšuzņēmējiem un 
speciālistiem saskaņā ar Iepirkuma apraksta prasībām. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja 
iesniegto dokumentāciju par apakšuzņēmēju un speciālistu maiņu un piesaistīšanu 5 
(piecu) darba dienu laikā un apstiprina to vai rakstveidā iesniedz Būvuzņēmējam 
motivētus iebildumus par konstatētajiem trūkumiem vai nepilnībām. 

2.39. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts 
kāds no pienākumiem, par kura izpildi pēc Līgumu noteikumiem ir atbildīgs 
Būvuzņēmējs, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Būvzņēmējam maksāt Pasūtītājam 
līgumsodu divkāršā uzliktā soda apmērā. Ja Būvzņēmējs ir pārkāpis Līguma noteikumus 
un šo pārkāpumu rezultātā Pasūtītājam tiek piemērotas finanšu korekcijas vai veiktās 
izmaksas tiek atzītas par neattiecināmām, Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus. 
Šajā punktā ar zaudējumiem tiek saprasts piemēroto finanšu korekciju vai neattiecināmo 
izmaksu apmērs. 

3. ATĻAUJAS 
3.1. Būvuzņēmējam uz Pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pamata ir jāsaņem izdotās būvatļaujas 

(Būvatļauja Nr. _________________) papildinājums par darbu veicēju u.c. ar darbu 
izpildi saistošo informāciju. 

3.2. Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu 
uzsākšanas saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.  

3.3. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes 
laikā pastāvīgo un palīgdarbu darbu veikšanai, ir nepieciešams Autoruzrauga, 
Būvuzrauga un Pasūtītāja saskaņojums.  

3.4. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmējam brīvu piekļūšanu Būvdarbu veikšanas zonai un 
iespēju veikt Būvdarbus bez traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses. 

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
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4.1. Saskaņā ar Būvuzņēmēja piedāvājumu iepirkumā „Sv. Trīsvienības – Dievmātes atdusas 
pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas (kupola pamatnes fasādes daļa) remonta 
darbi Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā” par Būvdarbu izpildi noteiktā Līguma summa ir 
_________________ EUR (summa vārdiem) bez PVN 21%, turpmāk tekstā - “Līguma 
summa”. PVN 21% sastāda summu _______________ EUR (summa vārdiem).  

4.2. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, 
piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu izvešanas, 
apglabāšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, nodokļu, maksājumus valsts un 
pašvaldības budžetos, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.  

4.3. Līguma summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu 
darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Būvdarbu pieskaitāmo 
izdevumu izmaksām, nodokļu likmju vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā 
arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma summu. Par Līguma summas 
palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz 
nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta dokumentācijā iztrūkstošām 
Būvobjektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem 
specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Būvprojekta 
dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem 
elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz 
būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar 
to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, 
ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu. 

4.4. Būvdarbu apmaksas kārtība: 
4.4.1. Avansa gadījumā Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 

parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja samaksā 
Būvuzņēmējam avansu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 4.1. punktā 
noteiktās Līguma summas.  

4.4.2. Pasūtītājs pārbauda ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma 
Nr.2) piecu darba dienu laikā pēc tā saņemšanas no Būvuzņēmēja un apstiprina to 
vai rakstveidā iesniedz Būvuzņēmējam motivētus iebildumus par konstatētajiem 
trūkumiem vai nepilnībām. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā no ikmēneša 
Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta (Forma Nr.2) saņemšanas brīža 
neiesniedz Būvuzņēmējam motivētus iebildumus par konstatētajiem trūkumiem 
vai nepilnībām vai apstiprinātu ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu 
(Forma Nr.2), tad ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts (Forma Nr.2) 
ir uzskatāms par apstiprinātu.  

4.4.3. Būvuzņēmējs rēķinu izraksta pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis ikmēneša 
Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma Nr.2) vai arī tas tiek uzskatīts par 
apstiprinātu saskaņā ar Līguma 4.4.punkta noteikumiem. Ja Pasūtītājs Līguma 4.4. 
punktā termiņā ir iesniedzis Būvuzņēmējam motivētus rakstveida iebildumus, 
Būvuzņēmējs ir tiesīgs veikt atbilstošas ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – 
nodošanas akta (Forma Nr.2) korekcijas un iesniegt to Pasūtītājam atkārtotai 
izskatīšanai vai izrakstīt rēķinu par to ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – 
nodošanas akta (Forma Nr.2) darbu daļu par kuru Pasūtītājs nav iesniedzis 
motivētus rakstveida iebildumus. 
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4.4.4. (Avansa gadījumā) Puses vienojas, ka no katras ikmēneša Formā Nr. 2 
apstiprinātās Darbu summas tiek proporcionāli dzēsts avanss. Uzņēmēja 
pienākums ir atspoguļot rēķinā avansa maksājuma dzēšanu. 

4.4.5. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt apmaksu Būvuzņēmējam par pēdējā mēnesī 
veiktajiem darbiem līdz Būvuzņēmējs ir veicis apmaksu par iepriekšpēdējā mēnesī 
veiktajiem darbiem Līguma 4. pielikumā norādītājiem apakšuzņēmējiem un 
restaurācijas darba speciālistiem. 

4.4.6. Samaksu Būvuzņēmējam par Būvdarbiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc attiecīgā ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta (Forma Nr.2) 
apstiprināšanas un rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

4.4.7. Būvuzņēmējam ir tiesības ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktā 
(Forma Nr.2) iekļaut materiālus un iekārtas, kas iegādāti Būvdarbu veikšanas 
vajadzībām. Būvuzņēmējam ir jānodrošina iespēja pārbaudīt iegādātos materiālus 
to uzglabāšanas vietā, lai Pasūtītājs pārliecinātos par sniegtās informācijas 
atbilstību faktam. 

4.4.8. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā 
Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Būvuzņēmējs ir 
izpildījis visus ar Līgumu nolīgtos Darbus saskaņā ar Līgumu, ir parakstīts Akts 
par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam 
Būvdarbu Izpilddokumentāciju un Restaurācijas pases, Puses ir parakstījušas 
galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un Būvuzņēmējs ir izrakstījis galīgo 
rēķinu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt pēdējo maksājumu, ja vienlaikus ar 
galīgo rēķinu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 6. punktam atbilstošu 
garantijas laika garantijas apdrošināšanas polisi un tās apmaksu pilnā apmērā 
apliecinošu dokumentu vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma 
garantijas laika bankas garantiju. 

4.5.  Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 
novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai. 

4.6. Visi pārējie Līgumā noteiktie norēķini, ja Līgumā nav atrunāti termiņi konkrētu 
maksājumu veikšanai, veicami 10 (desmit) darba dienu laikā pēc maksājuma pamata 
iestāšanās saskaņā ar šo Līgumu un attiecīgi noformētu finanšu dokumentu saņemšanas 
no otras Puses (maksājuma saņēmēja). 

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 
5.1. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic līdz 2026. gada 1. novembrim. 

5.2. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/ vai 
šķēršļiem, kuri varētu kavēt Būvdarbu izpildi saskaņā ar Darbu kalendāro grafiku. 

6. APDROŠINĀŠANA 
6.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, 

apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus: 
6.1.1. Būvuzņēmējs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas 

iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības  apdrošināšanas līgumu 
(polisi) ar kopējo atbildības limitu ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas 
regulē civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā: 
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6.1.1.1. par katru gadījumu – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē 
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

6.1.1.2. pašrisks – ne lielāks, kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

6.1.1.3. Apdrošinātie riski – visi zaudējumi un kaitējumi (t.i., materiālie zaudējumi, 
miesas bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti 
materiālajiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus Būvuzņēmējs, 
pildot savus darba pienākumus, ir radījis trešajām personām (t.sk. arī darbu 
Pasūtītājam) polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 

6.1.1.4. Apdrošināšanas periods – no darbu sākuma līdz Objekta būvdarbu garantijas 
termiņa beigām, iekļaujot pagarinātās ziņošanas periodu par prasībām, kas 
tiek celtas, kad zaudējumi atklājušies. 

7. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA. 
7.1. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

7.2. Būvdarbu nodošana - pieņemšana tiek veikta pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas. 
7.3. Būvuzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par Būvdarbu gatavību nodošanai. Būvdarbu 

pārbaudi pirms to pieņemšanas veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes 
pieaicinot Būvuzņēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu pieņemšanas 
nodošanas procedūru uzsākšanai un nodošanas sapulcei, kas nedrīkst būt vēlāk kā 14 
(četrpadsmit) dienas pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu kārtas gatavību 
nodošanai. 

7.4. Līdz Būvdarbu nodošanas uzsākšanai Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam uz attiecīgo 
Būvdarbu attiecināmo rekonstruēto un jaunizbūvēto inženiertehnisko instalāciju 
nepieciešamo mērījumu u.c. pārbaužu rezultātus. Attiecīgie mērījumi un pārbaudes tiek 
veikti pirms nodošanas procedūras sākuma, izņemot gadījumus, ja Puses vienojas, ka šie 
nepieciešamie mērījumi un pārbaudes tiks veikti vēlāk. 

7.5. Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlāk kā piecas darba dienas iepriekš) tiek piedāvāta iespēja 
piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā. 

7.6. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar 
līguma 7.3. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī 
iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņas 
klātbūtnes, līguma 7.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu 
attiecīgās kārtas nodošanas sapulce. 

7.7. Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas 
sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes. 

7.8. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Būvdarbu nodošanas procedūras sākuma 
Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam uz šo Būvdarbu attiecināmās ekspluatācijas un apkopes 
instrukcijas. Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju 
aprakstu un sniedz norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes 
instrukcijām jāsatur ikdienā veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko 
standartu un izturību un nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar 
nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi remontiem un daļu nomaiņai. 

7.9. Būvdarbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude. 
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7.10. Būvdarbu nodošanas sapulce tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai 
informācijai: 

7.10.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē; 
7.10.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā; 

7.10.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums; 
7.10.4. cik lielā mērā Būvdarbu ietvertie Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek 

atteikta. 
7.11. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu uz Būvdarbiem 

attiecināmo ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, 
Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, restaurācijas pases, izpilddokumentāciju, u.c.). 
Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums Būvdarbu 
pieņemšanas procedūras uzsākšanai. 

7.12. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti 
defekti. 

7.13. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš motivēti paskaidro tā iemeslus 
protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus 
protokolā. 

7.14. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās 
Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola 
eksemplārs. 

7.15. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā 
noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par 
attiecīgā Būvdarbu kārtas izpildes termiņa pagarinājumu. 

7.16. Pasūtītājam pieņemot Būvdarbus, Pasūtītājs paraksta iesniegumu Rīgas pašvaldības 
būvvaldei par ēkas gatavību nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbi tiek uzskatīti par 
izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu 
ekspluatācijā. 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma 
noteikumiem. 

8.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, 
Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem. 

8.3. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus, Būvuzņēmējs maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no attiecīgās Būvdarbu kopējās summas par katru 
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Būvdarbu kopējās 
summas. 

8.4. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu (ja tāds tiek piemērots) no Būvuzņēmējam 
izmaksājamām summām. 

8.5. Ja Pasūtītājs neveic Līguma 4. punktā noteiktos maksājumus šajā Līgumā noteiktajā 
kārtībā un termiņos, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no 
nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 
10% (desmit procenti) apmērā no Būvdarbu kopējās summas. 

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI. 
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9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 
neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 
nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 
avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts 
varas un pārvaldes institūciju lēmumi vai lēmumu neesamība, ja šādu lēmumu 
pieņemšana ir nepieciešama Līguma izpildei. 

9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 
jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un 
paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 
ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 
minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek 
izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas 
apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā 
paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī 
Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara 
attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu. 

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS 
10.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un 

ēkas fasādes apliecinājuma kartei. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un 
defektiem Būvdarbos, kas Būvuzņēmēja vainas dēļ radušies garantijas laikā. Šajā punktā 
minētās garantijas laiks ir noteikts šā Līguma 1.2.punktā. 

10.2. Būvuzņēmējs, garantijas laikā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz 
sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Būvdarbos atbilstoši Līgumam 
vai normatīvo aktu prasībām, kas Būvuzņēmēja vainas dēļ radušies garantijas laikā. 
Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas 
uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) 
darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi. 

10.3. Šā Līguma 11.2.punktā noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot 
bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. 
Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, 
Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 
3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam. 

10.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā 
piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas 
ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par 
ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir 
izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās. 

10.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek 
izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir 
tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu ar saviem spēkiem vai pieaicinot trešās 
personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, Būvuzņēmējs kompensē defekta 
vai neatbilstības novēršanas izmaksas. 

10.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā 
termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs 
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veikt šādu defektu novēršanu ar saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. 
Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos 
izdevumus. 

11. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

11.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un darbojas līdz Pušu saistību 
pilnīgai izpildei. 

11.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī 
šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

11.3. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties 
no Līguma pirms termiņa, ja: 

11.3.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un 
izpildes termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 
(divdesmit) dienas; 

11.3.2. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par 
maksātnespējīgu. 

11.4. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties 
no līguma pirms termiņa, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus 
un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas. 

11.5. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par 
faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par 
izpildītajiem Būvdarbiem līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanas brīdim. 

11.6. Sakarā ar finansējuma neesamību Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma 
pirms termiņa, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) 
dienas iepriekš. 

11.7. Par finansējuma iespējamo nepietiekamību Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties 
informēt Būvuzņēmēju. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzņēmējs var 
vienoties par atbilstošu Būvdarbu apjoma samazinājumu un/ vai attiecīgām Būvprojekta 
izmaiņām. 

11.8. Saņemot paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no līguma, Būvuzņēmējs pārtrauc 
pasūtīt un iegādāties iekārtas un materiālus. Pasūtītājs kompensē Būvuzņēmēja 
izdevumus par saskaņā ar Līguma noteikumiem pasūtītajām iekārtām un materiāliem, 
kas uz paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas brīdi ir 
Būvuzņēmēja pasūtīti, kā arī, ja Pasūtītājs pieprasa veikt konservāciju, sedz attiecīgās 
izmaksas. 

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI. 
12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina savstarpēji vienojoties vai, ja 

vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

12.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos 
vai Būvprojektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai 
Būvprojektā ietekmē Līguma izpildes termiņus un/vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne 
vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā 
grozījumi Būvdarbu apjomos vai Būvprojektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta 
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rakstiska Pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā. Līguma grozījumi var tikt 
veikti atbilstoši MK noteikumu Nr.104 V sadaļā noteiktajā kārtībā. 

12.3. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Būvuzņēmējam par Būvuzņēmēja iesniegtajiem 
lūgumiem, paziņojumiem un citiem dokumentiem 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā 
dokumenta saņemšanas brīža. 

12.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesīgās personas, vai 
adrese, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo 
otrai Pusei. 

12.5. Līgums sastādīts četros eksemplāros, no kuriem trīs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie 
Būvuzņēmēja. 

12.6. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu 
parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 

13. KONTAKTPERSONAS 
13.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: (vārds, uzvārds, amats) 

13.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: (vārds, uzvārds, amats) 
14. LĪGUMA PIELIKUMI 

14.1. Pielikums Nr. 1. SIA “Arhitektūras vēstniecība”, reģ. Nr. 40103527101, būvkomersanta 
reģistrācijas apliecība Nr. 10786-R izstrādātā ēkas fasādes apliecinājuma karte ''Baznīcas 
centrālā gaismas cilindra atjaunošana un centrālā kupola jumta seguma nomaiņa 
Kr.Barona ielā 126, Rīgā'';  

14.2. Pielikums Nr. 2. Iepirkuma apraksts; 
14.3. Pielikums Nr. 3. Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumā „Sv. Trīsvienības – Dievmātes 

atdusas pareizticīgo baznīcas centrālā kupola sienas (kupola pamatnes fasādes daļa) 
remonta darbi Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā”,  

14.4. Pielikums Nr. 4. Apakšuzņēmēju un restaurācijas darbu speciālistu saraksts un tiem 
nododamā darba daļa. 

15. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 
 
Pasūtītājs:  
 

Būvuzņēmējs:  

 
 


