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Pielikums Nr.2.2.


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- DARBA UZDEVUMS
„Telpu pielāgošana vides un funkcionālajai pieejamībai Bruņinieku ielā 8”,
identifikācijas Nr. M-1-B8_02-2026

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

	Pasūtītājs
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Možums-1”

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	40103146679

	Pasūtītāja adrese
	Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010

	Objekta atrašanās vieta
	Bruņinieku ielā 8, Rīgā, MFD Veselības centrs “Možums-1”



Iepirkuma priekšmets
Esošā lifta demontāža un jauna pasažieru lifta piegāde, montāža un nodošana ekspluatācijā ārstniecības iestādē, nodrošinot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Darbi veicami saskaņā ar:
· izstrādāto būvprojektu (BIS lieta: TMP-934011-333888 “Esošā lifta demontāžas un jauna lifta uzstādīšanas projekts Bruņinieku ielā 8, Rīgā”);
· spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
· Pasūtītāja prasībām.

Skaidrojošs apraksts 
Darbu apjomi noteikti, balstoties uz objekta vizuālo apsekošanu dabā, inventarizācijas lietu, Pasūtītāja sniegto informāciju un plānotajiem funkcionālajiem risinājumiem.
Darbu mērķis ir nodrošināt vides un funkcionālo piekļūstamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī veikt telpu vienkāršotu atjaunošanu ārstniecības iestādes vajadzībām.
Darbi izpildāmi saskaņā ar:
· Latvijas Republikas Būvniecības likumu;
· spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem (LBN);
· vides piekļūstamības prasībām;
· ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasībām.
Tāmes pozīcijās jābūt iekļautām visām izmaksām (kaut arī tas nav uzskaitīts iepriekš minētajos darbos), tai skaitā pagaidu un palīgdarbiem, darbu organizācijai, aizsardzības pasākumiem, izpilddokumentācijas sagatavošanai un nodošanai Pasūtītājam.
Būvdarbi veicami secīgi un dalīti, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību.

Darbu organizācija
Pirms darbu uzsākšanas būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam:
· būvdarbu izpildes kalendāro grafiku;
· darbu organizācijas un cilvēku plūsmas grafiku.
Darbi veicami MFD Veselības centra Možums-1 telpās, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību un pacientu apkalpošanas procesa netraucētu norisi.
Darbi veicami darba dienās no plkst. 8:15 līdz 17:00, ja vien ar Pasūtītāju nav saskaņots citādi.
Skaļi, vibrāciju vai putekļus radoši darbi iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
Būvdarbu zonai jābūt norobežotai, marķētai ar brīdinājuma zīmēm un uzturētai drošā un tīrā stāvoklī.

Darbu apjoms
Demontāžas darbi
· esošā lifta pilnīga demontāža; 
· būvgružu savākšana un utilizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem; 
· darba zonas norobežošana un drošības nodrošināšana. 

Jaunā lifta piegāde un montāža
· jauna pasažieru lifta piegāde un uzstādīšana esošajā lifta šahtā; 
· lifta montāža 7 ēkas stāvos; 
· nepieciešamo ailas paplašināšanas darbu veikšana (saskaņā ar būvprojektu); 
· lifta pieslēgšana esošajiem inženiertīkliem (t.sk. elektroapgādei). 

Lifta tehniskās prasības
Uzstādāmajam liftam jāatbilst:
· kabīnes izmērs: ne mazāks kā 1100 x 1400 mm 
· durvju brīvais platums: ne mazāks kā 900 mm 
· piemērots personām ar kustību traucējumiem (ratiņkrēsliem) 
· durvis ar ugunsnoturību: EI 30 
· aprīkojums ar rezerves akumulatoru, kas nodrošina evakuāciju elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā 
· atbilstība spēkā esošajiem vides pieejamības normatīviem 

Integrācija ar ēkas sistēmām
· lifta sistēmas integrācija ar esošo ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (UATS); 
· lifta automātiska nolaišana evakuācijas stāvā ugunsgrēka gadījumā; 
· nepieciešamo kabeļu un releju moduļu uzstādīšana. 

Papildu darbi
· kosmētiskais remonts pie lifta durvju ailām; 
· darba zonas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. 

Darbu organizācija
· darbi jāveic funkcionējošā ārstniecības iestādē; 
· jānodrošina minimāli traucējumi iestādes darbībai; 
· būvdarbi jāorganizē saskaņā ar Izpildītāja izstrādātu un Pasūtītāja apstiprinātu darbu grafiku; 
· būvlaukums jānorobežo, jānodrošina putekļu kontrole. 

Vides un drošības prasības
· izmantot videi draudzīgus un sertificētus materiālus; 
· nodrošināt drošu darbu izpildi atbilstoši darba aizsardzības prasībām; 
· nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu; 
· būvgružus nodot licencētam apsaimniekotājam. 

Izpilddokumentācija
Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz:
· lifta tehnisko dokumentāciju; 
· sertifikātus un atbilstības deklarācijas; 
· mērījumu un testēšanas protokolus; 
· izpildshēmas; 
· garantijas dokumentus. 

Nodošanas–pieņemšanas kārtība
Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja:
· lifts ir pilnībā uzstādīts un darbojas; 
· veikti visi nepieciešamie testi un ieregulēšana; 
· nodrošināta integrācija ar UATS; 
· iesniegta pilna izpilddokumentācija; 
· parakstīts nodošanas–pieņemšanas akts. 

Garantija
· garantijas termiņš: ne mazāks kā 24 mēneši no nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas dienas; 
· garantijas laikā Izpildītājs nodrošina bezmaksas defektu novēršanu. 

Izpildes termiņš
Darbi jāveic saskaņā ar līgumu, bet ne vēlāk kā līdz 25.12.2026.
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