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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkumu „ Rīgas Doma austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana” 

(turpmāk – iepirkums) SIA Rīgas Doma pārvalde veic ar mērķi noslēgt būvdarbu līgumu 

Rīgas Doma austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošanai.  

1.2. INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU 

Nosaukums SIA Rīgas Doma pārvalde 

Adrese Herdera laukums 6, Rīgas, LV-1050 

Reģistrācijas Nr. 40003760722 

Kontaktpersona Ronalds Lūsis 

Tālruņa Nr. 29130139 

Piedāvājumu iesniegšanas adrese un adrese 

saziņai ar Pasūtītāju: 

Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

E-pasta adrese : fabric@doms.lv 

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Rīgas Doma Austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošanas būvdarbi, saskaņā ar 

SIA Arhitektoniskās izpētes grupa izstrādāto paskaidrojuma rakstu “Austrumu šķērsjoma 

ziemeļu puses jumta atjaunošana”; 

2.2. Būvprojekts un paskaidrojuma raksts pievienots šim Iepirkuma aprakstam un ir 

neatņemama šī Iepirkuma apraksta sastāvdaļa. 

2.3. Pielikumi satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu. 

3. PIEEJA IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTIEM 

3.1. Iepirkuma „ Rīgas Doma Austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana” 

Iepirkuma aprakstam un pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja 

Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Pasūtītāja mājas lapā 

http://www.doms800.lv 

4. LĪGUMA IZPILDES VIETA 

4.1. Iepirkuma līguma un būvdarbu izpildes vieta – Herdera laukums 6, Rīga, LV1050 

5. TERMIŅI 

Aktivitāte Datums 

Termiņš sākotnējo piedāvājumu (turpmāk – 

Piedāvājumu) iesniegšanai: 

Uzaicinājumā norādītajam datumam un 

laikam 

Piedāvājuma derīguma termiņš: 01.07.2025 

Būvdarbu izpildes termiņš: 2026. gada 10. novembris 

Garantijas laiks: 60 (sešdesmit) mēneši no būvdarbu 

pieņemšanas ekspluatācijā akta 

apstiprināšanas dienas. 

6. INFORMĀCIJA PAR NORMATĪVAJIEM AKTIEM 

6.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra  noteikumiem 

Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem”. 

7. OBJEKTA APSKATE 

7.1. Pēc ieinteresēto Pretendentu pieprasījuma ir iespējama Objekta apskate, to iepriekš 

saskaņojot ar pasūtītāju. Objekta apskates paredzētais datums: 2025. gada 6. maijs 15:00. 

7.2. Uz Objekta apskati Pretendentiem jāpiesākas iesniedzot rakstisku pieteikumu uz 
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Pasūtītāja e-pastu, vai ar vēstuli uz 1.2. punktā norādīto adresi saziņai ar Pasūtītāju  3 (trīs) 

darba dienas iepriekš pirms objekta apskates laika. Pieteikumā norādot objekta apskatē 

iesaistīto personu vārdus, uzvārdus un ieņemamos amatus. Uz objekta apskati personām ir 

jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam. Bez iepriekšējas pieteikšanās un personu 

apliecinoša dokumenta objekta apskatē personāls netiks ielaists. Ierodoties uz objekta apskati 

dalībnieki tiks reģistrēti.  

8. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 

8.1. Piedāvājumi jāiesniedz šā Iepirkuma apraksta 1.2. punktā norādītajā Pasūtītāja adresē 

(Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņam, iesniedzot 

personīgi vai sūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē 

līdz augstāk minētajam termiņam. Sūtot Piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību 

par Piedāvājuma laicīgu nogādāšanu Pasūtītājam līdz šajā punktā noteiktajam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņam. 

8.2. Personīgi Piedāvājums iesniedzams darba dienās no pulksten 10.00 līdz 12.00 Herdera 

laukums 6, Rīga, LV-1050. 

8.3. Piedāvājumi, kas nav noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama 

līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim vai kas saņemti pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

8.4. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents 

nevar grozīt savu Piedāvājumu. 

9. INFORMĀCIJAS APMAIŅA STARP PASŪTĪTĀJU UN PRETENDENTIEM 

9.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski, nosūtot dokumentus pa pastu, 

elektroniski vai piegādājot personiski Iepirkuma apraksta 1.2. punktā norādītajā Pasūtītāja 

adresē. 

10. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS 

10.1. Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu 

oriģinālus. 

10.2. Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas izskaidro 

dokumentus, kas iesniegti atbilstoši šī Iepirkuma apraksta prasībām. Pasūtītājs nosaka 

termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde. 

10.3. Pasūtītājs labo aritmētiskās kļūdas Pretendenta iesniegtā Piedāvājuma 3. daļā Finanšu 

piedāvājums. 

11. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

11.1. Pasūtītājs nodrošina iepirkuma norisi un tās dokumentēšanu. 

12. PRETENDENTA TIESĪBAS 

12.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personu grupa. Šādā gadījumā Piedāvājumam jāpievieno 

visu personu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā nosaukts galvenais dalībnieks, 

kurš pilnvarots parakstīt Piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus 

(dokumentus) grupas dalībnieku vārdā un kārtot visus maksājumus. Vienošanās dokumentā 

jānorāda katra grupas dalībnieka darba daļa (procentos) un atbildības sadalījums iepirkumā. 

12.2. Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par Iepirkuma aprakstu. 

13. PRETENDENTA PIENĀKUMI 

13.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un 
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iesniegšanu Pasūtītājam. 

13.2. Iesniegtos Piedāvājumus Pretendentiem neatgriež. 

13.3. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus vai vairāk, kā vienu Piedāvājumu. 

14. PIEDĀVĀJUMA SPĒKĀ ESAMĪBA  

14.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i. saistošs Pretendentam un pasūtītājam 

līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā līdz šī nolikuma 5. punktā norādītajam 

termiņam. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu. 

14.2. Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt Piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 

Pasūtītājs ir paziņojis Pretendentiem par Piedāvājumu izskatīšanas  termiņa pagarinājumu un 

ja Pretendents piekrīt Piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, nemainot sava 

piedāvājuma saturu un cenu, tas līdz Pasūtītāja noteiktajam termiņam, iesniedz par to rakstisku 

paziņojumu. 

15. APMAKSAS KĀRTĪBA 

15.1. Apmaksa par veiktajiem darbiem ir paredzēta vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī 

veiktajiem darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta/ 

Būvdarbu izpildes formas F2 par konkrētiem veiktajiem darba veidiem un apjomiem 

parakstīšanas par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem un rēķina izstādīšanas Pasūtītājam. 

15.2. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad  

parakstīts galīgais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, ēka nodota ekspluatācijā un 

Būvuzņēmējs ir izrakstījis galīgo rēķinu un Pasūtītājam iesniegta garantijas laika garantijas 

apdrošināšanas polise un dokuments, kas apliecina apdrošināšanas polises apmaksu pilnā 

apmērā vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma garantijas laika bankas garantiju.  

16. APDROŠINĀŠANA 

16.1. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savas 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un 

kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai profesionālās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas Republikas 

teritorijā), konkrētajā objektā uz sekojošiem noteikumiem un 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc līguma spēkā stāšanās iesniedz pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, 

kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu 

oriģinālus. 

16.2. APDROŠINĀŠANAS LIMITS UN TERMIŅI 

16.2.1 Kopējais atbildības limits – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

16.2.2 Atbildības limits par katru gadījumu – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas 

regulē civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

16.2.3 Pašrisks – ne lielāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu būvniecībā. 

16.2.4 Apdrošināmais objekts – profesionālā civiltiesiskā atbildība; 

16.3. Apdrošinātie riski – visi zaudējumi un kaitējumi (t.i., materiālie zaudējumi, miesas 

bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti  materiālajiem zaudējumiem 

vai miesas bojājumiem), kurus Pretendents, pildot savus darba pienākumus, ir radījis trešajām 

personām un citiem Būvniecības dalībniekiem (t.sk. arī Pasūtītājam – SIA Rīgas Doma 

pārvalde) polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 

16.4. Apdrošināšanas periods – no darbu sākuma līdz Objekta būvdarbu garantijas termiņa 
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beigām, iekļaujot pagarinātās ziņošanas periodu par prasībām, kas tiek celtas, kad zaudējumi 

atklājušies. 

17. BŪVDARBU GARANTIJAS TERMIŅŠ UN GARANTIJAS TERMIŅA 

NODROŠINĀJUMS 

17.1. Būvdarbu garantijas laiks - 60 mēneši. 

17.2. Pirms pēdējā maksājuma veikšanas, būs jāiesniedz Bankas vai apdrošināšanas 

sabiedrības garantijas 5 % (piecu) apjomā no Līguma summas ar PVN. Galvojumu derīguma 

termiņš – 24 mēneši ar nosacījumu pagarināt līdz 60 mēnešiem. 

18. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS KRITĒRIJI UN IESNIEDZAMIE 

DOKUMENTI 

18.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, kas regulē tiesības darboties būvniecības jomā. 

18.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta 

vai pārtraukta nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un pretendents netiek likvidēts. 

18.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja 

tas nav reģistrēts Latvijā un Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 eiro.  

18.4. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA SAIMNIECISKO UN 

FINANSIĀLO DARBĪBU 

 

Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

18.4.1 Pretendenta kopējais 

finanšu apgrozījums pēdējos trīs 

gados (2025 g. 2024.g., 2023.g.) 

kopā ir lielāks par Pretendenta 

finanšu piedāvājumā ietverto 

piedāvājuma summu. 

18.4.2 Pretendenta vai tā 

pilnvarotās personas 

parakstīts apliecinājums uz 

pretendenta veidlapas, ka 

Pretendenta kopējais finanšu 

apgrozījums pēdējos trīs 

gados (2025 g. 2024.g., 

2023.g.) kopā ir lielāks par 

pretendenta finanšu 

piedāvājumā ietverto 

piedāvājuma summu (norādot 

summu skaitliski); 

18.4.3 Pretendenta vai tā 

pilnvarotās personas 

apliecināti pēdējo trīs gadu 

finanšu pārskati. 

18.4.4 Ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība 

(grupa), Pretendenta finanšu 

apgrozījums būvdarbu 

veikšanā summējas no visu 

personu apvienības dalībnieku 

gada apgrozījumiem. Pirms 

Būvdarbu  līguma noslēgšanas 

Pasūtītājs pieprasīs, lai 

apvienība, ja attiecībā uz to 

tiks pieņemts lēmums slēgt 

līgumu, izveidojas atbilstoši 

noteiktam juridiskam 

statusam. 

18.5. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN 

PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM  



 

6 
 

Prasības Iesniedzamie dokumenti Piezīmes 

18.5.1 Pretendents ir reģistrēts 

atbilstoši reģistrācijas valsts 

normatīvo aktu prasībām 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs atbilstoši  

attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām. Pretendents ir 

reģistrēts kā saimnieciskās 

darbības veicējs Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu 

dienesta (turpmāk – VID) 

Nodokļu maksātāju reģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā atbilstoši  

attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām. 

18.5.1.1 Prasība attiecas 

arī uz personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības 

biedriem (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai 

visiem piegādātāju apvienības 

dalībniekiem (ja piedāvājumu 

iesniedz piegādātāju apvienība), 

kā arī apakšuzņēmējiem (ja 

pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus). 

18.5.2 Informāciju par 

pretendentu, kas ir reģistrēts 

LV Komercreģistrā, Komisija 

pārbauda Uzņēmumu reģistra 

mājaslapā ja pretendents nav 

iesniedzis komersanta 

reģistrācijas apliecības kopiju. 

Informāciju par pretendentu, 

kas ir fiziska persona un 

Latvijas Republikā ir reģistrēta 

kā saimnieciskās darbības 

veicēja VID nodokļu 

maksātāju reģistrā, Komisija 

pārbauda VID mājaslapā 

sadaļā “Saimnieciskās darbības 

veicēji, VID reģistrētās 

juridiskās personas un citas 

personas”. Pretendents, kas 

reģistrēts ārvalstīs – iesniedz 

kompetentas attiecīgās valsts 

institūcijas izsniegtu 

dokumenta kopiju, kas 

apliecina, ka pretendents ir 

reģistrēts atbilstoši tās valsts 

normatīvo aktu prasībām. Ja 

attiecīgās reģistrācijas valsts 

normatīvais regulējums 

neparedz reģistrācijas 

apliecības izdošanu, tad 

pretendents iesniedz 

informāciju par pretendenta 

reģistrācijas nr. un reģistrācijas 

laiku, kā arī norāda 

kompetento iestādi 

reģistrācijas valstī, kas 

nepieciešamības gadījumā var 

apliecināt reģistrācijas faktu. 
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18.5.3 Pretendents, 

personālsabiedrības biedrs, 

personu apvienības dalībnieks 

(ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu 

apvienība) vai apakšuzņēmējs 

(ja pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmēju), kas sniegs 

Pakalpojumu, kuru veikšanai 

saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem ir 

nepieciešama reģistrācija LV 

Būvkomersantu reģistrā, ir 

reģistrēts LV Būvkomersantu 

reģistrā vai attiecīgā 

profesionālā reģistrā ārvalstīs, 

vai tam ir kompetentas 

institūcijas izsniegta licence, 

sertifikāts vai cits līdzvērtīgs 

dokuments, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz 

profesionālo reģistrāciju, 

licences, sertifikāta vai citu 

līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu.  

18.5.3.1 Pretendentam, 

kas nav reģistrēts LV 

Būvkomersantu reģistrā, 

gadījumā, ja tiks piešķirtas 

Līguma slēgšanas tiesības, pirms 

iepirkuma līguma noslēgšanas 

būs jāreģistrējas LR 

Būvkomersantu reģistrā . 

18.5.3.2 Prasība attiecas 

arī uz personālsabiedrības 

biedru, piegādātāju apvienības 

dalībnieku (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai 

piegādātāju apvienība) vai 

apakšuzņēmēju (ja pretendents 

plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), 

ja tie veiks tādus darbus, kuru 

veikšanai saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem 

ir nepieciešama reģistrācija LV 

Būvkomersantu reģistrā. 

18.5.4 Pretendenta, kas 

reģistrēts LV Būvkomersantu 

reģistrā, reģistrācijas faktu 

Komisija pārbauda 

Būvniecības informācijas 

sistēmā www.bis.gov.lv.    

18.5.4.1 Pretendents, kas 

uz piedāvājuma iesniegšanas 

dienu nav reģistrēts LV 

Būvkomersantu reģistrā, 

iesniedz līdzvērtīgas iestādes 

izdotu dokumentu, kas 

atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīviem aktiem apliecina 

pretendenta tiesības veikt 

darbus, un šīs personas 

apliecinājumu, ka gadījumā, ja 

tam (pretendenta dalībnieka, 

kurš sniegs Pakalpojumu, 

apakšuzņēmējs) tiks piešķirtas 

līguma slēgšanas tiesības, tad 

tas apņemas 10 (desmit) darba 

dienu laikā no dienas, pēc 

Līguma slēgšanas tiesību 

pieškiršanas, reģistrēties LV 

Būvkomersantu reģistrā vai 

iesniegt Pasūtītājam reģistra 

iestādes lēmumu reģistrēt vai 

nereģistrēt komersantu  

18.5.4.2 Ārvalstīs 

reģistrēts pretendents, kas uz 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienu nav reģistrēts LV 

Būvkomersantu reģistrā, 

iesniedz apliecinājumu, ka 

gadījumā, ja tam tiks piešķirtas 

Līguma slēgšanas tiesības, tad 

pirms līguma noslēgšanas 

pretendents reģistrēsies LV 

Būvkomersantu reģistrā  
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18.5.5  Pretendents  pēdējo 

piecu gadu laikā (2025.g. 

2024.g. 2023.g., 2022.g., 

2021.g.) ir veicis būvdarbus 

vismaz vienā Valsts, Reģionālas 

vai vietējas nozīmes arhitektūras 

pieminekļos, kas iekļauts valsts 

aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā Latvijā vai 

kādā citā Eiropas Savienības 

dalībvalstī (pabeigts un 

ekspluatācijā nodots objekts) ar 

nepārtrauktu ekspluatāciju un 

nepārtrauktu darbību un 

izmantota pagaidu jumta 

tehnoloģija 

18.5.6 Pretendenta vai tā 

pilnvarotās personas 

parakstīts pretendenta 

pieredzes apraksts (saskaņā ar 

5. formu  Pretendenta 

pieredze līdzīgu būvdarbu 

veikšanā (Iepirkuma apraksta 

22.5. punkts), kas apliecina 

to, ka pretendentam ir 

pieredze būvdarbu veikšanā 

vismaz vienā objektā, kas ir 

Valsts Reģionālas vai vietējas 

nozīmes arhitektūras 

piemineklis, kas iekļauti 

valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā Latvijā 

vai kādā citā Eiropas 

Savienības dalībvalstī.  

18.5.7 Pēc  pieprasījuma 

jābūt gatavībai iesniegt citus 

pierādījumus par darbiem 

objektos. 

18.5.8 Atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, kuram ir piešķirts 

būvprakses sertifikāts 

restaurācijas būvdarbu vadīšanā 

2018. gada 20. marta Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 169 

noteiktajā kārtībā un, kurš 

pēdējo piecu  gadu laikā 

(2025.g. 2024.g. 2023.g., 

2022.g., 2021.g.) ir vadījis 

būvdarbus un būvdarbi ir 

pabeigti nodoti ekspluatācijā 

vismaz vienā Valsts, reģionālas 

vai vietējas nozīmes arhitektūras 

piemineklī, kas iekļauts valsts 

aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā Latvijā vai 

kādā citā Eiropas Savienības 

dalībvalstī. 

18.5.9 Pretendenta Būvdarbu 

vadītāja pieredzes apraksts 

saskaņā ar  6. formu  

Kvalifikācijas, izglītības un 

darba pieredzes apraksts 

(Iepirkuma apraksta 22.6. 

punkts), kas apliecina, ka 

pēdējo piecu  gadu laikā 

(2025.g. 2024.g. 2023.g., 

2022.g., 2021.g.) gadu laikā 

Būvdarbu vadītājs ir vadījis 

Būvdarbus un būvdarbi ir 

pabeigti un nodoti 

ekspluatācijā vismaz vienā 

Valsts nozīmes vai vietējas 

nozīmes arhitektūras 

piemineklī, kas iekļauts valsts 

aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā Latvijā vai 

kādā citā Eiropas Savienības 

dalībvalstī. 

18.5.10  Ārvalstu 

pretendenta personāla  

(būvdarbu vadītāja) 

kvalifikācijai jāatbilst 

speciālista reģistrācijas valsts 

prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai 

(Pasūtītājs attiecīgos 

dokumentus var pieprasīt uz 

piedāvājuma iesniegšanas 

brīdi kvalifikācijas 

izvērtēšanai). 

18.5.11 Pretendents 

iesniedz apliecinājumu, ka tā 

piesaistītie ārvalstu speciālisti 

ir tiesīgi sniegt konkrētos 

pakalpojumus, kā arī 

gadījumā, ja ar pretendentu 

tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, tas ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā no iepirkuma 

līguma noslēgšanas 

normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā iesniegs atzīšanas 

institūcijai deklarāciju par 

īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā 

reglamentētā profesijā. 

18.5.12 Pretendentam 

saskaņā ar Latvijas Republikas 

un Eiropas Savienības  

18.5.13 Atbildīgā par 

darba drošību izglītību un 

kvalifikāciju apliecinošs 
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normatīvajos aktos noteikto 

kārtību ir atbildīgais par darba 

drošību un atbildīgais par 

ugunsdrošību.  

dokuments saskaņā ar Latvijas 

Republikas un Eiropas 

Savienības normatīvo aktu 

prasībām 

18.5.14 Atbildīgā par 

ugunsdrošību izglītību un 

kvalifikāciju apliecinošs 

dokuments saskaņā ar Latvijas 

Republikas un Eiropas 

Savienības  normatīvo aktu 

prasībām 

18.5.15 Vismaz viens 

speciālists ar pieredzi jumiķa 

darbos vismaz viena jumta 

seguma ieklāšanā ar vara skārdu 

vismaz vienā Valsts Reģionālas 

vai vietējas nozīmes arhitektūras 

piemineklī, kas iekļauts valsts 

aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā Latvijā vai 

kādā citā Eiropas Savienības 

dalībvalstī (pabeigts un 

ekspluatācijā nodots objekts). 

18.5.16 Speciālista pieredzes 

apraksts jumiķa darbos saskaņā 

ar  6. formu  Kvalifikācijas, 

izglītības un darba pieredzes 

apraksts (Iepirkuma apraksta 

22.6. punkts), ar objektu 

sarakstu, kuros viņš ir 

darbojies, ieklājot vara skārdu. 
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19. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

19.1. Iepirkuma ietvaros ir paredzēts veikt sekojošus darbus:  

19.1.1 Rīgas Doma Austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošanas būvdarbus saskaņā 

ar SIA Arhitektoniskās izpētes grupa izstrādāto paskaidrojuma rakstu “Austrumu šķērsjoma 

ziemeļu puses jumta atjaunošana”, kas pievienota šim Iepirkuma aprakstam un ir neatņemama 

šī Iepirkuma apraksta sastāvdaļa. 

19.2. Veicamo darbu specifikācija 

19.2.1 Rīgas Doma Austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošanas būvdarbus saskaņā 

ar SIA Arhitektoniskās izpētes grupa izstrādāto paskaidrojuma rakstu “Austrumu šķērsjoma 

ziemeļu puses jumta atjaunošana” 

Būvlaukuma sagatavošanas darbi – darbam augstumā 

nepieciešamie drošības pasākumi, Būvlaukuma iekārtošana, 

uzturēšana 

Gab. 1.00 

Jumiķu darbi  jumta seguma atjaunošana    

Jumta seguma demontāža, pagaidu plēves pret lietu iesegšana  m2 262.00 

Sniega barjeras (Dubultas caurules, kronšteini, savienojumi, ledus 

atspere) 

m 12.20 

Drošības āķi  Gab. 26.00 

Ventilācijas lūkas Gab. 22.00 

Spāru līmeņošana pastiprinot ar papildelementiem kpl. 26.00 

Sateknes apakšklāja izbūve kpl. 1.00 

Satekņu iestrāde valcprofilā ar sānjoma jumtu kpl. 1.00 

Servisa lūka un servisa lūkas iestrāde jumta segumā kpl. 2.00 

Ūdens notekas demontāža un montāža m 0.00 

Detaļu pacelšana līdz jumtam un izgatavošana (k falcēm ar atloku 

= 1,6 un sateknēm) 

m2 262.00 

Valcprofila detaļu  iestrāde (k falcēm ar atloku = 1,6 un sateknēm) m2 262.00 

Zemseguma dēļu klāja remonts un papildināšana m3 2.00 

Gaisa pieplūdes izveide vēdināšanai dzegā t/m 16.50 

Cirsti stiepta vara sieta montāža ~5x5mm acis m2 6.00 

Dzegas augšmalas mūra remonts/ papildināšana m3 0.30 

Vara teknes b=150mm ar stiprinājumiem montāža t/m 16.50 

Būvgružu savākšana, transportēšana uz izgāztuvi m3 13.10 

 

19.3. Reklāma Būvlaukumā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Rīgas  

valstpilsētas domes saistošos noteikumus. 

19.4. Darbi ar atklātu liesmu, augstu temperatūru un dzirksteles izraisošu elektroinstrumentu 

pielietošana jumtā un bēniņos ir aizliegti. 

19.4. Pasūtītājs nenodrošina stāvvietas Būvuzņēmēja transportlīdzekļiem. 

19.5. Būvuzņēmējam veicot darba norisi jāievēro "Doma baznīcas un klostera ansamblis" darba 

kārtības noteikumi, SIA Rīgas Doma pārvalde, 2014. 

20. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS UN SATURS 

20.1. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS 

20.1.1 Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā, uz kura jānorāda: 

• Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

• Pretendenta nosaukums un adrese; 
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• Atzīme: „ Rīgas Doma austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana”. Neatvērt līdz 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām”. 

20.1.2 Pretendenta piedāvājums sastāv no trim daļām: 

• 1. daļa: Pieteikums un atlases dokumenti; 

• 2. daļa: Tehniskais piedāvājums; 

• 3. daļa: Finanšu piedāvājums. 

20.1.3 Ja nepieciešams, Pretendents piedāvājuma katru daļu var iesniegt atsevišķā cauršūtā 

sējumā. 

20.1.4 Iesniedzot Piedāvājumu trīs atsevišķos cauršūtos sējumos, tiem ir jābūt ievietotiem vienā 

iepakojumā atbilstoši 20.1.1. punktam. 

20.1.5 Visa Iepirkuma aprakstā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un 

atbilstoši Iepirkuma aprakstā pievienotajām formām. 

20.1.6 Visiem Pretendentu iesniegtajiem Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja 

kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tiem jāpievieno Pretendenta 

apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

20.1.7 Pretendents iesniedz parakstītu Piedāvājumu. Piedāvājums jāparaksta personai, kura 

likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā, 

pievienojot attiecīgu Pilnvaru. Ja Piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas 

personas, kas ietilpst personu grupā. 

20.1.8 Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja 

labojumi ir izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar pilnvarotās personas parakstu. 

20.1.9 Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls drukātā veidā un piedāvājuma 

digitālā versija PDF formātā. Finanšu piedāvājumu papildus jāiesniedz digitālā versijā Microsoft 

Excell vai ar to savienojamā formātā. 

20.1.10 Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, 

jānoformē un jāiesniedz tāpat kā Piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai 

„Piedāvājuma atsaukums”. 

20.2. PIEDĀVĀJUMA SATURS 

20.2.1 Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu zemāk norādītajā kārtībā un secībā: 

20.2.2 Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums Iepirkumam „ Rīgas Doma austrumu šķērsjoma 

ziemeļu puses jumta atjaunošana” un Pretendenta nosaukumu, sagatavošanas datumu; 

20.2.3 Satura rādītājs ar daļu un lapu numerāciju. 

20.2.4 Pretendenta Piedāvājuma daļas sekojošā secībā: 

• 1.daļa: Pieteikums un atlases dokumenti; 

• 2.daļa: Tehniskais piedāvājums; 

• 3.daļa: Finanšu piedāvājums. 

20.3. PIEDĀVĀJUMA 1. DAĻA PIETEIKUMS UN ATLASES DOKUMENTI 

20.3.1 Pieteikums dalībai iepirkumā aizpildīts saskaņā ar šī Iepirkuma apraksta 18. punktu 

“Pretendenta kvalifikācijas kritēriji”; Pieteikumu dalībai iepirkumā Pretendents sagatavo uz 

savas veidlapas atbilstoši pievienotajai formai (Iepirkuma apraksta 22.1. punkts). Pretendenta 

pieteikums dalībai konkursā apliecina pretendenta apņemšanos veikt būvdarbus – Rīgas Doma 

austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošanu, Herdera laukumā 6, Rīga, LV1050, 

saskaņā ar iepirkuma līguma, iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas un šī Iepirkuma 

apraksta prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt 

Pretendenta vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un 

amats). 

20.3.2 Apakšuzņēmēju saraksts, ja attiecināms, saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.2. punktu. 



 

12 
 

20.3.3 Apakšuzņēmēju apliecinājumi saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.3. punktu. 

20.3.4 Būvspeciālistu saraksts saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.4. punktu. 

20.3.5 Būvspeciālistu apliecinājumi saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.3. punktu 

20.3.6 Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar Iepirkuma apraksta 18. punktu. 

20.4. PIEDĀVĀJUMA 2. DAĻA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

20.4.1 Satura rādītājs ar daļu un lapu numerāciju. 

20.4.2 Tehniskajā piedāvājumā iekļauj detalizētu informāciju par piedāvātajiem darbiem. 

20.4.3 Būvdarbu stadijas organizēšana. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo 

pasākumu uzskaitījums un apraksts, organizatoriskās struktūras apraksts, norādot iepirkuma 

līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus. 

20.4.4 Detalizēts darbu izpildes grafiks un darbu izpildes termiņš. 

20.4.5 Pretendentam pieejamo mūra velvju un tajās esošo plaisu nostiprināšanas metožu un 

aprīkojuma apraksts, iekļaujot tam zināmo nostiprināšanas metodiku.  

20.4.6 Pretendentam paredzēto  azbests demontāžas, izvešānas no objekta un deponēšanas 

metodika 

20.4.7 Garantijas laiks – veiktajiem būvdarbiem, iesniedzot Bankas vai apdrošināšanas 

sabiedrības garantijas 5 % (piecu) apjomā no Līguma summas ar PVN. Minimālais būvdarbu 

garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 60 mēnešiem.  

20.5. PIEDĀVĀJUMA 3. DAĻA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

20.5.1 Pretendenta apliecinājums, ka iesniegtā finanšu piedāvājuma Darbu apjomu katras 

pozīcijas vienības cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, 

ja tā tiek samazināta. Ja darba apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, 

balstoties uz pretendenta norādītajām vienību cenām saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem; 

20.5.2 Finanšu  piedāvājumu sagatavo  atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība”, un Tehniskajās specifikācijās norādītajiem apjomiem; 

20.5.3 Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā līgumcena eiro (EUR) bez PVN, par kādu 

iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā tiks veikti tehniskajā 

piedāvājumā atbilstošie darbi, atsevišķi jānorāda līgumcena, ieskaitot PVN. Finanšu 

piedāvājuma ekonomiskā daļa, t.i., tāmju formas (koptāmi un lokālās tāmes) aizpildāmas, 

vadoties no būvniecības tāmē, kas sastādīta atbilstoši normatīvajiem aktiem, definētajiem 

būvdarbu apjomiem; 

20.5.4 Līguma kopējā summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu 

pieaugumu darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Būvdarbu pieskaitāmo 

izdevumu izmaksām, nodokļu likmju vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī 

jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopējo summu. Par Līguma kopējās 

summas palielināšanas  pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz 

nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta dokumentācijā iztrūkstošām Būvobjektā 

paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz 

kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos 

materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski 

Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu 

montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz 

jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu. 

20.5.5 Piedāvājumi, kuros nebūs ietverti visi būvdarbu tāmē prasītie būvdarbu apjomi, vai tāmju 

formas nebūs noformētas atbilstoši augstākminētajām prasībām, tiks noraidīti kā neatbilstoši. 

20.5.6 Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un 

mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu pabeigšana 
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un objekta nodošana ekspluatācijā. 

20.5.7 Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar  darba organizēšanu 

(būvobjekta nožogošana, pagaida ceļa zīmju uzstādīšana, būvtāfeles izgatavošana un 

uzstādīšana, kā arī stenda par būvdarbu finansētāju izgatavošana un uzstādīšana, labierīcībām, 

būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamā elektrības un ūdens un apkures patēriņa apmaksa, 

būvgružu izvešana un tamlīdzīgi). 

20.5.8 Darbu apmaksas grafiks pa mēnešiem. 

21. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

21.1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

21.1.1 Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 

21.1.2 Iepirkuma komisija saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem” var aicināt Pretendentus uz sarunām, kuru  Piedāvājumi potenciāli ir finansiāli un 

tehniski visizdevīgākie, vislabāk apmierina objekta vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja 

piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. Sarunu gaitā Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt 

izskaidrot, papildināt un uzlabot Piedāvājumus. 

21.1.3 Iepirkuma komisija izvēlas ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, pie noteikuma, ka 

Piedāvājums pilnīgi atbilst šajā Iepirkuma aprakstā un Tehniskajā specifikācijā norādītajām 

prasībām. 

21.1.4 Iepirkuma komisija var pieaicināt ekspertu. Pieņemot galīgo lēmumu, Iepirkuma komisija 

var ņemts vērā eksperta viedokli. 

21.2. LĪGUMA SLĒGŠANAS IEROBEŽOJUMI 

21.2.1 Finansējuma saņēmējs vērtējot piedāvājumus ievēro 2017. gada 28. februāra Ministru 

kabineta noteikumos Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību 

pasūtītāja finansētiem projektiem” III daļā „Līguma slēgšanas ierobežojumi” noteiktos 

ierobežojumus Līguma slēgšanai. 

21.3. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE 

21.3.1 Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši šā 

Iepirkuma apraksta prasībām. Galīgie Piedāvājumi, kuri neatbilst šīm prasībām tālākās 

vērtēšanas stadijās netiek izskatīti. 

21.4. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE 

21.4.1 Iepirkuma komisija izvērtē, vai iesniegtie Pretendentu kvalifikācijas dokumenti apliecina 

Pretendenta atbilstību Iepirkuma apraksta 18. punkta “Pretendenta kvalifikācijas kritēriji un 

iesniedzamie dokumenti” norādītajām prasībām. Galīgie Piedāvājumi, kuri neatbilst šīm 

prasībām vai arī nav iesniegti visi Iepirkuma apraksta 18. punkta prasītie dokumenti, tālākās 

vērtēšanas stadijās netiek izskatīti. 

21.5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

21.5.1 Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai finanšu piedāvājumā (tā 

pielikumos - būvizmaksu aprēķinos/ tāmēs) nav aritmētisko kļūdu. 

21.5.2 Ja Pasūtītājs konstatē aritmētiskās kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un 

laboto Piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 

21.5.3 Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

21.6. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 

21.6.1 Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras 

rezultātiem informē visus Pretendentus, kas iesnieguši Piedāvājumus, par pieņemto lēmumu 

attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. 

21.6.2 Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta, kurš atzīts par uzvarētāju, Piedāvājuma pamata 
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atbilstoši Iepirkuma apraksta  23. punktam “Līguma projekts”. Līgumam pievieno uzvarējušā 

Pretendenta Piedāvājumā norādītos datus par personālu un apakšuzņēmējiem, kā arī iepirkuma 

procedūras laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.
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22. PRETENDENTA PIETEIKUMA FORMAS 

22.1. 1. forma. Pieteikums dalībai Iepirkumā 

 

Noformēt uz pretendenta veidlapas 

 

Vieta        __.__.2026. Nr.: ____________ 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 „Rīgas Doma austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana” 

 

  

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas numurs  

Juridiskā adrese  

Pasta adrese  

Paraksta tiesīgā persona (vārds, uzvārds, amats)   

Tālrunis, e-pasts  

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  

Tālrunis:  

E-pasts:  

 

 

Pretendents, iepazinies ar Iepirkuma „Rīgas Doma austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta 

atjaunošana” priekšmeta tehnisko specifikāciju un piekrītot visiem Iepirkuma apraksta 

noteikumiem, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās dalībai iepirkumā „Rīgas Doma austrumu 

šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana” un iesniedz savu piedāvājumu, kas sastāv no 

pretendenta atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma. 

Pretendents apstiprina, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, 

bet ne mazāk kā līdz _______.gada __. _______________. 

Pretendents apliecina, ka: 

4) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 

5) ir iepazinies un piekrīt Iepirkuma apraksta 23. punktā pievienotā Līguma projekta 

noteikumiem un ir gatavs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar 

pasūtītāju saskaņā ar pievienotā Līguma projekta tekstu. 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis (pilnvarotā persona) 

vārds, uzvārds, amats:  

Pretendenta pārstāvja (pilnvarotās 

personas) paraksts: 
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22.2. 2. forma. Apakšuzņēmēju saraksts 

 

 

 

Apakšuzņēmēju saraksts 

„Rīgas Doma austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana” 

 

Nr. 
Nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

Adrese, 

tālrunis 

Kontaktperso

na  

Veicamo 

darbu apjoms 

no kopējā 

apjoma (%) 

Veicamo darbu īss 

apraksts 

1. 
 

 

    

2. 
 

 

    

3. 
 

 

    

 

 

Pielikumā:  

1) _____________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā; 

2) _____________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā; 

3) _____________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā. 

 

 

 

 

Pretendenta pārstāvja (pilnvarotās 

personas) paraksts: 
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22.3. 3. forma. Pretendenta apakšuzņēmēju un piesaistīto speciālistu apliecinājuma forma 

 

APLIECINĀJUMS 

 

 

Ar šo es, apakšā parakstījies, __________________________________, apliecinu, ka piekrītu 

piedalīties 

vārds, uzvārds vai nosaukums 

iepirkumā „Rīgas Doma austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana” 

____________________________________________________________________________

_______ 

    pretendenta nosaukums 

pretendenta iesniegtā piedāvājuma ietvaros kā 

_____________________________________________ 

amata nosaukums līguma izpildē 

 

Apliecinu, ka gadījumā, ja iepirkuma līgums – Būvdarbu līgums „Rīgas Doma austrumu 

šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana”  noslēgts ar augstāk minēto pretendentu, veikšu 

piedāvājumā norādītos uzdevumus iepirkuma līguma izpildes laikā. 

 

 

 

 

Vieta, datums 

 

 

 

   

Vārds, uzvārds  Paraksts 
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22.4. 4. forma. Būvdarbu izpildē iesaistīto speciālistu personāla saraksts 

 

Nr. 

Tehniskais personāls, kas 

iesaistīts būvdarbu 

veikšanā (amats) 

Vārds, uzvārds,  

personas kods 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Profesionālā apvienība,  

kas izdeva sertifikātu 

Sertifikāta 

izdošanas datums 
Sertifikāta numurs 

1.  

 

     

2.  

 

     

3.  

 

     

4. 

 

      

5. 

 

      

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  
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22.5. 5. forma. Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā 

 

Nr. 
Objekta nosaukums,  

būvdarbu veids, adrese 

Pasūtītāja 

nosaukums, adrese, 

kontaktpersona, 

kontaktpersonas 

tālrunis atsauksmēm 

Būvdarbu 

kopējais 

apjoms, 

summa 

(EUR) 

Darbu izpildes 

periods 

(gads, mēnesis) 

Pretendenta pašu 

spēkiem veikto 

darbu apjoms (% no 

kopējā apjoma) 

Informācija, vai 

darbi pabeigti, ja nē 

– procentuālā izpilde 

no kopējā apjoma  

1.  

 

     

2.  

 

     

3.  

 

     

4.  

 

     

5.  

 

     

 

 

 

Pretendenta pārstāvja (pilnvarotās 

personas) paraksts: 
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22.6. 6. forma. Kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV) 

 

1. 

 

Fiziskas personas  

vārds/uzvārds vai 

Juridiskas personas 

nosaukums  

 

2 Adrese  

3 Tālrunis  

4 E-pasts  

5. Fiziskas personas 

izglītība 

Norāda tikai profesionālo izglītību  

 Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

 

6. Fiziskas/juridiskas 

personas objekti: 

 

 
Objekta nosaukums,  

darbu veids, adrese 

Valsts 

aizsardzība

s Nr. 
Pasūtītāja 

nosaukums 

Kontaktp

ersona 

kontaktper

sonas 

tālrunis 

atsauksmē

m 

6.1.  

 

    

6. 2.  

 

    

7. Papildus informācija Pēc izvēles var iekļaut jebkuru citu informāciju, kas var būt 

būtiska, piemēram, atsauksmes, objekti, kuros izstrādātas 

restaurācijas darbu pases, u.c. 
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23. LĪGUMA PROJEKTS. 

 

BŪVDARBU LĪGUMS 

„RĪGAS DOMA AUSTRUMU ŠĶĒRSJOMA ZIEMEĻU PUSES JUMTA 

ATJAUNOŠANA”  

 

Projekts 

 

Pasūtītāja uzskaites Nr. __ Būvuzņēmēja uzskaites Nr.___ 

 

Rīgā datums 

 

SIA Rīgas Doma pārvalde (juridiskā adrese: Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050, reģistrācijas 

Nr. 40003760722), turpmāk “Pasūtītājs”, ko pārstāv Valdes loceklis Kaspars Upītis, kas rīkojas 

uz statūtu pamata, no vienas puses,   

 

un  

 

_____________, reģ. Nr._______________, adrese: _______________________, 

___________, _______________, LV-____, turpmāk “Būvuzņēmējs”, ko pārstāv 

_____________________, kurš rīkojas uz ________ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk 

saukti “Puses” 

 

noslēdz līgumu par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un 

darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, 

pienācīgā kvalitātē veikt šādus darbus: 

1.1.1. Rīgas Doma Austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošanu saskaņā ar SIA 

“Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādāto paskaidrojuma rakstu „Austrumu šķērsjoma 

ziemeļu puses jumta atjaunošana”, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050”, (turpmāk- 

Paskaidrojuma raksts, kas ietver  darbus, kuru detalizēts apraksts ir noteikts šā Līguma 

pielikumos Nr.01 un Nr.02; 

1.2. Būvdarbu garantijas laiks ir 60 mēneši no būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas brīža. 

1.3. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1.3.1. 1. Pielikums. SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādāto paskaidrojuma rakstu 

„Austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana”,  

1.3.2. 2. Pielikums  

1.3.3. 3. Pielikums. Iepirkuma apraksts; 
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1.3.4. 4.  Pielikums. Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumā „Rīgas Doma Austrumu šķērsjoma 

ziemeļu puses jumta atjaunošana”; 

1.3.5. 5. Pielikums. Apakšuzņēmēju un restaurācijas darbu speciālistu saraksts un tiem 

nododamā darba daļa. 

1.3.6. 6. Pielikums. Doma baznīcas un klostera ansamblis. Darba kārtības noteikumi. 

1.4. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tā pielikumos, kā arī Paskaidrojuma rakstā noteiktos 

Objekta izbūvei nepieciešamos izpētes darbus, saskaņojumus un būvdarbus, un 

būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu 

piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas 

dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Paskaidrojuma 

raksta. 

1.5. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Paskaidrojuma rakstu un 

Līgumam pievienoto Iepirkuma aprakstu, ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu 

apjomu, pielietojamiem materiāliem un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 

prasībām (turpmāk – NKMP), kā arī būvlaukumu. 

1.6. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pārliecinājies par Līguma summas pareizību un pietiekamību 

un ir noteicis Līguma summu, balstoties uz Pasūtītāja iesniegto Paskaidrojuma rakstu un 

Līgumam pievienoto Iepirkuma aprakstu. Līguma summa ietver Būvdarbu veikšanu un 

pabeigšanu un defektu novēršanu. 

1.7. Būvdarbu veikšanai nepieciešamās darbu, materiālu un mehānismu vienību izmaksas ir 

nemainīgas visa Līguma izpildes laikā. 

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 

2.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus veic saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tostarp, 

būvnormatīviem, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, īpaši valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības jomā, ieskaitot nacionālos standartus, atbild par ugunsdrošības, 

darba aizsardzības, drošības tehnikas, sanitāro un citu valsts un pašvaldības dienestu 

likumīgo prasību ievērošanu, apņemas izmantot materiālus un izstrādājumus, kas atbilst 

normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, un apņemas nodrošināt pienācīgu kārtību 

Būvdarbu teritorijā, kā arī nepieļaut nepiederošu personu atrašanos Objektā. 

2.2. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbus veic Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītais 

Būvdarbu vadītājs, atbildīgais personāls un speciālisti. Būvdarbu vadītāja, atbildīgā 

personāla un speciālistu nomaiņa ir atļauta tikai, ja tā ir pamatota, ar Pasūtītāja rakstveida 

piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. 

2.3. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt Pasūtītāja labākajās interesēs, ievērojot Pasūtītāja 

norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības normatīvo aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā 

līmenī. 

2.4. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt 

izpildīt NKMP prasības un Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi. 

2.5. Būvuzņēmējam pirms katra Būvdarbu posma un/ vai kāda Būvdarbu veida tehnoloģiskā 

posma uzsākšanas visiem Būvdarbu veidiem izstrādā tehnoloģijas tehniskās specifikācijas 

un darbu veikšanas aprakstu (metodiku), un iesniedz materiālu paraugus ar to kvalitāti 

apliecinošo dokumentāciju, kā arī izgatavo iebūves veidu paraugus vai sagatavo 

parauglaukumus. Attiecīgie apraksti un pielietojamie materiāli jāiesniedz Būvuzraugam, 
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Autoruzraugam un Pasūtītāja pārstāvim ne vēlāk kā pirms attiecīgā Būvdarbu posma 

plānotās uzsākšanas iknedēļas būvsapulcēs saskaņotajos termiņos. Būvuzraugam, 

Autoruzraugam un Pasūtītāja pārstāvim attiecīgie apraksti un pielietojamie materiāli ir 

jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā un jāinformē Būvuzņēmējs par iespējamiem 

iebildumiem vai priekšlikumiem. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā iebildumi vai priekšlikumi 

netiek saņemti, uzskatāms, ka Pasūtītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs attiecīgos aprakstus 

un pielietojamos materiālus ir apstiprinājis. Ja apskates, pārbaudes, mērīšanas vai 

testēšanas rezultātā tiek atklāts, ka jebkura iekārta, materiāli, Būvdarbu izpildes kvalitāte 

ir nepilnīga vai kā citādi neatbilst Būvprojekta un Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām, Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības noraidīt šo iekārtu, materiālus, 

Būvdarbu izpildes kvalitāti, iesniedzot paziņojumu Būvuzņēmējam, kurā tiek norādīti šīs 

rīcības iemesli. Būvuzņēmējs šādā gadījumā nekavējoties novērš šo nepilnību un 

nodrošina noraidītā komponenta atbilstību Līguma prasībām. Ja Būvuzraugs, 

Autoruzraugs un Pasūtītāja pārstāvis pieprasa šīs iekārtas, materiāla vai Būvdarbu izpildes 

kvalitātes atkārtotu testēšanu, pārbaudes veicamas saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem. 

Ja noraidīšana un atkārtota testēšana Pasūtītājam rada papildu izmaksas, Būvuzņēmējs 

sedz šīs izmaksas. 

2.6. Puses vienojas iepriekš savstarpēji saskaņojot jebkādus paziņojumus masu medijiem 

saistībā ar šā Līguma izpildi. 

2.7. Restaurācijas pases par veiktajiem darbiem saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem 

Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā viena mēneša laikā no attiecīgo 

restaurācijas darbu pabeigšanas brīža. Restaurācijas pasēm un izpilddokumentācijai ir 

jābūt iesniegtām līdz 8.11. punktā minētā Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai. 

Papildus iepriekšminētajam, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izdrukātu atskaiti trīs 

oriģināleksemplārus un digitālu kopiju, kas identiska oriģinālam sējumam. 

2.8. Restaurācijas pases Būvuzņēmējs sagatavo saskaņā ar NKMP noteiktajām prasībām. 

Būvdarbu izpilddokumentāciju saskaņā ar Valsts likumdošanu. 

2.9. Parakstītas Restaurācijas pases un izpilddokumentācija tiek iesniegti Pasūtītājam vienā 

digitālā eksemplārā un trijos izdrukātos eksemplāros un vienu eksemplāru glabā 

Uzraudzības dokumentos, ko pievieno klāt Būvuzraudzības žurnālam. 

2.10. Būvuzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvim brīva pieeja būvlaukumam, tostarp 

nodrošinot tiesības apskatīt, pārbaudīt, mērīt un testēt materiālus un Būvdarbu izpildes 

kvalitāti. 

2.11. Būvuzņēmējs nodrošina Būvvaldes būvinspektora, NKMP pārstāvju, Pasūtītāju 

pilnvaroto pārstāvju un citu institūciju pārstāvju, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem ir kontroles tiesības, brīvu pieeju būvlaukumam. Būvuzņēmējam ir 

pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītāja pilnvarotajām personām saprātīgu 

nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā. 

2.12. Būvuzņēmējam ir pienākums būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu 

veikšanas laikā. 

2.13. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un 

būvniecībai atvēlētos resursus. 

2.14. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu 

veikšanu.  

2.15. Būvuzņēmējs sedz izmaksas par Būvdarbu izpildes laikā patērēto elektroenerģiju un 

ūdeni. 

2.16. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs pieņem no Pasūtītāja būvlaukumu, par ko 

tiek sastādīts būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukuma norobežošanu, brīdinājuma 
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zīmju izlikšanu, informatīvo stendu un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu 

nodrošināšana Būvuzņēmējs. 

2.17. Pasūtītājam nav pienākums nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei 

nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens). 

2.18. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot Būvizstrādājumus, kuriem 

atbilstība ir apliecināta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tādu 

būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav apliecināta atbilstība Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas 

nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un restaurācijas ētiku, un kurus 

pirms izmantošanas objektā saskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot atbilstības deklarāciju. Pēc 

Pasūtītāja, Autoruzrauga vai Būvuzrauga pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda 

Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinoši dokumenti. Būvuzņēmējs 

nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu 

procesā. 

2.19. Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu, 

kāds varētu rasties trešajām personām un mākslas vērtībām Objektā Būvdarbu izpildes 

laikā. 

2.20. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina veikt Būvdarbu izpildes 

pārbaudes. Ja Būvdarbu izpildes pārbaudē tiek konstatēts Būvuzņēmēja Līguma 

pārkāpums (nekvalitatīvi veikti Būvdarbi un/ vai pielietojamie materiāli), tad 

Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam šādas pārbaudes izmaksas, kā arī par saviem 

līdzekļiem novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. 

2.21. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu 

pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Būvuzņēmēja 

atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai. Tomēr, tas nemazina 

Pasūtītāja un ar to saistīto personu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, dotajiem 

norādījumiem, rīkojumiem, veiktajiem saskaņojumiem, izsniegtajiem dokumentiem u.tml. 

darbībām. 

2.22. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās 

piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis, Autoruzraugs un Būvuzraugs, 

kā arī citas pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi 

nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču 

sasaukšanu un organizēšanu, protokolēšanu, nodrošina Būvdarbu vadītājs. 

Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja, Autoruzrauga vai Būvuzrauga tiesības sasaukt 

būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par Būvsapulces 

sasaukšanu Būvuzņēmējam. 

2.23. Pasūtītājam, Autoruzraugam un Būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Pasūtītājs ir atbildīgs pret Būvuzņēmēju un sedz visus 

radušos zaudējumus nepamatotas Būvdarbu apturēšanas gadījumā. Būvdarbus 

Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma 

novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa 

pagarinājumu, ja Būvdarbu apturēšanu ir izraisīta Būvuzņēmēja vainas dēļ. Pasūtītājam ir 

tiesības, nenorādot iemeslu, ar rakstisku paziņojumu Būvuzņēmējam vismaz trīs darba 

dienas iepriekš, apturēt Būvdarbu izpildi kopumā vai daļēji. 

2.24. Gadījumā, kad Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Būvprojektā vai citā ar 

Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, 

kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai 

kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. 

Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē Objekta un/vai personāla 

drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja 
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Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par 

grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos. 

2.25. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskās specifikācijas vai 

Būvprojekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.  

2.26. Lai ierosinātu izmaiņas tehniskajā specifikācijā vai Būvprojektā Būvuzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam rakstisku Priekšlikumu izmaiņu veikšanai. 

2.27. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegtos priekšlikumus 10 (desmit) darba dienu laikā 

un sagatavo Izmaiņas līgumā vai sniedz pamatotu noraidījumu. Izmaiņu izskatīšanas 

termiņš nedrīkst būt par iemeslu Būvdarbu līguma termiņa pagarinājumam. 

2.28. Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu apkārtējo 

vidi (gan Būvdarbu izpildes vietā, gan ārpus tās) un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un 

traucējumu izraisīšanu cilvēkiem un īpašumam piesārņojuma, trokšņa un citu darbību 

rezultātā. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai viņa darbības rezultātā radušās emisijas, 

virszemes izplūdes un notekūdeņi nepārsniegtu normatīvajos aktos noteiktos limitus. 

2.29. Būvuzņēmējs nodrošina savu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, izpildot 

Būvdarbus. Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu 

pirmās palīdzības sniegšanu un ātrās palīdzības pakalpojumus Būvdarbu izpildes laikā. 

2.30. Būvuzņēmējam ir jānozīmē atbildīgā persona par darba aizsardzību un ugunsdrošību 

un jāievēro normatīvajos aktos paredzētie darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumi 

un procedūras. Šai personai jābūt kvalificētai minēto pienākumu izpildei un pilnvarotai 

dot norādījumus un veikt aizsardzības pasākumus nelaimes gadījumu novēršanai. 

2.31. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ugunsdrošību un darba drošību. Būvdarbu zonā, t.sk. 

bēniņos jumta zonā darbs ar atklātu uguni un nesertificētiem elektriskiem instrumentiem 

ir aizliegts.  

2.32. Būvdarbi var tik apturēti vai pārtraukti, ja darbu izpildes laikā tiek atklātas 

kultūrvēsturiski nozīmīgas vērtības. Būvuzņēmējam rakstveidā jāziņo Pasūtītājam par šo 

faktu. Būvdarbus var turpināt tikai pēc Pušu savstarpējās vienošanās un, ja nepieciešams, 

saskaņošanas ar NKMP Mākslas priekšmetu restaurācijas ekspertu padomi. 

2.33. Rīcību ar atgūtajiem vēsturiskajiem būvmateriāliem, kas var tikt atkārtoti izmantoti 

Objektā Pasūtītājs un Būvuzņēmējs saskaņo būvsapulcēs. 

2.34. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) 

dienu laikā nodrošina objekta būvgružu izvešanu, objekta sakopšanu un atbrīvošanu no 

tam piederošā inventāra, materiāliem un iekārtām. 

2.35. Būvuzņēmējs visā Līguma darbības laikā pēc iespējas mazina Būvdarbu ietekmi uz 

Objekta ikdienas darbību ārpus Būvdarbu veikšanas zonas, ievērojot Pasūtītāja 

norādījumus par Objektā notiekošajiem procesiem. Šīs saistības Būvuzņēmējam jāizpilda 

tiktāl, cik tas, ņemot vērā konkrēto Būvdarbu veikšanas nosacījumus, tehniski ir iespējams. 

2.36. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbus veic Līguma 4. pielikumā norādītie speciālisti. 

Būvuzņēmējs Līguma darbības laikā nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida saskaņojuma 

mainīt vai pieaicināt jaunus Līguma pielikumā Nr. 4, norādītos apakšuzņēmējus un 

restaurācijas darbu speciālistus. Jaunu vai nomaināmo apakšuzņēmēju un restaurācijas 

darbu speciālistu kvalifikācijai būs jāatbilst Līguma pielikums Nr. 2 noteiktajām prasībām 

attiecīgajiem speciālistiem.  

2.37. Lai veiktu apakšuzņēmēju un speciālistu nomaiņu vai pieaicinātu jaunus speciālistus 

Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju par apakšuzņēmējiem un speciālistiem 

saskaņā ar Iepirkuma apraksta prasībām. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegto 

dokumentāciju par apakšuzņēmēju un speciālistu maiņu un piesaistīšanu 5 (piecu) darba 

dienu laikā un apstiprina to vai rakstveidā iesniedz Būvuzņēmējam motivētus iebildumus 

par konstatētajiem trūkumiem vai nepilnībām. 
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2.38. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts 

kāds no pienākumiem, par kura izpildi pēc Līgumu noteikumiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs, 

tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Būvzņēmējam maksāt Pasūtītājam līgumsodu divkāršā 

uzliktā soda apmērā. Ja Būvzņēmējs ir pārkāpis Līguma noteikumus un šo pārkāpumu 

rezultātā Pasūtītājam tiek piemērotas finanšu korekcijas vai veiktās izmaksas tiek atzītas 

par neattiecināmām, Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus. Šajā punktā ar 

zaudējumiem tiek saprasts piemēroto finanšu korekciju vai neattiecināmo izmaksu 

apmērs. 

2.39. Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu Uzsākšanas atskaiti un, 

Ikmēneša Atskaites, atskaišu formu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Atskaišu sniegšana 

jāturpina, līdz Būvuzņēmējs ir pabeidzis visus tos darbus, kas norādīti Līguma 

1.1.1.punktā minētajā protokolā kā vēl nepabeigti vai ar defektiem. 

2.40. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver 

šādu informāciju: 

2.40.1. būvuzrauga apstiprinātu darbu organizācijas projektu; 

2.40.2. būvdarbu izpildes kalendāro grafiku un naudas plūsmas grafiku; 

2.40.3. būvdarbu dokumentu aprites un glabāšanas shēmu; 

2.40.4. priekšlikumi par paredzamo atskaišu formātiem (ikmēneša). 

2.41. Ikmēneša atskaites tiek iesniegtas Pasūtītājam katru mēnesi septiņu dienu laikā no 

pēdējās mēneša dienas, uz kuru tas attiecas. Ikmēneša atskaites formu un tajā iekļaujamo 

informāciju Puses, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, saskaņo pēc Līguma noslēgšanas. 

Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par paveiktajiem darbiem, ja kopā ar 4.4.2. punktā 

minēto ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma Nr.2) netiek iesniegta 

2.39. punktā minētā Atskaite. 

 

3. ATĻAUJAS 

3.1.Būvuzņēmējam uz Pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pamata ir jāsaņem izdotās būvatļaujas 

(Būvatļauja Nr. _________________) papildinājums par darbu veicēju u.c. ar darbu izpildi 

saistošo informāciju. 

3.2.Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu 

uzsākšanas saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.  

3.3.Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā 

pastāvīgo un palīgdarbu darbu veikšanai, ir nepieciešams Autoruzrauga, Būvuzrauga un 

Pasūtītāja saskaņojums.  

3.4.Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmējam brīvu piekļūšanu Būvdarbu veikšanas zonai un iespēju 

veikt Būvdarbus bez traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses. 

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1.Saskaņā ar Būvuzņēmēja piedāvājumu iepirkumā „ Rīgas Doma Austrumu šķērsjoma 

ziemeļu puses jumta atjaunošana” par Būvdarbu izpildi noteiktā Līguma summa ir 

_________________ EUR (summa vārdiem) bez PVN 21%, turpmāk tekstā - “Līguma 

summa”. PVN 21% sastāda summu _______________ EUR (summa vārdiem).  

4.2.Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, 

piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu izvešanas, 

apglabāšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, nodokļu, maksājumus valsts un 

pašvaldības budžetos, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.  
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4.3.Līguma summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu 

darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Būvdarbu pieskaitāmo 

izdevumu izmaksām, nodokļu likmju vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī 

jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma summu. Par Līguma summas 

palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz 

nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta dokumentācijā iztrūkstošām Būvobjektā 

paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju 

elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas 

specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir 

norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras 

izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem 

pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli 

jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu. 

4.4.Būvdarbu apmaksas kārtība: 

4.4.1. Avansa gadījumā Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un 

atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja samaksā Būvuzņēmējam avansu 20 % 

(divdesmit procentu) apmērā no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas.  

4.4.2. Pasūtītājs pārbauda ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma Nr.2) 

piecu darba dienu laikā pēc tā saņemšanas no Būvuzņēmēja un apstiprina to vai 

rakstveidā iesniedz Būvuzņēmējam motivētus iebildumus par konstatētajiem 

trūkumiem vai nepilnībām. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā no ikmēneša Būvdarbu 

pieņemšanas – nodošanas akta (Forma Nr.2) saņemšanas brīža neiesniedz 

Būvuzņēmējam motivētus iebildumus par konstatētajiem trūkumiem vai nepilnībām 

vai apstiprinātu ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma Nr.2), tad 

ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts (Forma Nr.2) ir uzskatāms par 

apstiprinātu.  

4.4.3. Būvuzņēmējs rēķinu izraksta pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis ikmēneša 

Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma Nr.2) vai arī tas tiek uzskatīts par 

apstiprinātu saskaņā ar Līguma 4.4.punkta noteikumiem. Ja Pasūtītājs Līguma 

4.4.punktā termiņā ir iesniedzis Būvuzņēmējam motivētus rakstveida iebildumus, 

Būvuzņēmējs ir tiesīgs veikt atbilstošas ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas 

akta (Forma Nr.2) korekcijas un iesniegt to Pasūtītājam atkārtotai izskatīšanai vai 

izrakstīt rēķinu par to ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta (Forma Nr.2) 

darbu daļu par kuru Pasūtītājs nav iesniedzis motivētus rakstveida iebildumus. 

4.4.4. (Avansa gadījumā) Puses vienojas, ka no katras ikmēneša Formā Nr. 2 apstiprinātās 

Darbu summas tiek proporcionāli dzēsts avanss. Uzņēmēja pienākums ir atspoguļot 

rēķinā avansa maksājuma dzēšanu. 

4.4.5. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt apmaksu Būvuzņēmējam par pēdējā mēnesī veiktajiem 

darbiem līdz Būvuzņēmējs ir veicis apmaksu par iepriekšpēdējā mēnesī veiktajiem 

darbiem Līguma 4. pielikumā norādītājiem apakšuzņēmējiem un restaurācijas darba 

speciālistiem. 

4.4.6. Samaksu Būvuzņēmējam par Būvdarbiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc attiecīgā ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta (Forma Nr.2) 

apstiprināšanas un rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

4.4.7. Būvuzņēmējam ir tiesības ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktā (Forma 

Nr.2) iekļaut materiālus un iekārtas, kas iegādāti Būvdarbu veikšanas vajadzībām. 
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Būvuzņēmējam ir jānodrošina iespēja pārbaudīt iegādātos materiālus to uzglabāšanas 

vietā, lai Pasūtītājs pārliecinātos par sniegtās informācijas atbilstību faktam. 

4.4.8. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Būvuzņēmējam 

10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Būvuzņēmējs ir izpildījis visus ar Līgumu 

nolīgtos Darbus saskaņā ar Līgumu, ir parakstīts Akts par Būvobjekta pieņemšanu 

ekspluatācijā, Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam Būvdarbu Izpilddokumentāciju 

un Restaurācijas pases, Puses ir parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas 

aktu un Būvuzņēmējs ir izrakstījis galīgo rēķinu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt 

pēdējo maksājumu, ja vienlaikus ar galīgo rēķinu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 

Līguma 6. punktam atbilstošu garantijas laika garantijas apdrošināšanas polisi un tās 

apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma 

beznosacījuma garantijas laika bankas garantiju. 

4.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai. 

4.6.Visi pārējie Līgumā noteiktie norēķini, ja Līgumā nav atrunāti termiņi konkrētu maksājumu 

veikšanai, veicami 10 (desmit) darba dienu laikā pēc maksājuma pamata iestāšanās saskaņā 

ar šo Līgumu un attiecīgi noformētu finanšu dokumentu saņemšanas no otras Puses 

(maksājuma saņēmēja). 

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 

5.1.Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic deviņu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, 

bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 10. novembrim. 

5.2.Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/ vai 

šķēršļiem, kuri varētu kavēt Būvdarbu izpildi saskaņā ar Darbu kalendāro grafiku. 

6. GARANTIJAS PERIODA NODROŠINĀJUMS 

6.1.Būvuzņēmējs 10 dienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas 

brīža iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu vai bankas pirmā 

pieprasījuma garantijas laika garantiju par apdrošināšanas/ garantijas summu, kas atbilst 

5% (pieciem procentiem) no Būvdarbu līguma summas ar PVN uz 60 (sešdesmit) mēnešu 

garantijas laiku, tajā paredzot pienākumu izmaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu, ja 

Būvuzņēmējs atbilstoši Līguma noteikumiem nenovērš garantijas laikā konstatētos 

defektus un/ vai trūkumus. 

7. APDROŠINĀŠANA 

7.1.Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, 

apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus: 

7.1.1. Būvuzņēmējs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz 

Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības  apdrošināšanas līgumu (polisi) ar 

kopējo atbildības limitu ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā: 

7.1.1.1.par katru gadījumu – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

7.1.1.2.pašrisks – ne lielāks, kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu būvniecībā; 

7.1.1.3.Apdrošinātie riski – visi zaudējumi un kaitējumi (t.i., materiālie zaudējumi, miesas 

bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti materiālajiem 
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zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus Būvuzņēmējs, pildot savus darba 

pienākumus, ir radījis trešajām personām (t.sk. arī darbu Pasūtītājam –SIA Rīgas Doma 

pārvalde) polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 

7.1.1.4.Apdrošināšanas periods – no darbu sākuma līdz Objekta būvdarbu garantijas termiņa 

beigām, iekļaujot pagarinātās ziņošanas periodu par prasībām, kas tiek celtas, kad 

zaudējumi atklājušies. 

8. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA. 

8.1.Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

8.2.Būvdarbu nodošana - pieņemšana tiek veikta pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas. 

8.3.Būvuzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par Būvdarbu gatavību nodošanai. Būvdarbu 

pārbaudi pirms to pieņemšanas veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes pieaicinot 

Būvuzņēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu pieņemšanas nodošanas 

procedūru uzsākšanai un nodošanas sapulcei, kas nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) 

dienas pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu kārtas gatavību nodošanai. 

8.4.Līdz Būvdarbu nodošanas uzsākšanai Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam uz attiecīgo 

Būvdarbu attiecināmo rekonstruēto un jaunizbūvēto inženiertehnisko instalāciju 

nepieciešamo mērījumu u.c. pārbaužu rezultātus. Attiecīgie mērījumi un pārbaudes tiek 

veikti pirms nodošanas procedūras sākuma, izņemot gadījumus, ja Puses vienojas, ka šie 

nepieciešamie mērījumi un pārbaudes tiks veikti vēlāk. 

8.5.Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlā kā piecas darba dienas iepriekš) tiek piedāvāta iespēja 

piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā. 

8.6.Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 

8.3. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš 

rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, 

līguma 8.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu attiecīgās kārtas 

nodošanas sapulce. 

8.7.Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas 

sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes. 

8.8.Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Būvdarbu nodošanas procedūras sākuma 

Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam uz šo Būvdarbu attiecināmās ekspluatācijas un apkopes 

instrukcijas. Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu 

un sniedz norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes instrukcijām jāsatur 

ikdienā veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturību un 

nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi 

remontiem un daļu nomaiņai. 

8.9.Būvdarbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude. 

8.10. Būvdarbu nodošanas sapulce tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai 

informācijai: 

8.10.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē; 

8.10.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā; 

8.10.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums; 

8.10.4. cik lielā mērā Būvdarbu ietvertie Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta. 
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8.11. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu uz Būvdarbiem 

attiecināmo ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, 

Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, restaurācijas pases, izpilddokumentāciju, u.c.). 

Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums Būvdarbu pieņemšanas 

procedūras uzsākšanai. 

8.12. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti 

defekti. 

8.13. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš motivēti paskaidro tā iemeslus 

protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā. 

8.14. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās 

Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs. 

8.15. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā 

noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par 

attiecīgā Būvdarbu kārtas izpildes termiņa pagarinājumu. 

8.16. Pasūtītājam pieņemot Būvdarbus, Pasūtītājs paraksta iesniegumu Rīgas pilsētas 

atbilstošajām institūcijām par ēkas gatavību nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbi tiek 

uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves 

nodošanu ekspluatācijā. 

9. PUŠU ATBILDĪBA 

9.1.Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma 

noteikumiem. 

9.2.Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, 

Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem. 

9.3.Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus, Būvuzņēmējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no attiecīgās Būvdarbu kopējās summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Būvdarbu kopējās 

summas. 

9.4.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu (ja tāds tiek piemērots) no Būvuzņēmējam 

izmaksājamām summām. 

9.5.Ja Pasūtītājs neveic Līguma 4. punktā noteiktos maksājumus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā 

un termiņos, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā 

maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) apmērā no Būvdarbu kopējās summas. 

10. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI. 

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 

varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes 

institūciju lēmumi vai lēmumu neesamība, ja šādu lēmumu pieņemšana ir nepieciešama 

Līguma izpildei. 

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un 

paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 
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ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto 

ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās 

prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu 

līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā 

paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī 

Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara 

attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu. 

11. GARANTIJAS SAISTĪBAS 

11.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un 

Paskaidrojuma rakstam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem 

Būvdarbos, kas Būvuzņēmēja vainas dēļ radušies garantijas laikā. Šajā punktā minētās 

garantijas laiks ir noteikts šā Līguma 1.2.punktā. 

11.2. Būvuzņēmējs, garantijas laikā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz 

sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Būvdarbos atbilstoši Līgumam 

vai normatīvo aktu prasībām, kas Būvuzņēmēja vainas dēļ radušies garantijas laikā. 

Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz 

defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) 

darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi. 

11.3. Šā Līguma 11.2.punktā noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot 

bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, 

ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba 

dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam. 

11.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā 

piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas 

ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par 

ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir 

izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās. 

11.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek 

izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs 

veikt defekta vai neatbilstības novēršanu ar saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, 

un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, Būvuzņēmējs kompensē defekta vai 

neatbilstības novēršanas izmaksas. 

11.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā 

termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt 

šādu defektu novēršanu ar saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs 

šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus. 

12. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

12.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un darbojas līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. 

12.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī 

šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

12.3. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties 

no Līguma pirms termiņa, ja: 



 

32 
 

12.3.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un 

izpildes termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) 

dienas; 

12.3.2. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

12.4. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties 

no līguma pirms termiņa, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un 

Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas. 

12.5. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par 

faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par 

izpildītajiem Būvdarbiem līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanas brīdim. 

12.6. Sakarā ar finansējuma neesamību Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma 

pirms termiņa, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas 

iepriekš. 

12.7. Par finansējuma iespējamo nepietiekamību Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties 

informēt Būvuzņēmēju. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzņēmējs var 

vienoties par atbilstošu Būvdarbu apjoma samazinājumu un/ vai attiecīgām Būvprojekta 

izmaiņām. 

12.8. Saņemot paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no līguma, Būvuzņēmējs pārtrauc 

pasūtīt un iegādāties iekārtas un materiālus. Pasūtītājs kompensē Būvuzņēmēja izdevumus 

par saskaņā ar Līguma noteikumiem pasūtītajām iekārtām un materiāliem, kas uz 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas brīdi ir Būvuzņēmēja 

pasūtīti, kā arī, ja Pasūtītājs pieprasa veikt konservāciju, sedz attiecīgās izmaksas. 

13. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI. 

13.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina savstarpēji vienojoties vai, ja 

vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

13.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos 

vai Būvprojektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai 

Būvprojektā ietekmē Līguma izpildes termiņus un/vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne 

vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā 

grozījumi Būvdarbu apjomos vai Būvprojektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta 

rakstiska Pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā. Līguma grozījumi var tikt 

veikti atbilstoši MK noteikumu Nr.104 V sadaļā noteiktajā kārtībā. 

13.3. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Būvuzņēmējam par Būvuzņēmēja iesniegtajiem 

lūgumiem, paziņojumiem un citiem dokumentiem 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā 

dokumenta saņemšanas brīža. 

13.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesīgās personas, vai 

adrese, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo 

otrai Pusei. 

13.5. Līgums sastādīts četros eksemplāros, no kuriem trīs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie 

Būvuzņēmēja. 

13.6. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu 

pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 

14. KONTAKTPERSONAS 
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14.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: 

 (vārds, uzvārds, amats) 

14.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: 

 (vārds, uzvārds, amats) 

15. LĪGUMA PIELIKUMI 

15.1. Pielikums Nr. 1. SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādāto paskaidrojuma rakstu 

„Austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana”,  

15.2. Pielikums Nr. 2. Iepirkuma apraksts; 

15.3. Pielikums Nr. 3. Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumā „Rīgas Doma Austrumu 

šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana”; 

15.4. Pielikums Nr. 4. Apakšuzņēmēju un restaurācijas darbu speciālistu saraksts un tiem 

nododamā darba daļa. 

15.5. Pielikums Nr. 5. Doma baznīcas un klostera ansamblis. Darba kārtības noteikumi 

16. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

 

Pasūtītājs:  

 

Būvuzņēmējs:  

 


	1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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	7. OBJEKTA APSKATE
	7.1. Pēc ieinteresēto Pretendentu pieprasījuma ir iespējama Objekta apskate, to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. Objekta apskates paredzētais datums: 2025. gada 6. maijs 15:00.
	7.2. Uz Objekta apskati Pretendentiem jāpiesākas iesniedzot rakstisku pieteikumu uz Pasūtītāja e-pastu, vai ar vēstuli uz 1.2. punktā norādīto adresi saziņai ar Pasūtītāju  3 (trīs) darba dienas iepriekš pirms objekta apskates laika. Pieteikumā norādo...

	8. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA
	8.1. Piedāvājumi jāiesniedz šā Iepirkuma apraksta 1.2. punktā norādītajā Pasūtītāja adresē (Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņam, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā ...
	8.2. Personīgi Piedāvājums iesniedzams darba dienās no pulksten 10.00 līdz 12.00 Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050.
	8.3. Piedāvājumi, kas nav noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim vai kas saņemti pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.
	8.4. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu Piedāvājumu.

	9. INFORMĀCIJAS APMAIŅA STARP PASŪTĪTĀJU UN PRETENDENTIEM
	9.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski, nosūtot dokumentus pa pastu, elektroniski vai piegādājot personiski Iepirkuma apraksta 1.2. punktā norādītajā Pasūtītāja adresē.

	10. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS
	10.1. Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus.
	10.2. Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši šī Iepirkuma apraksta prasībām. Pasūtītājs nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.
	10.3. Pasūtītājs labo aritmētiskās kļūdas Pretendenta iesniegtā Piedāvājuma 3. daļā Finanšu piedāvājums.

	11. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
	11.1. Pasūtītājs nodrošina iepirkuma norisi un tās dokumentēšanu.

	12. PRETENDENTA TIESĪBAS
	12.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personu grupa. Šādā gadījumā Piedāvājumam jāpievieno visu personu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā nosaukts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt Piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot...
	12.2. Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par Iepirkuma aprakstu.

	13. PRETENDENTA PIENĀKUMI
	13.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
	13.2. Iesniegtos Piedāvājumus Pretendentiem neatgriež.
	13.3. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus vai vairāk, kā vienu Piedāvājumu.

	14. PIEDĀVĀJUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
	14.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i. saistošs Pretendentam un pasūtītājam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā līdz šī nolikuma 5. punktā norādītajam termiņam. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamība...
	14.2. Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt Piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pasūtītājs ir paziņojis Pretendentiem par Piedāvājumu izskatīšanas  termiņa pagarinājumu un ja Pretendents piekrīt Piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, nemai...

	15. APMAKSAS KĀRTĪBA
	15.1. Apmaksa par veiktajiem darbiem ir paredzēta vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta/ Būvdarbu izpildes formas F2 par konkrētiem veiktajiem darba veidiem un apjom...
	15.2. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad  parakstīts galīgais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, ēka nodota ekspluatācijā un Būvuzņēmējs ir izrakstījis galīgo rēķinu un Pasūtītājam iesniegta garantijas la...

	16. APDROŠINĀŠANA
	16.1. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās at...
	16.2. APDROŠINĀŠANAS LIMITS UN TERMIŅI
	16.2.1 Kopējais atbildības limits – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā;
	16.2.2 Atbildības limits par katru gadījumu – ne mazāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā;
	16.2.3 Pašrisks – ne lielāks kā to paredz normatīvie akti, kas regulē civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā.
	16.2.4 Apdrošināmais objekts – profesionālā civiltiesiskā atbildība;

	16.3. Apdrošinātie riski – visi zaudējumi un kaitējumi (t.i., materiālie zaudējumi, miesas bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti  materiālajiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus Pretendents, pildot savus darba pien...
	16.4. Apdrošināšanas periods – no darbu sākuma līdz Objekta būvdarbu garantijas termiņa beigām, iekļaujot pagarinātās ziņošanas periodu par prasībām, kas tiek celtas, kad zaudējumi atklājušies.

	17. BŪVDARBU GARANTIJAS TERMIŅŠ UN GARANTIJAS TERMIŅA NODROŠINĀJUMS
	17.1. Būvdarbu garantijas laiks - 60 mēneši.
	17.2. Pirms pēdējā maksājuma veikšanas, būs jāiesniedz Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas 5 % (piecu) apjomā no Līguma summas ar PVN. Galvojumu derīguma termiņš – 24 mēneši ar nosacījumu pagarināt līdz 60 mēnešiem.

	18. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS KRITĒRIJI UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	18.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas regulē tiesības darboties būvniecības jomā.
	18.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un pretendents netiek likvidēts.
	18.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā un Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu...
	18.4. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA SAIMNIECISKO UN FINANSIĀLO DARBĪBU
	18.5. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM

	19. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
	19.1. Iepirkuma ietvaros ir paredzēts veikt sekojošus darbus:
	19.1.1 Rīgas Doma Austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošanas būvdarbus saskaņā ar SIA Arhitektoniskās izpētes grupa izstrādāto paskaidrojuma rakstu “Austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana”, kas pievienota šim Iepirkuma aprakstam u...

	19.2. Veicamo darbu specifikācija
	19.2.1 Rīgas Doma Austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošanas būvdarbus saskaņā ar SIA Arhitektoniskās izpētes grupa izstrādāto paskaidrojuma rakstu “Austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana”

	19.3. Reklāma Būvlaukumā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Rīgas  valstpilsētas domes saistošos noteikumus.
	19.4. Darbi ar atklātu liesmu, augstu temperatūru un dzirksteles izraisošu elektroinstrumentu pielietošana jumtā un bēniņos ir aizliegti.

	20. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS UN SATURS
	20.1. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS
	20.1.1 Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā, uz kura jānorāda:
	• Pasūtītāja nosaukums un adrese;
	• Pretendenta nosaukums un adrese;
	20.1.2 Pretendenta piedāvājums sastāv no trim daļām:
	• 1. daļa: Pieteikums un atlases dokumenti;
	• 2. daļa: Tehniskais piedāvājums;
	• 3. daļa: Finanšu piedāvājums.
	20.1.3 Ja nepieciešams, Pretendents piedāvājuma katru daļu var iesniegt atsevišķā cauršūtā sējumā.
	20.1.4 Iesniedzot Piedāvājumu trīs atsevišķos cauršūtos sējumos, tiem ir jābūt ievietotiem vienā iepakojumā atbilstoši 20.1.1. punktam.
	20.1.5 Visa Iepirkuma aprakstā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Iepirkuma aprakstā pievienotajām formām.
	20.1.6 Visiem Pretendentu iesniegtajiem Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
	20.1.7 Pretendents iesniedz parakstītu Piedāvājumu. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā, pievienojot attiecīgu Pilnvaru. Ja Piedāvājumu iesniedz personu ...
	20.1.8 Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar pilnvarotās personas parakstu.
	20.1.9 Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls drukātā veidā un piedāvājuma digitālā versija PDF formātā. Finanšu piedāvājumu papildus jāiesniedz digitālā versijā Microsoft Excell vai ar to savienojamā formātā.
	20.1.10 Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā Piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

	20.2. PIEDĀVĀJUMA SATURS
	20.2.1 Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu zemāk norādītajā kārtībā un secībā:
	20.2.2 Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums Iepirkumam „ Rīgas Doma austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta atjaunošana” un Pretendenta nosaukumu, sagatavošanas datumu;
	20.2.3 Satura rādītājs ar daļu un lapu numerāciju.
	20.2.4 Pretendenta Piedāvājuma daļas sekojošā secībā:

	20.3. PIEDĀVĀJUMA 1. DAĻA PIETEIKUMS UN ATLASES DOKUMENTI
	20.3.1 Pieteikums dalībai iepirkumā aizpildīts saskaņā ar šī Iepirkuma apraksta 18. punktu “Pretendenta kvalifikācijas kritēriji”; Pieteikumu dalībai iepirkumā Pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai formai (Iepirkuma apraksta...
	20.3.2 Apakšuzņēmēju saraksts, ja attiecināms, saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.2. punktu.
	20.3.3 Apakšuzņēmēju apliecinājumi saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.3. punktu.
	20.3.4 Būvspeciālistu saraksts saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.4. punktu.
	20.3.5 Būvspeciālistu apliecinājumi saskaņā ar Iepirkuma apraksta 22.3. punktu
	20.3.6 Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar Iepirkuma apraksta 18. punktu.

	20.4. PIEDĀVĀJUMA 2. DAĻA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	20.4.1 Satura rādītājs ar daļu un lapu numerāciju.
	20.4.2 Tehniskajā piedāvājumā iekļauj detalizētu informāciju par piedāvātajiem darbiem.
	20.4.3 Būvdarbu stadijas organizēšana. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, organizatoriskās struktūras apraksts, norādot iepirkuma līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienāku...
	20.4.4 Detalizēts darbu izpildes grafiks un darbu izpildes termiņš.
	20.4.5 Pretendentam pieejamo mūra velvju un tajās esošo plaisu nostiprināšanas metožu un aprīkojuma apraksts, iekļaujot tam zināmo nostiprināšanas metodiku.
	20.4.6 Pretendentam paredzēto  azbests demontāžas, izvešānas no objekta un deponēšanas metodika
	20.4.7 Garantijas laiks – veiktajiem būvdarbiem, iesniedzot Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas 5 % (piecu) apjomā no Līguma summas ar PVN. Minimālais būvdarbu garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 60 mēnešiem.

	20.5. PIEDĀVĀJUMA 3. DAĻA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	20.5.1 Pretendenta apliecinājums, ka iesniegtā finanšu piedāvājuma Darbu apjomu katras pozīcijas vienības cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja tā tiek samazināta. Ja darba apjoms līguma izpildes laikā mainās...
	20.5.2 Finanšu  piedāvājumu sagatavo  atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, un Tehniskajās specifikācijās norādītajiem apjomiem;
	20.5.3 Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā līgumcena eiro (EUR) bez PVN, par kādu iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā tiks veikti tehniskajā piedāvājumā atbilstošie darbi, atsevišķi jānorāda līgumcena, ieskaitot PVN. Finan...
	20.5.4 Līguma kopējā summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Būvdarbu pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņ...
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