LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr._____________
[bookmark: _Hlk180589501]
Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

	     PASŪTĪTĀJS 

	     Nosaukums 
	  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OŠUKALNS”

	     Juridiskā adrese 
	  Bebru iela 104a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

	     Reģistrācijas Nr. 
	  45403003353

	     PVN maksātāja numurs 
	  LV45403003353

	[bookmark: _Ref293569183]     Norēķinu konts
	  LV04HABA0001408041773

	     Bankas kods 
	  HABALV22

	     Bankas nosaukums
	  AS Swedbank

	[bookmark: _Ref294603540]     Tālrunis 
	  + 371 65237711

	     E-pasts 
	  info@osukalns.lv 

	     Pārstāvis
	  

	     Pārstāvības pamats 
	  Statūti



(turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un

	     UZŅĒMĒJS

	     Nosaukums 
	

	     Juridiskā adrese 
	

	     Reģistrācijas Nr.
	

	     Būvkomersanta reģistrācijas numurs
	

	     PVN maksātāja numurs 
	

	     Norēķinu konts 
	

	     Bankas kods
	

	     Bankas nosaukums
	

	     Tālrunis
	

	     E-pasts 
	

	     Pārstāvis 
	

	     Pārstāvības pamats 
	



(turpmāk tekstā - Uzņēmējs), no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā Līdzēji, un katrs atsevišķi arī – Līdzējs, savstarpēji vienojoties, noslēdz šāda satura LĪGUMU, turpmāk tekstā – Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt pārbūves darbus (turpmāk tekstā – Būvdarbi) būvobjektā “Nojumes pārbūve par ražošanas ēku Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpilī” (turpmāk tekstā – Objekts), atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu prasībām, tehniskajai specifikācijai, būvprojektam, Līguma, tā pielikumu un Pasūtītāja nosacījumiem. 
1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā noteiktos Objekta izbūvei nepieciešamos Būvdarbus, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu, būvniecības vadību un organizēšanu, un citas darbības, kuras nav tieši minētas, bet izriet no Līguma, un ir pamatoti nepieciešamas Būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.
2. BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Uzņēmējam jāuzsāk Būvdarbi Objektā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildes dienas.
2.2. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējs nodod Pasūtītājam Objektā nodarbināto darbinieku sarakstu un citus saistošos dokumentus saskaņā ar Līgumā noteikto.
2.3. Uzņēmējam jāpabeidz Būvdarbi ne vēlāk kā līdz 2027.gada 01.aprīlim, objekts jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2027.gada 01.jūnijam.
2.4. Ja Uzņēmēja ieskatā ir iestājies vai var iestāties kāds no Būvdarbu izpildi kavējošiem vai ietekmējošiem apstākļiem, Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža, informēt Pasūtītāju, detalizēti norādot apstākļus, un to ietekmi uz Būvdarbu izpildi, kā arī pasākumus, ko Uzņēmējs veiks, lai maksimāli mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteiktajiem Būvdarbu izpildes termiņiem.
2.5. Par jebkādu iespējamo Būvdarbu izpildes termiņa kavējumu, neatkarīgi no šāda iespējamā kavējuma iemesla, Uzņēmēja pienākums ir rakstveidā informēt Pasūtītāju nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas var radīt termiņu kavējuma risku (tomēr šāda Pasūtītāja informēšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma izpildīt Būvdarbus līgumā noteiktajā termiņā un nerada pamatu termiņa pagarinājumam, izņemot Līgumā tieši paredzētos gadījumus).

3. LĪGUMA SUMMA 

3.1. [bookmark: _Hlk518977096]Pasūtītājs atbilstoši Līguma nosacījumiem apņemas samaksāt Uzņēmējam par uzdoto Būvdarbu izpildīšanu __________________ EUR  (____________________________________________ euro un ____________ centi) bez PVN, (turpmāk tekstā – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodokli par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā maksā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, ievērojot Likuma 125.panta pirmās daļas 16.punktu - norāde “nodokļa apgrieztā maksāšana”.
3.2. Līguma summa ir nemainīga un sastāda visas Uzņēmēja izmaksas un riskus, kas ir saistītas ar šajā Līgumā noteikto Būvdarbu pienācīgu un pilnīgu izpildi. Šis ir vienības cenu līgums un norēķins Līgumā noteiktajā kārtībā tiek veikts par faktiski izpildīto un pieņemto darbu apjomu, bet ne vairāk kā šajā Līguma punktā noteiktās kopējās Līguma summas apmērā. 
3.3. Būvdarbu vienības cenās ir iekļauti visi Būvdarbi un izmaksas, kas nepieciešami pilnīgai, kvalitatīvai un savlaicīgai Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildei, tostarp darbi, kuri nav tieši norādīti tāmē, bet objektīvi nepieciešami Būvdarbu pabeigšanai. Līguma summā ietilpst Uzņēmēja peļņa, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, materiāli, mehānismi, darbaspēks, palīgdarbi, apdrošināšanas, kā arī visas normatīvajos aktos, Līgumā paredzētā izpilddokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.

4. SAMAKSAS NOSACĪJUMI

4.1. Norēķini par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem tiek veikti, pamatojoties uz Līdzēju abpusēji parakstītiem un Pasūtītāja apstiprinātiem ikmēneša darbu izpildes aktiem (Forma 2).
4.2. Uzņēmējs ir tiesīgs izrakstīt rēķinu tikai pēc attiecīgā ikmēneša darbu izpildes akta (Forma 2) abpusējas parakstīšanas un apstiprināšanas vai, galīgā norēķina gadījumā, pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
4.3. Pasūtītājs veic samaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no atbilstoši Līguma noteikumiem izrakstīta rēķina saņemšanas dienas.
4.4. Uzņēmējs ne vēlāk kā līdz katra kalendārā mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam ikmēneša darbu izpildes aktu (Forma Nr.2) par iepriekšējā periodā faktiski izpildītajiem Būvdarbiem. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas to pārbauda un apstiprina vai arī rakstveidā norāda konstatētās nepilnības un atgriež aktu Uzņēmējam precizēšanai. Ja starp Līdzējiem rodas strīds par Pasūtītāja norādīto labojumu pamatotību, Līdzēji vienojas par neatkarīga eksperta piesaisti strīda atrisināšanai. Eksperta atzinums Līdzējiem ir saistošs, un eksperta izmaksas sedz tas Līdzējs, kura pozīcija atzinumā atzīta par nepamatotu.
4.5. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Būvdarbu daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajos ikmēneša darbu izpildes aktos.
4.6. No katra ikmēneša darbu izpildes aktā noteiktās summas (bez PVN) Pasūtītājs ietur 10 % garantijas laika ieturējumu (turpmāk – Ieturējuma nauda).
4.7. Ieturējuma nauda tiek atmaksāta Uzņēmējam pēc garantijas termiņa beigām un garantijas laikā konstatēto defektu novēršanas vai arī, Līdzējiem rakstveidā vienojoties, pēc garantijas laika garantijas iesniegšanas Pasūtītājam.
4.8. Ieturējuma naudas atmaksu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.
4.9. Garantijas laika garantijai jāatbilst šādām prasībām:
4.9.1. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu pirmā pieprasījuma garantijas laika garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas bez PVN;
4.9.2. garantijas devējs apņemas pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma bez ierunām un bez papildu pierādījumu pieprasīšanas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu garantijas summas ietvaros, ja pieprasījumā ietverts Pasūtītāja apliecinājums, ka Uzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot neizpildītās saistības;
4.9.3. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā un vēl 28 (divdesmit astoņas) kalendārās dienas pēc garantijas termiņa beigām;
4.9.4. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas (International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām (Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 758). Jautājumos, kurus neregulē minētie noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 
4.10. Līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi tiek apturēti līdz Līdzēju akta par darbu izpildi nepilnā apjomā parakstīšanai. Savstarpējie norēķini, tai skaitā līgumsodu samaksa, tiek veikti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc minētā akta parakstīšanas, izņemot Ieturējuma naudu, kuras atmaksa tiek veikta šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

5.1. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu pirmā pieprasījuma Līguma izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas bez PVN.
5.2. Līguma izpildes nodrošinājums iesniedzams kā Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības vai tās filiāles izsniegta beznosacījuma un neatsaucama pirmā pieprasījuma garantija.
5.3. [bookmark: _Hlk230688282]Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā no tā iesniegšanas dienas līdz dienai, kas ir ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) kalendārās dienas pēc Līgumā noteiktā Būvdarbu pabeigšanas termiņa.
5.4. Ja Līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegts uz noteiktu termiņu, Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt tā nepārtrauktu spēkā esamību visā Līguma darbības laikā. Ja nodrošinājuma termiņš beidzas pirms 5.3. punktā noteiktā termiņa, Uzņēmējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms esošā nodrošinājuma termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam jaunu vai pagarinātu Līguma izpildes nodrošinājumu.
5.5. Ja Uzņēmējs neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu vai nenodrošina tā spēkā esamību atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības apturēt jebkādus maksājumus Uzņēmējam līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai, kā arī izmantot citus Līgumā un normatīvajos aktos paredzētos tiesību aizsardzības līdzekļus.
5.6. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā vai daļēji, lai segtu Uzņēmēja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā radušos zaudējumus, līgumsodus, trešo personu prasījumus vai citas Pasūtītājam pienākošās summas, kuras Uzņēmējs noteiktajā termiņā nav samaksājis vai izpildījis.
5.7. Līguma izpildes nodrošinājumam piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas (International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām (Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 758). 

6. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. [bookmark: _Hlk230276500]Uzņēmēja tiesības un pienākumi:
6.1.1. Uzņēmējs ar saviem resursiem, kvalitatīvi (kvalitāte nedrīkst būt zemāka par būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos, piemērojamos standartos un Līgumā (tai skaitā pielikumos) noteiktajiem Būvdarbu kvalitātes rādītājiem) izpilda Būvdarbus saskaņā ar Tehnisko dokumentāciju un Tāmi, ievērojot Līgumā noteiktos izpildes termiņus, kā arī visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti.
6.1.2. Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvlaukuma un darba frontes gatavību paredzēto Būvdarbu veikšanai un nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju par konstatētajiem trūkumiem vai šķēršļiem. Uzsākot Būvdarbus, uzskatāms, ka Uzņēmējs darba fronti ir pieņēmis un atzinis par piemērotu Būvdarbu veikšanai.
6.1.3. Uzņēmējs nodrošina, ka darbiniekiem, kuri veiks Būvdarbus ir darbu izpildei atbilstoša profesionālā kvalifikācija.
6.1.4. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstveidā informē Pasūtītāju par jebkuriem apstākļiem, kļūdām, neatbilstībām vai šķēršļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu kvalitāti, drošību, izmaksas vai izpildes termiņus. Ja Uzņēmējs šādu informāciju savlaicīgi nesniedz, tas zaudē tiesības vēlāk atsaukties uz attiecīgajiem apstākļiem kā pamatu termiņa pagarinājumam vai papildu samaksai.
6.1.5. Būvdarbu veikšanas laikā kārtot Būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju (Būvdarbu žurnālu, segto darbu aktus u.c.), tai skaitā elektroniskajā BIS vidē un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus par darba aizsardzības prasībām (darba aizsardzības plāns, nodarbināto saraksts u.c.).
6.1.6. Ievērot darba kārtības, darba drošības un vides aizsardzības noteikumus Objektā, uzturēt kārtībā būvlaukumu, regulāri novākt būvniecības atkritumus un nepasliktināt Objektam pieguļošās teritorijas stāvokli.
6.1.7. Uzņēmējs Būvdarbu izpildes vietā norīko darba aizsardzības speciālistu, kas atbild par drošības un nelaimes gadījumu novēršanas prasību ievērošanu. Uzņēmējs nodrošina, ka darba aizsardzības speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija šo pienākumu veikšanai, kā arī tiesības izdot rīkojumus un veikt preventīvas darbības, lai novērstu nelaimes gadījumus. 
6.1.8. Darbu izpildes procesā Uzņēmējs ievēro un pilda Pasūtītāja norādījumus un prasības.
6.1.9. Nekavējoties veikt pasākumus, lai novērstu nelaimes gadījumus, negadījumus Objektā, mazinātu un novērstu jebkādu apdraudējumu un negadījumu sekas. Avārijas situācijā Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties paziņot attiecīgajiem avārijas dienestiem un Pasūtītājam un rīkoties saskaņā ar saņemtajiem norādījumiem, lai novērstu avārijas situāciju un tās negatīvās sekas.
6.1.10. Uzņēmējs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmēju, iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju (norādot nododamo Būvdarbu daļu). Apakšuzņēmēju piesaiste neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Līguma saistību izpildi.
6.1.10.1. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Būvdarbu sākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma.
6.1.10.2. Līguma izpildes laikā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.
6.1.10.3. Ja Uzņēmējs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad Uzņēmējam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms plānotās atbildīgā  būvdarbu vadītāja aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas prasībām.
6.1.10.4. Ja Uzņēmējs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro) bez PVN, tad Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Būvdarbu daļu - darbu nosaukumus un izpildāmo darbu apjomus no darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem rakstveida piekrišana.
6.1.10.5. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs lemj par apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja vai apakšuzņēmēja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas prasībām un uz apakšuzņēmēju nav attiecināmi iepirkuma dokumentos noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
6.1.10.6. Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam lēmumu par atļauju vai atteikumu atbildīgā būvdarbu vadītāja vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.
6.1.11. Uzņēmējs ir pilnībā materiāli atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam un/vai trešajām pusēm saistībā ar Būvdarbu izpildi.
6.1.12. Ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms līgumā noteikto darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim datus uzņēmuma Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas LBP EDLUS profila izveidošanai un objekta EDLUS piekļuvei, un Uzņēmēja atbildīgās personas lietotāja profila izveidei (vārds, uzvārds, e-pasts), ja tāds vēl nav izveidots.
6.1.13. Uzsākot darbus Objektā, Uzņēmēja darbinieki tiek iepazīstināti ar EDLUS noteikumiem būvlaukumā, personas datu apstrādi un Darba aizsardzības noteikumu ievērošanu, kas tiek apstiprināts ar katra darbinieka parakstu. Uzņēmējs ir informēts, ka tas ir piesaistīts Darbu izpildei, uz kuru attiecas likuma “Par nodokļiem un nodevām” XIV nodaļas regulējums, un saistībā ar to, Uzņēmējs apņemas iesniegt Pasūtītājam likumā noteikto informāciju par Objektā nodarbinātām personām un nodrošināt, ka Uzņēmēja un tā pieaicināto apakšuzņēmēju darbinieki, kas veic Būvdarbus, reģistrētu savu darba laiku Pasūtītāja nodrošinātājā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā (ieejot būvlaukumā, reģistrēt darba laika sākumu un, izejot no būvlaukuma, reģistrēt darba laika beigas, tajā skaitā, ja darbi tiek veikti brīvdienās vai svētku dienās).
6.1.14. Uzņēmējs saskaņā ar 07.01.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr.21 prasībām apņemas ievērot kārtību, kādā EDLUS dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē – VEDLUDB. Uzņēmējs līdz katra mēneša 15.datumam iesniedz VEDLUDB informāciju, par iepriekšējā mēnesī noslēgtiem būvdarbu līgumiem un/vai pielīgtām personām veicamā darba izpildē, kā arī papildus norāda noslēgto būvdarbu līgumu ietvaros veiktos norēķinus.
6.2.  Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
6.2.1. Pasūtītājs samaksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem Līguma summas ietvaros. Pasūtītājs neapmaksā nekādus papildus Būvdarbus, par kuriem starp Līdzējiem nav noslēgta atsevišķa rakstiska vienošanās kā Līguma grozījumi.
6.2.2. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam visu nepieciešamo Pasūtījuma dokumentāciju un informāciju saistību izpildes vajadzībām.
6.2.3. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam netraucētu piekļuvi Būvdarbu veikšanai Objektā.
6.2.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līgumā paredzētajā darbu apjomā, par to savlaicīgi rakstiski brīdinot Uzņēmēju.
6.2.5. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Uzņēmēju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Būvdarbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
6.2.6. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Uzņēmējam informatīvu ziņojumu par Līguma ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī par darbu izpildi kavējošiem faktoriem.
6.2.7. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Līguma ietvaros Uzņēmēja iesniegtos dokumentus, tai skaitā samaksas dokumentus, grafikus, atskaites, pārskatus u.c. darbu izpildes dokumentus norādot pamatojumu, kā arī lūgt Uzņēmēju veikt tajos grozījumus, nosakot termiņus, kādos tie veicami.
6.2.8. Būvdarbu izpildes akta (Formas Nr. 2, Būvobjekta pieņemšanas  un nodošanas akta) parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām.
6.2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Uzņēmēju noteikto Būvdarbu izpildei, ja konstatēti defekti Uzņēmēja veiktajos Būvdarbos un Uzņēmējs atsakās tos novērst vai nenovērš pilnā apjomā.
6.2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt grozījumus Uzņēmēja darbinieku sarakstā, kā arī jebkurā brīdī  atsaukt iepriekš apstiprināto būvdarbu vadītāju un/vai projekta vadītāju, kā arī jebkuru citu Uzņēmēja darbinieku, vai iepriekš apstiprināto Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju, nosūtot paziņojumu Uzņēmējam.
6.2.11. Apturēt Būvdarbus jebkurā stadijā, ja nav saņemti normatīvajos aktos vai Līgumā paredzētie pieprasītie dokumenti no Uzņēmēja.
6.2.12. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un veikt citas pārbaudes, lai noteiktu Būvdarbu atbilstību līguma noteikumu prasībām. Šādas pārbaudes nemazina līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidro, kādā mērā Būvdarbi vai daļa no tiem atbilst līguma dokumentu un normatīvu prasībām. Defekti, kuri konstatēti pārbaudes laikā, tiek atzīmēti Pārbaudes aktā, ko paraksta Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvis.
6.2.13. Ja Uzņēmējs neveic Būvdarbus noteiktajā termiņā vai arī kavē jebkura Būvdarba veida vai posma uzsākšanas vai izpildes termiņu vairāk par 5 (piecām) kalendāra dienām, un šis kavējums ir radies Uzņēmēja vainojamas rīcības dēļ, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu Būvdarbiem vai arī Būvdarbus, vai to daļu veikt pats, vai nodot izpildei citiem darbuzņēmējiem. Uzņēmējs kompensē Pasūtītājam tādejādi radušos zaudējumus. Zaudējumu kompensēšana neatbrīvo Uzņēmēju no pārējo tam uzticēto Būvdarbu veikšanas, kā arī no Līguma saistību izpildes.

7. BŪVDARBU PIEŅEMŠANA - NODOŠANA

7.1. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Uzņēmējs par to paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic izpildīto Būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta būvdarbu pabeigšanas aktu.
7.2. Būvdarbu pabeigšanas akts netiek parakstīts, ja izpildītie Būvdarbi neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst līgumam, būvprojektam, tāmei, normatīvo aktu prasībām.
7.3. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus Būvdarbus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Būvdarbu izpildi. Būvdarbu pieņemšanu apliecina parakstīts būvdarbu pabeigšanas akts.
7.4. Uzņēmējam būve ir jānodod ekspluatācijā 2 (divu) mēnešu laikā no akta par būvdarbu pabeigšanas parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā Līguma 2.3.punktā norādītajā termiņā.
7.5. Būvdarbu pabeigšanas aktu un citus nepieciešamos dokumentus (tai skaitā visus uzmērījumus) sagatavo, kā arī būves nodošanu ekspluatācijā organizē Uzņēmējs.
7.6. Ja  tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu nodošanu ekspluatācijā.
7.7. Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā.

8. APDROŠINĀŠANA

8.1. Uzņēmējs apņemas veikt savas un piesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādi tiks piesaistīti būvdarbu izpildē) obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī būvspeciālistu profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību un limitiem. Ja būvspeciālists vai būvdarbu veicējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par konkrēto būvobjektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto būvobjektu.
8.2. Apdrošināšana jāveic iestādē, kurai izsniegta licence vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas Republikas teritorijā) un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās jāiesniedz Pasūtītājam minēto apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas (pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus).
8.3. Līguma 8.2. punktā minēto apdrošināšanas polises projektu, kā arī apdrošināšanas kompāniju Uzņēmējam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt veikt izmaiņas iesniegtajā polisē, ja tā neatbilst normatīvo aktu prasībām, kā arī noteikt apdrošināšanas sabiedrības, kurās veicama apdrošināšana. Līguma summas palielinājuma gadījumā Uzņēmējam līdz attiecīgo Būvdarbu veikšanas uzsākšanai jāveic apdrošināšanas līguma minimālās atbildības limita palielināšana līdz aktuālajai Līguma summai un jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises izmaiņu kopija kopā ar apdrošināšanas prēmiju nomaksu apliecinošiem dokumentiem.
8.4. Uzņēmējs nodrošina civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu spēkā esamību visu Būvdarbu laiku un Būvdarbu garantijas laiku, savlaicīgi pagarinot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu darbības termiņus, iesniedzot Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina termiņu pagarināšanu.

9. KVALITĀTES GARANTIJA
9.1. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā dienas. Šajā termiņā konstatētos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
9.2. Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Uzņēmēja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi un tas sākas no Darbu pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, vai, ja tāds netiek parakstīts - no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža.
9.3. Garantijas termiņa laikā Uzņēmējs uz sava rēķina novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc būvju pieņemšanas ekspluatācijā, izņemot defektus, kas radušies objekta nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
9.4. Uzņēmējam ir pienākums bez maksas ar saviem līdzekļiem novērst konstatētos defektus 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas vai citā starp Līdzējiem rakstiski saskaņotā termiņā.
9.5. Par Būvobjekta apsekošanas, Defektu akta sastādīšanas un parakstīšanas laiku un vietu Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam 2 (divas) darba dienas iepriekš. Ja Uzņēmējs izvairās no Defektu akta parakstīšanas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt Defektu aktu, pēc tam to iesniedzot Uzņēmējam. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas rakstveidā sniegt motivētus iebildumus par Defektu aktā norādītajiem apstākļiem. Ja noteiktajā termiņā motivēti iebildumi netiek saņemti, uzskatāms, ka Uzņēmējs Defektu aktā konstatētos defektus ir atzinis, un viņam ir pienākums tos novērst Defektu aktā vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

10. LĪGUMA GROZĪJUMI

10.1. Pasūtītājam ir tiesības veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, tai skaitā Būvdarbu tehnoloģiju, iekārtas, materiālus, uzdodot Uzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus,  šādos gadījumos:
10.1.1. jānovērš dažādas Tehniskās dokumentācijas kļūdas, tai skaitā neatbilstības starp darbu apjomu sarakstu un grafisko daļu;
10.1.2. Būvdarbu izpildes laikā, atsedzot konstrukcijas, komunikācijas, veicot zemes darbus un tml., atklājas, ka nepieciešami tādi darbu apjomi, kuri vizuāli pirms tam nebija noteikti un tie nepieciešami būves pieņemšanai ekspluatācijā;
10.1.3. Būvdarbu izpildes laikā tiek vienkāršoti un/vai pilnveidoti, un/vai samazināti atsevišķi Tehniskajā dokumentācijā norādītie risinājumi, kā rezultātā tiek samazinātas Būvdarbu izmaksas un/vai būves ekspluatācijas izmaksas, un/vai Būvdarbu izpildes termiņi un/vai pagarināts ekspluatācijas ilgums;
10.2. Būvdarbu izpildes termiņu Pasūtītājs var grozīt šādos gadījumos:
10.2.1. ja tiek veiktas izmaiņas izpildāmos Būvdarbos;
10.2.2. ja konstatēti īpaši nelabvēlīgi, sezonai neraksturīgi klimatiskie apstākļi;
10.2.3. ja ir strīds par Būvdarbu apjomiem vai kvalitāti  un ir pasūtīta būves ekspertīze; 
10.2.4. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Uzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir nekavējoties informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;
10.2.5. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Uzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde, un Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos.

11. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

11.1. Līdzēji atbild viens otram par visiem nodarītajiem zaudējumiem. Pasūtītājam piestādītie zaudējumi, līgumsodi un soda naudas, kas radušās saistībā ar Uzņēmēja un to apakšuzņēmēju darbību vai bezdarbību, arī ir uzskatāmi par zaudējumiem, kurus Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam.   
11.2. Uzņēmējs ir atbildīgs par Būvdarbiem, ko veikuši tā apakšuzņēmēji, kā arī par Līguma saistību izpildi tādā pašā apmērā, kā, ja tos veiktu pats Uzņēmējs.
11.3. Ja Uzņēmējs kādu no Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā), Uzņēmējs par katru no pārkāpumiem maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas bez PVN.
11.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākas saistību izpildes, ja vien Pasūtītājs konkrētā gadījumā nenosaka citādāk. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar Uzņēmēju.
11.5. Ja Pasūtītājs kādu no Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā), Pasūtītājs par katru no pārkāpumiem maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas bez PVN.
11.6. Pasūtītājs ir tiesīgs Būvdarbu izpildes noteikumu neievērošanas gadījumā, ja gadījums nav izlabots 3 (trīs) dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas, apturēt tālāku Būvdarbu izpildi līdz pārkāpumu vai defektu novēršanai un piemērot līgumsodu līdz 1 000 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) par katru pārkāpuma faktu. Atkārtotu līgumsoda par Būvdarbu izpildes noteikumu neievērošanas gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu ar Uzņēmēju.
11.7. Gadījumā, ja līgums tiek izbeigts sakarā Uzņēmēja saistību neizpildi, pusei, kuras saistību pārkāpums bijis par pamatu līguma izbeigšanai, tiek piemērots līgumsods 10 (desmit) % apmērā no Līguma summas.
11.8. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no jebkuras gan šī Līguma, gan cita Līdzēju starpā noslēgtā līguma Uzņēmējam maksājamās summas līgumsodus, naudas sodus, soda naudas, zaudējumus vai izdevumus, kas nodarīti Pasūtītājam Uzņēmēja pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā. Ja līgumsodu, zaudējumu, naudas sodu, soda naudu vai izdevumu, kas nodarīti Pasūtītājam Uzņēmēja pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā, apmērs pārsniedz Uzņēmējam maksājamās summas, Pasūtītājs izraksta par to attiecīgu rēķinu, kuru Uzņēmējs apmaksā 5 (piecu) dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma. 

12. LĪGUMA  PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

12.1. Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu savstarpēji rakstiski par to vienojoties.
12.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu sekojošos gadījumos:
12.2.1. Uzņēmējs kavē Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu vairāk kā par 10 (desmit) kalendārajām dienām;
12.2.2. Uzņēmējs Būvdarbu izpildē ir piesaistījis acīmredzami nepietiekamus resursus (darbaspēka un tehniskā nodrošinājuma nozīmē), kā rezultātā Pasūtītājam ir pamats uzskatīt, ka Būvdarbu izpilde Līgumā noteiktajā termiņā nav iespējama vai var tikt kavēta,
12.2.3. Uzņēmējs ir pieļāvis būtisku Līguma vai tā pielikumu, normatīvo aktu vai citu tiesību aktu pārkāpumu;
12.2.4. ir pieņemts tiesas lēmums par Uzņēmēja maksātnespēju, Uzņēmējam piemērots tiesiskās aizsardzības process, vai Uzņēmējs uzsācis likvidāciju;
12.2.5. pret Uzņēmēju tiesā vai šķīrējtiesā celta mantiska rakstura prasība un/vai Uzņēmējam vai attiecībā uz tā mantu un/vai darbībām piemēroti jebkādi piespiedu līdzekļi administratīvā vai kriminālprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgrūtināt Uzņēmēja spēju pienācīgi izpildīt Līgumā noteiktās saistības;
12.2.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Uzņēmējam ir konstatēti jebkāda veida nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 EUR;
12.2.7. Uzņēmējs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis Līguma prasības par Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu un/vai spēkā esamību, un šīs prasības nav izpildītas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, vai;
12.2.8. Uzņēmējs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis Līguma prasības par civiltiesiskās apdrošināšanas polišu un/vai apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu iesniegšanu un/vai spēkā esamību uz konkrēto būvobjektu, un šīs prasības nav izpildītas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas; vai;
12.2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs arī jebkurā laikā bez iemesla vienpusēji atkāpties no Līguma un izbeigt to, rakstiski informējot Uzņēmēju vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš, nemaksājot nekāda veida zaudējuma kompensācijas vai citas atlīdzības Uzņēmējam un neminot atkāpšanās iemeslus, bet samaksājot Uzņēmējam par Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā.
12.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ar Pasūtītāju, par to iepriekš brīdinot 10 (desmit) darba dienas pirms Līguma izbeigšanas, ja Pasūtītājs kavē jebkura Līgumā paredzētā maksājuma veikšanu Uzņēmējam ilgāk kā 10 (desmit) dienas un šāds kavējums nav novērsts arī 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā Uzņēmēja atgādinājuma saņemšanas.
12.4. Līguma izbeigšana pirms termiņa neatbrīvo Uzņēmēju no jebkādu maksājumu saistību izpildes saskaņā ar līgumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no garantijas laika saistībām attiecībā uz Defektu novēršanu.
12.5. Līguma izbeigšanas gadījumā:
12.5.1. Līdzēji rakstveidā vienojas par veicamajiem pasākumiem un termiņiem;
12.5.2. Uzņēmējs pārtrauc Būvdarbus un veic Līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā saskaņotos pasākumus;
12.5.3. Līdzēji paraksta Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu;
12.5.4. kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

13. PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRĪDU RISINĀŠANA

13.1. Līgums noslēgts, iztulkojams un izpildāms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līgumu, tā interpretāciju, spēkā esamību vai izpildi, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. 
13.3. Nepanākot vienošanos sarunu ceļā, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā (reģistrēta Šķīrējtiesu reģistrā ar Nr.40003738859) Rīgā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
13.4. Neskatoties uz jebkāda strīda pastāvēšanu vai uzsāktu tiesvedību, Uzņēmēja pienākums ir turpināt pienācīgi un godprātīgi izpildīt Būvdarbus un citus Līgumā paredzētos un no tā izrietošos pienākumus.

14. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

14.1. Līdzējam ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
14.2. Līdzējs, kurš nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
14.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
14.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Uzņēmēja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.
14.5. Līdzēji apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.

15. NEPĀRVARAMA VARA 

15.1. Līdzēji neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai zaudējumu atlīdzību, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
15.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm:
15.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
15.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
15.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,
15.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
15.3. Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Līdzēju. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas dēļ nav iespējama, tad jebkuram no Līdzējiem ir tiesības lūgt izbeigt līguma darbību. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkuram no Līdzējiem ir tiesības izbeigt līguma darbību, rakstveidā informējot par to vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja līguma darbība tiek izbeigta, Uzņēmējs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko puses paraksta Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Uzņēmējs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par būvlaukuma uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

16. CITI NOTEIKUMI

16.1. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
16.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir savas ar Līgumu pielīgtās saistības izpildījušas pilnā apmērā.
16.3. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Uzņēmējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
16.4. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada ________________, tālrunis ________________, e-pasts: ___________________, vai cita persona, ar ko Pasūtītājs aizvieto šajā punktā minēto darbinieku.
16.5. Līguma izpildi Uzņēmēja vārdā vada ________________, tālrunis ________________, e-pasts: ___________________.
16.6. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) šī līguma sakarā Līdzējiem tiek nosūtīta uz šī līguma 16.4.punktā un 16.5.punktā norādītajām e-pasta adresēm.
16.7. Līgums  sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, uz 12 (divpadsmit) lapām, neuzskaitot pielikumus, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
16.8. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ir apsprieduši Līguma nosacījumus un vienojušies par tiem, un Līdzēji ar savu parakstu apliecina, ka ir izlasījuši un pilnībā sapratuši Līgumu, katra ir saņēmusi Līguma un tā pielikumu eksemplāru un apņemas pildīt tajos norādītās saistības. 


17. LĪGUMA PIELIKUMI

17.1.	Šim Līgumam ir sekojošas no Līguma atsevišķas, bet neatņemamas sastāvdaļas (pielikumi):

	Pielikums Nr. 1
	Darbu daudzumu saraksts ;

	Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3
	Vienošanās par sadarbību darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā;
Būvlaukuma darba kārtības noteikumi;

	Pielikums Nr. 4
	Informācija apakšuzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem un to darbiniekiem par personas datu apstrādi;

	Pielikums Nr. 5
	Minimālās vides prasības objektā.



18. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


	PASŪTĪTĀJS:

SIA “OŠUKALNS”
(paraksttiesīgā persona)

(paraksts)*
____________________________
	UZŅĒMĒJS:

_________________________
(paraksttiesīgā persona)
[bookmark: _Hlk20216918]
(paraksts)*
_____________________________


 
_______________________________________________________________________________________
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
