
6. pielikums
iepirkuma “Elektroautobusu komplektu piegāde”

(identifikācijas Nr. TA 2026/27) nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
ELEKTROAUTOBUSU KOMPLEKTU PIEGĀDES LĪGUMS Nr. __________

Talsos, 20__. gada ___. __________

Akciju sabiedrība “TALSU AUTOTRANSPORTS”, reģistrācijas Nr. 40003009139, juridiskā 
adrese:  Stendes  iela  5,  Talsi,  Talsu  novads,  LV-3201  (turpmāk  –  “Pasūtītājs”),  tās  valdes 
priekšsēdētājas Janas Kalējas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un

__________  (Piegādātāja  nosaukums),  reģistrācijas  Nr.  __________,  juridiskā  adrese: 
__________ (turpmāk – “Piegādātājs”),  tā __________ (amats,  vārds, uzvārds) personā, kurš 
rīkojas uz statūtu / pilnvaras pamata, no otras puses,

Pasūtītājs un Piegādātājs abi kopā turpmāk saukti “Puses”, bet katrs atsevišķi arī “Puse”,

ŅEMOT VĒRĀ, KA:

(A) Pasūtītājs  saskaņā ar  Ministru kabineta  2017.  gada 28.  februāra noteikumiem Nr.  104 
“Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 
projektiem” (turpmāk – “MK noteikumi Nr. 104”) ir veicis iepirkumu “Elektroautobusu 
komplektu  piegāde”,  identifikācijas  Nr.  TA 2026/27  (turpmāk  –  “Iepirkums”),  un  ar 
20__. gada ___. __________ lēmumu par Iepirkuma rezultātiem izraudzījies Piegādātāja 
piedāvājumu;

(B) SIA  “Vides  investīciju  fonds”  (turpmāk  –  “VIF”)  20__.  gada  ___.  __________  ir 
pieņēmusi  lēmumu Nr.  __________  par  Pasūtītāja  projekta  iesnieguma apstiprināšanu 
Modernizācijas  fonda  finansēto  projektu  atklātā  konkursā  “Sabiedriskā  transporta 
dekarbonizācija  un  saistītās  uzlādes  infrastruktūras  attīstība”,  un  Pasūtītājs  20__.  gada 
___.  __________ ir  noslēdzis  projekta  līgumu Nr.  __________ (turpmāk – “Projekta 
līgums”, projekts turpmāk – “Projekts”); līdz ar to ir iestājies Iepirkuma nolikuma 1.5. 
punktā noteiktais finansējuma nosacījums,

NOSLĒDZ šādu elektroautobusu komplektu piegādes līgumu (turpmāk – “Līgums”):

1. Līguma priekšmets

1.1. Piegādātājs  apņemas  piegādāt  Pasūtītājam  un  nodot  tā  īpašumā  8  (astoņus)  vienādas 
komplektācijas jaunus M3 kategorijas A vai B klases elektroautobusu komplektus, katrā 
komplektā  ietverot  vienu elektroautobusu  (turpmāk –  “Autobuss”)  ar  visu  Tehniskajā 
specifikācijā  noteikto  aprīkojumu,  dokumentāciju,  reģistrāciju,  apmācību  un  garantiju 
(katrs  turpmāk  –  “Komplekts”,  kopā  –  “Prece”),  bet  Pasūtītājs  apņemas  pieņemt 
Līgumam atbilstošu Preci un samaksāt par to Līgumā noteiktajā kārtībā.

1.2. Preces  tehniskās  prasības  nosaka  Iepirkuma  nolikuma  1.  pielikums  “Tehniskā 
specifikācija  un  tehniskā  piedāvājuma  forma”  kopā  ar  Piegādātāja  aizpildīto  tehnisko 
piedāvājumu (Līguma 1.  pielikums,  turpmāk – “Tehniskā specifikācija”).  Piegādātāja 
tehniskajā  piedāvājumā  norādītie  parametri,  tostarp  garantētais  nobraukums  ar  vienu 
uzlādi  Tehniskās  specifikācijas  N2.  punkta  apstākļos  (turpmāk  –  “garantētais 



nobraukums”),  ir  Līguma  saistoši  nosacījumi  un  katra  Autobusa  pieņemšanas 
priekšnoteikums.

1.3. Piegādes vieta ir Dundagas iela 15, Talsi, Talsu novads (turpmāk – “Piegādes vieta”). 
Pasūtītājs ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms attiecīgā Komplekta piegādes 
norādīt citu piegādes vietu Talsu novadā.

1.4. Līguma dokumenti to prioritātes secībā ir: Līguma teksts; Līguma pielikumi; Iepirkuma 
nolikums  ar  grozījumiem  un  skaidrojumiem;  Piegādātāja  piedāvājums  Iepirkumā. 
Piegādātāja  piedāvājuma  nosacījums,  kas  Pasūtītājam  ir  labvēlīgāks  par  Tehniskajā 
specifikācijā noteikto minimumu, ir Līguma sastāvdaļa.

2. Līguma cena un samaksas kārtība

2.1. Viena Komplekta cena ir EUR __________ (__________ euro un __________ centi) bez 
pievienotās  vērtības  nodokļa  (turpmāk  –  “PVN”).  Līguma  kopējā  cena  par  visiem  8 
(astoņiem) Komplektiem ir EUR __________ (__________ euro un __________ centi) 
bez  PVN  (turpmāk  –  “Līguma cena”).  PVN  piemēro  un  maksā  saskaņā  ar  Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem.

2.2. Līguma  cena  ietver  visas  Piegādātāja  izmaksas,  kas  saistītas  ar  Līguma  izpildi  pilnā 
apjomā, tostarp Preces izgatavošanu, piegādi līdz Piegādes vietai, sagatavošanas darbus, 
uzstādīšanu,  konfigurēšanu,  pārbaudes,  sertifikāciju,  reģistrāciju  CSDD  uz  Pasūtītāja 
vārda, valsts numura zīmes, dokumentāciju latviešu valodā, apmācību, programmatūras 
licences  un  atjauninājumus  Tehniskajā  specifikācijā  noteiktajā  apjomā,  garantijas 
saistības,  Modernizācijas  fonda  publicitātes  marķējumu,  visus  nodokļus,  nodevas  un 
maksājumus, izņemot PVN.

2.3. Līguma cena ir  fiksēta  visā  Līguma darbības  laikā  un netiek pārskatīta  vai  indeksēta. 
Valūtas  kursa,  izejmateriālu,  komponentu,  enerģijas,  transporta,  darbaspēka  vai  citu 
izmaksu izmaiņas, kā arī ražotāja cenu izmaiņas nav pamats Līguma cenas pārskatīšanai.

2.4. Pasūtītājs samaksā par katru Komplektu atsevišķi 7 (septiņu) darbdienu laikā pēc tam, kad 
Puses  ir  parakstījušas  attiecīgā  Komplekta  pieņemšanas  protokolu  (turpmāk  – 
“Pieņemšanas protokols”) un Pasūtītājs ir saņēmis Līgumam atbilstošu rēķinu. Rēķinā 
norāda Līguma numuru, Projekta numuru, Komplekta numuru un Autobusa VIN. Rēķins, 
kas  neatbilst  šim punktam,  maksājuma termiņu nesāk.  Ja  Komplekts  pieņemts  ar  5.4. 
punktā  paredzētajām  nebūtiskajām  neatbilstībām,  samaksai  piemēro  attiecīgajā  punktā 
noteikto ieturējumu; pārējo maksājuma daļu samaksā šajā punktā noteiktajā termiņā.

2.5. Avansa maksājums nav paredzēts.

2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura Piegādātājam veicamā maksājuma Līgumā noteikto 
līgumsodu  un  Pasūtītājam  nodarīto  zaudējumu  summu,  par  to  rakstveidā  paziņojot 
Piegādātājam.

2.7. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu. Par 
maksājuma  dienu  uzskata  dienu,  kurā  Pasūtītājs  ir  devis  maksājuma  rīkojumu  savai 
bankai.

3. Modernizācijas fonda nosacījumi

3.1. Piegādātājs  apzinās,  ka  Prece  tiek  iegādāta  Projekta  ietvaros  ar  Modernizācijas  fonda 
līdzfinansējumu  un  ka  Pasūtītājam Projekta  līgumā  ir  noteikti  pienākumi  attiecībā  uz 



Preces atbilstību, piegādes termiņiem, dokumentāciju, publicitāti,  dokumentu glabāšanu 
un pārbaudēm. Piegādātājs apņemas Līgumu izpildīt tā, lai Pasūtītājs varētu izpildīt šos 
pienākumus.

3.2. Piegādātājs apņemas:

3.2.1. nodrošināt  Modernizācijas  fonda  un  Projekta  līgumā  noteikto  publicitātes 
marķējumu  uz  katra  Autobusa  saskaņā  ar  Pasūtītāja  norādījumiem  (Tehniskās 
specifikācijas 32. punkts);

3.2.2. glabāt  ar  Līgumu saistītos  dokumentus vismaz 10 (desmit)  gadus pēc Projekta 
īstenošanas beigām un pēc pieprasījuma uzrādīt tos Pasūtītājam, VIF, Klimata un 
enerģētikas ministrijai un to pilnvarotām revīzijas iestādēm;

3.2.3. nodrošināt šīm iestādēm piekļuvi Preces ražošanas un piegādes dokumentācijai un 
sniegt to pieprasīto informāciju 10 (desmit) darbdienu laikā;

3.2.4. izsniegt rēķinus un piegādes dokumentus tādā formā, kāda nepieciešama izmaksu 
attiecināmības pamatošanai.

3.3. Ja  VIF  vai  cita  kompetenta  iestāde  atzīst  Projekta  izmaksas  par  neattiecināmām  vai 
samazina, aptur vai atgūst Pasūtītājam piešķirto finansējumu tādu apstākļu dēļ, par kuriem 
atbild  Piegādātājs  (tostarp  piegādes  kavējuma,  Preces  neatbilstības,  nepatiesas 
informācijas,  dokumentācijas  trūkumu  vai  publicitātes  prasību  neievērošanas  dēļ), 
Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam zaudēto, samazināto vai atgūto finansējuma summu kā 
zaudējumus papildus Līgumā noteiktajam līgumsodam.

3.4. Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai MK noteikumu Nr. 104 38.–42. punktā noteiktajās 
robežās un kārtībā, nemainot Līguma priekšmetu un nepalielinot Līguma cenu vairāk kā 
par 10% (desmit procentiem). Grozījumi, kas šīm robežām neatbilst, nav spēkā.

4. Piegādes termiņš un kārtība

4.1. Piegādātājs piegādā un nodod Pasūtītājam visus 8 (astoņus) Komplektus ne vēlāk kā 18 
(astoņpadsmit)  kalendāra  mēnešu  laikā  no  Līguma  abpusējas  parakstīšanas  dienas 
(turpmāk – “Piegādes termiņš”). Komplekts ir piegādāts termiņā, ja līdz Piegādes termiņa 
beigām Puses ir parakstījušas tā Pieņemšanas protokolu.

4.2. Piegādātājs 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam 
saskaņošanai  piegādes  grafiku  ar  katra  Komplekta  plānoto  izgatavošanas,  piegādes  un 
pārbaudes laiku (Līguma 4. pielikums, turpmāk – “Piegādes grafiks”). Piegādes grafika 
saskaņošana negroza Piegādes termiņu. Piegādātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 
darbdienu  laikā  rakstveidā  informē  Pasūtītāju  par  jebkuru  apstākli,  kas  var  ietekmēt 
Piegādes grafiku vai Piegādes termiņu.

4.3. Ne  vēlāk  kā  30  (trīsdesmit)  dienas  pirms  pirmā  Autobusa  izgatavošanas  pabeigšanas 
Piegādātājs  saskaņo  ar  Pasūtītāju  ārējo  noformējumu,  krāsojumu,  Pasūtītāja  identitāti, 
publicitātes marķējumu un maršrutu zīmju datus (Tehniskās specifikācijas 32. punkts).  
Pasūtītājs saskaņojumu sniedz 10 (desmit) darbdienu laikā.

4.4. Piegādātājs par katra Komplekta gatavību piegādei paziņo Pasūtītājam rakstveidā ne vēlāk 
kā 10 (desmit) darbdienas iepriekš, norādot Autobusa VIN, plānoto piegādes dienu un 
nododamo dokumentu sarakstu. Piegāde notiek Pasūtītāja darbdienās no plkst. 9.00 līdz 
16.00, ja Puses nevienojas citādi.



4.5. Piegādātājs par saviem līdzekļiem un uz savu risku nogādā Preci Piegādes vietā, pirms 
pieņemšanas reģistrē  katru Autobusu CSDD uz Pasūtītāja  vārda,  saņem valsts  numura 
zīmes un veic reģistrācijai un ekspluatācijas uzsākšanai nepieciešamās pārbaudes. OCTA 
un  KASKO  apdrošināšanu  nodrošina  Pasūtītājs;  Piegādātājs  ne  vēlāk  kā  10  (desmit) 
darbdienas  pirms  reģistrācijas  paziņo  Pasūtītājam  Autobusa  VIN  un  reģistrācijai 
nepieciešamos  datus,  un  Pasūtītājs  nodod  Piegādātājam  OCTA  polisi  reģistrācijai 
(Tehniskās specifikācijas 38. punkts). Katra Autobusa odometra rādījums nodošanas brīdī 
nedrīkst pārsniegt 5 999 km.

4.6. Līdz Pieņemšanas protokola parakstīšanai Piegādātājs nes Preces nejaušas bojāejas vai 
bojāšanās risku, arī tad, ja Prece atrodas Piegādes vietā pārbaužu veikšanai.

4.7. Piegādātājs  pirms  pirmā  Komplekta  pieņemšanas  vai  vienlaikus  ar  to  veic  Pasūtītāja 
vadītāju un tehnisko darbinieku apmācību Tehniskās specifikācijas 39. punktā noteiktajā 
apjomā  un  nodod  apmācības  protokolu.  Pasūtītājs  nodrošina  darbinieku  piedalīšanos 
saskaņotajā laikā.

5. Pārbaude un pieņemšana

5.1. Katru  Komplektu  pieņem  atsevišķi  pēc  Tehniskās  specifikācijas  P1.–P6.  punktā 
noteiktajām pārbaudēm, sastādot Pieņemšanas protokolu Līguma 3. pielikumā noteiktajā 
formā. Nobraukuma atbilstību pārbauda pēc Tehniskās specifikācijas N1.–N4.1. punktā 
paredzētajiem pierādījumiem un piegādātās komplektācijas. Pilnu nobraukuma pārbaudi 
Piegādātājs  par  saviem  līdzekļiem  Pasūtītāja  klātbūtnē  veic  tikai  tad,  ja  Pasūtītājs  to 
rakstveidā pieprasa dokumentētu pamatotu šaubu dēļ Tehniskās specifikācijas N4. punktā 
noteiktajā  kārtībā;  šādā  pārbaudē  piemēro  N4.1.  punkta  pielaidi,  bet  sasniegtais 
nobraukums  nedrīkst  būt  mazāks  par  300  km.  Katra  Autobusa  baterijas  sākotnējo 
izmantojamo enerģiju un SoH fiksē Pieņemšanas protokolā Tehniskās specifikācijas G2. 
un G3. punktā noteiktajā kārtībā.

5.2. Pasūtītājs  pārbaudes  veic  10  (desmit)  darbdienu  laikā  no  Komplekta  nogādāšanas 
Piegādes vietā un dokumentu nodošanas; Tehniskās specifikācijas N4. punktā pamatoti 
pieprasītai pilnai nobraukuma pārbaudei un atkārtotām pārbaudēm šo termiņu pagarina par 
to  veikšanai  nepieciešamo  laiku.  Pasūtītājs  ir  tiesīgs  pieaicināt  neatkarīgus  ekspertus. 
Piegādātāja pārstāvis piedalās pārbaudēs; tā neierašanās pārbaudes neaptur.

5.3. Ja  pārbaudē  konstatē  neatbilstību  Līgumam,  Tehniskajai  specifikācijai  vai  Piegādātāja 
piedāvājumam,  Pasūtītājs  to  fiksē  neatbilstību  sarakstā  un  Pieņemšanas  protokolu 
neparaksta.  Piegādātājs  neatbilstību  novērš  par  saviem  līdzekļiem  ne  vēlāk  kā  20 
(divdesmit)  dienu  laikā  un  iesniedz  Komplektu  atkārtotai  pārbaudei.  Tehniskās 
specifikācijas  N4.  punktā  paredzētajā  pilnajā  pārbaudē  nesasniegts  garantētais 
nobraukums, ievērojot  N4.1.  punktā noteikto pielaidi,  ir  būtiska neatbilstība.  Atkārtotu 
pārbaužu izmaksas sedz Piegādātājs.

5.4. Pasūtītājs  ir  tiesīgs  pieņemt  Komplektu  ar  nebūtiskām  neatbilstībām,  kas  neietekmē 
drošību,  reģistrējamību  un  obligāto  funkcionalitāti,  Pieņemšanas  protokolā  norādot 
neatbilstības  un  to  novēršanas  termiņu,  kas  nepārsniedz  30  (trīsdesmit)  dienas.  Šādā 
gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 10% (desmit procentus) no attiecīgā Komplekta cenas 
līdz neatbilstību novēršanai.

5.5. Prece  ir  uzskatāma par  pieņemtu tikai  ar  abu Pušu parakstītu  Pieņemšanas  protokolu. 
Preces faktiska nodošana, reģistrācija, izmēģinājuma braucieni, Pasūtītāja klusēšana vai 



maksājums  nav  uzskatāmi  par  pieņemšanu.  Pieņemšana  neatbrīvo  Piegādātāju  no 
atbildības par neatbilstībām, kas pārbaudē nebija atklājamas, un no garantijas saistībām.

5.6. Vienlaikus ar katru Komplektu Piegādātājs nodod Pasūtītājam Tehniskās specifikācijas 
37.  un  39.  punktā  un  P6.  punktā  noteiktos  dokumentus,  licences,  piekļuves  datus  un 
atslēgas. Dokumentu nenodošana ir pamats atteikt pieņemšanu.

6. Īpašuma tiesības un risks

6.1. Īpašuma  tiesības  uz  Komplektu  un  tā  nejaušas  bojāejas  vai  bojāšanās  risks  pāriet 
Pasūtītājam ar attiecīgā Komplekta Pieņemšanas protokola parakstīšanas brīdi. Piegādātājs 
garantē, ka Prece pieņemšanas brīdī nav apgrūtināta ar trešo personu tiesībām, ķīlām vai 
prasījumiem un nav bijusi reģistrēta citam galalietotājam.

6.2. Piegādātājs  nodod  Pasūtītājam  visas  Preces  lietošanai,  uzturēšanai,  datu  izgūšanai  un 
remontam  nepieciešamās  programmatūras  licences  un  piekļuves  tiesības  bez  termiņa 
ierobežojuma  vai  vismaz  Tehniskajā  specifikācijā  noteiktajam  laikam,  kā  arī  ražotāja 
diagnostikas  pieslēguma  piekļuvi  tādā  apjomā,  kas  nepieciešams  Preces  likumīgai 
ekspluatācijai.  Ražotāja  komercnoslēpuma aizsardzība  neliedz  Pasūtītājam izmantot  un 
uzturēt Preci.

7. Garantija un serviss

7.1. Piegādātājs sniedz garantiju Tehniskās specifikācijas 33.–36. punktā un G1.–G6. punktā 
noteiktajā apjomā un kārtībā, bet ne mazāku kā:

7.1.1. Autobusa  vispārējā  garantija  24  (divdesmit  četri)  mēneši  bez  nobraukuma 
ierobežojuma;

7.1.2. vilces  baterijas  garantija  60  (sešdesmit)  mēneši,  saglabājot  SoH  virs  80%,  ar 
nobraukuma ierobežojumu ne mazāku par 250 000 km, ja ražotājs tādu piemēro;

7.1.3. virsbūves  pretkorozijas  garantija  60  (sešdesmit)  mēneši  bez  nobraukuma 
ierobežojuma;

7.1.4. Ja  Piegādātāja  piedāvājumā  ir  norādīti  Pasūtītājam  labvēlīgāki  garantijas 
nosacījumi, piemēro tos.

7.2. Garantijas  termiņi  sākas  ar  attiecīgā  Komplekta  Pieņemšanas  protokola  parakstīšanas 
dienu. Garantija aptver visu Komplektu, tostarp citu ražotāju iekārtas, un Piegādātājs ir 
vienīgais atbildīgais par garantijas izpildi; ražotāja vai apakšuzņēmēja šaurāki garantijas 
noteikumi Pasūtītājam nav saistoši.

7.3. Garantijas pieteikumu Piegādātājs apstiprina 1 (vienas) darbdienas laikā, diagnostiku vai 
remontu  sāk  ne  vēlāk  kā  3  (triju)  darbdienu  laikā  un  defektu  novērš  ne  vēlāk  kā  10 
(desmit) darbdienu laikā no pieteikuma. Ja Autobusu šajā laikā nevar atjaunot, Piegādātājs 
no  nākamās  darbdienas  līdz  remonta  pabeigšanai  par  saviem  līdzekļiem  nodrošina 
pārvadājumiem derīgu un attiecīgā maršruta prasībām atbilstošu aizvietojošu autobusu. 
Aizvietojoša autobusa nodrošināšana neatbrīvo Piegādātāju no pienākuma novērst defektu.

7.4. Garantijas  izpildes  izmaksas,  tostarp  diagnostiku,  darbu,  detaļas,  programmatūras 
labojumus,  transportēšanu  vai  evakuāciju  un  atkārtotas  pārbaudes,  sedz  Piegādātājs. 
Garantijas serviss tiek nodrošināts Latvijā Piegādātāja piedāvājumā norādītajā servisā vai 
ar mobilo servisu Piegādes vietā.



7.5. Garantijas  atteikumu  Piegādātājs  pamato  rakstveidā  3  (triju)  darbdienu  laikā  pēc 
diagnostikas,  norādot  konkrēto  Pasūtītāja  pārkāpumu un  tā  cēloņsakarību  ar  bojājumu 
(Tehniskās  specifikācijas  G5.  punkts).  Latvijas  klimata  un  ziemas  ceļu  apstrādes 
iedarbība, komerciāla izmantošana sabiedriskajos pārvadājumos, pareiza uzlāde ar CCS2 
un  Type  2  standartam atbilstošām uzlādes  iekārtām un  Pasūtītāja  sistēmu uzstādīšana 
sagatavotajās vietās saskaņā ar nodoto dokumentāciju nav pamats garantijas atteikumam. 
Strīda gadījumā par defekta cēloni Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu; eksperta izmaksas 
sedz Puse, kurai eksperta atzinums nav labvēlīgs.

7.6. Piegādātājs nodrošina rezerves daļu un programmatūras atjauninājumu pieejamību vismaz 
10  (desmit)  gadus  no  pēdējā  Komplekta  pieņemšanas  un  apkopes  veikšanas  iespēju 
Latvijā visā šajā laikā. Garantijas saglabāšanai Pasūtītājs veic apkopes saskaņā ar nodoto 
apkopes  plānu;  Piegādātājs  nav  tiesīgs  noteikt  garantijas  saglabāšanai  papildu 
nosacījumus, kas nav norādīti piedāvājumā.

8. Nodrošinājumi

8.1. Līguma izpildes nodrošinājums, garantijas laika nodrošinājums un avansa maksājums nav 
paredzēti.

9. Pušu atbildība

9.1. Par  Piegādes  termiņa  vai  Piegādes  grafikā  saskaņotā  Komplekta  piegādes  termiņa 
nokavējumu  Piegādātājs  maksā  Pasūtītājam  līgumsodu  0,1%  (nulle,  komats,  viena 
procenta) apmērā no nepiegādātā Komplekta cenas bez PVN par katru nokavēto kalendāra 
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas bez PVN.

9.2. Par  7.3.  punktā  noteikto  garantijas  termiņu  nokavējumu,  tostarp  aizvietojoša  autobusa 
nenodrošināšanu,  Piegādātājs  maksā  Pasūtītājam  līgumsodu  EUR  150  (viens  simts 
piecdesmit euro) apmērā par katru Autobusu un katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne 
vairāk  kā  10% (desmit  procentus)  no  attiecīgā  Komplekta  cenas  bez  PVN par  vienu 
garantijas gadījumu.

9.3. Par  maksājuma  termiņa  nokavējumu Pasūtītājs  maksā  Piegādātājam līgumsodu  0,05% 
(nulle, komats, piecu simtdaļu procenta) apmērā no nokavētās summas par katru nokavēto 
kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no nokavētās summas. Pasūtītājs 
nav atbildīgs par nokavējumu, kas radies Piegādātāja rēķina neatbilstības dēļ.

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses  no saistību izpildes.  Pasūtītājs  ir  tiesīgs  papildus 
līgumsodam  prasīt  zaudējumu  atlīdzību  pilnā  apmērā,  tostarp  3.3.  punktā  noteiktās 
summas un izmaksas par aizvietojošu transportlīdzekļu nomu, ja Piegādātājs 7.3. punktā 
noteikto aizvietojošu autobusu nenodrošina.  Piegādātāja atbildība par Līguma neizpildi 
nav ierobežota.

9.5. Pasūtītāja  atbildība  pret  Piegādātāju  ir  ierobežota  ar  9.3.  punktā  noteikto  līgumsodu; 
Pasūtītājs neatbild par Piegādātāja negūto peļņu vai netiešiem zaudējumiem.

9.6. Piegādātājs  atbild  par  savu  apakšuzņēmēju,  ražotāja  un  servisa  partneru  darbību  un 
bezdarbību kā par savu.

10. Līguma izbeigšana



10.1. Pasūtītājs  ir  tiesīgs vienpusēji  izbeigt  Līgumu pilnībā vai  attiecībā uz nepiegādātajiem 
Komplektiem, par to rakstveidā paziņojot Piegādātājam un nemaksājot nekādu atlīdzību, 
ja:

10.1.1. Piegādātājs nokavē Piegādes termiņu vai Piegādes grafikā saskaņoto Komplekta 
piegādes termiņu vairāk nekā par 60 (sešdesmit) dienām;

10.1.2. Komplekts  pēc  atkārtotas  pārbaudes  neatbilst  Līgumam,  tostarp  nav  sasniegts 
garantētais nobraukums;

10.1.3. Piegādātājam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība 
vai tas tiek likvidēts;

10.1.4. uz  Piegādātāju,  tā  patieso  labuma guvēju,  ražotāju  vai  apakšuzņēmēju  attiecas 
Iepirkuma  nolikuma  5.1.4.  apakšpunktā  minētās  sankcijas  vai  Piegādātājs 
Iepirkumā ir sniedzis nepatiesu informāciju;

10.1.5. Piegādātājs atkārtoti (vairāk nekā 2 (divas) reizes) pārkāpj 7.3. punktā noteiktos 
garantijas termiņus.

10.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu attiecībā uz nepiegādātajiem Komplektiem 
arī tad, ja VIF izbeidz Projekta līgumu, aptur vai atsauc Projekta finansējumu vai Projekta 
īstenošanas  termiņš  nepieļauj  Preces  piegādi  tādu  iemeslu  dēļ,  par  kuriem  Pasūtītājs 
neatbild,  par  to  rakstveidā  paziņojot  Piegādātājam ne  vēlāk  kā  30  (trīsdesmit)  dienas 
iepriekš. Šādā gadījumā Pasūtītājs samaksā par pieņemtajiem Komplektiem un atlīdzina 
Piegādātājam  dokumentāri  pierādītās  tiešās  izmaksas  par  izgatavošanā  esošajiem 
Autobusiem,  kas  nav  izmantojami  citam  pircējam,  bet  ne  vairāk  kā  10%  (desmit 
procentus) no nepiegādāto Komplektu cenas bez PVN; negūtā peļņa netiek atlīdzināta.

10.3. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu vairāk 
nekā par 60 (sešdesmit) dienām un nav to veicis 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rakstveida 
atgādinājuma saņemšanas.

10.4. Līguma izbeigšana  neietekmē  Pušu  tiesības  un  pienākumus  attiecībā  uz  pieņemtajiem 
Komplektiem, tostarp garantiju,  un neatbrīvo Piegādātāju no līgumsoda un zaudējumu 
atlīdzības samaksas. Izbeidzot Līgumu 10.1. punktā minēto iemeslu dēļ, Piegādātājs 10 
(desmit) darbdienu laikā atmaksā Pasūtītājam par nepieņemtajiem Komplektiem saņemtos 
maksājumus.

11. Nepārvarama vara

11.1. Puse nav atbildīga par  saistību neizpildi,  ja  to  izraisījuši  nepārvaramas varas  apstākļi,  
kurus  Puse  nevarēja  paredzēt,  novērst  vai  ietekmēt  un kas  nav atkarīgi  no tās  gribas, 
piemēram, dabas katastrofas, karš, plaša mēroga nemieri, valsts varas iestāžu izdoti akti,  
kas tieši liedz Līguma izpildi. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi ražotāja,  
apakšuzņēmēju  vai  pārvadātāju  kavējumi,  komponentu  vai  izejmateriālu  trūkums  vai 
sadārdzinājums,  ražošanas  jaudas  trūkums,  Piegādātāja  finansiālās  grūtības,  kā  arī 
Pasūtītāja finansējuma saņemšanas kavējums.

11.2. Puse par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos paziņo otrai Pusei rakstveidā 5 (piecu) 
darbdienu laikā, pievienojot kompetentas iestādes apliecinājumu. Saistību izpildes termiņi 
tiek pagarināti  par  nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.  Ja nepārvaramas varas 
apstākļi turpinās ilgāk par 90 (deviņdesmit) dienām, katra Puse ir tiesīga izbeigt Līgumu 



attiecībā  uz  neizpildīto  daļu,  un  Puses  savstarpēji  norēķinās  par  faktiski  piegādāto  un 
pieņemto Preci.

12. Apakšuzņēmēji, sankcijas un interešu konflikts

12.1. Piegādātājs  Līguma  izpildē  iesaista  tikai  Iepirkuma  piedāvājumā  norādīto  ražotāju  un 
apakšuzņēmējus.  Apakšuzņēmēja  vai  ražotāja  nomaiņa  pieļaujama  tikai  ar  Pasūtītāja 
rakstveida  piekrišanu,  ja  jaunā persona atbilst  Iepirkuma nolikuma prasībām un uz  to 
neattiecas  izslēgšanas  nosacījumi.  Piegādātājs  atbild  par  apakšuzņēmēju  darbu  kā  par 
savu.

12.2. Piegādātājs  apliecina  un  garantē  visā  Līguma  darbības  laikā,  ka  uz  to,  tā  valdes  vai 
padomes  locekļiem,  patiesajiem  labuma  guvējiem,  ražotāju  un  apakšuzņēmējiem 
neattiecas  Starptautisko  un  Latvijas  Republikas  nacionālo  sankciju  likumā  minētās 
sankcijas un ka Preces izcelsme, piegāde un apmaksa nav saistīta ar sankciju pārkāpumu 
vai  apiešanu.  Piegādātājs  nekavējoties  informē  Pasūtītāju  par  jebkurām izmaiņām.  Šā 
punkta pārkāpums ir pamats Līguma izbeigšanai 10.1. punkta kārtībā.

12.3. Piegādātājs  apliecina,  ka  starp  to  un  Pasūtītāju,  tā  valdes  locekļiem  un  iepirkuma 
komisijas  locekļiem  nepastāv  interešu  konflikts  MK  noteikumu  Nr.  104  izpratnē,  un 
apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu to radīt.

13. Konfidencialitāte un datu aizsardzība

13.1. Puses  neizpauž  trešajām  personām  Līguma  izpildes  gaitā  iegūto  otras  Puses 
komercnoslēpumu.  Par  konfidencialitātes  pārkāpumu  nav  uzskatāma  informācijas 
nodošana VIF, Klimata un enerģētikas ministrijai, revīzijas un uzraudzības iestādēm, Pušu 
juridiskajiem  un  finanšu  konsultantiem,  kā  arī  paziņojuma  par  Iepirkuma  rezultātiem 
publicēšana MK noteikumos Nr. 104 noteiktajā kārtībā.

13.2. Puses apstrādā Līguma izpildes gaitā saņemtos fizisko personu datus tikai Līguma izpildes 
nolūkā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Piegādātājs 
nodrošina, ka Preces videonovērošanas un datu sistēmas ir konfigurētas tā, lai Pasūtītājs 
varētu izpildīt savus datu pārziņa pienākumus.

14. Paziņojumi un pārstāvji

14.1. Paziņojumus  Puses  nosūta  rakstveidā  uz  Līgumā  norādītajām  adresēm  vai  e-pasta 
adresēm. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīts paziņojums ir uzskatāms par saņemtu 
nākamajā darbdienā pēc nosūtīšanas; ierakstīta vēstule – 7. (septītajā) dienā pēc nodošanas 
pastā. Par rekvizītu maiņu Puse paziņo 5 (piecu) darbdienu laikā.

14.2. Pasūtītāja pārstāvis Līguma izpildē: __________ (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts). 
Piegādātāja pārstāvis: __________ (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts). Pārstāvji ir 
pilnvaroti parakstīt Pieņemšanas protokolus, neatbilstību sarakstus un saskaņot Piegādes 
grafiku, bet nav pilnvaroti grozīt Līgumu.

15. Strīdu izšķiršana un piemērojamie tiesību akti

15.1. Līgumam piemēro Latvijas Republikas tiesību aktus. Strīdus Puses risina sarunu ceļā 30 
(trīsdesmit)  dienu  laikā  no  rakstveida  pretenzijas  saņemšanas;  ja  vienošanās  netiek 
panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.

16. Nobeiguma noteikumi



16.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Pušu saistību 
pilnīgai izpildei, tostarp garantijas saistību izpildei.

16.2. Līguma grozījumi un papildinājumi ir  spēkā tikai  tad,  ja  tie  noformēti  rakstveidā,  tos 
parakstījušas abas Puses un tie atbilst  3.4. punktam. Piegādātāja tiesību un pienākumu 
nodošana trešajai personai, tostarp prasījuma tiesību cesija, pieļaujama tikai ar Pasūtītāja 
rakstveida piekrišanu.

16.3. Ja kāds Līguma noteikums zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esību; 
Puses aizstāj spēku zaudējušo noteikumu ar tam saturiski tuvāko spēkā esošu noteikumu.

16.4. Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

16.5. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 1. pielikums – Tehniskā 
specifikācija un Piegādātāja tehniskais piedāvājums; 2. pielikums – Piegādātāja finanšu 
piedāvājums;  3.  pielikums  –  Pieņemšanas  protokola  forma;  4.  pielikums  –  Piegādes 
grafiks (saskaņo pēc Līguma noslēgšanas); 5. pielikums – Ražotāja garantijas noteikumi 
un Piegādātāja servisa apraksts.



Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJS

Akciju sabiedrība “TALSU 
AUTOTRANSPORTS”
Reģ. Nr. 40003009139
Stendes iela 5, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Banka: __________
Konts: __________
E-pasts: __________

______________________________
Jana Kalēja, valdes priekšsēdētāja

__________ (Piegādātāja nosaukums)
Reģ. Nr. __________
__________ (adrese)
Banka: __________
Konts: __________
E-pasts: __________

______________________________
(vārds, uzvārds, amats)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



3. pielikums
elektroautobusu komplektu piegādes līgumam Nr. __________

KOMPLEKTA PIEŅEMŠANAS PROTOKOLS Nr. __________
(forma)

__________, 20__. gada ___. __________

Akciju  sabiedrība  “TALSU  AUTOTRANSPORTS”  (Pasūtītājs),  ko  pārstāv  __________,  un 
__________  (Piegādātājs),  ko  pārstāv  __________,  saskaņā  ar  20__.  gada  ___.  __________ 
elektroautobusu komplektu piegādes līgumu Nr. __________ (Līgums) sastāda šo protokolu par 
Komplekta Nr. __________ nodošanu un pieņemšanu.

1. Komplekta identifikācija

Pozīcija Dati

Autobusa marka, modelis

VIN

Valsts reģistrācijas numurs, reģistrācijas datums CSDD

Izgatavošanas gads (bāzes transportlīdzeklis / galīgā 
komplektācija)

__________ / __________

Odometra rādījums nodošanas brīdī, km (ne vairāk kā 5 
999)

Vilces baterijas identifikācija; bruto / neto enerģija, 
kWh; sākotnējais SoH, % (G2.)

__________ / __________ / __________ / 
__________

Pasūtītāja OCTA polise Nr. (reģistrācijai)

2. Pārbaudes (Tehniskās specifikācijas P1.–P6. punkts)

Nr. Pārbaude Rezultāts 
(atbilst / 
neatbilst)

Piezīmes

2.1. Reģistrējamība, pilna masa un asu slodzes, abas 
sēdvietu konfigurācijas, sēdekļu atstatumi, 
ratiņkrēsla vieta un fiksācija, pacēlājs vai rampa, 
STOP pogas, kontrasti, avārijas evakuācija (P2.)

2.2. Maršruta zīmes, salona tablo, audio paziņošana, abas 
kameras, ieraksta meklēšana un eksports, lokālā 
piekļuve, 14 dienu glabāšanas aprēķins (P3.)

2.3. Maršrutu informācijas un pieturu paziņošanas 
darbība ar Pasūtītāja testa datiem; Pasūtītāja 
sistēmām sagatavotās vietas, stiprinājumi, barošana 
un kabeļu ievadi (P4.)

2.4. Nobraukuma atbilstība (N1.–N4.1.): pierādījuma 
dokumenta atsauce un pārbaudītā komplektācija 
__________; garantētais nobraukums __________ 
km; pilnā pārbaude nav pieprasīta / veikta ____; ja 
veikta – sasniegtais nobraukums __________ km un 
patēriņš __________ kWh/100 km

2.5. Autobusa DC (CCS2) un AC (Type 2) uzlādes 
pārbaude ar Pasūtītāja uzlādes iekārtu (P5.)

2.6. Nodotās licences, administratora piekļuve, garantijas 
dokumenti, servisa kontakti, instrukcijas latviešu 



Nr. Pārbaude Rezultāts 
(atbilst / 
neatbilst)

Piezīmes

valodā, apmācības protokols (P6., 37., 39. punkts)

3. Neatbilstības un to novēršana

Nr. Neatbilstība Novēršanas 
termiņš

Ieturējums 
(Līguma 5.4. 
punkts)

3.1. __________ / nav

4. Nodotie dokumenti

Atbilstības  sertifikāts,  tipa apstiprinājuma dokumenti,  reģistrācijas  apliecība,  ekspluatācijas  un 
drošības  instrukcijas  latviešu valodā,  apkopes  plāns,  garantijas  dokumenti,  baterijas  garantijas 
dokuments  un  SoH pārbaudes  metodika,  programmatūras  licences  un  piekļuves  dati,  atslēgu 
komplekti (2 gab.): __________

5. Lēmums

Komplekts tiek pieņemts bez neatbilstībām. / Komplekts tiek pieņemts ar 3. punktā norādītajām 
nebūtiskajām neatbilstībām. / Komplekts netiek pieņemts; Piegādātājs novērš neatbilstības līdz 
__________ un iesniedz Komplektu atkārtotai pārbaudei.

Garantijas termiņu sākums (Līguma 7.2. punkts): 20__. gada ___. __________. Īpašuma tiesības 
un risks pāriet Pasūtītājam ar šā protokola parakstīšanu (Līguma 6.1. punkts).

PASŪTĪTĀJA vārdā PIEGĀDĀTĀJA vārdā

______________________________
(vārds, uzvārds, amats)
(datums)

______________________________
(vārds, uzvārds, amats)
(datums)


