6. pielikums
iepirkuma "Elektroautobusu uzlādes infrastruktūras projektēšana, piegāde un uzstādīšana"
(identifikācijas Nr. TA 2026/28) nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
ELEKTROAUTOBUSU UZLĀDES INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS, PIEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS LĪGUMS Nr. [●]

Talsos, 20[●]. gada [●]. [●]

Akciju sabiedrība "TALSU AUTOTRANSPORTS", reģistrācijas Nr. 40003009139, juridiskā adrese: Stendes iela 5, Talsi, Talsu novads, LV-3201 (turpmāk – "**Pasūtītājs**"), tās valdes priekšsēdētājas Janas Kalējas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un

[Izpildītāja nosaukums], reģistrācijas Nr. [●], juridiskā adrese: [●] (turpmāk – "**Izpildītājs**"), tā [amats, vārds, uzvārds] personā, kurš rīkojas uz [statūtu / pilnvaras] pamata, no otras puses,

Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā turpmāk saukti "**Puses**", bet katrs atsevišķi arī "**Puse**",

ŅEMOT VĒRĀ, KA:

(A) Pasūtītājs saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" (turpmāk – "**MK noteikumi Nr. 104**") ir veicis iepirkumu "Elektroautobusu uzlādes infrastruktūras projektēšana, piegāde un uzstādīšana", identifikācijas Nr. TA 2026/28 (turpmāk – "**Iepirkums**"), un ar 20[●]. gada [●]. [●] lēmumu par Iepirkuma rezultātiem izraudzījies Izpildītāja piedāvājumu;

(B) SIA "Vides investīciju fonds" (turpmāk – "**VIF**") 20[●]. gada [●]. [●] ir pieņēmusi lēmumu Nr. [●] par Pasūtītāja projekta iesnieguma apstiprināšanu Modernizācijas fonda finansēto projektu atklātā konkursā "Sabiedriskā transporta dekarbonizācija un saistītās uzlādes infrastruktūras attīstība", un Pasūtītājs 20[●]. gada [●]. [●] ir noslēdzis projekta līgumu Nr. [●] (turpmāk – "**Projekta līgums**", projekts turpmāk – "**Projekts**"); līdz ar to ir iestājies Iepirkuma nolikuma 1.5. punktā noteiktais finansējuma nosacījums,

NOSLĒDZ šādu līgumu (turpmāk – "**Līgums**"):

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas veikt elektroautobusu līdzstrāvas uzlādes infrastruktūras projektēšanu, piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu, pārbaudes un nodošanu ekspluatācijā Pasūtītāja autobusu parkā Dundagas ielā 15, Talsos (turpmāk – "**Objekts**"), pilnā apjomā līdz ekspluatācijai gatavai infrastruktūrai, tostarp būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu, būvatļaujas vai atzīmes saņemšanu, autoruzraudzību, būvdarbu vadību, iekārtu piegādi un montāžu, apmācību, dokumentāciju un garantiju (viss kopā turpmāk – "**Darbi**"; piegādātās iekārtas, materiāli un izbūvētā infrastruktūra kopā turpmāk – "**Infrastruktūra**"), bet Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumam atbilstošus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

1.2. Darbu un Infrastruktūras prasības nosaka Iepirkuma nolikuma 1. pielikums "Tehniskā specifikācija" kopā ar Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (Līguma 1. pielikums, turpmāk –

"**Tehniskā specifikācija**"). Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā norādītie parametri ir Līguma saistoši nosacījumi un Darbu pieņemšanas priekšnoteikums.

1.3. Līguma dokumenti to prioritātes secībā ir: Līguma teksts; Līguma pielikumi; saskaņotā būvniecības ieceres dokumentācija; Iepirkuma nolikums ar grozījumiem un skaidrojumiem; Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā. Izpildītāja piedāvājuma nosacījums, kas Pasūtītājam ir labvēlīgāks par Tehniskajā specifikācijā noteikto minimumu, ir Līguma sastāvdaļa.

1.4. Izpildītājs apliecina, ka pirms Līguma noslēgšanas ir iepazinies ar Objektu, Pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem par zemi, ēkām un esošo elektropieslēgumu un ir ieguvis visu Darbu izpildei un cenas noteikšanai nepieciešamo informāciju. Objekta apstākļi, kurus Izpildītājs varēja konstatēt apskatē vai no iesniegtajiem dokumentiem, nav pamats Līguma cenas vai termiņu pārskatīšanai.

2. Līguma cena un samaksas kārtība

2.1. Līguma kopējā cena ir EUR [●] ([●] euro un [●] centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – "**PVN**", cena turpmāk – "**Līguma cena**"), un to veido Izpildītāja finanšu piedāvājumā (Līguma 2. pielikums) norādītās pozīcijas: projektēšana un saskaņošana EUR [●]; iekārtu piegāde EUR [●]; būvdarbi, montāža, pieslēgšana un nodošana ekspluatācijā EUR [●]; garantijas laika apkope un licences EUR [●]. PVN piemēro un maksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.2. Līguma cena ietver visas Izpildītāja izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi pilnā apjomā, tostarp projektēšanu, saskaņošanu un institūciju nodevas, autoruzraudzību, iekārtas, materiālus, kabeļus, zemes un būvdarbus, montāžu, pieslēgšanu, pārbaudes un mērījumus, konfigurēšanu, vadības sistēmu un tās licences, datu pieslēgumus un SIM kartes garantijas laikam, būvvaldes procesu, nodošanu ekspluatācijā, dokumentāciju latviešu valodā, apmācību, garantijas saistības un garantijas laika apkopi, Modernizācijas fonda publicitātes marķējumu, visus nodokļus, nodevas un maksājumus, izņemot PVN. Līguma cenā nav iekļauta AS "Sadales tīkls" pieslēguma maksa, ja tāda ir nepieciešama; to maksā Pasūtītājs.

2.3. Līguma cena ir fiksēta visā Līguma darbības laikā un netiek pārskatīta vai indeksēta. Valūtas kursa, materiālu, komponentu, enerģijas, transporta, darbaspēka vai citu izmaksu izmaiņas, kā arī Darbu apjoma precizējumi projektēšanas gaitā, kas nepieciešami Tehniskās specifikācijas izpildei, nav pamats Līguma cenas pārskatīšanai.

2.4. Pasūtītājs samaksā Līguma cenu divos maksājumos: 1) par projektēšanu un saskaņošanu – pēc tam, kad būvvalde ir akceptējusi būvniecības ieceres dokumentāciju un Puses ir parakstījušas projektēšanas posma pieņemšanas aktu; 2) atlikušo Līguma cenas daļu – pēc tam, kad Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu bez neatbilstībām vai ar novērstām neatbilstībām (turpmāk – "**Pieņemšanas akts**"). Katru maksājumu veic 7 (septiņu) darbdienu laikā pēc attiecīgā akta parakstīšanas un Līgumam atbilstoša rēķina saņemšanas. Rēķinā norāda Līguma numuru un Projekta numuru. Rēķins, kas neatbilst šim punktam, maksājuma termiņu nesāk.

2.5. Avansa maksājums nav paredzēts.

2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura Izpildītājam veicamā maksājuma Līgumā noteikto līgumsodu un Pasūtītājam nodarīto zaudējumu summu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam.

2.7. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. Par maksājuma dienu uzskata dienu, kurā Pasūtītājs ir devis maksājuma rīkojumu savai bankai.

3. Modernizācijas fonda nosacījumi

3.1. Izpildītājs apzinās, ka Darbi tiek veikti Projekta ietvaros ar Modernizācijas fonda līdzfinansējumu un ka Pasūtītājam Projekta līgumā ir noteikti pienākumi attiecībā uz Infrastruktūras atbilstību, izpildes termiņiem, dokumentāciju, publicitāti, dokumentu glabāšanu un pārbaudēm. Izpildītājs apņemas Līgumu izpildīt tā, lai Pasūtītājs varētu izpildīt šos pienākumus.

3.2. Izpildītājs apņemas:

3.2.1. nodrošināt Modernizācijas fonda un Projekta līgumā noteikto publicitātes marķējumu Objektā saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem (Tehniskās specifikācijas 24. punkts);

3.2.2. glabāt ar Līgumu saistītos dokumentus vismaz 10 (desmit) gadus pēc Projekta īstenošanas beigām un pēc pieprasījuma uzrādīt tos Pasūtītājam, VIF, Klimata un enerģētikas ministrijai un to pilnvarotām revīzijas iestādēm;

3.2.3. nodrošināt šīm iestādēm piekļuvi Darbu dokumentācijai un Objektam un sniegt to pieprasīto informāciju 10 (desmit) darbdienu laikā;

3.2.4. izsniegt rēķinus, aktus un piegādes dokumentus tādā formā, kāda nepieciešama izmaksu attiecināmības pamatošanai, tostarp nodalot iekārtu un būvdarbu izmaksas.

3.3. Ja VIF vai cita kompetenta iestāde atzīst Projekta izmaksas par neattiecināmām vai samazina, aptur vai atgūst Pasūtītājam piešķirto finansējumu tādu apstākļu dēļ, par kuriem atbild Izpildītājs (tostarp izpildes kavējuma, Infrastruktūras neatbilstības, nepatiesas informācijas, dokumentācijas trūkumu vai publicitātes prasību neievērošanas dēļ), Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam zaudēto, samazināto vai atgūto finansējuma summu kā zaudējumus papildus Līgumā noteiktajam līgumsodam.

3.4. Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai MK noteikumu Nr. 104 38.–42. punktā noteiktajās robežās un kārtībā, nemainot Līguma priekšmetu un nepalielinot Līguma cenu vairāk kā par 10% (desmit procentiem). Grozījumi, kas šīm robežām neatbilst, nav spēkā.

4. Izpildes termiņi un grafiks

4.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai būvniecības ieceres dokumentāciju ne vēlāk kā 8 (astoņu) nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas un pabeidz visus Darbus, nododot Infrastruktūru ekspluatācijā, ne vēlāk kā 8 (astoņu) kalendāra mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas (turpmāk – "**Izpildes termiņš**"). Darbi ir pabeigti termiņā, ja līdz Izpildes termiņa beigām Puses ir parakstījušas Pieņemšanas aktu.

4.2. Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Darbu grafiku ar projektēšanas, saskaņošanas, iekārtu piegādes, būvdarbu, montāžas, pārbaužu un nodošanas posmiem (Līguma 4. pielikums, turpmāk – "**Darbu**

grafiks”). Darbu grafika saskaņošana negroza Izpildes termiņu. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstveidā informē Pasūtītāju par jebkuru apstākli, kas var ietekmēt Darbu grafiku vai Izpildes termiņu.

4.3. Izpildes termiņu pagarina par laiku, kurā būvvaldes, sadales sistēmas operatora vai citas institūcijas lēmuma pieņemšana pārsniedz normatīvajos aktos noteikto termiņu, kā arī par Pasūtītāja saskaņojuma kavējuma laiku, ja Izpildītājs dokumentus ir iesniedzis savlaicīgi un pilnīgi un par kavējumu ir rakstveidā paziņojis Pasūtītājam. Izpildītāja dokumentu nepilnību vai kļūdu dēļ radies institūciju lēmumu kavējums Izpildes termiņu nepagarina.

4.4. Ja esošā elektropieslēguma jaudas palielināšana ir nepieciešama un AS “Sadales tīkls” pieslēguma izbūve neļauj Infrastruktūru pieslēgt pilnā jaudā Izpildes termiņā, Puses vienojas par Infrastruktūras nodošanu ar esošā pieslēguma robežās pieejamo jaudu un par pilnas jaudas pārbaudi pēc pieslēguma izbūves; šāda vienošanās negroza Līguma cenu.

5. Projektēšana un saskaņošana

5.1. Izpildītājs izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju tādā apjomā un veidā, kādu prasa būvniecību regulējošie normatīvie akti, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Pasūtītāja norādījumiem par iekārtu izvietojumu un sadales sistēmas operatora tehniskajiem noteikumiem. Projektēšanu veic sertificēts elektroietaišu projektēšanas būvspeciālists.

5.2. Pirms iesniegšanas būvvaldē Izpildītājs dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam, kurš 10 (desmit) darbdienu laikā to saskaņo vai sniedz pamatotas piezīmes. Pasūtītāja saskaņojums neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem un Tehniskajai specifikācijai.

5.3. Izpildītājs Pasūtītāja vārdā saskaņo dokumentāciju ar būvvaldi, inženiertīklu turētājiem un citām institūcijām, saņem būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, nodrošina autoruzraudzību, iesniedz paziņojumus par būvdarbu uzsākšanu un pabeigšanu un nodrošina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, ja normatīvie akti to prasa. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniedz Izpildītājam šim nolūkam nepieciešamo pilnvaru un paraksta dokumentus, kurus var parakstīt tikai būvniecības ierosinātājs vai pieslēguma lietotājs.

5.4. Izpildītājs projektēšanas sākumā pārbauda esošā elektropieslēguma piemērotību un 4 (četru) nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas rakstveidā informē Pasūtītāju, vai Infrastruktūra darbosies esošā pieslēguma robežās vai ir nepieciešama pieslēguma jaudas palielināšana. Ja tā ir nepieciešama, Izpildītājs sagatavo un iesniedz AS “Sadales tīkls” pieteikumu un tehniskos dokumentus Pasūtītāja vārdā; līgumu ar sadales sistēmas operatoru slēdz Pasūtītājs.

5.5. Saskaņotās dokumentācijas izmaiņas pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Izmaiņas, kas nepieciešamas Tehniskās specifikācijas vai normatīvo aktu izpildei, Izpildītājs veic bez papildu samaksas.

6. Darbu izpilde

6.1. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar saskaņoto dokumentāciju, Tehnisko specifikāciju, ražotāja prasībām, Būvniecības likumu, būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem, elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Būvdarbus vada sertificēts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs, kuru Izpildītājs norāda pirms būvdarbu uzsākšanas.

6.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam piekļuvi Objektam darbdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00 un pēc saskaņojuma citā laikā, saskaņotu darbu zonu un pieslēgumu elektroenerģijai un ūdenim būvdarbu vajadzībām. Darbus veic, saglabājot autobusu parka darbību; darbu zonas, laiku un elektroapgādes pārtraukumus Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darbdienas iepriekš.

6.3. Izpildītājs atbild par darba drošību, ugunsdrošību un kārtību darbu zonā, par Objektā esošo inženiertīklu, segumu un ēku saglabāšanu un par savu darbinieku un apakšuzņēmēju nodarītajiem bojājumiem, kurus novērš par saviem līdzekļiem. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs sakārto Objektu un atjauno segumus.

6.4. Izpildītājs piegādā Objektā jaunas, nelietotas iekārtas un materiālus, kas atbilst Tehniskajai specifikācijai un Izpildītāja piedāvājumam. Iekārtu ražotāja vai modeļa nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja jaunā iekārta ir vismaz līdzvērtīga visos Tehniskās specifikācijas parametros.

6.5. Līdz Pieņemšanas akta parakstīšanai Izpildītājs nes Infrastruktūras un Objektā piegādāto iekārtu un materiālu nejaušas bojāejas vai bojāšanās risku.

7. Pārbaudes un pieņemšana

7.1. Izpildītājs pirms nodošanas veic Tehniskās specifikācijas 31.–33. punktā noteiktās pārbaudes un mērījumus, par to vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš paziņojot Pasūtītājam, kurš ir tiesīgs piedalīties. Pārbaužu un mērījumu protokolus nodod Pasūtītājam.

7.2. Izpildītājs rakstveidā paziņo Pasūtītājam par Darbu gatavību nodošanai, pievienojot Tehniskās specifikācijas 35. punktā noteikto dokumentāciju, pārbaužu protokolus un apmācības protokolu. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā veic Darbu pārbaudi, tostarp Tehniskās specifikācijas 32. punktā noteikto uzlādes pārbaudi, un paraksta Pieņemšanas aktu Līguma 3. pielikumā noteiktajā formā vai iesniedz neatbilstību sarakstu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

7.3. Ja pārbaudē konstatē neatbilstību Līgumam, Tehniskajai specifikācijai, saskaņotajai dokumentācijai vai Izpildītāja piedāvājumam, Pasūtītājs Pieņemšanas aktu neparaksta. Izpildītājs neatbilstību novērš par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā un iesniedz Darbus atkārtotai pārbaudei. Atkārtotu pārbaužu izmaksas sedz Izpildītājs.

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt Darbus ar nebūtiskām neatbilstībām, kas neietekmē drošību un visu pieslēgumu darbību, Pieņemšanas aktā norādot neatbilstības un to novēršanas termiņu, kas nepārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 10% (desmit procentus) no otrā maksājuma līdz neatbilstību novēršanai.

7.5. Ja Pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī Pasūtītāja elektroautobusi vēl nav piegādāti, uzlādes pārbaudi veic ar ekvivalentu slodzi un pārbaudi ar autobusiem atkārto 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma bez papildu maksas; šādas pārbaudes trūkumus Izpildītājs novērš garantijas kārtībā.

7.6. Darbi ir uzskatāmi par pieņemtiem tikai ar abu Pušu parakstītu Pieņemšanas aktu. Infrastruktūras faktiska lietošana, Pasūtītāja klusēšana vai maksājums nav uzskatāmi par pieņemšanu. Pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par neatbilstībām, kas pārbaudē nebija atklājamas, un no garantijas saistībām.

8. Īpašuma tiesības un dati

8.1. Īpašuma tiesības uz Infrastruktūru pāriet Pasūtītājam ar Pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. Izpildītājs garantē, ka Infrastruktūra nav apgrūtināta ar trešo personu tiesībām, ķīlām vai prasījumiem.

8.2. Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas Infrastruktūras lietošanai, uzturēšanai un remontam nepieciešamās programmatūras licences un piekļuves tiesības, tostarp administratora piekļuvi vadības sistēmai, Tehniskajā specifikācijā noteiktajam laikam.

8.3. Pasūtītājs iegūst tiesības izmantot būvniecības ieceres dokumentāciju un izpilddokumentāciju Infrastruktūras ekspluatācijai, uzturēšanai, pārbūvei un paplašināšanai bez Izpildītāja piekrišanas un papildu samaksas.

9. Garantija un serviss

9.1. Izpildītājs sniedz garantiju Tehniskās specifikācijas 36.–40. punktā noteiktajā apjomā un kārtībā, bet ne mazāku kā:

9.1.1. uzlādes iekārtām, sadalnēm un vadības iekārtām 60 (sešdesmit) mēneši;

9.1.2. būvdarbiem, montāžai, kabeļu trasēm un aizsargbarjerām 24 (divdesmit četri) mēneši, bet ne īsāk par normatīvajos aktos noteikto minimālo garantijas termiņu;

9.1.3. Ja Izpildītāja piedāvājumā ir norādīti Pasūtītājam labvēlīgāki garantijas nosacījumi, piemēro tos.

9.2. Garantijas termiņi sākas ar Pieņemšanas akta parakstīšanas dienu. Garantija aptver visu Infrastruktūru, tostarp citu ražotāju iekārtas un programmatūru, un Izpildītājs ir vienīgais atbildīgais par garantijas izpildi; ražotāja vai apakšuzņēmēja šaurāki garantijas noteikumi Pasūtītājam nav saistoši.

9.3. Garantijas laikā Izpildītājs veic ražotāja noteiktās plānotās apkopes saskaņā ar nodoto apkopes plānu un nodrošina vadības sistēmas licences un datu pieslēgumus; šīs izmaksas ir iekļautas Līguma cenā.

9.4. Garantijas pieteikumu Izpildītājs apstiprina 1 (vienas) darbdienas laikā, attālināto diagnostiku sāk 1 (vienas) darbdienas laikā, ierašanos Objektā, ja tā ir nepieciešama, nodrošina ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā un defektu novērš ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no pieteikuma. Ja defekts skar tikai daļu pieslēgumu, Izpildītājs nodrošina pārējo pieslēgumu darbību.

9.5. Garantijas izpildes izmaksas, tostarp diagnostiku, darbu, detaļas, programmatūras labojumus un transportēšanu, sedz Izpildītājs. Garantijas atteikumu Izpildītājs pamato rakstveidā 3 (triju) darbdienu laikā pēc diagnostikas, norādot konkrēto Pasūtītāja pārkāpumu un tā cēloņsakarību ar bojājumu. Latvijas klimata iedarbība un Infrastruktūras lietošana saskaņā ar nodoto dokumentāciju nav pamats garantijas atteikumam. Strīda gadījumā par defekta cēloni Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu; eksperta izmaksas sedz Puse, kurai eksperta atzinums nav labvēlīgs.

9.6. Izpildītājs nodrošina rezerves daļu un programmatūras atjauninājumu pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no Pieņemšanas akta parakstīšanas. Izpildītājs nav tiesīgs noteikt garantijas saglabāšanai papildu nosacījumus, kas nav norādīti piedāvājumā.

10. Nodrošinājumi

10.1. Līguma izpildes nodrošinājums, garantijas laika nodrošinājums un avansa maksājums nav paredzēti.

11. Pušu atbildība

11.1. Par Izpildes termiņa vai 4.1. punktā noteiktā dokumentācijas iesniegšanas termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no Līguma cenas bez PVN par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas bez PVN.

11.2. Par 9.4. punktā noteikto garantijas termiņu nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas bez PVN par vienu garantijas gadījumu.

11.3. Par maksājuma termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% (nulle, komats, piecu simtdaļu procenta) apmērā no nokavētās summas par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no nokavētās summas. Pasūtītājs nav atbildīgs par nokavējumu, kas radies Izpildītāja rēķina neatbilstības dēļ.

11.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. Pasūtītājs ir tiesīgs papildus līgumsodam prasīt zaudējumu atlīdzību pilnā apmērā, tostarp 3.3. punktā noteiktās summas. Izpildītāja atbildība par Līguma neizpildi nav ierobežota.

11.5. Pasūtītāja atbildība pret Izpildītāju ir ierobežota ar 11.3. punktā noteikto līgumsodu; Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja negūto peļņu vai netiešiem zaudējumiem.

11.6. Izpildītājs atbild par savu apakšuzņēmēju, projektētāja, ražotāja un servisa partneru darbību un bezdarbību kā par savu.

12. Līguma izbeigšana

12.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam un nemaksājot nekādu atlīdzību, ja:

12.1.1. Izpildītājs nokavē Izpildes termiņu vai 4.1. punktā noteikto dokumentācijas iesniegšanas termiņu vairāk nekā par 45 (četrdesmit piecām) dienām;

12.1.2. Darbi pēc atkārtotas pārbaudes neatbilst Līgumam;

12.1.3. Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, vai Izpildītājs zaudē Būvkomersantu reģistrā reģistrētā statusu;

12.1.4. uz Izpildītāju, tā patieso labuma guvēju, ražotāju vai apakšuzņēmēju attiecas Iepirkuma nolikuma 5.1.4. apakšpunktā minētās sankcijas vai Izpildītājs Iepirkumā ir sniedzis nepatiesu informāciju;

12.1.5. Izpildītājs atkārtoti (vairāk nekā 2 (divas) reizes) pārkāpj 9.4. punktā noteiktos garantijas termiņus.

12.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu arī tad, ja VIF izbeidz Projekta līgumu, aptur vai atsauc Projekta finansējumu vai Projekta īstenošanas termiņš nepieļauj Darbu pabeigšanu tādu iemeslu dēļ, par kuriem Pasūtītājs neatbild, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Pasūtītājs samaksā par pieņemto projektēšanas posmu un atlīdzina Izpildītājam dokumentāri pierādītās tiešās

izmaksas par faktiski veiktajiem Darbiem un Objektā piegādātajām iekārtām, kas pāriet Pasūtītāja īpašumā, bet ne vairāk kā Līguma cenu; negūtā peļņa netiek atlīdzināta.

12.3. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu vairāk nekā par 60 (sešdesmit) dienām un nav to veicis 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rakstveida atgādinājuma saņemšanas.

12.4. Līguma izbeigšana neietekmē Pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz pieņemtajiem Darbiem, tostarp garantiju, un neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksas. Izbeidzot Līgumu 12.1. punktā minēto iemeslu dēļ, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā nodod Pasūtītājam visu izstrādāto dokumentāciju un atmaksā par nepieņemtiem Darbiem saņemtos maksājumus.

13. Nepārvarama vara

13.1. Puse nav atbildīga par saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt un kas nav atkarīgi no tās gribas, piemēram, dabas katastrofas, karš, plaša mēroga nemieri, valsts varas iestāžu izdoti akti, kas tieši liedz Līguma izpildi. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi ražotāja, apakšuzņēmēju vai pārvadātāju kavējumi, komponentu vai materiālu trūkums vai sadārdzinājums, parastie laikapstākļi, Izpildītāja finansiālās grūtības, kā arī Pasūtītāja finansējuma saņemšanas kavējums.

13.2. Puse par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos paziņo otrai Pusei rakstveidā 5 (piecu) darbdienu laikā, pievienojot kompetentas iestādes apliecinājumu. Saistību izpildes termiņi tiek pagarināti par nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 90 (deviņdesmit) dienām, katra Puse ir tiesīga izbeigt Līgumu attiecībā uz neizpildīto daļu, un Puses savstarpēji norēķinās par faktiski veiktajiem un pieņemtajiem Darbiem.

14. Apakšuzņēmēji, sankcijas un interešu konflikts

14.1. Izpildītājs Līguma izpildē iesaista tikai Iepirkuma piedāvājumā norādīto ražotāju, speciālistus un apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēja, speciālista vai ražotāja nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja jaunā persona atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un uz to neattiecas izslēgšanas nosacījumi. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu kā par savu.

14.2. Izpildītājs apliecina un garantē visā Līguma darbības laikā, ka uz to, tā valdes vai padomes locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem, ražotāju un apakšuzņēmējiem neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētās sankcijas un ka iekārtu izcelsme, piegāde un apmaksa nav saistīta ar sankciju pārkāpumu vai apiešanu. Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par jebkurām izmaiņām. Šā punkta pārkāpums ir pamats Līguma izbeigšanai 12.1. punkta kārtībā.

14.3. Izpildītājs apliecina, ka starp to un Pasūtītāju, tā valdes locekļiem un iepirkuma komisijas locekļiem nepastāv interešu konflikts MK noteikumu Nr. 104 izpratnē, un apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu to radīt.

15. Konfidencialitāte un datu aizsardzība

15.1. Puses neizpauž trešajām personām Līguma izpildes gaitā iegūto otras Puses komercnoslēpumu. Par konfidencialitātes pārkāpumu nav uzskatāma informācijas

nodošana VIF, Klimata un enerģētikas ministrijai, revīzijas un uzraudzības iestādēm, būvvaldei un citām institūcijām Darbu saskaņošanai, Pušu juridiskajiem un finanšu konsultantiem, kā arī paziņojuma par Iepirkuma rezultātiem publicēšana MK noteikumos Nr. 104 noteiktajā kārtībā.

15.2. Puses apstrādā Līguma izpildes gaitā saņemtos fizisko personu datus tikai Līguma izpildes nolūkā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Izpildītājs nodrošina, ka vadības sistēma ir konfigurēta tā, lai Pasūtītājs varētu izpildīt savus datu pārziņa pienākumus.

16. Paziņojumi un pārstāvji

16.1. Paziņojumus Puses nosūta rakstveidā uz Līgumā norādītajām adresēm vai e-pasta adresēm. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīts paziņojums ir uzskatāms par saņemtu nākamajā darbdienā pēc nosūtīšanas; ierakstīta vēstule – 7. (septītajā) dienā pēc nodošanas pastā. Par rekvizītu maiņu Puse paziņo 5 (piecu) darbdienu laikā.

16.2. Pasūtītāja pārstāvis Līguma izpildē: [vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts]. Izpildītāja pārstāvis: [vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts]. Pārstāvji ir pilnvaroti parakstīt pieņemšanas aktus, neatbilstību sarakstus un saskaņot Darbu grafiku un dokumentāciju, bet nav pilnvaroti grozīt Līgumu.

17. Strīdu izšķiršana un piemērojamie tiesību akti

17.1. Līgumam piemēro Latvijas Republikas tiesību aktus. Strīdus Puses risina sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstveida pretenzijas saņemšanas; ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.

18. Nobeiguma noteikumi

18.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, tostarp garantijas saistību izpildei.

18.2. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā, tos parakstījušas abas Puses un tie atbilst 3.4. punktam. Izpildītāja tiesību un pienākumu nodošana trešajai personai, tostarp prasījuma tiesību cesija, pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

18.3. Ja kāds Līguma noteikums zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esību; Puses aizstāj spēku zaudējušo noteikumu ar tam saturiski tuvāko spēkā esošu noteikumu.

18.4. Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. [Līgums ir sagatavots 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.]

18.5. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 1. pielikums – Tehniskā specifikācija un Izpildītāja tehniskais piedāvājums; 2. pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums; 3. pielikums – Pieņemšanas un nodošanas akta forma; 4. pielikums – Darbu grafiks (saskaņo pēc Līguma noslēgšanas); 5. pielikums – Ražotāja garantijas noteikumi un Izpildītāja servisa apraksts.

Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS	IZPILDĪTĀJS
Akciju sabiedrība “TALSU AUTOTRANSPORTS” Reģ. Nr. 40003009139 Stendes iela 5, Talsi, Talsu novads, LV-3201 Banka: [●] Konts: [●] E-pasts: [●] _____ Jana Kalēja, valdes priekšsēdētāja	[Izpildītāja nosaukums] Reģ. Nr. [●] [adrese] Banka: [●] Konts: [●] E-pasts: [●] _____ [vārds, uzvārds, amats]

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

3. pielikums
elektroautobusu uzlādes infrastruktūras projektēšanas, piegādes un uzstādīšanas līgumam Nr. [●]

DARBU PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS Nr. [●]

(forma)

Talsos, 20[●]. gada [●]. [●]

Akciju sabiedrība "TALSU AUTOTRANSPORTS" (Pasūtītājs), ko pārstāv [●], un [Izpildītājs] (Izpildītājs), ko pārstāv [●], saskaņā ar 20[●]. gada [●]. [●] līgumu Nr. [●] (Līgums) sastāda šo aktu par Darbu nodošanu un pieņemšanu Objektā Dundagas ielā 15, Talsos.

1. Infrastruktūras identifikācija

Pozīcija	Dati
Centrālā DC jaudas iekārta (ražotājs, modelis, sērijas Nr.); uzstādītā aktīvā jauda, kW; uzstādīto jaudas moduļu skaits	[●]
Satelītuzlādes punkti (ražotājs, modelis, sērijas Nr.); CCS2 pieslēgumu skaits	[●]
Vadības sistēma (nosaukums, versija); OCPP versija; licences termiņš	[●]
Būvvaldes lēmums par būvniecības ieceres akceptu (Nr., datums); atzīme par būvdarbu pabeigšanu vai akts par pieņemšanu ekspluatācijā (Nr., datums)	[●]
Elektropieslēgums: pieejamā jauda nodošanas brīdī; AS "Sadales tīkls" dokumenti	[●]

2. Pārbaudes (Tehniskās specifikācijas 31.–33. punkts)

Nr.	Pārbaude	Rezultāts (atbilst / neatbilst)	Piezīmes
2.1.	Elektroietaišu mērījumi un pārbaudes: zemējums, izolācija, aizsardzības ierīces, avārijas atslēgšana; mērījumu protokoli	[●]	[●]
2.2.	Katra pieslēguma uzlādes pārbaude un vienlaicīgas uzlādes pārbaude ar dinamisku jaudas sadali (ar autobusiem / ar ekvivalentu slodzi, atkārtota pārbaude līdz [●])	[●]	[●]
2.3.	OCPP komunikācija, vadības sistēmas funkcijas, lietotāju un autorizācijas iestatījumi, attālinātā diagnostika, Pasūtītāja administratora piekļuve	[●]	[●]
2.4.	Aizsargbarjeras, marķējums, informatīvās zīmes, publicitātes marķējums, segumu atjaunošana	[●]	[●]
2.5.	Apmācība veikta, apmācības protokols nodots	[●]	[●]

3. Neatbilstības un to novēršana

Nr.	Neatbilstība	Novēršanas termiņš	Ieturējums (Līguma 7.4. punkts)
3.1.	[●] / nav	[●]	[●]

4. Nodotie dokumenti

Saskaņotā būvniecības ieceres dokumentācija un būvvaldes lēmumi, izpilddokumentācija un izpildshēmas, tehniskās pases, atbilstības deklarācijas, lietošanas un apkopes instrukcijas, elektroshēmas, mērījumu un testu protokoli, OCPP un vadības sistēmas konfigurācijas un piekļuves dati, garantijas dokumenti, apkopes plāns, apmācības protokols: [●]

5. Lēmums

[Darbi tiek pieņemti bez neatbilstībām.] / [Darbi tiek pieņemti ar 3. punktā norādītajām nebūtiskajām neatbilstībām.] / [Darbi netiek pieņemti; Izpildītājs novērš neatbilstības līdz [●] un iesniedz Darbus atkārtotai pārbaudei.]

Garantijas termiņu sākums (Līguma 9.2. punkts): 20[●]. gada [●]. [●]. Īpašuma tiesības un risks pāriet Pasūtītājam ar šā akta parakstīšanu (Līguma 8.1. punkts).

PASŪTĪTĀJA vārdā	**IZPILDĪTĀJA vārdā**
_____ [vārds, uzvārds, amats] [datums]	_____ [vārds, uzvārds, amats] [datums]