

**Kopsavilkuma aprēķini par darbu un konstruktīvo elementu veidiem Nr.1**

**Veicējs:**

Nosaukums:

Juridiskā adrese:

Būvk.reģ.Nr.

Objekta nosaukums: Noliktavas jaunbūve

Objekta adrese: Baltpurvi, Mores pag., Siguldas novads

Pasūtītājs : Sia Green Beef

Par kopējo summu bez PVN, EUR: **0,00**

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā		
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)
1	2	3	4	5	6	7
1	0-1	Lokveida angārs	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0-2	Betonēšanas darbi	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Virszdevumi .... %			<b>0,00</b>			
Peļņa ....%			<b>0,00</b>			
Summa bez PVN			<b>0,00</b>			

LOKĀLĀ TĀME Nr. 0-1

Lokveida angārs

**Veicējs:**

Nosaukums:

Juridiskā adrese:

Būvk.reģ.Nr.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Noliktaavas jaunbūve

Objekta adrese: Baltpurvi, Mores pag., Siguldas novads

Pasūtītājs : Sia Green Beef

2	Ēkas karkasa montāža	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena				Izmaksas kopā			
				Darba alga	Materiāli	Mehānis mi	Kopā	Darba alga	Materiāli	Mehānis mi	Summa
1	Metāla konstrukciju izgatavošana , krāsošana un transports uz objektu	Komplekts	13,80				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Metāla konstrukciju montāža	t	13,80				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koka brusu karkasa izveidošana ēkas sienām un jumtam	m	2470,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koka bruses sienām, jumtam 75x125mm	m3	23,16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koka brusu karkasa izveidošana ēkas gala sienām	m	70,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Impregnētas koka bruses sienām 100x140mm	m3	0,66				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sienu apdare ar skārda loksnēm T18.	m2	540,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sienu apdare ar sendviču paneļiem PIR100mm	m2	255,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Jumta apstrāde ar atvērto tipu poliuretan putām 100mm	m2	258,75				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Skrūves konstrukcijas,koks,jumta,sienu segumam.	Komplekts	1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Troses,sprigotāji,savilcēji atsaitēm.	Komplekts	1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Jumta segums ar liektām skārda loksnēm Sinus 18.	m2	800,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Skārda apdares un nosegdetaļu montāža.	Komplekts	1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Logi PVC 5100x2000 Gealan S 8000 IQ (74mm, 6 kam.) (vai ekvivalents)	gab	4,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Logi PVC 2000x1000 Gealan S 8000 IQ (74mm, 6 kam.) (vai ekvivalents)	gab	8,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ārdurvis	gab	2,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Paceļami vārti 5mx4m ar ķēdes reduktoru	gab	2,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% :								0,00	0,00	0,00	0,00

**LOKĀLĀ TĀME Nr. 0-2**  
**Betonēšanas darbi**

Darbu Veicējs: (Darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)

Nosaukums:

Juridiskā adrese:

Būvķ.reģ. Nr.

Objekta nosaukums: Nolikavas jaunbūve

Objekta adrese: Baltpurvi, Mores pag., Siguldas novads

Pasūtītājs : Sia Green Beef

Nr. p. k.	Darba nosaukums (apraksts)	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu			
				darba alga, EUR	būvīzstrād. cena, EUR	mehān., EUR	kopā, EUR	darba alga, EUR	būvīzstrād. cena, EUR	mehān., EUR	summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Betonēšanas darbi</b>										
1	Angāra konstrukciju novietojuma plāns	m²	771,1				-	-	-	-	-
2							-	-	-	-	-
3							-	-	-	-	-
4							-	-	-	-	-
5	Celtnieku vagoniņš būvdarbu laikā	kompl	1,00				-	-	-	-	-
6							-	-	-	-	-
7	Grunts noņemšana un aizvešana uz atbērti līdz 30m	m²	925,34				-	-	-	-	-
8	Laukumu planēšana un blietēšana	m²	925,34				-	-	-	-	-
9	Salīdzinīgā kārtā, b=200mm, planēšana blietēšana	m³	194,32				-	-	-	-	-
10	Smiltis (fitr. koef. > 1m/dnn) pievešana	m³	223,47				-	-	-	-	-
11							-	-	-	-	-
12	Šķembu pamatojuma izveidošana 200 mm biezumā, ieskaitot blietēšanu	m³	185,07				-	-	-	-	-
13	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārtā 0/45, b=200mm	m³	240,59				-	-	-	-	-
14	Monolīto dzelzsbetona grīdu stiegrošana 2x kārtās	m²	1 542,2				-	-	-	-	-
15	stiegrojuma siets D=10mm, acs 200x200mm	m²	2 004,9				-	-	-	-	-
16	distanceri h=35	gb	3 084,5				-	-	-	-	-
17	čūskas h=80mm	m	1 002,5				-	-	-	-	-
18	Taisnās stiegras	tn	0,242				-	-	-	-	-
19	Locītās detaļas D12mm	tn	0,885				-	-	-	-	-
20	Veidņi	m	130,0				-	-	-	-	-
21	Veidņošanas palīgmateriālu, bruses, armatūra, skrūves	kompl.	1,0				-	-	-	-	-
22	Monolīto dzelzsbetona grīda betonēšana ar transportbetonu	m²	771,1				-	-	-	-	-
23	polietilēna plēve 200mk	m²	925,3				-	-	-	-	-
24	betons C25/30 F150 W4, h=150mm ar padziļinājumu pa perimetru	m³	140,7				-	-	-	-	-
25	betona piegāde	reisi	18,0				-	-	-	-	-
26	suknis	st	9,0				-	-	-	-	-
27	Betona slīpēšana	m²	771,1				-	-	-	-	-
28	Grīdas virsmas cietinātājs Neodur HE2 (vai ekvivalents)	kg	2 313,4				-	-	-	-	-
29	deformācijas šuvju iegriešana	m	257,0				-	-	-	-	-
30							-	-	-	-	-
31							-	-	-	-	-
32	Projekta vadība	dn	23,7				-	-	-	-	-
33	Izpildmērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana	obj.	1,0				-	-	-	-	-
34							-	-	-	-	-
35							-	-	-	-	-
	<b>Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% :</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>