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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

Piegādātāju atlases procedūras mērķis ir nodrošināt atklātu, pārredzamu un objektīvi pamatotu piegādātāju 

atlasi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai, nodrošinot vienlīdzību un 

novēršot interešu konfliktu (turpmāk – Iepirkums).  

 

1.1. PASŪTĪTĀJS: 

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Gulbenes Energo Serviss” 

Adrese: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 

Reģistrācijas numurs: 54603000121 

Norēķinu rekvizīti: Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22 

Konta Nr.: LV51HABA0551004739392 

Iepirkuma procedūras 

kontaktpersona: 

Elga Anspoka 

Tālrunis: + 371 26597149 

e-pasts elga.anspoka@geserviss.lv 

Iepirkumu komisijas 

darbības pamats:  

Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz 29.07.2025. 

rīkojumu Nr. 44-V “Par iepirkumu komisiju” (turpmāk - 

Komisija). 

 

1.2. PRETENDENTS 

1.2.1. Pretendents iepirkuma un Piegādātāju atlases procedūras nolikuma (turpmāk – Iepirkuma 

nolikums) izpratnē ir Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta persona vai šādu personu sabiedrība vai apvienība jebkurā to 

kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu Piegādātāju atlases 

procedūras “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bišu ielā 4, 

Gulbenē, Gulbenes novadā” ietvaros (turpmāk – Iepirkums). 

1.2.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu sabiedrība vai apvienība jebkurā to kombinācijā, tai uzvaras 

gadījumā jāizveido personālsabiedrība vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par 

sabiedrības vai apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Tas neattiecas uz to personu 

sabiedrību vai apvienību, kas jau savu piedāvājumu iesniedz kā reģistrēta personālsabiedrība 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

1.2.3. Personu sabiedrība, apvienība vai personālsabiedrība piedāvājumā papildus norāda personu, kas 

iepirkumā pārstāv attiecīgo sabiedrību vai apvienību. 

 

1.3. PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJI 

1.3.1. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta vai tā Apakšuzņēmēja nolīgta persona, kura veic Būvdarbus 

vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami Pasūtītāja veiktā Iepirkuma rezultātā  noslēgtā 

Būvdarbu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona Būvdarbus veic vai pakalpojumus 

sniedz Pretendentam vai citam Apakšuzņēmējam; 

1.3.2. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos Apakšuzņēmējus, kuru veicamo Būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Būvdarbu līguma vērtības 

vai lielāka, un vienlaikus norādot katram šādam Apakšuzņēmējam izpildei nododamo 

Būvdarbu līguma daļu; 

1.3.3. Pretendents, kurš atzīts par uzvarējušu Iepirkumā, iesniedz Pasūtītājam informāciju par 

Būvdarbos iesaistītiem Apakšuzņēmējiem atbilstoši Būvdarbu līguma projekta noteikumiem. 

 

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir Būvdarbi - energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

Bišu iela 4, Gulbene, Gulbenes novads (turpmāk - Būvobjekts), saskaņā ar tehnisko dokumentāciju 

un tehnisko specifikāciju (skat. Iepirkuma nolikuma Pielikumā). 

2.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: GES-PAP-2025/04. 

2.3. Līguma izpildes vieta: Bišu iela 4, Gulbene, Gulbenes novads (turpmāk – Būvobjekts). 

2.4. Būvdarbu  izpildes laikā Būvobjekta ekspluatācija netiks pārtraukta.  
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2.5. Iepirkumu veic Ministru kabineta noteikumiem Nr. 880 “Atbalsta programmas nosacījumi 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 2021. – 

2027. gadam” (MK noteikumi Nr.880) un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmai 2021.-

2027. gadam. noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Projekta mērķis: veikt 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bišu iela 4, Gulbene, Gulbenes novads, atjaunošanu, kas ietver ēkas 

siltināšanas pasākumus saskaņā ar energoaudita pārskata priekšlikumiem, tādējādi uzlabojot ēkas 

energoefektivitāti un veicot energoresursu efektīvu izmantošanu.  

2.6. DME projekta numurs: DME3-195. 

2.7. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts 1 (viens) Būvdarbu līgums par visu iepirkuma apjomu.  

2.8. Būvdarbu līgumā minēto Būvdarbu izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no 

Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 
2.9. Uzņēmējam pēc būvdarbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam un BIS ēkas energosertifikāts pirms 

Galīgā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas.  

2.10. Garantijas laiks Būvdarbiem, tai skaitā visiem izmantotajiem materiāliem: 60 (sešdesmit) 

mēneši. 

2.11. Darbus plānots uzsākt 2025.gada nogale - 2026.gada sākums. 
 

 

3. IEPIRKUMA IZZIŅOŠANA UN INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA NOLIKUMU  

3.1. Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Ministru kabineta  2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr.104 

“Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību Pasūtītāja finansētiem projektiem” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr. 104) un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Ieteikumi piegādātāju 

atlasei “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā 2021. – 2027. gada plānošanas perodā” 

(turpmāk – Altum ieteikumi). 

3.2. Informācija par Iepirkumu ir publicēta: Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājas lapā 

www.iub.gov.lv un SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk -  Pasūtītājs) mājas lapā: 

www.geserviss.lv; 

3.3. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir pieejamas:  

3.3.1. Elektroniski: IUB mājas lapā: www.iub.gov.lv; 

3.3.2. Elektroniski: Pasūtītāja mājas lapā:  www.geserviss.lv,  sadaļā “Iepirkumi”. 

3.3.3. Papīra formātā: Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā, (ar Iepirkuma 

nolikumu un visiem Iepirkuma nolikuma pielikumiem var iepazīties personīgi iepriekš 

sazinoties ar Iepirkuma procedūras kontaktpersonu). 

3.4. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir 

nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.  

3.5. Pasūtītājs 1 (vienas) darba dienas laikā nosūta elektroniski Iepirkuma nolikumu ikvienai 

ieinteresētajai personai, kura Pasūtītāja kontaktpersonai rakstiski pieprasījusi iepirkuma dokumentu 

izsniegšanu.  

3.6. Ja Pretendents pieprasa papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu, bet ne vēlāk kā sešas dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, 

vienlaikus to publicējot Pasūtītāja mājas lapā internetā www. geserviss.lv, sadaļā “Iepirkumi”.  

3.7. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma nolikumā, tas iesniedz informāciju par grozījumiem IUB 

publicēšanai, vienlaikus publicējot attiecīgu paziņojumu Pasūtītāja mājas lapā internetā www. 

geserviss.lv sadaļā “Iepirkumi”. 

3.8. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa 

pastu vai elektronisko pastu.  

3.9. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju 

par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs 

nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 

 

4. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN LAIKS  
4.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu slēgtā aploksnē līdz 2025.gada 25.augusta plkst. 16:00. 

Piedāvājumi ir iesniedzami SIA “Gulbenes Energo Serviss”, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes 

novadā, LV-4401, iepriekš saskaņotā laikā, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu.  

4.2. Uz aploksnes norāda:  

SIA “Gulbenes Energo Serviss”,  

https://likumi.lv/ta/id/357498-atbalsta-programmas-nosacijumi-energoefektivitates-paaugstinasanas-pasakumu-istenosanai-daudzdzivoklu-dzivojamas-majas
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401 

Piedāvājums piegādātāju atlases procedūrā  “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā Bišu iela 4, Gulbene, Gulbenes novads”. 

Iepirkuma ID: GES-PAP-2025/04  

Pretendenta nosaukums, adrese, pretendenta kontaktinformācija 

 un norāde “Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”. 

4.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, Pretendents ir atbildīgs par to, lai Pasūtītājs saņemtu 

piedāvājumu līdz Iepirkuma nolikuma punktā 4.1.  norādītajam termiņam.  

4.4. Pretendents piedāvājumu aploksnē var ievietot papīra formātā un vai tikai elektroniskajā datu nesējā, 

ko ievieto aploksnē. Ja piedāvājums tiek ievietots tikai elektroniskajā datu nesējā aploksnē, tad 

piedāvājuma dokumentiem visiem jābūt elektroniski parakstītiem vai elektroniski apliecinātām 

kopijām atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Ja piedāvājums tiek ievietots aploksnē papīra formātā, 

tad elektroniskajā datu nesējā var būt skenēti dokumenti. Lokālā tāme datu nesējā obligāti ievietojama 

pieprasītajā formātā. Pretendents piedāvājumu var arī nosūtīt e-pastā: elga.anspoka@geserviss.lv. Ja 

piedāvājums tiek sūtīts e-pastā, tad Pretendentam ir jānodrošina tāda piedāvājuma šifrēšana, kas neļauj 

šo dokumentu atvērt un apskatīt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

4.5. Piedāvājumus, kas iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā termiņa, nepieņem un neatvērtus atdod vai nosūta 

atpakaļ tā iesniedzējam. 

4.6. Pretendents ir tiesīgs veikt grozījumus savā piedāvājumā vai to atsaukt, sniedzot par to rakstisku 

paziņojumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu 

raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā 

par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.  

4.7. Piedāvājumu atvēršana notiks slēgtā sanāksmē Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā, tūlīt 

pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas rezultāti tiks paziņoti 3 (trīs) 

darba dienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas, tos publicējot Pasūtītāja interneta mājas lapā 

www.geserviss.lv, sadaļā “Iepirkumi”. 

4.8. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs slēgtā sēdē (bez piegādātāju dalības) atver 

iesniegtos piedāvājumus. Pasūtītājam atbilstoši Altum ieteikumiem jānodrošina, ka līdz lēmuma 

pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu citi Pretendenti neiegūst informāciju par 

piegādātāju atlasē iesniegtajiem piedāvājumiem un citu Pretendentu piedāvātajām cenām.  

 

5.  OBJEKTA APSEKOŠANA DABĀ  

5.1. Pasūtītājs nodrošina individuālu Būvobjekta apsekošanu dabā pēc ieinteresētās personas lūguma 

iepriekš saskaņotā laikā.  

 

6. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 
6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu 

EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā bankas garantijas vai apdrošināšanas 

sabiedrības polises veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu (skat. Iepirkuma nolikuma 

Pielikumā), vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājuma summas depozītu EUR 1000,00 (viens tūkstotis 

eiro un 00 centi) Pasūtītāja bankas norēķinu kontā, kas norādīts Iepirkumu nolikuma 1.1. punktā. 

6.2. Gadījumā, ja: 

-tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas 

polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (skat. Iepirkuma nolikuma Pielikumā), kā arī tam 

jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments; 

- Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā Pasūtītāja bankas norēķinu kontā, 

piedāvājumam jāpievieno samaksu apliecinošs maksājuma dokuments. 

6.3. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņš ir 6 (seši) kalendārie mēneši, skaitot no 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

6.4. Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstības pārbaudi šī Iepirkuma nolikuma prasībām Pasūtītājs veic 

pirms piedāvājumu vērtēšanas. Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, tiek noraidīts un 

tālāk netiek vērtēts.  

6.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

- līdz 6.3.punktā noteiktajam piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņam; 

- līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un 

izvēles kritērijiem, iesniedz Būvdarbu līguma (skat, Iepirkuma nolikuma Pielikumā) izpildes 

mailto:elga.anspoka@geserviss.lv
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nodrošinājumu, kas paredzēts Būvdarbu līgumā. 

6.6. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu vai Pasūtītājs ietur 

attiecīgā Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summas depozītu, ja: 

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

- Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un būvdarbu 

līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu; 

- Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, 

neparaksta Būvdarbu līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.7. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības sniegta piedāvājuma 

nodrošinājuma gadījumā) tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma, 

iestājoties šādiem apstākļiem: 

- Iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts bez rezultāta; 

- pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām; 

- pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas ar uzvarējušo Pretendentu. 

6.8. Piedāvājuma nodrošinājumu (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības sniegta piedāvājuma 

nodrošinājuma gadījumā) iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu 

dokumentu. Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments var būt kā papīra tā elektroniskā formātā. 

6.9. Pasūtītājs izmaksā Pretendentam viņa iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summas depozītu  10 

(desmit) darba dienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas (kurā norādīti Pretendenta 

norēķinu rekvizīti) un pēc tam, kad iestājušies šādi apstākļi: 

- iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts bez rezultāta; 

- beidzies piedāvājuma derīguma termiņš; 

- noslēgts Būvdarbu līgums ar uzvarējušo Pretendentu un tas iesniedzis Būvdarbu līguma saistību 

izpildes nodrošinājumu. 

6.10. Pasūtītājam ir tiesības prasīt piedāvājuma nodrošinājuma pagarinājumu. 

 

7. NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMĀ UN PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 

7.1. Lai Pretendents varētu piedalīties Iepirkumā, viņam ir jāatbilst Iepirkumu nolikumā izvirzītajām 

prasībām un jāiesniedz piedāvājums atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām; 

7.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.  

7.3. Katrs Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.  

7.4. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši šī Iepirkuma nolikuma prasībām. 

7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem 

jāpievieno Pretendenta paraksta tiesīgas personas apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

7.6. Ja piedāvājumu iesniedz papīra formātā - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) 

tā, lai dokumentu lapas nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām atbilstoši pievienotajam 

satura rādītājam. Ja piedāvājumu iesniedz elektroniski, tam jābūt elektroniski parakstītam un 

ievietotam elektroniskajā datu nesējā vai iesūtītam e-pastā, atbilstoši nolikumā minētajam.  

7.7. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. 

Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs pretrunas starp 

skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

7.8. Piedāvājuma dokumentus paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai speciāli pilnvarots 

pārstāvis. 

7.9. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā, papīra vai elektroniskā formātā. Papildus 

papīra formātā iesniegtajam piedāvājumam, Pretendents iesniedz visus piedāvājuma dokumentus 

skenētus (pdf formātā) un pievieno Lokālās tāmes Ms Excel formātā (xlsx) elektroniskā veidā (USB 

zibatmiņā). Elektroniskajam datu nesējam, jābūt ievietotam 4.1.punktā minētajā aploksnē. 

7.10. Pretendents piedāvājumu var arī iesniegt tikai elektroniskajā formātā saglabātu elektroniskajā datu 

nesējā. Datu nesēju ievietojot aploksnē. 

7.11. Pretendents piedāvājumu var arī iesniegt nosūtot e-pastā atbilstoši nolikuma prasībām. 

 

8. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS  
8.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt 

Būvdarbu līgumu; 
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8.2. Pretendents ir reģistrēts LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgajā reģistrā (Uzņēmumu 

reģistrā, izņemot fiziskas personas vai citā), vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 

8.3. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai līdz Būvdarbu līguma noslēgšanai būs reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā; 

8.4. Attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, neattiecas 

sankcijas, kas ir minētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 

pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos;  

8.5. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav 

nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, dienā, kad tiek 

iesniegts piedāvājums, un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu Iepirkuma procedūras ietvaros; 

8.6. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 

vai netiek veikta likvidācija; 

8.7. Pretendenta vidējais apgrozījums būvniecībā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (tas ir, 2022., 2023. un 

2024.) (Pretendents var iekļaut arī apgrozījumu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir ne mazāks kā 

EUR 800 000,00 (astoņi simti tūkstoši eiro un 00 centi) vai lielāks. Gadījumā, ja Pretendents ir dibināts 

vēlāk, tā apgrozījums būvniecībā ir ne mazāks kā šajā punktā noteikts attiecīgi īsākā laika periodā (kopš 

dibināšanas brīža); 

8.8. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Pretendentam ir pieredze 

būvdarbu veikšanā, jāizpildās kopā gan 8.8.1. gan 8.8.2. punktā minētā pieredze: 

8.8.1. vismaz 1 (vienā) Būvobjektā, kur ir veikti ekspluatācijā esošās sabiedriskās ēkas vai daudzstāvu ēkas 

(divi un vairāk stāvi) ārsienu siltināšanas darbi. Ēkas ārsienu siltināšanai ir izmantots apdares 

materiāls tāds, kāds ir minēts Iepirkuma nolikuma darbu apjomos Lokālajās tāmēs (skat. Iepirkuma 

nolikuma Pielikumā). Ēkas lielums, kurai ir izmantots apdares materiāls atbilstoši Iepirkuma 

nolikuma prasībām ir vismaz 600 (seši simti) kvadrātmetri un vairāk. Būvdarbiem jābūt pilnībā 

pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā; 

8.8.2. būvobjektā, kur ir veikti ekspluatācijā esošas sabiedriskās ēkas vai daudzstāvu  ēkas (divi un vairāk 

stāvi)  apkures sistēmas rekonstrukcijas vai pārbūves darbi. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un 

nodotiem ekspluatācijā; 

8.8.3. ja Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze 1 

(viena) Būvdarbu līguma izpildē, kura ietvaros ir veikti gan sabiedriskās ēkas vai daudzstāvu ēkas 

(divi un vairāk stāvi) ārsienu siltināšanas darbi ar apdares materiālu, kāds ir norādīts Iepirkuma 

nolikumā, un 8.8.1. punktā minētie kvadrātmetri, gan apkures sistēmas rekonstrukcijas vai pārbūves 

darbi, tad Pretendents to var izmantot, lai pierādītu, ka ir ieguvis pieredzi Būvdarbu līguma izpildē, 

kura ietvaros veikta gan sabiedriskās ēkas vai daudzstāvu ēkas (divi un vairāk stāvi) ārsienu 

siltināšanas darbi, gan apkures sistēmas rekonstrukcija. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un 

nodotiem ekspluatācijā. 

8.9. Pretendenta apakšuzņēmēju atlases prasības: 

8.9.1. Pretendents var balstīties uz citu personu (Apakšuzņēmēja) saimnieciskajām, 

finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams 

konkrētā būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos 

par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt, lai Pretendents un 

persona, uz kuras saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām 

iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par būvdarbu līguma izpildi;  

8.9.2. Ja Pretendents balstās uz citu personu (Apakšuzņēmēja) saimnieciskajām, 

finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām, tad Pretendentam ir 

jāpierāda apakšuzņēmēja atbilstība pēc tādiem pašiem kritērijiem, kādi ir noteikti 

nolikumā Pretendenta atlases prasības;  

8.9.3. Apakšuzņēmējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā Latvijā vai citā valstī reģistrēta 

persona, izņemot fiziskas personas, kas ir reģistrētas citā reģistrā;  

8.9.4. Apakšuzņēmējs ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai līdz iepirkuma Būvdarbu 

līguma noslēgšanai būs reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, šie Iepirkuma nolikuma 

noteikumi attiecas tāpat kā uz Pretendentu; 
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8.9.5. Apakšuzņēmēja veicamo Būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no 

kopējās Būvdarbu līguma vērtības; 

8.9.6. Attiecībā uz Apakšuzņēmēju, neattiecas sankcijas, kas ir minētas Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā 

noteiktajos gadījumos; 

8.9.7. Apakšuzņēmējam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, dienā, kad tiek iesniegts piedāvājums un dienā, kad tiek pieņemts 

lēmums par iespējamu Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam 

Iepirkuma ietvaros; 

8.9.8. Apakšuzņēmējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, vai netiek veikta likvidācija. 

8.10. Pretendenta speciālistu atlases prasības: 

8.10.1. Pretendenta rīcībā ir / vai Būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists: 

8.10.1.1. ēku būvdarbu vadīšanā. Pretendenta rīcībā esošajam sertificētajam speciālistam ēku būvdarbu 

vadītājam -  iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 1 

(viena) būvdarbu līgumu izpildes procesa vadīšanā, kura ietvaros ir uzlabota sabiedriskās ēkas vai 

dzīvojamās mājas (divi un vairāk stāvi) energoefektivitāte; 

8.10.1.2. sertificēts speciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu 

vadīšanā. Pretendenta rīcībā esošajam sertificētajam speciālistam siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu Būvdarbu vadīšanā sertificētam speciālistam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 1 (viena) Būvdarbu līguma izpildes procesa vadīšanā, 

kura ietvaros ir veikta apkures sistēmas rekonstrukcija sabiedriskajā ēkā vai dzīvojamā mājā (divi un vairāk 

stāvi). 

8.10.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. Pretendenta rīcībā esošajam 

sertificētajam speciālistam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā iepriekšējo 5 (piecu) 

gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 1 (viena) Būvdarbu līguma izpildes 

procesa vadīšanā, kura ietvaros ir veikta ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 

sabiedriskajā ēkā vai dzīvojamā mājā (divi un vairāk stāvi). 

8.10.1.4. darba aizsardzības speciālists. Pretendenta rīcībā esošajam sertificētajam speciālistam ir 

atbilstošs kvalifikācijas dokuments.  

 

9. IEPIRKUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

9.1. Piedāvājuma nodrošinājums: 
9.1.1. Piedāvājuma nodrošinājums (skat. Iepirkuma nolikuma Pielikumā Piedāvājuma nodrošinājuma 

forma, ja piedāvājuma nodrošinājums tiek ieskaitīts naudā Pasūtītāja kontā, tad Pretendents 

(apdrošināšanas sabiedrība vai banka) Piedāvājuma nodrošinājuma formu neaizpilda); 

9.1.2. samaksu apliecinošs dokuments atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām. 

9.2. Pretendenta atlases dokumenti: 
9.2.1. Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos Iepirkuma procedūrā, kuru parakstījis Pretendenta 

pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona. (Pretendenta apliecinājums ir Pieteikums 

par piedalīšanos iepirkuma procedūrā skat. Iepirkuma nolikuma pielikumā) Ja Pretendenta 

apliecinājumu paraksta pilnvarotā persona, Pretendents pievieno pilnvaru (oriģinālu vai 

apliecinātu kopiju). Ja Pretendents ir personu sabiedrība vai apvienība, pieteikums par piedalīšanos 

Pretendentu atlases procedūrā jāparaksta katrai personai, kas iekļauta sabiedrībā vai apvienībā. 

9.2.2. Ja Pretendents ir personu apvienības sabiedrība vai apvienība, tad papildus Pretendenta 

pieteikumam pievieno parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās 

dokumentā norāda katra sabiedrības vai apvienības dalībnieka līguma daļu, tiesības, pienākumus un 

solidāro atbildību. Pretendents par katru sabiedrības vai apvienības dalībnieku iesniedz atlases 

dokumentus atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām. 
9.2.3. Pretendents piedāvājumam var pievienot, bet nav obligāti, reģistrācijas apliecību/lēmumu par 

reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai citā reģistrā un Būvkomersantu reģistrā, ja tāda ir. Ja nav, tad 

Pretendents var pievienot, bet nav obligāti, izdruku (ekrānšāviņu) no attiecīgā interneta vidē 

oficiālās mājas lapas, kur ir redzama informācija par Pretendenta reģistrāciju iepriekšminētajos 

reģistros. 
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9.2.4. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā apliecina, ka Būvdarbu līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pretendents būs reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā līdz Būvdarbu līguma noslēgšanai. Pasūtītājs dod Pretendentam samērīgu 

laiku, kas nav mazāks par 30 (trīsdesmit) dienām, nepieciešamo reģistrācijas darbību veikšanai un 

iepirkuma Būvdarbu līgumu slēdz tikai pēc attiecīgo ierakstu izdarīšanas attiecīgajā valsts reģistrā. 

9.2.5. Pretendents piedāvājumam var pievienot, bet nav obligāti, izziņas/ izdrukas / ekrānšāviņu, kur ir 

redzama informācija, ka uz Pretendentu:  

9.2.5.1. neattiecas sankcijas, kas ir minētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos;  

9.2.5.2. nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi nolikumā 

minētajos gadījumos;  

9.2.5.3. tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai 

netiek veikta likvidācija. 

9.2.6. Pasūtītājs par 9.2.3. un 9.2.5. punktā minēto informāciju pārliecinās interneta vidē oficiālajās mājas 

lapās, vērtējot attiecīgo piedāvājumu. Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota pēdējās datu 

aktualizācijas datumā. 
9.2.7. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijā Uzņēmumu reģistrā un/vai 

Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas). Kā arī 

jāpievieno par ārvalstīs reģistrēto Pretendentu informācija vai izziņa no attiecīgās iestādes par to, ka 

uz ārvalstīs reģistrēto Pretendentu neattiecas sankcijas, kas ir minētas Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos un nav 

nodokļu parādu (izziņa no kompetentas attiecīgās valsts nodokļu administrēšanas iestādes) un tas 

nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai netiek 

veikta likvidācija. Ārvalstīs izsniegta izziņa ir derīga, ja tā izdota ne agrāk kā trīs mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu; 

9.2.8. Informāciju par Pretendenta norādīto apgrozījumu būvniecībā Pasūtītājs pārbaudīs Būvniecības 

informācijas sistēmā (turpmāk – BIS). Ja BIS sistēmā iepriekšminētā informācija nav pieejama, tad 

Pretendentam ir jāpievieno atbilstoša dokumentācija, kur Pasūtītājs var pārliecināties par 

Pretendenta apgrozījumu būvniecībā atbilstoši iepirkuma nolikumā izvirzītajām atlases prasībām 

(piemēram, Peļņas un zaudējumu aprēķins). Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina apgrozījumu 

būvniecībā par periodu kopš dibināšanas brīža. 

9.2.9. Pretendentam jāaizpilda Iepirkuma nolikuma pielikumā pievienotā tabula „Pretendenta 

būvniecības apgrozījuma un pieredzes apraksts” un jāpievieno piedāvājumam. Piedāvājuma 

dokumentiem pievienojot tabulā minēto Būvdarbu Pasūtītāju atsauksmes  un dokumentus, kas 

apliecina attiecīgo Būvdarbu veikšanu un to nodošanu ekspluatācijā. Kā arī dokumentu, kur ir 

redzams, kāds materiāls tika izmantots ārsienu siltināšanai. 

9.3. Apakšuzņēmēja atbilstību apliecinošie dokumenti: 
9.3.1. Informācija par visiem Būvdarbu līguma izpildē piesaistīt plānotajiem Apakšuzņēmējiem, uz kuru 

iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām. Šim nolūkam jāaizpilda Iepirkuma nolikuma pielikumā 

pievienoto tabulu „Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts”, piedāvājuma 

dokumentiem pievienojot Apakšuzņēmēju apliecinājumu vai Pretendenta un tā iesaistīto 

Apakšuzņēmēju vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, saimniecisko un finansiālo sadarbību, 

tehniskajām un profesionālajām spējām un izrietošo Būvdarbu līguma saistību izpildi un solidāro 

atbildību Būvdarbu līguma izpildes saistībās, norādot uz Būvdarbu līguma daļu, kuru Pretendents ir 

paredzējis nodot Apakšuzņēmējiem (norādot Apakšuzņēmēju, izpildei nododamo Būvdarbu 

līguma daļu) kopsummu eiro bez PVN un % (procentuālo) daļu no kopējās Būvdarbu līgumcenas.  

9.3.2. Pretendents piedāvājumam var pievienot Apakšuzņēmēja, nav obligāti, reģistrācijas 

apliecību/lēmumu par reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai citā reģistrā un Būvkomersantu reģistrā, ja 

tāda ir. Ja nav, tad Pretendents var pievienot, bet nav obligāti, izdruku no attiecīgā interneta vidē 

oficiālās mājas lapas, kur ir redzama informācija par Apakšuzņēmēja reģistrāciju iepriekšminētajos 

reģistros. 

9.3.3. Gadījumā, ja Apakšuzņēmējs piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājumu, kurā tas apliecina, 

ka Pretendentam Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Apakšuzņēmējs būs 
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reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz Būvdarbu līguma noslēgšanai ar 

Pretendentu. Pasūtītājs dod Pretendentam samērīgu laiku, kas nav mazāks par 30 (trīsdesmit) 

dienām, nepieciešamo reģistrācijas darbību veikšanai un Būvdarbu līgumu slēdz tikai pēc attiecīgo 

ierakstu izdarīšanas attiecīgajā valsts reģistrā. 

9.3.4. Pretendents piedāvājumam var pievienot, nav obligāti, izziņas/ izdrukas, kur ir redzama 

informācija, ka uz Apakšuzņēmēju:  

9.3.4.1. neattiecas sankcijas, kas ir minētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos;  

9.3.4.2. nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, piedāvājuma 

iesniegšanas dienā. Nodokļu parādi nedrīkst būt arī Komisijas lēmuma pieņemšanas dienā, par ko 

Komisija pārliecinās publiskajā vidē.  

9.3.4.3. tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai 

netiek veikta likvidācija. 

9.3.5. Pasūtītājs par 9.3.2. un 9.3.4. punktā minēto informāciju pārliecinās interneta vidē oficiālajās mājas 

lapās, vērtējot attiecīgo piedāvājumu. Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota pēdējās datu 

aktualizācijas datumā. 
9.3.6. Apakšuzņēmējam ir LR normatīvajos aktos noteiktie sertifikāti, licences un atļaujas, kas 

nepieciešamas piedāvājumā norādīto attiecīgo darba daļu veikšanai. 

9.3.7. Ja piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Apakšuzņēmēja pilnvarotā persona, tad 

Pretendents iesniedz Apakšuzņēmēja amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdotu pilnvaru 

(oriģināls vai apliecināta kopija) personai, kas ir tiesīga parakstīt dokumentus Apakšuzņēmēja 

vārdā.  

9.4. Pretendenta speciālistu atlases dokumenti 

9.4.1. Pretendents aizpilda “Pretendenta speciālistu kvalifikācijas apliecinājumu” (skat. Iepirkuma 

nolikuma Pielikumā); 

9.4.2. Pretendentam jāiesniedz speciālista apliecinājums, kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš 

Būvdarbu līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties Būvdarbu līguma izpildē. Šādā gadījumā 

Iepirkuma Komisija pārbaudīs informāciju par norādīto speciālistu, ievērojot Iepirkuma nolikuma 

prasības. 

9.4.3. Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī Pretendenta personālsastāvā nav minētā speciālista, tad 

Pretendents iesniedz dokumentāciju, uz kāda pamata attiecīgais speciālists ir piesaistīts šī 

Iepirkuma ietvaros, un speciālista apliecinājums, kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš 

Būvdarbu līguma slēgšanas gadījumā piekrīt piedalīties Būvdarbu līguma izpildē. Šādā gadījumā 

Iepirkuma Komisija pārbaudīs informāciju par norādīto speciālistu, ievērojot Iepirkuma nolikuma 

prasības. 

9.4.4. Sertificētā speciālista profesionalitāti apliecinoša dokumenta (sertifikāta) kopija. Sertifikāta 

kopiju var aizstāt ar precīzu norādi (linku) uz publisku datubāzi, kurā Iepirkuma Komisija brīvi var 

pārbaudīt norādītā speciālista sertifikācijas faktu. 

9.4.5. Iepirkuma nolikuma punkti no 9.4.1. līdz 9.4.4. attiecas uz speciālistiem ēku būvdarbu vadīšanā, 

speciālistu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. 

9.4.6. Pretendents piedāvājumam pievieno informāciju par darba aizsardzības speciālistu, kā arī darba 

aizsardzības speciālista parakstītu apliecinājumu, ka viņš piekrīt būt par Pretendenta darba 

aizsardzības speciālistu Būvdarbu līguma izpildes laikā. Apliecinājumam pievieno darba 

aizsardzības speciālista apliecību vai izglītības iestādes diplomu. Ja darba aizsardzības speciālists ir 

personālsastāvā vai līgumiskajās attiecībās ar Pretendentu, Pretendents pievieno līguma kopiju vai 

izrakstu no līguma. 

 

10. TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI 
10.1. Pretendents iesniedz sagatavotu finanšu piedāvājumu, kuru aizpilda atbilstoši Iepirkuma nolikuma 

Pielikumam “Finanšu piedāvājums”.  

10.2. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Iepirkuma nolikumam tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām un projekta dokumentācijai. Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem 

(renovācijas un siltināšanas materiāli, tehnoloģijas u.c.) pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas 

brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, ugunsdrošības normām. 
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10.3. Pretendents iesniedz sagatavotu kopsavilkumu, koptāmi un lokālās tāmes, kuras aizpilda atbilstoši 

Iepirkuma nolikuma Pielikumam „Tehniskā specifikācija”. Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai 

Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni; 

10.4. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās un veic tālākos aprēķinus EUR ar diviem 

cipariem aiz komata. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, Pasūtītājs uzskatīs, ka tās izmaksas ir  

iekļautas citu Būvdarbu izmaksās; 

10.5. Būvdarbu līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav 

nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Iepirkuma nolikuma pielikumā „Līguma projekts” 

noteiktajos gadījumos. 

10.6. Pretendents, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, būs tiesīgs izmantot vienīgi tehniskajā specifikācijā un 

būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktos būvizstrādājumus, iekārtas un tehnoloģijas vai to 

ekvivalentus. Pretendenta pienākums ir pierādīt, ka piedāvātais materiāls ir ekvivalents projekta 

dokumentācijā norādītajam. Piedāvāto materiālu vai izstrādājumu aizvietošana iespējama ar 

Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) saskaņojumu.  

10.7. Ja Pretendents plāno būvniecības procesa laikā izmantot ekvivalentus materiālus, iesniedzot 

piedāvājumu, Pretendents iesniedz ekvivalento materiālu sarakstu. 

10.8. Finanšu piedāvājuma tāmes jāiesniedz arī elektroniskā formā (Microsoft Excel (xlsx) vai ar to 

savietojamā formātā), datu failu pievienojot Iepirkuma nolikuma minētajā elektroniskajā datu nesējā. 

10.9. Pretendents aizpilda un iesniedz plānoto darbu izpildes grafiku, ko Būvobjekta būvlaukuma 

pieņemšanas dienā precizē (ja būs nepieciešams) saskaņojot ar Pasūtītāju.  

 

11. PRETENDENTU VĒRTEŠANAS KĀRTĪBA, IZVĒLES UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Vērtēšanas kārtība  

11.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītājs 

veic slēgtā sēdē. 

11.2.  Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanu veic šādos secīgos posmos: 

11.2.1. Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstības  pārbaude,  Pretendentam,  kura iesniegtais 

piedāvājuma nodrošinājums neatbildīs Iepirkuma nolikuma prasībām, tiks izslēgts no turpmākas 

dalības Iepirkumā; 

11.2.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude: pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts 

atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nav noformēts 

atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām, vērtē piedāvājuma noformējuma trūkumu būtiskumu 

un Iepirkumu Komisija lemj par Pretendenta tālākās dalības iespējām Piegādātāju atlases 

procedūrā; 

11.2.3. Finanšu piedāvājuma vērtēšana: pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu un 

vai piedāvājums atbilst vidējām tirgus cenām. Ja Pasūtītājs konstatē aritmētiskās kļūdas, tas šīs 

kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo 

Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem 

vērā labojumus. Vērtējot Finanšu piedāvājumu Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā pieaicina 

neatkarīgu ekspertu. 

11.2.4. Pēc aritmētisko kļūdu pārbaudes Pasūtītājs sāk vērtēt piedāvājumus sākot ar Pretendenta 

piedāvājumu, kuram ir zemākā līgumcenu (vērtēšanas kritērijs - zemāka līgumcena). Ja 

Pretendenta piedāvājums ar zemāko līgumcenu atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, 

tad pārējie Pretendentu piedāvājumi, kuru līgumcenas ir augstākas, lietderības apsvērumu dēļ 

tālāk netiek vērtēti.  

11.2.5. Kvalifikācijas prasību atbilstības pārbaude: pārbauda, vai ir iesniegti Pretendentu atlases 

dokumenti un vai Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. 

Gadījumā, ja Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju vai Pretendenta kvalifikācija neatbilst izvirzītajām 

prasībām, piedāvājums tiek noraidīts; 

11.2.6. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: pārbauda vai Pretendenta piedāvājums atbilst 

tehniskās specifikācijas prasībām, vai ir iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to 

saturs atbilst Iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. Neatbilstības gadījumā 

piedāvājums tiek noraidīts un tiks veikta atkārtota piedāvājumu vērtēšana, izvēloties nākamo 

piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.  
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11.2.7. Pirms lēmuma pieņemšanas piešķirt Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs 

pārbauda, vai attiecībā uz Pretendents, kuram piešķiramas tiesības slēgt Būvdarbu līgumu, tā 

valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir 

pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības 

biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 

vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Būvdarbu 

līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto kandidātu vai Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē 

Būvdarbu līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības atlases procedūrā. 

11.2.8. Iepirkumu nolikuma 11.2.7. punktā minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz Pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst Iepirkuma nolikuma Pretendentu atlases prasībām. Ja attiecībā uz minēto personu ir 

noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas, kuras kavē Būvdarbu līguma izpildi, attiecīgais kandidāts vai Pretendents ir 

izslēdzams no atlases procedūras, ja šis Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas vai Apakšuzņēmēja 

nomaiņu, iesniedzot Pasūtītājam visu informāciju, kādu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 

prasībām bija iesniedzama par nomaināmo personu. 

 

Izvēles un vērtēšanas kritēriji: 

11.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu piešķirt Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības Pretendentam, kura 

piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma prasībām un ir ar zemāko līgumcenu. 

11.4. Pasūtītājs veic pārbaudi sankciju sarakstos saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likums 11.1 pantu (https://sankcijas.fid.gov.lv/search). Pasūtītājs veic pārbaudi 

https://sankcijas.fid.gov.lv/search, vai attiecībā uz izvēlēto Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, 

patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai 

padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir 

personālsabiedrība, neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā 

noteiktās sankcijas. Līguma slēgšanas tiesības nedrīkst piešķirt Pretendentam, uz kuru attiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās sankcijas. 

11.5. Pasūtītājs pārbauda Pretendentu nodokļu parādu neesamību piedāvājuma iesniegšanas dienā un uz 

lēmuma par Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu dienu, ņemot vērā informāciju, kas 

ievietota Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

pēdējās datu aktualizācijas datumā (https://www.vid.gov.lv). 

11.6. Gadījumā, ja Būvdarbus kreditējošā iestāde atsakās kreditēt Būvdarbu līguma realizāciju, kā atteikuma 

iemeslu norādot Iepirkuma uzvarētāja neatbilstošu reputāciju, Pasūtītājs pieņems lēmumu par 

Iepirkuma uzvarētāja izslēgšanu no dalības Iepirkumā un veiks atkārtotu piedāvājumu vērtēšanu, ar  

mērķi  pieņemt lēmumu par Būvdarbu līguma slēgšanu  ar nākamo Pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, vai izbeigt Iepirkuma procedūru, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. 

11.7. Gadījumā, ja piedāvājuma zemākā līgumcena pārsniegs plānoto līgumcenu un Pasūtītājam nepietiks 

finanšu līdzekļu, lai realizētu Iepirkuma nolikumā minēto projektu, vai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašnieki pieņems lēmumu un atteiksies realizēt projektu, tad Pasūtītājs pārtrauks 

iepirkuma procedūru un iepirkuma Būvdarbu līgums netiks slēgts ne ar vienu Pretendentu. 

11.8. Gadījumā, ja pēc piedāvājumu atvēršanas Pasūtītājs konstatē, ka iesniegtie piedāvājumi neatbilst tā 

vajadzībām, Pasūtītājs var veikt sarunas ar izvēlētiem Pretendentiem par piedāvājumu uzlabošanu 

atbilstoši MK noteikumu Nr.104 26.punktam. 

11.9. Attiecībā uz piegādātāju atlasi tiek piemēroti noteikumi vai nosacījumi, kas ir minēti Altum 

ieteikumos un MK noteikumos, ja kāds noteikums vai nosacījums nav minēts šajā nolikumā, strīdus 

gadījumā Komisija piemēro iepriekšminētajos tiesību aktos minētos nosacījumus vai noteikumus kā 

primāros.  

 

https://sankcijas.fid.gov.lv/search
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12. PASŪTĪTĀJA UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

12.1. Pasūtītājam ir šādas tiesības un pienākumi 

12.1.1. Pieņemt lēmumu slēgt Būvdarbu līgumu vai izbeigt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs vai 

nolikumā minētais pamatojums. 

12.1.2. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 

12.1.3. Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju, tai skaitā iesniedzot pierādījumus, kas apstiprina 

Pretendenta piedāvājumā norādīto informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

12.1.4. Paziņot visiem Pretendentiem par Iepirkuma procedūras rezultātiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas. 

12.1.5. Protokolēt Iepirkuma procedūras norisi, protokolos atspoguļojot Iepirkuma procesa gaitu. 

 

12.2. Pretendentam ir šādas tiesības un pienākumi 

12.2.1. Saņemt papildus informāciju no Pasūtītāja par Iepirkumu nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā 

uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi. Pasūtītājs informāciju sniedz 

5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis savlaicīgi. Papildu informāciju var pieprasīt 

rakstveidā, to adresējot Pasūtītāja kontaktpersonai. 

12.2.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, 

turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku. 

12.2.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

12.2.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai 

paskaidrojumus par piedāvājumu, ja Pasūtītājs to pieprasa.  

 

13. LĪGUMS 

13.1. Būvdarbu līguma slēgšana 

13.1.1. Pasūtītājs neslēdz Būvdarbu līgumu ar tādu Pretendentu, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību Pasūtītāja finansētiem projektiem”. 

13.1.2. Pasūtītājs slēgs Būvdarbu līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu, un saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem un Iepirkumu nolikumam pievienoto 

Būvdarbu līguma projektu. 

13.1.3. Ja Pretendentam ir iebildumi par Iepirkuma nolikumam pievienotā Būvdarbu līguma projekta 

nosacījumiem, tie jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par Būvdarbu līguma projekta 

nosacījumiem netiks ņemti vērā. 

13.1.4. Būvdarbu līguma projekta pielikumā esošās paraugveidnes var papildināt pēc vajadzības, nemainot 

tās pēc būtības, saskaņojot ar Pasūtītāju. 

13.1.5. Pasūtītājs slēgs Būvdarbu līgumu ar izraudzīto Pretendentu pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulces lēmuma “Par piedāvājuma izmaksām energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai” pieņemšanas, atbilstoši LR normatīvo aktu 

prasībām, un līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas ar AS “Attīstības finanšu 

institūcija Altum”. 

13.1.6. Būvdarbu līgumu Pretendentam ir pienākums noslēgt ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas.  

13.1.7. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Būvdarbu līgumu, Piedāvājuma nodrošinājuma summa 

netiek atgriezta, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Būvdarbu līgumu ar nākamo Pretendentu, kuram 

būtu piešķiramas Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, vai izbeigt atlases procedūru, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. 

 

PIELIKUMI 

1.pielikums Pieteikums dalībai piegādātāju atlases procedūrā 

2.pielikums  Piedāvājuma nodrošinājuma forma 

3.pielikums Tehniskā specifikācija (pievienota atsevišķā failā) 
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4.pielikums Pretendenta būvniecības apgrozījuma un pieredzes apraksts 

5.pielikums Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts 

6.pielikums Pretendenta speciālistu kvalifikācijas apliecinājums  

7.pielikums Finanšu piedāvājums 

8.pielikums Būvdarbu izpildes grafiks 

9.pielikums Būvdarbu līguma projekts 

10.pielikums Altum ieteikumi 
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1. pielikums 

 

PIETEIKUMS  DALĪBAI  IEPIRKUMA  PROCEDŪRĀ 

 

__________________ 

Vieta 

__________________ 

Datums 

 

Mēs piedāvājam veikt piegādātāju atlases procedūrā “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā _____adrese______” minētos būvdarbus, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā 

laikā un veidā. 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds  

Reģistrācijas numurs/personas kods  

Adrese  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

Banka  

Konta Nr.  

Cita informācija pēc Pretendenta ieskatiem  

 

Kontaktpersona  

Vārds, Uzvārds  

Tālrunis  

E-pasta adrese  
*Pretendents var papildināt tabulu pēc nepieciešamības ar informāciju. 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību Iepirkuma  procedūrā.  

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkumu nolikumu, tai skaitā Būvdarbu līguma projektu, un 

piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem 

nav.  

Apliecinām, ka uz mums neattiecas Iepirkumu nolikumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.  

Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa. 

Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; 

Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

Pretendents apliecina, ka atbilstoši Būvdarbu līguma noteikumiem, iesniegs neatsaucamu un beznosacījumu 

Uzņēmēja līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājumu 10% apmērā no Būvdarbu līguma cenas, 

Uzņēmēja obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, Uzņēmēja būvspeciālistu civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, Uzņēmēja visu risku apdrošināšanas polisi par summu ne mazāku 

kā Tāmes kopsumma un pēc būvdarbu pabeigšanas būvdarbu garantijas laika garantijas saistību izpildes 

nodrošinājuma dokumentu 10% apmērā no līguma cenas. 
(Izņēmuma gadījumā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un Akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”, ja ir saņemts atteikums no 

apdrošināšanas kompānijas vai bankas par nodrošinājumu, Pretendents līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājumu 10% apmērā un būvdarbu 
garantijas laika garantijas saistību izpildes nodrošinājumu 10 % apmērā no kopējās līgumcenas var aizstāt ar naudas iemaksu Pasūtītāja kontā 

atbilstoši līguma nosacījumiem. Šī iemaksa tiek atgriezta pēc visu līgumā paredzēto saistību izpildes). 

Ar šo apliecinu visu piedāvājumā iekļauto dokumentu (1) kopiju, (2) norakstu, (3) izrakstu pareizību, kas ir 

apliecināti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu: 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts                                                                         z.v. 

Datums  

Pārstāvības pamats  
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2.pielikums 

Piedāvājuma nodrošinājuma forma 
SIA “___________________” ,  

vien. reģ. Nr. _________________, 

adrese: _________________, Latvija 
 

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa 

adresi), (turpmāk - “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) 

Piegādātāju atlases procedūras „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

___________” ietvaros (turpmāk - “Piedāvājums”), kā arī to, ka Iepirkuma  nolikums paredz piedāvājuma 

nodrošinājuma iesniegšanu, 

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs 

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas 

sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt 

reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) neatsaucami garantējam SIA 

“______________” , reģistrācijas Nr. ____________ (turpmāk - “Pasūtītājs”) summas EUR ______ 

(_______ eiro un __ centi) izmaksu , kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam  5 (piecu) dienu 

laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas uz tā norādīto bankas kontu. Šīs saistības uzņemas 

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji. 

Pasūtītājam pienākas augstāk noteiktā summa: 

1. ja Pretendents šī  piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai 

padara to par spēkā neesošu; 

2. ja Pretendents, kuram saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem ir piešķirtas tiesības 

slēgt Būvdarbu līgumu (turpmāk – līgums), Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta līgumu; 

3. ja Pretendents, kurš ir noslēdzis līgumu, līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līgumā paredzēto 

līgumsaistību izpildes nodrošinājumu. 

 

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs 

savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem minētajiem 

gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no 

Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai.  

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk, kā 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis (Piedāvājuma nodrošinājuma darbībās beigu datums). 

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar 

piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem tiesību aktiem. 

Šis galvojums ir neatsaucams.  

____________________________________ 
(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)  
____________________________________ 

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts) 

z.v.  
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3. pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

(Būvprojekts un būvizmaksu noteikšanas tāmes veidne pievienota atsevišķā failā) 

 

Iepirkuma  nolikumā, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā norādītās materiālu, iekārtu un aprīkojuma,   

tirdzniecības markas ir norādītas ar mērķi, lai raksturotu  izmantojamo materiālu, iekārtu un aprīkojuma 

(turpmāk – Izstrādājumi)  minimālās tehniskajās prasības. Pretendents, sagatavojot piedāvājumu, var  

paredzēt  (piedāvāt) ekvivalentu Izstrādājumu pielietošanu. Ekvivalence tiks noteikta, vadoties pēc 

Būvprojektā un tehniskajā specifikācijā noteiktajiem datiem -  tehniskajiem parametriem, funkcionālo 

īpašību atbilstībai.  

Gadījumā, ja Pretendents savā piedāvājumā piedāvā izmantot ekvivalentus (aizstāt Iepirkuma  nolikumā 

norādītos Izstrādājumus ar līdzvērtīgiem (ekvivalentiem) vai labākiem)  izstrādājumiem, Pretendents 

tehniskajam piedāvājumam pievieno atsauci uz Izstrādājuma ražotāja vai oficiālā izplatītāja interneta mājas 

lapu, kurā pieejama visa tehniskā informācija par piedāvājumā iekļautajiem ekvivalentajiem Izstrādājumiem 

vai pievieno minēto informāciju piedāvājumam izdruku veidā. Informācija jāsniedz tādā apjomā, lai 

Pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvātā Izstrādājuma atbilstību atlases procedūras nolikumā 

izvirzītajām prasībām. Informācijai jābūt pieejamai latviešu valodā.  

Ievērībai! 

Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes 

veidni. 

 

 

Būvdarbu apjomi ir pievienoti atsevišķā failā. 

Pretendents iesniedz Būvdarbu izpildes grafiku atbilstoši Būvdarbu līguma pielikumā esošai veidnei. 
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4. pielikums  

 

PRETENDENTA BŪVNIECĪBAS APGROZĪJUMA UN PIEREDZES APRAKSTS 

(Piegādātāju atlases procedūra „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā adrese”) 

   Pretendenta būvniecības apgrozījums:  

Gads 1 2 3 vidējais 

Neto apgrozījums 

būvniecībā  

    

 

Pretendenta pieredze (tajā skaitā to personu pieredze, uz kuru iespējām pretendents balstās): 

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, norādīt visu attiecīgo personu pieredzi. 

Tabulā informācija iekļaujama tādā apjomā, lai Iepirkumu komisija varētu pārliecināties par Pretendenta atbilstību Iepirkumu nolikuma prasībām] 

Nosaukums 

(Pretendenta 

vai personas, 

uz kuras 

iespējām 

pretendents 

balstās) 

Pasūtītājs  

Izpildes termiņš (no 

uzsākšanas līdz 

nodošanai 

ekspluatācijā), vieta 

(adrese) 

Objekta nosaukums 

un līguma summa 

EUR, bez PVN.  

Veikto būvdarbu apraksts (*skatīt zemāk)  

Statuss objektā 

(galvenais 

būvuzņēmējs vai 

apakšuzņēmējs) 

  

Pasūtītāja 

pārstāvis un tā 

kontakt-

informācija  

Līdz 2025.gada piedāvājuma iesniegšanas dienai 

       

2024.gads 

...       

2023.gads 

...       

2022.gads 

....       

2021.gads 

       

2020.gads  
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* Siltināšanas objektiem norādīt nosiltinātos apjomus fasādēm, kur kā  apdares materiāls  izmatots materiāls, kas ir minēts Iepirkuma nolikuma darbu apjomos, kvadrātmetros 

katrā objektā. 

*Apkures sistēmas rekonstrukcijas vai pārbūves objektiem norādīt ēkas stāvu skaitu (gab.)  

Pretendents norāda informāciju par sevi un Apakšuzņēmējiem atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 

20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais 

uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā 

nepārsniedz 43 miljonus euro 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Apliecinām, ka tabulā norādītie būvdarbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši noslēgto Būvdarbu līgumu noteikumiem. 

 

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu: 

 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts                                                                         z.v. 

Datums  
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5. pielikums 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS 

(Piegādātāju atlases procedūra „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

___________adrese”) 

 

Nr.p.k. Informācija par Apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst Piegādātāju atlases procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām. 

Apakšuzņēmēju 
nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona 

Nododamo darbu 

apjoms (EUR un % 

no Būvniecības 

kopējās cenas) 

Īss Apakšuzņēmēja veicamo 

būvniecības darbu apraksts 

1.    

2.    

3.    

 

 

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu: 

 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts                                                                          

Datums  
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    6. pielikums 

 

PRETENDENTA SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS 

 

(aizpilda pēc nepieciešamības: pats Pretendents, piegādātāju apvienības biedri, Apakšuzņēmēji) 

 

Pretendenta rīcībā ir vai Būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā ar 

Iepirkuma nolikumā atrunāto pieredzi un kvalifikācijas prasībām. 

 

Vārds, 

Uzvārds, 

personas kods 

Profesionālo 

kvalifikāciju apliecinoša 

dokumenta nosaukums, 

izdevējs, izdošanas 

datums 

Persona, kuru pārstāv vai 

pārstāvēs 

Ar „Jā” vai „Nē” 

norāda (vai ir 

personas, kuru 

pārstāv) LR 

Būvkomersantu 

reģistrā ierakstītā 

par būvniecību 

atbildīgā persona 

 

 

 

   

 

Speciālista ēku būvdarbu vadīšanā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdim atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām: 

 

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums un 

adrese 

Pasūtītāja 

nosaukums 

Pasūtītāja 

kontaktpersona (vārds, 

uzvārds, 

kontakttālrunis) 

Galvenie 

darbu 

veidi 

Objekta realizācijas  

gads 

      

      

      

      

 

Pretendenta rīcībā ir vai Būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā ar Iepirkuma nolikumā atrunāto pieredzi 

un kvalifikācijas prasībām. 

 

Vārds, 

Uzvārds, 

personas kods 

Profesionālo kvalifikāciju 

apliecinoša dokumenta 

nosaukums, izdevējs, izdošanas 

datums 

Persona, kuru pārstāv 

vai pārstāvēs 

Ar „Jā” vai „Nē” 

norāda (vai ir 

personas, kuru 

pārstāv) LR 

Būvkomersantu 

reģistrā ierakstītā 

par būvniecību 

atbildīgā persona 

 

 

 

   

 

Speciālista siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā pieredze 

iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim atbilstoši Iepirkuma nolikuma 

prasībām: 

 

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums un 

Pasūtītāja 

nosaukums 

Pasūtītāja 

kontaktpersona 

Galvenie 

darbu veidi 

Objekta realizācijas  

gads 
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adrese (vārds, uzvārds, 

kontakttālrunis) 

      

      

      

      

 

Pretendenta rīcībā ir vai Būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā ar Iepirkuma nolikumā atrunāto pieredzi un kvalifikācijas 

prasībām. 

 

Vārds, 

Uzvārds, 

personas kods 

Profesionālo kvalifikāciju 

apliecinoša dokumenta 

nosaukums, izdevējs, izdošanas 

datums 

Persona, kuru pārstāv 

vai pārstāvēs 

Ar „Jā” vai „Nē” 

norāda (vai ir 

personas, kuru 

pārstāv) LR 

Būvkomersantu 

reģistrā ierakstītā 

par būvniecību 

atbildīgā persona 

 

 

 

   

 

Speciālista ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām: 

 

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums un 

adrese 

Pasūtītāja 

nosaukums 

Pasūtītāja 

kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, 

kontakttālrunis) 

Galvenie 

darbu veidi 

Objekta realizācijas  

gads 

      

      

      

      

 

 

Pretendents šim dokumentam pievieno speciālistu apliecinājumus atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām 

un apliecinājumu vai informāciju par speciālistu vai tas ir Pretendenta darbinieks vai sadarbības partneris. 

 

Pretendenta nosaukums  

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds  

Paraksts un zīmogs  
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7. pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

IEPIRKUMA PROCEDŪRAI 

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ________________adrese______” 

 

Pretendents: _______________________________________________________   

   (nosaukums, reģistrācijas nr.) 

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

_________________________” , (ID Nr. ____________) minētos Būvdarbus, saskaņā ar Iepirkuma 

nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un veidā par sekojošu līguma summu: 

 EUR 

Līguma summa EUR bez PVN  * 

PVN 21%  

Summa KOPĀ ar PVN  

 * cena, kas tiek vērtēta. 

 

Apņemamies iepirkumā minētos Būvdarbus veikt _____________ (_______________) kalendāro 

dienu/mēnešu (vajadzīgo pasvītro) laikā pēc Būvobjekta būvlaukuma nodošanas Uzņēmējam Būvdarbu 

uzsākšanai, kā arī nodrošināt atbilstoši Būvdarbu līgumā minētajiem Būvdarbiem un materiāliem  

___________ (________________) gadu garantijas laiku (garantijas laiks nevar būt mazāks par 5 gadiem) pēc 

Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvobjektā un to pieņemšanas no Pasūtītāja puses. 

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt 

Līguma summu un piedāvāto Būvdarbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas 

Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam. 

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Iepirkuma nolikumā minēto 

Būvdarbu veikšanai. 

Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ir ievērtēti visi Būvdarbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un 

mehānismi, kā arī Būvdarbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama Būvdarbu tehnoloģiski pareiza 

un spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar Būvdarbu organizāciju saistītie izdevumi. 

Apliecinām, ka Līguma izpildē izmantosim tikai projekta dokumentācijā norādītos materiālus vai 

ekvivalentus materiālus, par kuriem esam snieguši pilnīgu un patiesu informāciju, iesniedzot piedāvājumu. 

Pretendents plāno saņemt priekšapmaksu (avansu): ____% (____ procenti) no piedāvājuma 

līgumcenas un apņemas iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši Iepirkuma nolikumā 

minētā Būvdarbu līguma nosacījumiem, lai saņemtu priekšapmaksu (avansu) no piedāvājuma 

līgumcenas. 

Apliecinām, ka līguma izpildes nodrošinājums (atzīmēt vienu vajadzīgo) būs:  

☐ kredītiestādes garantija 10% no līgumcenas; 

☐ apdrošināšanas polise 10% no līgumcenas; 

☐ naudas pārskaitījums 10% no līgumcenas. 

 

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.  

 

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu 

esam iepazinušies un piekrītam.  

Pretendenta nosaukums  

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds  

Paraksts un zīmogs  
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8.Pielikums 

8. pielikums  

___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

___. _____________ 

Būvdarbu līguma 
 

BŪVDARBU IZPILDES GRAFIKS 

__.___.________. 

 

Būvobjekta nosaukums:  

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā _____adrese______ 

    

 Būvobjekta adrese: _______________________                   

 
Uzņēmējs: _________________ 

  

 

         

     

     

Nr. 

p.k. 
Būvdarba nosaukums 
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Nedēļas 

L
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ja
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sa
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a

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 … 

1                         

2                                          

3    
    

  
 

                  
    

    
 

    

4                                          

5                                          

6                                          

7                                          

8                         

9                         
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10                         

11                         

                           

 

Sastādīja _________________________________________________   

(paraksts, atšifrējums) 

*Pretendents Būvdarbu izpildes grafikā paredz ne tikai Būvdarbu izpildes laiku, bet arī Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. 

 



25 

 

 

9. pielikums 

Līguma projekts  

 

BŪVDARBU LĪGUMS Nr._______ 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese 

_________________________, turpmāk – „Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem un 

pilnvarojuma līgumu rīkojas valdes loceklis __________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas 

Nr. ______________, juridiskā adrese _________________________, turpmāk – „Uzņēmējs”, kura 

vārdā saskaņā ar __________________ rīkojas valdes loceklis __________________, no otras puses,  

turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi arī 

„Puse”, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ___________________, __________ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ____________________ dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulcē 

nolemto (protokola/lēmuma Nr.______) par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu 

īpašnieku vārdā, un ņemot vērā Pasūtītāja rīkotā Piegādātāju atlases procedūrā ar iepirkuma ID Nr. 

_____________________ “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

___________________”, rezultātus, noslēdz sekojoša satura Būvdarbu līgumu, turpmāk – „Līgums”, 

kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem: 

 

1. Līgumā lietotie termini 

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Būvdarbu 

izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Tehniskajam projektam, būvnormatīviem, citiem 

normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Uzņēmēja 

izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Uzņēmējam, saņemt 

Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un Latvijas Republikas 

(turpmāk – LR) normatīvajos aktos noteiktās darbības. 

1.2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 

būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem tiesību 

aktiem, Tehniskajam projektam un Līgumam, organizē Uzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju 

darbību un pārstāv Uzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju. 

1.3. Tehniskais projekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un 

teksta materiālu kopums. 

1.4. Tāme – Līgumam pievienotais Uzņēmēja sagatavotais izmaksu aprēķins (Būvniecības koptāme, 

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem un Lokālās tāmes) 

atbilstoši Tehniskajam projektam un iepirkuma tehniskajai specifikācijai. 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem 

apņemas veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus (turpmāk - Būvdarbi) daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai _______________ ar kadastra apzīmējumu _______________________ (turpmāk – 

Būvobjekts), atbilstoši Projekta dokumentācijai (skat. Pielikumā), saskaņotajiem un apstiprinātajiem 

apjomiem Tāmē (skat. Pielikumā), iepirkuma “_________________________________________” 

ID Nr:  _______________ ietvaros Uzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam (skat. Pielikumā) un 

saskaņotajam Būvdarbu izpildes grafikam (skat. Pielikumā). 

2.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek 

veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 880 “Atbalsta programmas nosacījumi 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 2021. – 

2027. gadam” (MK noteikumi Nr.880) un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmai 2021.-

2027. gadam. ietvaros noslēgto Granta / Finansiālā atbalsta līgumu Nr.______________, DME 

projekta Nr.__________. 

https://likumi.lv/ta/id/357498-atbalsta-programmas-nosacijumi-energoefektivitates-paaugstinasanas-pasakumu-istenosanai-daudzdzivoklu-dzivojamas-majas
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3. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti 

3.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz: 

3.1.1. Rīkojumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja darbam Būvobjektā un būvprakses sertifikāta 

apliecinātu kopiju vai izdruku no Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS). 

3.1.2. Rīkojumu par darba drošību, darba aizsardzību un ugunsdrošību atbildīgās personas iecelšanu 

Būvobjektā un tā kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas; 

3.1.3. Darbu veikšanas projektus būvdarbiem atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;  

3.1.4. Paziņojuma Valsts darba inspekcijai par būvdarbu veikšanu Būvobjektā un apstiprinājuma par 

tā nosūtīšanu vai iesniegšanu Valsts darba inspekcijā apliecinātu kopiju; 

3.1.5. Līguma 9.punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polisi, apdrošinātāja izrakstītu rēķinu un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā 

apmērā apliecinošu dokumentu; 

3.1.6. Līguma 9.punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības 

obligātās apdrošināšanas polisi, apdrošinātāja izrakstītu rēķinu un apdrošināšanas prēmiju 

apmaksu pilnā apmērā apliecinošus dokumentus; 

3.1.7. Līguma 9.punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja visu risku apdrošināšanas polisi par 

summu ne mazāku kā Tāmes kopsumma, kurā kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs ir norādīts 

Būvdarbus kreditējošā kredītiestāde vai AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas 

numurs: 50103744891 (turpmāk abi kopā – Aizdevējs), apdrošinātāja izrakstītu rēķinu un 

apdrošināšanas prēmiju apmaksu pilnā apmērā apliecinošus dokumentus;  

3.1.8. Līguma 9.punkta noteikumiem atbilstošu neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma 

Uzņēmēja līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājumu (apdrošināšanas polisi, bankas 

garantiju vai iepriekš minēto nodrošinājuma līdzekļu kombināciju). Ja nodrošinājuma veids ir 

apdrošināšanas polise, tad Uzņēmējs iesniedz apdrošinātāja izrakstītu rēķinu un apdrošināšanas 

prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu. Ja Uzņēmējs Būvdarbu veikšanas 

periodā izmantos citu līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājuma veidu, tad Uzņēmējs par 

to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic attiecīgās darbības un iesniedz dokumentus, lai 

apliecinātu citu nodrošinājuma veida spēkā esamību. 

3.1.9. priekšapmaksas (avansa) rēķinu, atbilstoši Līguma 9.punkta noteikumiem priekšapmaksas 

(avansa maksājuma atmaksas) garantijas dokumentu, apdrošinātāja izrakstītu rēķinu par 

garantijas dokumentu un apliecinošu dokumentu, kur ir redzama apdrošināšanas prēmijas 

apmaksa pilnā apmērā. Šī punkta noteikumus Uzņēmējs izpilda, ja Uzņēmējs Piegādātāju atlases 

procedūras ietvaros Finanšu piedāvājumā, ir norādījis, ka plāno saņemt no Pasūtītāja 

priekšapmaksu (avansa maksājumu).  

3.1.10. Būvdarbu izpildē visu iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā 

jānorāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl 

minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 

Līguma izpildes laikā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas 

izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti 

Būvdarbu veikšanā. Apakšuzņēmēji, kuriem izpildei plānots nodot  10% (desmit procenti) vai 

lielāku daļu no kopējās Līguma summas, jānorāda saskaņā ar iepirkumā Uzņēmēja iesniegto 

piedāvājumu. 

3.2. Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līguma izpildei nepieciešamās garantijas, atļaujas, 

licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā atbilstoši Līguma noteikumiem. 

3.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 3.1. punktā noteikto dokumentu saņemšanas no 

Uzņēmēja ar BIS starpniecību pilnvaro Uzņēmēju veikt darbības BIS, kas nepieciešamas 

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei un attiecīgās dokumentācijas iesniegšanai.     

 

4. Būvobjekta būvlaukuma nodošana, Būvdarbu uzsākšana un izpildes termiņš 

4.1. Pasūtītājs Uzņēmējam nodod Būvobjekta būvlaukumu, pamatojoties uz Būvobjekta 

būvlaukuma pieņemšanas nodošanas aktu (skat. akts pielikumā). Puses aktu paraksta pēc tam, kad 
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Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam līguma 3.1. punktā minētos dokumentus un Puses ir veikušas 

darbības atbilstoši Līguma 3.3. punktam. 

4.2. Būvdarbu izpildes termiņš līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā ir 12 (divpadsmit) 

kalendārie mēneši. Būvdarbu izpildes termiņa sākuma datums tiek noteikts ar dienu, kad Puses ir 

parakstījušas Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas aktu. Uzņēmējs Būvobjekta 

būvlaukuma pieņemšanas nodošanas dienā iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvdarbu izpildes 

grafiku, kur pa nedēļām atspoguļo projekta realizācijas ietvaros veicamos Būvdarbus no 

Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas brīža līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu 

izpildes grafika precizēšanas gadījumā, kas precizēts šī punkta kārtībā, Uzņēmējam nav tiesības 

prasīt Līguma summas palielinājumu. Precizētais Būvdarbu izpildes grafiks ir neatņemama 

Līguma sastāvdaļa ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses. 

4.3. Uzņēmējs Būvdarbu veikšanu Būvobjektā uzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas. 

4.4. Uzņēmējs savlaicīgi plāno un saņem no kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm un 

trešajām personām visas Līguma pienācīgai izpildei nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus 

(stalažu izvietošana, rakšanas darbi u.tml.). Ja atļaujas vai saskaņojuma izsniegšanai valsts vai 

pašvaldības iestāde pieprasa Pasūtītāja iesniegumu, Pasūtītājs apņemas 2 (divu) darba dienu 

laikā pēc Uzņēmēja pieprasījuma saņemšanas izsniegt Uzņēmējam nepieciešamās pilnvaras tāda 

iesnieguma iesniegšanai. 

4.5. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Būvdarbu izpildes grafikā noteiktie termiņi ir 

noteikti pieņemot, ka Būvdarbus Uzņēmējs veic darba dienās no plkst. _______ līdz 

plkst. __________. Atkāpes no šajā Līguma punktā noteiktā Būvdarbu veikšanas laika ir 

pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

4.6. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs, kuru norisi nodrošina 

Pasūtītājs. Būvsapulces notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī, būvsapulces dienas 

kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir obligāti 

izpildāmi Uzņēmējam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu un LR normatīvajiem aktiem. Pusēm ir 

pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcēs. Būvsapulces sasauc - Pasūtītājs, 

vada - Pasūtītāja piesaistīts būvuzraugs un protokolē sapulces laikā ievēlēta persona. 

4.7. Par jebkādu iespējamo Būvdarbu izpildes grafikā norādīto termiņu kavējumu, neatkarīgi no 

šāda iespējamā kavējuma iemesla, Uzņēmēja pienākums ir rakstveidā informēt Pasūtītāju 

nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas var radīt termiņu kavējuma risku, šāda Pasūtītāja 

informēšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma izpildīt Būvdarbus Būvdarbu izpildes grafikā 

noteiktajā termiņā un nerada pamatu Būvdarba izpildes termiņa pagarinājumam, izņemot šajā 

Līgumā tieši paredzētos gadījumus. Uzņēmēja pienākums ir vienmēr pielikt vislielākās pūles un 

veikt visas nepieciešamās darbības, lai minimizētu jebkādu Būvdarbu izpildes un citu saistību 

izpildes kavējumu, neatkarīgi no šāda kavējuma iemesliem.  

4.8. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Uzņēmējs neizpildīs Būvdarbus vai to attiecīgo daļu 

Būvdarbu izpildes termiņa ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām 

tiesībām, ir tiesīgs dot Uzņēmējam saistošu rīkojumu paātrināt Būvdarbu izpildi, tostarp 

nodrošināt papildus resursus un darbaspēku, un Uzņēmēja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja 

rīkojumu. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Uzņēmējam nav tiesību 

prasīt jebkādu papildus atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem Uzņēmēja veiktiem īpašiem vai 

papildus pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie 

noteiktajiem Būvdarbu izpildes termiņiem (tai skaitā, bet ne tikai, darbiniekiem izmaksātās 

piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu u.tml.), izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līguma 

noteikumiem Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

4.9. Ja Būvdarbu izpildes procesa laikā ir iestājušies no Pusēm neatkarīgi apstākļi un ir konstatējams 

tehnoloģiskais pārtraukums, tad Puses rīkojas sekojoši: 

4.9.1. Uzņēmējs rakstveidā informē Pasūtītāju par tehnoloģisko pārtraukumu, iesniedzot 

Paziņojumu par tehnoloģisko pārtraukumu;  

4.9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs apstiprināt tehnoloģisko pārtraukumu, ja, saņemot Uzņēmēja 

rakstveida paziņojumu, ir konstatējami neatbilstoši laika vai citi apstākļi (neatbilstoša āra 
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gaisa temperatūra u.c. pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi, atbilstoši 

materiālu tehnoloģiskajiem nosacījumiem vai saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, veikt 

visus Būvdarbus, noteiktu Būvdarbu daļu vai iegādāties projektā noteiktos materiālus, kā 

rezultātā no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Uzņēmējs nevar veikt noteiktus Būvdarbus.  

4.9.3. Puses, rakstveidā sastāda Būvdarbu apturēšanas – tehnoloģiskā pārtraukuma aktu, kur 

norāda Būvdarbu apturēšanas iemeslu un atsākšanas nosacījumus.  

4.9.4. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, kurā ir norādīti līdz 

tehnoloģiskajam pārtraukumam izpildītie Būvdarbi un atlikušie Būvdarbi. 

4.9.5. Būvdarbu apturēšanas – tehnoloģiskā pārtraukuma aktu un Būvniecības ikmēneša izpildes 

aktu paraksta Uzņēmējs, Uzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs 

(ja tāds ir) un Pasūtītājs.  

4.9.6. Līguma Būvdarbu izpildes termiņā tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts.  

4.9.7. Puses pamatojoties uz 4.9.9. punktā minētajiem dokumentiem pēc tehnoloģiskā 

pārtraukuma beigām rakstveidā vienojas par Būvdarbu izpildes termiņu. Termiņš tiek 

pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums.  

4.9.8. Uzņēmējs pēc tehniskā pārtraukuma beigām un būvdarbu atsākšanas iesniedz 

Pasūtītājam precizētu Būvdarbu izpildes grafiku, kur ir atspoguļots tehniskais pārtraukums 

un jaunie Būvdarbu izpildes termiņi. 

4.9.9. Vienošanās pielikumā Puses pievieno Uzņēmēja paziņojumu par tehnoloģisko 

pārtraukumu, Būvdarbu apturēšanas – tehnoloģiskā pārtraukuma aktu, precizēto Būvdarbu 

izpildes grafiku un Būvniecības ikmēneša izpildes aktu. 

4.10. Uzņēmējs nav tiesīgs prasīt Līguma summas palielināšanu saistībā ar Būvdarbu 

apturēšanu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā un Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu 

Būvdarbiem, kuru izpildi nav kavējusi tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās.  

4.11. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Būvdarbi Būvobjektā netiek veikti un ieraksti Būvdarbu 

žurnālā netiek veikti, pretējā gadījumā var tikt konstatēts nepamatots Būvdarbu izpildes termiņa 

kavējums. 

4.12. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, lai līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam izpildītajiem 

Būvdarbiem neveidotos Defekti. Atsākot apturētos Būvdarbus, Uzņēmējs, Uzņēmēja atbildīgais 

būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs (ja ir piesaistīts) un Pasūtītājs, iepriekš sastādītā 

Būvdarbu apturēšanas – tehnoloģiskā pārtraukuma akta II daļā apstiprina Būvdarbu atsākšanu. Ja 

pārtraukuma laikā iespējami ar Būvniecības ikmēneša izpildes aktu pieņemto segto Būvdarbu 

bojājumi, pirms Būvdarbu atsākšanas, veic atkārtotu iepriekš veikto segto Būvdarbu kvalitātes 

pārbaudi un sastāda attiecīgu segto Būvdarbu aktu.  

4.13. Pusēm par to rakstiski vienojoties, Līgumā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš var tikt 

pagarināts, šādos gadījumos: 

4.13.1. ja Būvdarbu veikšanas laikā ir atklājusies nepieciešamība veikt papildu Būvdarbus, kas 

nav iekļauti līgumā, bet kas ir nepieciešami līguma izpildei, un kuru dēļ Uzņēmējs līgumā 

noteiktajā darbu izpildes termiņā nevar pabeigt līgumā noteiktos būvdarbus un Puses ir 

vienojušās par nepieciešamību veikt Pasūtītājam nepieciešamos papildu vai Būvdarbus, 

kurus nevarēja paredzēt un kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei, paredzot 

Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, atbilstoši objektīvi šādu Būvdarbu veikšanas 

nepieciešamajam laikam; 

4.13.2. ja Pasūtītājam nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Projekta dokumentācijā un šādu 

izmaiņu rezultātā tiek aizkavēta Būvdarbu izpilde; 

4.13.3. tehnoloģisko pārtraukumu gadījumā atbilstoši Līguma noteikumiem; 

4.13.4. ja izdotais tiesību (administratīvais) akts vai LR normatīvajos aktos noteiktajos termiņos 

neizdotais administratīvais akts kavē Būvdarbu izpildi un Būvdarbu izpildes termiņa 

ievērošanu, ar nosacījumu, ka šāda akta izdošanas vai neizdošanas pamatā nav Uzņēmēja 

darbība vai bezdarbība; 

4.13.5. nepārvaramas varas gadījumā atbilstoši Līguma noteikumiem; 

4.13.6. ja darbu izpilde tiek kavēta no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ. 
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4.14. Līguma grozījumiem, ar kuriem tiek grozīti Būvdarbu izpildes termiņi, stājas spēkā tikai pēc 

atbilstošas vienošanās par Līguma grozījumiem parakstīšanas un saskaņojuma saņemšanas no AS 

“Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas numurs: 50103744891 (turpmāk – Altum). 

 

5. Līguma summa un norēķinu kārtība 

5.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam maksu EUR __________ 

(__________________ euro), turpmāk tekstā – “Līguma summa”, ko veido atlīdzība 

Uzņēmējam  EUR __________ (__________________ euro) un pievienotās vērtības nodoklis 

EUR __________ (__________________ euro). Šajā punktā noteiktā Līguma summa DME 

projekta ietvaros paredz attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas šādā apmērā: 

5.1.1. attiecināmās izmaksas EUR __________ (__________________ euro), ko veido atlīdzība 

Uzņēmējam  EUR __________ (__________________ euro) un pievienotās vērtības 

nodoklis EUR __________ (__________________ euro);  

5.1.2. neattiecināmās izmaksas  EUR __________ (__________________ euro), ko veido atlīdzība 

Uzņēmējam  EUR __________ (__________________ euro) un pievienotās vērtības 

nodoklis EUR __________ (__________________ euro).  

Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic LR spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 

5.2. Līguma summā ir iekļautas: 

5.2.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, Tāmē 

atspoguļotās izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un saskaņojumu 

saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru izdevumi, samaksa un nodokļi 

Būvdarbu veikšanai iesaistītājam personālam, izmaksas par Būvdarbu veikšanai izmantoto 

būvizstrādājumu, palīgmateriālu, tehnoloģiju, aprīkojuma un iekārtu (turpmāk  – Materiāli) 

iegādi un piegādi, izmaksas par Būvdarbu veikšanai nepieciešamās tehnikas un aprīkojuma 

iegādi, piegādi un nomu, energo un citiem resursiem (ieskaitot elektroenerģiju un 

ūdensapgādi, ko nodrošina Pasūtītājs, bet apmaksā Uzņēmējs atbilstoši Līguma 

noteikumiem), Projekta dokumentācijas detalizācijas un Būvdarbu rasējumu izstrādes 

izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Uzņēmēja 

pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas; 

5.2.2. vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un 

apsardzes izmaksas, Materiālu, mehānismu, tehnikas un aprīkojuma uzglabāšanas, būvgružu 

izvešanas, Būvobjekta teritorijas sakārtošanas, apdrošināšanas, kredītiestādes (turpmāk – 

bankas) garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī mērījumu, pārbaudes, iezīmēšanas, 

Būvdarbu sadārdzinājuma (inflācijas) un visas citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi; 

5.2.3. izmaksas, kas saistītas ar iespējamo Defektu novēršanu; 

5.2.4. Uzņēmēja virsizdevumi un peļņa. 

5.3. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir izpētījis Būvobjektu, kurā tiks veikti  Būvdarbi, 

Pasūtītāja iesniegto Projekta dokumentāciju un citus ar to saistītos dokumentus un informāciju, 

un iepazinies ar visiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem. Uzņēmēja piedāvājums ietver visus 

pastāvīgos Būvdarbus, pagaidu darbus, palīgdarbus, un visas citas izmaksas, kas visi kopā ir 

pietiekamas, lai pamatojoties uz Līguma dokumentiem konkrētajos apstākļos Būvobjektā izpildītu 

un pabeigtu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu kopumu. Ja kādi konkrēti Materiāli vai Būvdarbu 

veidi nav skaidri aprakstīti vai ietverti Tāmē, bet ir loģiski izsecināmi un atbilstoši būvniecības 

tehnoloģijai ir nepieciešami vai saskaņā ar Līguma noteikumiem tie ir nepieciešami, lai pabeigtu 

un nodotu Pasūtītājam Būvdarbus, tad ir uzskatāms, ka šādi Būvdarbi ietverti Līguma summā un 

Uzņēmējam ir pienākums tos izpildīt. 

5.4. Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Uzņēmēja veiktie Būvdarbi būs 

augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., Būvdarbi tiks veikti atbilstoši Līgumam, Projekta 

dokumentācijai, būvniecības un tajā izmantojamo Materiālu reglamentējošo normatīvo aktu un 

piemērojamo standartu prasībām, kā arī tie saglabās savas īpašības visu Līguma 9.1. punktā 

noteikto garantijas laiku. Būvdarbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā 

līmenī. Būvdarbu izpildē izmantotajiem Materiāliem ir jābūt nelietotiem. Būvdarbu neatbilstība 
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Līgumam, Projekta dokumentācijai, būvniecības un tajā izmantojamo Materiālu reglamentējošo 

normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām, ražotāja instrukcijām un rekomendācijām, tai 

skaitā Līguma 9.1.  punktā noteiktajā garantijas laikā, Līgumā tiek saukta kā “Defekts”. 

5.5. Ja Uzņēmējs, atbilstoši Līguma 3.1.9. punkta nosacījumiem, ir iesniedzis Pasūtītājam 

priekšapmaksas (avansa) rēķinu un priekšapmaksas (avansa maksājuma atmaksas) Avansa 

garantijas dokumentu, tad Pasūtītājs šajā punktā minēto rēķinu apmaksā 10 (desmit) darba dienu 

laikā no rēķina saņemšanas dienas. Priekšapmaksas (avansa) rēķina summa nevar būt lielāka par 

10% (desmit procentiem) no Līguma 5.1.1. punktā norādītās attiecināmo izmaksu Līguma 

summas. Priekšapmaksas (avansa) summai ir jābūt nodrošinātai ar spēkā esošu Avansa garantiju. 

5.6. Līguma summa tiek samaksāta Uzņēmējam pa daļām, vairākos maksājumos, sekojoši: 

5.6.1. Kārtējo maksājumu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem darbiem Pasūtītājs 

veic vienu reizi mēnesī. Uzņēmējs paraksta un iesniedz Pasūtītājam izpildi par iepriekšēja 

kalendārajā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem (turpmāk - Būvniecības ikmēneša izpildes 

akts) un rēķinu līdz nākamā mēneša 5.datumam. Ja Būvniecības ikmēneša izpildes aktā 

norādītie Būvdarbi atbilst izpildītajiem Būvdarbiem Būvobjektā, tad Pasūtītājs atbilstoši 

Līguma noteikumiem paraksta Būvniecības ikmēneša izpildes aktu un veic rēķina apmaksu 10 

(desmit) darba dienu laikā. Būvniecības ikmēneša izpildes akts ir noformējams, izmantojot 

Līguma pielikumā pievienoto dokumenta veidni.  

5.6.2.1. 5.6.1. punktā minēto rēķinu sagatavo atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar 

Līguma noteikumiem obligāti norāda sekojošu informāciju: 

5.6.2.1.1. Būvniecības ikmēneša izpildes aktā apstiprināto Būvdarbu summu; 

5.6.2.1.2. Ja Uzņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu, tad rēķinā tiek dzēsta avansa summas 

proporcionālā daļa ņemot vērā Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādīto procentuālo 

daļu pret sākotnējo Līguma summu. 

5.6.2.1.3. 10% (desmit procenti) garantijas ieturējumu no Būvniecības ikmēneša izpildes aktā 

apstiprinātās Būvdarbu summas, ko pēc Garantijas laika garantijas nodrošinājuma 

iesniegšanas Pasūtītājs izmaksā Uzņēmējam atbilstoši Līguma noteikumiem. 

5.6.2.1.4. apmaksājamo summu u.c. informāciju atbilstoši Līguma noteikumiem un LR normatīvo 

aktu prasībām. 

5.7. Maksājumi saskaņā ar Līguma 5.6. punkta noteikumiem tiek veikti līdz brīdim, kad apmaksāto 

Būvdarbu summa sasniedz 90% (deviņdesmit procentus) no Līguma 5.1. punktā norādītās 

attiecināmo un neattiecināmo izmaksu summas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), 

savukārt pēdējie atlikušie 10% (desmit procenti) no Līguma 5.1. punktā noteiktās summas tiek 

samaksāti Uzņēmējam pēc tam, kad ir izpildīti Līguma 5.8. punktā noteiktie nosacījumi. 

Uzņēmējs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot likumiskos procentus, Līgumā minētos 

nokavējuma procentus, līgumsodus vai celt jebkādas citas pretenzijas.  

5.8. Pēdējo maksājumu 10% (desmit procenti) apmērā Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem 

maksā Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad ir izpildīti šādi nosacījumi:  

5.8.2. Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un Puses ir parakstījušās Galīgo būvdarbu pieņemšanas – 

nodošanas aktu; 

5.8.3. ir saņemts AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas numurs: 50103744891, 

turpmāk – “Altum”, atzinums par Būvdarbu kvalitātes un izpildu dokumentācijas pārbaudēm; 

5.8.4. Uzņēmējs, atbilstoši Līguma noteikumiem, ir iesniedzis Pasūtītājam Garantijas laika 

garantijas nodrošinājuma dokumenta oriģinālu un, ja šāds dokuments ir apdrošināšanas 

polise, maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu un apdrošinātāja 

apliecinājumu par polises spēkā esamību, vai bankas garantiju, vai Puses ir rakstveidā 

vienojušās, ka Garantijas laika garantijas vietā kā nodrošinājums kalpo Uzņēmēja naudas 

līdzekļi;  

5.8.5. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam galīgo rēķinu.  

5.9. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums 

tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis no sava konta 

kredītiestādē. 
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5.10. ja Projekta dokumentācijā vai Tāmē nav norādīts kāds Būvdarba apjoms, bet tas ir loģiski 

izsecināms vai ir nepieciešams, lai attiecīgo Būvobjektu vai kādu tās daļu būtu iespējams 

izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim, vai nepieciešams atbilstoši LR normatīvo aktu 

prasībām, uzskatāms, ka šis Būvdarbs ir iekļauts Līguma summā. 

5.11. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un 

Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā 

daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summa, kas noteikta Līguma 5.1. punktā, Uzņēmējam 

pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem pabeigtiem Būvdarbiem. 

5.12. Pasūtītājam, par to rakstiski informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam 

maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Uzņēmējam ir pienākums maksāt kā kaitējuma 

atlīdzību, nokavējuma procentus vai līgumsodus, kā arī Pasūtītājam ir tiesības no 

Uzņēmējam veicamajiem maksājumiem ieturēt naudas līdzekļus par iepriekš apmaksātiem 

Būvdarbiem, kuros vēlāk ir atklāti kādi Defekti. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt Uzņēmējam 

piekrītošos maksājumus, nemaksājot līgumsodu un nokavējuma procentus, ja Uzņēmējs nav 

nodrošinājis kādu no Līguma 9. nodaļā paredzētajiem nodrošinājumiem vai ir iestājies kāds no 

Līgumā noteiktajiem nosacījumiem, kas dod tiesības Pasūtītājam vienpusēji atkāpties no 

Līguma.   

5.13. Uzņēmējs izraksta rēķinus atsevišķi par Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma summas 

attiecināmo izmaksu daļu un atsevišķi par neattiecināmo izmaksu daļu. Izrakstot rēķinus 

Uzņēmējs ievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” 

prasības. 

5.14. Par Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma summas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu 

daļu Uzņēmējs izraksta atsevišķu rēķinu Pasūtītājam pakalpojuma saņēmējiem - dzīvokļu 

īpašnieku kopības daļai, atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir saimnieciskās 

darbības veicēji, dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība un atsevišķus rēķinus tiem dzīvokļu 

īpašniekiem, kas projekta finansēšanā piedalās ar savu līdzfinansējumu.  

5.15. Rēķinos jānorāda: 

5.15.2. Maksātāja nosaukums; 

5.15.3. Pasūtītājs; 

5.15.4. Pakalpojuma saņēmējs: Dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības daļa, atbilstoši 

pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma saņēmēju sarakstu Uzņēmējam iesniedz 

Pasūtītājs); 

5.15.5. šī Līguma numurs; 

5.15.6. DME projekta numurs, projekta adrese; 

5.15.7. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” 

prasībām; 

5.15.8. avansa rēķinā ir jānorāda, ka tas ir avansa rēķins, bet pārējos rēķinos - Izpildīto Būvdarbu 

nodošanas - pieņemšanas akta numurs un periods, par kuru tiek izrakstīts rēķins. 

 

6. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

6.1. Uzņēmējs apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un izpētījis Projekta 

dokumentāciju un visus apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, 

Būvdarbu veikšanas klimatiskai joslai atbilstošus laika apstākļus, kā arī pilnībā iepazinies ar 

Būvobjektu un tā būvlaukuma apstākļiem un pievedceļu izvietojumu, ar Būvobjektā jau esošajām 

būvēm un konstrukcijām, to pašreizējo stāvokli, kā arī ar esošo inženierkomunikāciju 

izvietojumu, un atzīts tos par atbilstošiem Līguma saistību izpildei atbilstoši Līguma 

noteikumiem. 

6.2. Būvdarbu veikšanas procesā Uzņēmējam ir tiesības izmantot tikai tādus materiālus, iekārtas 

un/vai tehnoloģijas, kuru pielietošana noteikta Projekta dokumentācijā  vai kuri kā ekvivalenti 

ir norādīti Uzņēmēja Piedāvājumā un kuru atbilstība ir apliecināta LR spēkā esošajos ārējos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Uzņēmējam pēc Pasūtītāja un/vai būvuzrauga 

pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu būvlaukumā esošo materiālu un/vai iekārtu 

atbilstību apliecinošos dokumentus. Uzņēmējs nav tiesīgs  bez rakstiska Pasūtītāja 
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saskaņojuma aizstāt Projekta dokumentācijā vai Uzņēmēja Piedāvājumā paredzētos  

materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas citiem materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām. 

6.3. Uzņēmējs Būvdarbu izpildes laikā patstāvīgi nodrošina un veic visu nepieciešamo būvniecības 

materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, komplektēšanu un organizē 

nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu, 

piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu Būvdarbu izpildes procesā.  

6.4. Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 6.2. un/vai 6.3. punkta noteikumus un/vai ja Pasūtītājam un/vai 

būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto 

Būvdarbu atbilstību Līgumam un Uzņēmējs ir nosedzis ar citiem Būvdarbiem, neuzrādot 

Pasūtītājam vai būvuzraugam, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam  un Uzņēmējam 

ir pienākums veikt  tādu Būvdarbu, iebūvēto materiālu un/vai būvizstrādājumu atsegšanu. 

Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas atklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Uzņēmēja puses, 

tad Uzņēmējs sedz visas šādas atsegšanas un konstatēto Defektu novēršanas izmaksas. 

Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi, tad Pasūtītājs 

sedz visas šādas atsegšanas novēršanas izmaksas, un, ja tas ir kavējis Būvdarbus, Būvdarbu 

izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti par to laika periodu, kāds bija nepieciešams, lai veiktu 

atsegšanu un nosegtu atsegtos Būvdarbus.  

6.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs kādu no veiktajiem Būvdarbiem ir nosedzis ar citiem Būvdarbiem un 

par to nav parakstīts segto Būvdarbu akts vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts, 

Uzņēmējam šādu nosegto Būvdarbu atsegšana ir jāveic par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no tā 

vai tiek vai netiek konstatēts nosegtajos Būvdarbos Defekts, kā arī Uzņēmējam šādā gadījumā 

nav tiesības prasīt Būvdarbu izpildes termiņu pagarinājumu. 

6.6. Uzņēmējam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu Būvdarbu izpildei  

nepieciešamo būvniecības izpilddokumentāciju atbilstoši LR spēkā esošo ārējo normatīvo aktu 

prasībām, un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, būvizstrādājumu atbilstību 

apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (segto Būvdarbu pieņemšanas akti, 

nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāja standarta 

tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati 

u.c.) Uzņēmējs izsniedz Pasūtītāja nozīmētājam būvuzraugam vienlaikus ar Būvniecības 

ikmēneša izpildes aktu par jau izpildīto Būvdarbu apjomu. 

6.7. Uzņēmējs apņemas Būvdarbu izpildes gaitā izskatīt Pasūtītāja un/vai būvuzrauga rakstiskās 

pretenzijas par Būvdarbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un citiem no Līguma 

izrietošajiem jautājumiem un 3 (trīs) darba dienu laikā no katras pretenzijas saņemšanas dienas, 

novērst tajā minētos defektus un/vai trūkumus vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu. 

6.8. Visus jautājumus ar būvuzraugu par Būvdarbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem 

Uzņēmējs risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes. 

6.9. Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās 

vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, kas reglamentē 

Būvdarbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par šo prasību 

neievērošanas gadījumā radītajām sekām. 

6.10. Uzņēmējs apņemas nodrošināt atbilstoši LR normatīvajos aktos noteikto Būvdarbu dokumentu 

atrašanos Būvobjektā visā Būvdarbu veikšanas laikā un veikt attiecīgos ierakstus BIS, 

pamatojoties uz Pasūtītāja pilnvarojumu, atbilstoši Līguma un iepirkuma nolikuma 

noteikumiem. 

6.11. Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši LR spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru dienu, 

kad Būvobjektā tiek veikti Būvdarbi, aizpildīt Būvdarbu žurnālu BIS sistēmā. 

6.12. Uzņēmējs Būvdarbu veikšanas laikā nodrošina Pasūtītājam un/vai būvuzraugam brīvu 

piekļuvi Būvobjekta būvlaukumam un Līgumā minētajai dokumentācijai. 

6.13. Uzņēmējs Būvdarbu izpildes laikā nodrošina Būvobjektā esošo materiālu, iekārtu un citu tā 

darbinieku, apakšuzņēmēju un/vai personu, kas attiecināmas uz Uzņēmēju, Būvobjektā 

nogādāto materiālo vērtību apsardzi uz sava rēķina, uzņemoties visu risku un atbildību (arī 

nejaušības risku) par lietas/lietu pazušanu, bojāšanu un/vai bojāeju. 
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6.14. Uzņēmējs pats materiāli atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai 

bezdarbību radījis trešajām personām, veicot Būvdarbus Būvobjektā un apņemas šis sekas 

nekavējoties novērst, tai skaitā atlīdzināt kaitējumu. 

6.15. Uzņēmējs apņemas Līguma samaksas summas ietvaros, bez papildus summu prasījumiem no 

Pasūtītāja, Būvdarbu izpildes gaitā regulāri izvest no Būvobjekta būvgružus un nodrošināt to 

utilizāciju LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc Būvdarbu pabeigšanas (līdz galīgo 

Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai), Uzņēmējs apņemas izvest no 

Būvobjekta teritorijas Būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružus, kā arī aizvest no Būvobjekta 

Uzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus un sakopt Būvobjekta teritoriju. Uzņēmējam 

ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā ir pienākums iesniegt Pasūtītājam dokumentus, kas 

apliecina būvgružu utilizāciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

6.16. Uzņēmējam Līgumā noteikto Būvdarbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, saskaņā 

ar Uzņēmēja iesniegto Apakšuzņēmēju sarakstu, atbilstoši Līguma 3.1.10.punktam. Uzņēmējs 

nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Uzņēmējs 

Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā apmērā materiāli atbild par 

piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem Būvdarbiem, kā arī par viņu pieļautām kļūdām, 

trūkumiem, nepilnībām Būvdarbos. Uzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām 

personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību 

izpildes un/vai neizpildes ietvaros. 

6.17. Līguma darbības laikā Uzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst:   

6.17.1. nomainīt personālu, kuru iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Piedāvājumā sniedzis 

informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstība iepirkuma procedūras izvirzītajām 

prasībām ir vērtēta;  

6.17.2. Pasūtītājs var piekrist iepirkuma ietvaros iesniegtā Piedāvājumā minētā personāla nomaiņai, 

ja piedāvātajam personālam ir vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas 

tika vērtēts iepirkuma ietvaros; 

6.17.3. nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām iepirkumā balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību minētā iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un citus 

apakšuzņēmējus, par kuriem sniedzis ziņas savā piedāvājumā vai piesaistīt papildus 

apakšuzņēmējus līguma izpildē; 

6.17.4. palielināt vai samazināt iesniegtajā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmējam nododamo 

Būvdarbu apjomu.  

6.18. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

6.18.1.1.  piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

6.18.1.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam 

nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 

nolikumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.18.1.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst nolikumā 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.18.1.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.19.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.20.  Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro nolikumā minētos noteikumus.  
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6.21. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 

lēmuma pieņemšanai. 

6.22. Gadījumā, ja pretēji Līguma noteikumiem spēku zaudē kāda no Līguma 9. nodaļā noteiktajām 

apdrošināšanas polisēm, vai “de facto” vai “de jure” Būvobjekta būvlaukumā savus 

pienākumus nepilda atbildīgais Būvdarbu vadītājs, Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties 

apturēt Būvdarbu izpildi līdz šādu neatbilstību novēršanai. Šāda Būvdarbu apturēšana nav 

pamats Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai. 

6.23. Lai Uzņēmējs nodrošinātu principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu, Uzņēmējam ir 

sekojoši pienākumi:  

6.23.1. nodrošināt, ka 70% no radītājiem būvniecības (ne bīstamajiem) atkritumiem vai demontāžas 

atkritumiem ir nodoti šī atkritumu veida pārstrādātājiem;  

6.23.2. nodrošināt, ka azbestu saturoši izstrādājumi tiek apstrādāti un transportēti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu, tai skaitā nepieļaujot 

azbesta šķiedru vai putekļu nokļūšanu vidē;  

6.23.3. nodrošināt, ka būvdarbu laikā tiek veikti pasākumi trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisiju 

samazināšanai;  

6.24. Uzņēmējam pēc būvdarbu pabeigšanas jāparaksta apliecinājums, ka līguma izpildes laikā ir 

nodrošināta principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana. 

6.25. Uzņēmējam pēc būvdarbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam un BIS ēkas energosertifikāts 

pirms Galīgā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas. 

 

7. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

7.1. Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamās elektroapgādes un ūdensapgādes 

pieslēgumus. Uzņēmēja pienākums ir pieslēgt Būvobjekta  elektrosistēmai elektroenerģijas un 

ūdensapgādei skaitītāju, pēc kura rādījumiem notiek elektroenerģijas un ūdens patēriņa 

aprēķins un norēķini. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot 

Uzņēmēju, pārtraukt Būvdarbu veikšanu Būvobjektā uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par 

nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. Sagatavojot un iesniedzot Uzņēmējam 

šādu dokumentu tajā jābūt uzrādītam Būvdarbu vai Būvdarbu daļas pārtraukšanas iemeslam. 

Dokumentu paraksta Pasūtītājs un būvuzraugs. Ja Būvdarbu vai Būvdarbu daļas pārtraukšanas 

iemesls nav saistīts ar Būvdarbiem, bet trešo personu radītiem apstākļiem, papildus jāpievieno 

dokuments, kas to apstiprina. Ja Būvdarbi Būvobjektā tiek pārtraukti ilgāk par 10 (desmit) 

darba dienām vienā reizē vai 30 (trīsdesmit) darba dienām Līguma darbības laikā kopumā  tiek 

pagarināts Būvdarbu izpildes termiņš par attiecīgo dienu skaitu. 

7.3. Gadījumā, ja pēc Būvdarbu pieņemšanas, Pasūtītājs parakstītajā Būvniecības ikmēneša 

izpildes aktā atklāj darbu, kurš Būvobjektā nav izpildīts un/vai Būvniecības ikmēneša izpildes 

aktā ir iekļauts Būvdarbs, kas satur defektus un/vai trūkumus un/vai ir neatbilstošs Projekta 

dokumentācijai, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Uzņēmēju, ir tiesības līdz saistību izpildei 

atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākošā maksājuma, kas maksājams Uzņēmējam, ieturēt 

summu, kas atbilst Uzņēmēja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai 

trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši Projekta dokumentācijai izpildīto Būvdarbu vērtībai. 

Būvniecības ikmēneša izpildes akta un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses, 

neatbrīvo Uzņēmēju no Būvdarbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un 

nodrošināšanas. 

7.4. Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu būvuzraudzību, ko veic ________________, vienotais 

reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ______________, 

darbinieks _______, tālr. ________, e-pasts:_______. 

7.5. Pasūtītājam ir tiesības ne biežāk, kā reizi nedēļā pieprasīt no Uzņēmēja rakstiskas ziņas par 

darbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem, kas norādīti Būvdarbu izpildes grafikā. Uzņēmējs 
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apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža 

rakstveidā sniegt Pasūtītājam šajā Līguma punktā minētās ziņas. 

7.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja Būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja Uzņēmēja izpildītie 

Būvdarbi neatbilst Līguma noteikumiem. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā 

nozīmēt citu atbilstošas kvalifikācijas Būvdarbu vadītāju un iesniegt Pasūtītājam un 

_____________ novada būvvaldei Līguma 3.1.1. un 3.1.6.  punktā minētos dokumentus. 

7.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

7.8. Pasūtītājam ir pienākums sagatavot un nosūtīt ziņojumu (kuru parakstījis Pasūtītājs un 

būvuzraugs) Altum par visu izpildu dokumentāciju, lai Altum varētu veikt būvniecības 

kvalitātes un tehniskās dokumentācijas pārbaudi, un sniegt atzinumu. 

7.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu 

vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.  

7.10. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja tiek 

nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību atlases procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot 

savu atbilstību atlases procedūrā noteiktajām prasībām. 

 

8. Darbu pieņemšanas kārtība 

8.1. Būvdarbu izpildes termiņš ir norādīts Līgumā un Pušu saskaņotajā Būvdarbu izpildes grafikā un 

atkāpes no tā ir pieļaujamas tikai Līgumā noteiktajos gadījumos. 

8.2. Uzņēmējam ir pienākums līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par izpildītajiem Būvdarbiem iepriekšējā kalendārajā 

mēnesī. Gadījumā, ja Uzņēmējs Būvniecības ikmēneša izpildes aktu neiesniedz šajā Līguma 

punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības to neizskatīt – šādā gadījumā Uzņēmējs 

izpildītos Būvdarbus iekļauj nākamajā Būvniecības ikmēneša izpildes aktā, kas iesniegts šajā 

Līguma punktā noteiktajā termiņā. Ja mēneša 5. (piektais) datums iekrīt brīvdienā vai svētku 

dienā, tad šajā punktā minētā dokumentācija ir jāiesniedz nākamajā darba dienā.  

8.3. Puses vienojas, ka Uzņēmējam Būvniecības ikmēneša izpildes akts pirms iesniegšanas 

Pasūtītājam ir jāsaskaņo ar būvuzraugu, saņemot tā paraksta oriģinālu uz dokumenta iesējuma 

oriģināla. Būvuzrauga rakstisks Būvniecības ikmēneša izpildes akta saskaņojums nav uzskatāms 

par Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 

8.4. Uzņēmējs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, ja to rakstveidā 

nav apstiprinājis būvuzraugs vai gadījumā, ja par Būvniecības ikmēneša izpildes aktā 

iekļautajiem Būvdarbiem nav izstrādāta, parakstīta un iesniegta BIS visa būvniecības izpildu 

dokumentācija.  

8.5. Uzņēmējs apņemas iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par iepriekšējā 

kalendārajā mēnesī faktiski izpildītajiem Būvdarbiem. Jebkuru Būvniecības ikmēneša izpildes 

aktu, kurš tiek noformēts un parakstīts atbilstoši šim Līgumam, Puses vienojas uzskatīt par tādu 

dokumentu, kas, lai gan fiksē attiecīgās Būvdarbu daļas faktisko izpildi un noteiktu maksājuma 

apmēru, tomēr nav Pušu apliecinājums par pilnvērtīgu Līguma izpildi attiecībā uz šīm 

Būvdarbu daļām, kā arī nesadala Līgumā noteikto Būvdarbu kopumu atdalāmās daļās. 

Neskatoties uz to, ka Puses ir parakstījušas šos aktus, Pasūtītājam saglabājas tiesības celt 

iebildumus un prasījumus par jebkuru Būvdarbu kvantitāti un kvalitāti līdz Galīgā Būvdarbu 

pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai un būvvaldes atzīmes par Būvdarbu pabeigšanu. 

8.6. Pasūtītājam ir pienākums saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniegto Būvniecības ikmēneša 

izpildes aktu izskatīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas, ar nosacījumu, ka to 

iepriekš ir parakstījis būvuzraugs. Pasūtītājs minētajā termiņā ir tiesīgs iesniegt Uzņēmējam 
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rakstisku atteikumu parakstīt iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, norādot, kurus 

Būvdarbus tas atsakās pieņemt un nepieņemšanas iemeslus.  

8.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 8.6. punktā noteiktajā termiņā iesniedz Uzņēmējam rakstisku 

atteikumu parakstīt Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, tad Uzņēmējs ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā novērš konstatētās neatbilstības Būvdarbos, tai skaitā izpildu dokumentācijā, 

vai izlabo Būvdarbu ikmēneša izpildes aktu, un iesniedz to Pasūtītājam atkārtotai izskatīšanai. 

Šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā atkārtoti iesniegtu Būvdarbu ikmēneša izpildes aktu 

Pasūtītājs izskata Līguma 8.6. punktā noteiktajā termiņā.  

8.8. Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir pienākums novērst visus Būvdarbos konstatētos Defektus 

termiņā, kas nepieciešams šāda apjoma un rakstura Defektu novēršanai, bet nepārsniedzot 

galējo Būvdarbu izpildes termiņu.  

8.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 8.6. punktā noteiktajā termiņā neparaksta Būvniecības 

ikmēneša izpildes aktu vai neiesniedz rakstisku atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir 

akceptējis iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, un tas būs par pamatu, lai Uzņēmējs 

varētu iesniegt Pasūtītājam rēķinu par Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādīto Būvdarbu 

apmaksu, savukārt Pasūtītājam ir pienākums šādu rēķinu apmaksāt Līgumā noteiktā termiņā. 

8.10. Puses vienojas, ka Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam rēķinu par izpildītajiem 

Būvdarbiem, pēc tam, kad ir parakstīts atbilstošs Būvniecības ikmēneša izpildes akts vai ir 

iestājies Līguma 8.9. punktā noteiktais gadījums par Pasūtītāja noklusējumu. Pasūtītājam nav 

pienākums apmaksāt rēķinu, kas iesniegts neievērojot šo Līguma punktu, kā arī nav pienākums 

celt ierunas pret to. 

8.11. Galīgā Būvdarbu pieņemšana un nodošana: 

8.11.1. Vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms Būvdarbu pilnīgas izpildes, Uzņēmējs rakstiski 

apliecina Pasūtītājam un būvuzraugam gatavību pēc 10 (desmit) darba dienām veikt galīgo 

Būvdarbu izpildes pieņemšanu, norādot pieņemšanas dienu un laiku. Pasūtītājam ir pienākums 

ierasties uz galīgo Būvdarbu izpildes pieņemšanu, ja Pasūtītājs ir uzaicināts saskaņā ar šī 

Līguma punkta noteikumiem. 

8.11.2. Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar šo Līgumu veicamos Būvdarbus, Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Uzņēmēja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Galīgo 

Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk tekstā - „Galīgais Būvdarbu pieņemšanas 

un nodošanas akts”) atbilstoši formai, kas ietverta šī Līguma pielikumā. Iesniedzamajam 

Galīgam Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno visus nepieciešamos 

dokumentus, izpildu rasējumus, Materiālu ekspluatācijas rokasgrāmatas un instrukcijas, 

Materiālu kvalitātes apliecinošos dokumentus, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus 

(ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Būvdarbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam 

jau iepriekš, un dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Būvdarbu pienācīgu izpildi. 

8.11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Būvdarbus un atteikties parakstīt Galīgo Būvdarbu 

pieņemšanas un nodošanas aktu, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Būvdarbu kvalitātes 

atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, tai skaitā Projekta dokumentācijai, normatīvo aktu 

prasībām vai piemērojamajiem standartiem, vai Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas 

aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Būvdarbu 

pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt Būvdarbus. Gadījumā, ja 

Pasūtītājam ir šādi iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un jāiesniedz Uzņēmējam rakstisks 

motivēts atteikums pieņemt Būvdarbus, norādot uz Būvdarbu nepieņemšanas iemesliem.  

8.11.4. Motivēta atteikuma gadījumā pieņemt Būvdarbus, Uzņēmējs par saviem līdzekļiem 

nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās neatbilstības, tai skaitā Defektus. Pēc neatbilstību, tai 

skaitā Defektu, novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Būvdarbu nodošana Pasūtītājam atbilstoši šīs 

Līguma 8.11. punkta noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka 

Pasūtītāja atteikums pieņemt Būvdarbus nav pamats Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai. 

8.11.5. Saņemto Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu un tam pievienotos 

dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata, paraksta un vienu tā eksemplāru atgriež 

Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad pienācīgi izpildīts pēdējais no 

sekojošiem nosacījumiem: 
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8.11.5.1. Būvdarbi izpildīti atbilstoši šim Līgumam, Projekta dokumentācijai, normatīvo aktu 

prasībām un piemērojamajiem standartiem, tai skaitā pienācīgi novērsti Defekti,  ja tādi iepriekš 

tikuši konstatēti; pilnībā veikta būvdarbu demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, 

veikta Būvdarbu izpildes vietas un Būvobjekta ģenerāltīrīšana; 

8.11.5.2. Pasūtītājam iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko paredz šis Līgums vai 

normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasījis Pasūtītājs, tādā formā, saturā un apjomā, ko 

Pasūtītājs atzinis par pietiekamu. 

8.11.6. Pasūtītājs atsaka galīgo Būvdarbu izpildes pieņemšanu, ja Būvdarbi neatbilst Līgumam vai 

būvuzraugs atsakās parakstīt galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Pēc Defektu 

novēršanas Uzņēmējs atkārtoti iesniedz Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu 

Būvdarbu izpildes pieņemšanu Līguma 8.11. punktā noteiktajā kārtībā. Strīdi par Defektiem tiek 

risināti Līguma 8.13. punktā noteiktajā kārtībā. Tomēr Pasūtītājam pastāv izvēles tiesības 

parakstīt Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu arī tad, ja veiktajiem Būvdarbiem ir 

konstatēti Defekti – šādā gadījumā konstatētie Defekti un to novēršanas termiņi tiek norādīti 

Galīgajā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktā, un Uzņēmējs šādus Defektus novērš kā 

Garantijas laika garantijas Defektus, tai skaitā Defektu nenovēršanas gadījumā Pasūtītājs ir 

tiesīgs Uzņēmējam piemērot tādas pašas sankcijas, kā Garantijas periodā konstatētajiem, bet 

laikā nenovērstajiem Defektiem. 

8.11.7. Lai novērstu domstarpības, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītāja apstiprināts Galīgais Būvdarbu 

pieņemšanas un nodošanas akts dod Uzņēmējam tiesības prasīt vienīgi samaksu, bet neatņemt 

Pasūtītājam tiesības celt iebildumus par Būvdarbu neatbilstību Līguma noteikumiem, tajā skaitā 

neapliecina, ka Uzņēmējs ir iesniedzis visu un pienācīgā kārtā noformētu veikto Būvdarbu 

izpildu dokumentāciju. Tāpat Pasūtītāja, autoruzrauga vai būvuzrauga apliecinājums par būves 

vai tās daļas gatavību nodošanai kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm vai valsts un 

pašvaldību iestāšu apstiprinājums par būvdarbu pabeigšanu (pieņemšanu ekspluatācijā) neaizstāj 

Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu un neapliecina, ka Uzņēmējs ir izpildījis visus 

Līgumā paredzētos Būvdarbus un ir pamats parakstīt Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un 

nodošanas aktu – minētiem dokumentiem, pat ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs tos 

paraksta bez piebildēm, ir vienīgi administratīva nozīme. 

8.12. Ja Uzņēmējs Līgumā vai Līgumā noteiktajā kārtībā noteiktajos termiņos atsakās novērst vai 

nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā Būvdarbos konstatētos Defektus, tad Pasūtītājam ir tiesības 

visas atbilstošās Defektu novēršanas izmaksas un tādējādi radušos zaudējumus ieturēt no 

Uzņēmējam maksājamām summām, kā arī šādu izmaksu un zaudējumu segšanai izmantot 

Uzņēmēja saskaņā ar Līguma 9. punktu iesniegtos nodrošinājumus. Pasūtītājam ir tiesības 

prasīt izmaksāt naudas līdzekļus saskaņā ar bankas garantiju vai pieprasīt apdrošināšanas 

atlīdzības izmaksu (iesniegt prasību bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar 

gaidāmajām, priekšā stāvošām izmaksām vai zaudējumiem, kā arī, līdz naudas līdzekļu 

saņemšanai no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, Pasūtītājam ir tiesības šādus naudas 

līdzekļus atprasīt no Uzņēmēja. Ja faktisko izmaksu vai zaudējumu apmērs ir lielāks nekā to 

sedz kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise, atlikušo summu jebkurā gadījumā ir 

pienākums segt Uzņēmējam. 

8.13. Gadījumā, ja rodas strīds starp Pusēm par Būvdarbu atbilstību šim Līgumam, to apjomiem, 

konstatētajiem Defektiem, jebkurai no Pusēm ir tiesības pieaicināt  neatkarīgu ekspertu. Šādas 

ekspertīzes izmaksas apmaksā tā Puse, kuras viedoklis par strīda jautājumu ir pretējs eksperta 

lēmumam par šo jautājumu. Ja Puses nepiekrīt eksperta secinājumiem un Pusēm neizdodas 

strīdu atrisināt pārrunu ceļā, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības šādu strīdu nodot izskatīšanai 

Latvijas Republikas tiesā. Lai novērstu domstarpības, ne vienai no Pusēm, lai celtu prasību tiesā, 

nav pienākums sākotnēji saņemt ekspertīzes slēdzienu. 

8.14. Šī Līguma izpratnē Uzņēmējs Būvdarbus Būvobjektā ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis, kad  

atbilstoši Līguma noteikumiem Projekta realizācijas ietvaros iesaistītās personas ir parakstījušas  

Gala Būvdarbu pieņemšanas nodošanas aktu, kam Uzņēmējs ir pievienojis visu nepieciešamo 

dokumentāciju atbilstoši Līguma noteikumiem, lai Būvobjektu nodotu ekspluatācijā. 
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8.15. Pēc Gala Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu 

laikā iesniedz būvvaldē iesniegumu par Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. Uzņēmējam ir 

pienākums piedalīties Būvobjekta nodošanā ekspluatācijā. 

 

9. Garantijas un apdrošināšana 

9.1. Veikto Būvdarbu, tajā skaitā, visu izmantoto Materiālu, garantijas laiks  ir _____ (__________) 

mēneši. Garantijas laiku sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir 

parakstījušas Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Uzņēmējs garantē, ka 

Būvdarbi ir izpildīti saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem Līgumā noteiktajā kārtībā 

un pilnībā saglabās savas tehniskās, funkcionālās un tehniskās īpašības un vizuālo izskatu 

garantijas laikā, un ka Uzņēmējs par saviem līdzekļiem nekavējoties veiks jebkuru Būvdarbos 

radušos Defektu novēršanu, kurus Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Uzņēmējam gan Būvdarbu 

izpildes laikā, gan garantijas laikā. Uzņēmējam nav pienākums novērst Defektu, ja tas radies 

saistībā ar to, ka: 

9.1.1. netiek ievēroti Pasūtītājam līdz Galīgā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta 

parakstīšanai iesniegtie ekspluatācijas un/vai apkopes noteikumi un šo noteikumu neievērošana 

ir Defekta rašanās cēlonis; 

9.1.2. tīši vai netīši tiek radīti mehāniski bojājumi, izņemot, ja attiecīgai lietai atbilstoši tās 

lietošanas mērķim šādas mehāniskas iedarbības ietekmē ir jāsaglabā savas sākotnējās īpašības; 

9.1.3. tas radies nepārvaramas varas apstākļu dēļ; 

9.1.4. Defekts radies parastā nolietojuma rezultātā, izņemot, ja attiecīgai Būvobjekta daļai ir 

izmantots tāds Materiāls, kas nav paredzēts sagaidāmajai ekspluatācijas intensitātei. 

9.2. Uzņēmējs apņemas ierasties Būvobjektā un novērst Būvdarbos konstatētos Defektus, par kuriem 

Pasūtītājs ir paziņojis Uzņēmējam garantijas laikā, 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc 

Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. Ja ir notikusi avārija Būvobjektā Būvdarbu 

daļās, ko ir veicis Uzņēmējs, Uzņēmējam Būvobjektā ir jāierodas nekavējoties. Ja Uzņēmējs 

avārijas gadījumā nevar ierasties Būvobjektā, tad izdevumus, kas saistīti ar avārijas seku 

novēršanu sedz Uzņēmējs. Novēršot Defektus, Uzņēmējam ir pienākums novērst arī tādus 

Būvobjekta bojājumus, kas radušies Defekta dēļ vai Defekta novēršanas laikā.  

9.3. Strīdi par Defektiem tiek risināti Līgumā noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais strīds 

neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma likvidēt Defektus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

9.4. Ja Defekta novēršanai Uzņēmējam pamatotu tehnisku vai klimatisku apstākļu dēļ nepieciešams 

ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 9.2. punktā, tad Uzņēmējs Līguma 9.2. punktā noteiktajā 

termiņā nekavējoties uzsāk Defekta novēršanu, tai skaitā, veic objektīvi nepieciešamos 

pasākumus, lai Defektu rezultātā netiktu bojātas citas Būvobjekta daļas, un to pilnīgas 

novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura Defekta novēršanai, 

rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju. 

9.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda vai kavējas pildīt Līguma 9.2. vai 9.4. punktā noteiktās saistības, 

Pasūtītājs ir tiesīgs uz Uzņēmēja rēķina par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par 

steidzamību un citus apstākļus, novērst Defektus pats vai piesaistīt trešās personas, par to 

paziņojot Uzņēmējam. Uzņēmējam visas ar Defektu novēršanu saistītās izmaksas, tai skaitā 

priekšā stāvošās, un zaudējumus ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) 

dienu laikā no tā rakstveida pieprasījuma, kuram ir pievienota Defektu novēršanas izmaksu 

tāme, nosūtīšanas Uzņēmējam, tai skaitā, ja par to apmēru pastāv strīds.  

9.6. Ja Uzņēmējs Līguma 9.5. punktā noteiktajā termiņā neatlīdzina Pasūtītājam Defekta novēršanas 

izmaksas un zaudējumus, par šo summu tiek samazināta Līguma summa un Pasūtītājs šādu 

izmaksu un zaudējumu segšanai ir tiesīgs izmantot Līguma ietvaros Uzņēmēja iesniegtās 

garantijas. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaksāt naudas līdzekļus saskaņā ar kredītiestādes 

garantiju vai izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību (iesniegt prasību bankai vai apdrošināšanas 

sabiedrībai) arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā stāvošām izmaksām, kā arī, līdz naudas līdzekļu 

saņemšanai no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, Pasūtītājam ir tiesības šādus naudas 

līdzekļus atprasīt no Uzņēmēja. Ja faktisko izmaksu vai zaudējumu apmērs ir lielāks nekā to 
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sedz bankas garantija vai apdrošināšanas polise, atlikušo summu jebkurā gadījumā ir 

pienākums segt Uzņēmējam. 

9.7. Uzņēmējs apdrošina savu un būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību saistībā ar 

Būvdarbu veikšanu Būvobjektā par kopējo apdrošinājuma summu atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējs šajā punktā minētās polises iesniedz 

Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā.  

9.8. Ja Uzņēmējs saskaņā ar Līguma noteikumiem vēlas saņemt avansa maksājumu, Uzņēmējs 

Līgumā noteiktajā termiņā iesniedz par labu Pasūtītajam un Pasūtītāju kreditējošai bankai vai 

Altum noformētu neatsaucamu beznosacījuma pirmā pieprasījuma avansa atmaksas 

nodrošinājumu, kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība vai banka (šī Līguma tekstā – 

“Avansa garantija”). Ar Avansa garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai par avansa 

summu un termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu izmaksāt naudas 

līdzekļus, ir jābūt ne īsākam kā Līgumā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš un vēl 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas. Uzņēmējam, pirms Avansa garantijas iesniegšanas, ir 

pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Avansa garantijas dokumenta projektu. 

Uzņēmējam ir tiesības prasīt, lai reizi divos mēnešos Pasūtītājs sniedz piekrišanu ar Avansa 

garantiju nodrošinātās summas samazināšanai līdz summai, kas nav mazāka par Darbu izpildes 

apmaksai neieskaitīto avansa daļu (atlikušais avanss), kurai pieskaitāmi 10% (desmit) procenti 

no atlikušās avansa summas. 

9.9. Uzņēmējs apdrošina visus būvniecības riskus par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku 

par Līguma 5.1. punktā noteikto Līguma summu. Uzņēmēja visu risku apdrošināšanas polisē ir 

iekļaujams noteikums, ka tā ir Uzņēmēja visu risku apdrošināšanas polise, kurā kā 

apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs ir norādīts Būvdarbus kreditējošā iestāde. Uzņēmējs 

apņemas apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju un 

iesniegt Līgumā noteiktajā termiņā un uzturēt spēkā visu Līguma darbības laiku. 

9.10. Līgumā noteiktajā termiņā Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam noformētu 

neatsaucamu beznosacījuma pirmā pieprasījuma līgumsaistību izpildes garantijas 

nodrošinājumu (apdrošināšanas polisi, bankas garantiju vai iepriekš minēto nodrošinājuma 

līdzekļu kombināciju) (šī Līguma tekstā – Līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājums). 

Līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājums ir izdots par labu Pasūtītajam un Pasūtītāju 

kreditējošai bankai vai Altum. Ar Līgumsaistību izpildes garantiju nodrošināmai summai ir 

jābūt ne mazākai par 10 % (desmit procentiem) no Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma 

summas un termiņam, kādā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt naudas līdzekļu izmaksu, ir jābūt 

ne īsākam kā Gala termiņš, kam pieskaitāmas 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Līgumsaistību 

izpildes nodrošinājumam nepārtraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kamēr Puses paraksta galīgo 

Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu un Uzņēmējs iesniedz garantijas laika nodrošinājumu.  

9.11.  Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Galīgā Būvdarbu pieņemšanas nodošanas 

akta parakstīšanas atbilstoši Līguma noteikumiem iesniedz Pasūtītājam par labu Pasūtītājam 

un Pasūtītāju kreditējošai bankai vai Altum noformētu neatsaucamu nodrošinājuma 

dokumentu par Uzņēmēja Līgumā noteikto garantijas laika saistību izpildi (šī Līguma tekstā – 

“Garantijas laika garantija”), kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība vai kredītiestāde vai 

atbilstoši Līguma noteikumiem noslēdz ar Pasūtītāju vienošanos par to, ka kā Garantijas laika 

garantijas nodrošinājums kalpos Uzņēmēja naudas līdzekļi, ko atbilstoši Līguma noteikumiem 

Pasūtītājs ieturēja kā garantijas ieturējumu no Būvniecības ikmēneša izpildes aktā apstiprinātās 

Būvdarbu summas. Pasūtītājs garantijas ieturējumu atmaksā Uzņēmējam, ja Uzņēmējs 

Pasūtītājam ir iesniedzis Garantijas laika garantijas nodrošinājumu atbilstoši Līguma 

noteikumiem un izvirzītajām prasībām. Garantijas laika garantijā iekļauj nosacījumu, ka 

garantijas sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja Uzņēmējs jebkādu iemeslu 

dēļ neveic Defektu novēršanu. Ar Garantijas laika garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne 

mazākai kā 10% (desmit procenti) no Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma summas un 

termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu veikt naudas līdzekļu izmaksu, ir 

jābūt ne īsākam kā Līguma 9.1. punktā noteiktajam garantijas laikam, kam jāpieskaita 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas. Uzņēmējam, pirms Garantijas laika garantijas iesniegšanas, ir 
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pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Garantijas laika garantijas dokumenta projektu. 

Garantijas laika garantija ir neatsaucama.   

9.12. Līguma 9. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm un garantijām (izņemot Līguma 

9.11.punktā minēto garantiju) ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja nav parakstīts 

Galīgais Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akts un Būvdarbu izpildes garantijas termiņš vai 

kāda no Līguma 9.7. vai 9.8. punktā noteiktajām apdrošināšanas polisēm ir mazāk kā 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas, Uzņēmējam ir pienākums iesniegt dokumentu, kas pagarina 

Būvdarbu izpildes garantijas vai apdrošināšanas polisi par 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām. 

Šādi Uzņēmējam ir jārīkojas katru reizi, līdz tiek parakstīts Galīgais Būvdarbu pieņemšanas - 

nodošanas akts.  

9.13. Avansa garantijā, Būvdarbu izpildes garantijā un Garantijas laika garantijās, kuras Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam, jebkurā gadījumā ir jābūt ietvertiem nosacījumiem, ka tās bez 

Pasūtītāja piekrišanas nav grozāmas, Uzņēmējam nav tiesības vienpusēji atkāpties no tām un 

tās nav izbeidzamas Uzņēmēja maksātnespējas procesa pasludināšanas dēļ.  

9.14. No Ieturējuma naudas un naudas līdzekļiem, kas tiek saņemti, pieprasot to izmaksu saskaņā ar 

Avansa garantiju, Būvdarbu izpildes garantiju un Garantijas laika garantiju, Pasūtītājs ir tiesīgs 

segt esošus un priekšā stāvošus Pasūtītāja prasījumus pret Uzņēmēju, tai skaitā kaitējumu, 

zaudējumus, procentus, līgumsodus. Par prasījuma segšanu izmantojot Ieturējuma naudu vai 

naudas līdzekļus, kas saņemti saskaņā ar Avansa garantiju, Būvdarbu izpildes garantiju un 

Garantijas laika garantiju, Pasūtītājam ir jāpaziņo Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā, 

skaitot no dienas, kad attiecīgais Pasūtītāja prasījums faktiski ir segts. 

9.15. Izņēmuma gadījumā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un Akciju sabiedrību “Attīstības finanšu 

institūcija Altum”, ja ir saņemts atteikums no apdrošināšanas kompānijas vai bankas par 

nodrošinājumu, Pretendents līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājumu 10% apmērā un 

būvdarbu garantijas laika garantijas saistību izpildes nodrošinājumu 10 % apmērā no kopējās 

līgumcenas var aizstāt ar naudas iemaksu Pasūtītāja kontā atbilstoši līguma nosacījumiem. Šī 

iemaksa tiek atgriezta pēc visu līgumā paredzēto saistību izpildes. Būvdarbu garantijas laika 

garantijas nodrošinājuma konta uzturēšanas izmaksas sedz Uzņēmējs. Par konta uzturēšanas 

izmaksām un izmaksu apmaksas kārtību Puses noslēdz atsevišķu vienošanos. 

  

10. Strīdu risināšana un Pušu atbildība 

10.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa 

nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,2 % (divas 

desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma 

dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis 

pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 

10.3. Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņu, 

Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma 

summas, kas norādīta Līguma 5.1. punktā, par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma 

dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto 

saistību. 

10.4. Ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai būvvaldes būvinspektors, konstatē, ka Uzņēmējs nav izpildījis 

tam Līguma 6.9. vai 6.10. punktā noteikto pienākumu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 5.1. punktā, par katru reizi, 

kad konstatēts Līguma 6.9. vai 6.10. punkta pārkāpums. 

10.5. Ja Uzņēmējs atbilstoši šī Līguma noteikumiem nav nodrošinājis Līgumā noteiktas 

apdrošināšanas polises spēkā esamību, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena 

procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 5.1. punktā, par katru reizi, kad 

konstatēts šāds pārkāpumus.  
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10.6. Kopējais līgumsods, ko viena Puse var piemērot otrai Pusei par saistību neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi, nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma 5.1. punktā norādītās 

Līguma summas.  

10.7. Ja par kādas saistības savlaicīgu neizpildi Līgumā ir paredzēts līgumsods, tad nokavējuma 

procenti papildus nav aprēķināmi.   

10.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma un 

neatsvabina Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz līgumsodu 

apmēru. 

11. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana 

11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa vai pārtraukt 

Būvdarbu izpildi, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja: 

11.1.1.  Uzņēmējs uzsāk likvidāciju; 

11.1.2. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 

11.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas, tiesiskās 

aizsardzības process vai tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes 

lēmumu tiek izbeigta vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība; 

11.1.4. Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 3.1. punktā noteikto pienākumu tajā noteiktajā termiņā; 

11.1.5. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Uzņēmējs nepilda vai kavē 

kādu no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 30 (trīsdesmit) 

dienas; 

11.1.6. Uzņēmējs atkārtoti pieļāvis Līguma 6.11. vai 6.12. punkta pārkāpumu; 

11.1.7. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un Līguma 3.3. punktā noteikto 

dokumentu iesniegšanas un ierakstu veikšanas BIS, Uzņēmējs nav pieņēmis Būvobjektu, parakstot 

pieņemšanas un nodošanas aktu; 

11.1.8. ir iestājušies nosacījumi, lai atsāktu tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ apturētos Būvdarbus, bet 5 

(piecu) darba dienu laikā no šādu nosacījumu iestāšanās nav parakstīts akts par Būvdarbu 

atsākšanu; 

11.1.9. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas; 

11.1.10. Uzņēmējs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas 

ziņas vai apliecinājumus; 

11.1.11. Uzņēmējs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā 

uz līguma slēgšanu vai izpildi; 

11.1.12. ir zaudējis spēku vai kļuvis nerealizējams līguma saistību izpildes nodrošinājums, un tas 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam 

pieņemamiem noteikumiem; 

11.1.13. Uzņēmējs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu; 

11.1.14. Uzņēmējs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus. 

11.2 Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas, iemeslu norādīšanas un pienākuma 

atlīdzināt zaudējumus, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, par to 30 (trīsdesmit) kalendārās 

dienas iepriekš rakstiski brīdinot Uzņēmēju. 

11.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 

(desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja: 

11.3.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju; 

11.3.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, 

tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas 

iestādes lēmumu tiek izbeigta vai apturēta Pasūtītāja saimnieciskā darbība; 

11.4. Līguma 11.2. un 11.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt 

Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Būvdarbus uz Līguma izbeigšanas brīdi. 

11.5. Ja Līguma izbeigšanas brīdī Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīto un 

apmaksāto Būvdarbu apjoms ir mazāks nekā samaksātā un nedzēstā avansa summa vai tās daļa, 

Uzņēmējs atgriež starpību Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas. Šī 



42 

 

pienākuma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Avansa 

garantijas izmaksu.  

11.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību uz nenoteiktu laiku atbilstoši Līguma 7.2. punkta 

noteikumiem, bet kopumā ne vairāk kā uz 6 (sešiem) mēnešiem. 

11.7. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vai arī Pasūtītājam pārtraucot 

Būvdarbu izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. punkta noteikumiem, Uzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) 

darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas pilnībā atbrīvot būvlaukumu no Uzņēmēja inventāra, 

darba rīkiem, personāla u.c. un nodot Būvobjektu Pasūtītājam analoģiski kārtībai, kāda ir noteikta 

Līguma 8.11. punktā. Ja Līgums tiek izbeigts un tas nav saistīts ar Pasūtītāja saistību neizpildi 

(Līguma 11.3. punkts) vai Pasūtītājs pārtrauc Būvdarbu izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. punkta 

noteikumiem, no dienas, kad Līgums ir izbeigts vai paziņots par Būvdarbu pārtraukšanu, 

Uzņēmējam nav tiesību veikt nekādu Būvdarbu izpildi, Defektu novēršanu, pretējā gadījumā 

Uzņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs par visiem zaudējumiem.  

11.8. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības, bet ne 

pienākums, apmaksāt Būvobjektā piegādāto, bet vēl neiebūvēto Materiālu vērtību, tādējādi tās 

iegūstot savā īpašumā. Ja jebkādu iemeslu dēļ Līgums tiek izbeigts vai Pasūtītājs pārtrauc 

Būvdarbu izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. punkta noteikumiem, uz Būvdarbiem, kas ir izpildīti līdz 

Līguma izbeigšanai vai pārtraukšanai ir spēkā Līguma 9.1. punktā noteiktā garantija un 

Uzņēmējam saglabājas visi ar garantiju izpildi saistītie pienākumi un tiesības. Līguma izbeigšanas 

gadījuma garantijas periods tiek skaitīts no dienas, kad Uzņēmējs saskaņā ar Līguma 11.7. punkta 

noteikumiem Būvobjektu ir nodevis Pasūtītājam. 

 

12. Materiālu nomaiņas un Būvdarbu izmaiņu veikšanas kārtība 

12.1. Ievērojot Līguma noteikumus, normatīvo aktu regulējumu, kā arī, ņemot vērā citus ar DME 

attiecīgo projektu saistītos tiesību aktus, Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma grozījumiem, ja 

tam ir nepieciešamība (objektīvs pamatojums) un tie negatīvi neietekmē DME projektā paredzēto 

energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu, kas jānodrošina pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.  

12.2. Līguma grozījumi nekādā gadījumā nevar palielināt DME projekta ietvaros paredzētās un 

Līguma 5.1.1 punktā noteiktās sākotnēji apstiprinātās attiecināmās izmaksas. Visas izmaksas, 

kas pārsniedz Līguma 5.1.1 punktā noteiktās sākotnēji apstiprinātās attiecināmās izmaksas, ir 

neattiecināmās izmaksas. 

12.3. Projekta dokumentācijā paredzētie Materiāli var tikt aizstāsti ar jauniem, ja (1) sākotnēji 

Projekta dokumentācijā paredzētie ir novecojuši, (2) aizstājot Projekta dokumentācijā 

paredzētos, tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts, tai skaitā samazināsies Būvobjekta 

ekspluatācijas izmaksas vai palielināsies kalpošanas laiks, vai (3) aizstāšana ir nepieciešama, jo 

pēc Līguma noslēgšanas ir iestājušies apstākļi, kurus Uzņēmējs nevarēja paredzēt (piemēram, 

Materiālu ražotājs pārtrauc to ražošanu vai ražotājs nespēj nodrošināt piegādes nepieciešamajā 

apjomā un to apstiprina ražotāja apliecinājums). Šādā gadījumā ir nepieciešams saņemt 

Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) 

iepriekšēju rakstveida piekrišanu, savlaicīgi iesniedzot attiecīgo Materiālu ekvivalentu 

saskaņošanas aktu, izmantojot Līgumā pielikumā pievienoto veidni. Materiālu ekvivalentu 

saskaņošanas aktā Uzņēmējs norāda objektīvo pamatojumu, Uzņēmējs un Projekta izstrādātājs 

vai autoruzraugs (ja ir) apliecina ekvivalenci vai to, ka Materiāls ir labāks par nomaināmo, 

pievienojot Materiālu parametru savstarpēju salīdzinājuma tabulu, kā arī citus nepieciešamos 

dokumentus un informāciju. Šāda ekvivalentu sasakņošana nav Līguma grozījumi un tā nevar 

palielināt Līguma summu vai Būvdarbu izpildes termiņus.  

12.4. Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu Līguma summas ietvaros, izmaiņu vērtībai 

nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no Uzņēmēja finanšu piedāvājumā norādītās 

kopējās līgumcenas, var tikt veiktas Būvdarbu apjomu izmaiņas, papildu būvdarbi vai 

neparedzētie būvdarbi gadījumā, ja Puses ir konstatējušas nepieciešamību veikt attiecīgas 

izmaiņas. Izmaiņu vērtība tiks aprēķināta šādi: 
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12.4.1. ja plānotās izmaiņas ietver Būvdarbus, kas ir savstarpēji aizvietojami, t.i., būvdarbu 

veikšanai neatšķiras metodes vai risinājumi,  izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība 

būvdarbu izmaiņām;  

12.4.2. ja plānotās izmaiņas ietver būvdarbus, kas nav savstarpēji aizvietojami, t.i., būvdarbu 

veikšanai tiek izmantotas citas metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā 

kopējā ieslēgto un izslēgto būvdarbu summa; 

12.4.3. ja līguma izpildes laikā tiek veiktas izmaiņas būvniecības dokumentācijā - atbilstoši 

veiktajām un būvuzrauga un autoruzrauga apstiprinātajām izmaiņām būvniecības ieceres 

dokumentācijā, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība būvdarbu izmaiņām; 

12.4.4. noteiktos gadījumos (kas detalizēti noteikti līgumā) palielināt vai samazināt darbu 

daudzumu vai vienoties par papildu darbiem, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība 

būvdarbu izmaiņām;  

12.4.5. aizstāt līgumā paredzētos materiālus ar ekvivalentiem vai labākiem vai mainīt 

tehnoloģisko risinājumu, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība būvdarbu izmaiņām. 

12.5. Konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas Būvdarbu apjomos, veikt papildu būvdarbus vai 

neparedzētos būvdarbus, Uzņēmējs sagatavo Būvdarbu izmaiņu aktu par izmaiņām Būvdarbos, 

par papildu būvdarbu vai neparedzēto būvdarbu nepieciešamību. Būvdarbu izmaiņu aktā tiek 

ietverts pamatojums izmaiņām Būvdarbu apjomos, papildu būvdarbiem vai neparedzētiem 

Būvdarbiem, Līguma summas palielinājums vai samazinājumus, pievienojot attiecīgu izmaiņu 

koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi, un cita būtiska informācija, pievienojot 

nepieciešamos dokumentus. Sagatavotu un parakstītu Būvdarbu izmaiņu aktu Uzņēmējs 

iesniedz saskaņošanai būvuzraugam un autoruzraugam (ja ir) vai Projekta dokumentācijas 

autoram, un pēc visu iepriekš minēto personu saskaņojumu saņemšanas, iesniedz to izskatīšanai 

Pasūtītājam. Būvdarbu izmaiņu aktu paraksta Uzņēmējs, būvuzraugs, autoruzraugs (ja ir) vai 

Projekta dokumentācijas izstrādātājs, un Pasūtītājs. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā 

no Būvdarbu izmaiņu akta saņemšanas dienas izskata un saskaņo to, vai arī sniedz pamatotu 

atteikumu to saskaņošanai.  

12.6. Papildu Būvdarbi vai neparedzētie būvdarbi var tikt veikti, ja tiek konstatētā nepieciešamība: 

12.6.1. mainīt apjomus Būvdarbiem, kas jau sākotnēji tika iekļauti Projekta dokumentācijā un par tiem 

tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt 

vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams mainīt to apjomus; 

12.6.2. veikt tādus Būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti Projekta dokumentācijā, un tos nebija 

iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo Būvdarbu nepieciešamību. 

12.7. Līguma summas ietvaros, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņoti Būvdarbu izmaiņu akti ir pamats 

Būvdarbu izmaiņu aktā norādīto Būvdarbu veikšanai un šajā gadījumā Pusēm nav nepieciešams 

slēgt papildu vienošanos pie Līguma. 

12.8. Veicot Līguma grozījumus pēc Būvdarbu apjomu izmaiņu, papildus būvdarbu vai neparedzēto 

Būvdarbu izmaiņu aktu saskaņošanas, Uzņēmējs un Pasūtītājs rakstveidā noslēdz Līguma 

grozījumus par Būvdarbu apjoma izmaiņām, papildu būvdarbu vai neparedzēto būvdarbu 

izpildi. Pasūtītājam ir tiesības atteikties slēgt Līguma grozījumus, arī pēc Būvdarbu izmaiņu 

akta parakstīšanas. 

12.9. Puses vienojas, ka izslēgto Būvdarbu un papildu un neparedzēto Būvdarbu cenas tiks 

noteiktas atbilstoši Tāmē iekļauto Būvdarbu cenām, bet, ja Tāmē attiecīgu papildus vai 

neparedzētu Būvdarbu izmaksas nav, atbilstoši attiecīgo Būvdarbu vidējām cenām tirgū. 

12.10. Izmaiņu akti, ar kuriem groza Līguma summu vai Būvdarbu izpildes termiņu, stājas spēkā 

tikai pēc atbilstošas vienošanās par Līguma grozījumiem parakstīšanas un saskaņošanas ar 

Altum.  

 

13. Nepārvaramas varas apstākļi 

13.1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, sacelšanās, 

ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, kas 

saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos 
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Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām 

izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību. 

13.2. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai 

informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot 

par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai 

mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas. 

13.3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šai 

Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu 

iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 

(trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē. 

 

14. Nobeiguma noteikumi 

14.1. Visas Līguma izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās parakstījušas abas Puses, vai arī 

Pušu rakstiski noteiktajos termiņos. 

14.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un varētu 

skart Pasūtītāja vai Uzņēmēja intereses. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas 

neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji 

materiāli atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu. Šim 

noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa. 

14.3. Korespondence, ko viena Puse vēlas iesniegt otrai Pusei, ir iesniedzama pret parakstu vai 

nosūtāma uz šajā Līgumā noteikto adresi. Korespondence, kas adresātam tiek iesniegta pret 

parakstu, ir uzskatāma par saņemtu dienā, kas ir norādīta atzīmē par saņemšanu, savukārt 

korespondence, kas tiek sūtīta pa pastu, ir uzskatāma par saņemtu 3. (trešajā) dienā, skaitot no 

dienas, kad ierakstīts sūtījums ir nodots pasta iestādē, neatkarīgi no faktiskās saņemšanas dienas.  

14.4. Ja vien attiecīgajā dokumentā nav noteikts citādi, Līgumā lietotie jēdzieni, termini, 

definīcijas un definējumi, tiek lietoti tādā pašā nozīmē arī visos dokumentos, ko Puses vai katra 

no Pusēm sagatavo saistībā ar Līgumu. 

14.5. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā 

norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu. 

14.6. Ja kāds no Līgumā uzskaitītājiem pielikumiem nav cauršūts kopā ar Līgumu, tad, parakstot 

Līgumu, otra Puse apliecina, ka tai šāds pielikums ir nodots pirms Līguma noslēgšanas. 

14.7. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par 

pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus un 

spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses. 

14.8. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai 

tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā. 

14.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, – viens eksemplārs tiek 

nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam. vai Līgums ir sastādīts latviešu valodā.  Līgumu 

paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums 

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai pusei ir 

pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā. (šī punkta redakcija atkarīga no 

līguma parakstīšanas veida) 

 

15. Fizisko personu datu apstrādes noteikumi 

15.1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas 

nepieciešams līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar līguma priekšmetu, līgumā 

noteiktajā apjomā, uz līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu 

prasībām. 

15.2. Puses nodrošina šajā līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par 

tiesībām nodot ar tiem saistīto  kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata 

pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar 

spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. 
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15.3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni 

otras puses iesniegtajiem personas datiem. 

15.4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras puses iesniegtos personas datus. Ja 

saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas 

datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti. 

15.5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības 

un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, pusei jāapmierina 

datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar 

personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu 

piespriestās zaudējumu summas. 

15.6. Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas 

nepieciešamība tos apstrādāt. 

 

16. Pušu atbildīgās personas 

16.1. Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs 

darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Būvdarbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu 

pieņemšanu. 

16.2. Pilnvarotais Uzņēmēja pārstāvis ir _______, tālr.________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs 

darboties Uzņēmēja vārdā saistībā ar Būvdarbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu 

pieņemšanu. 

 

Pielikumi: 

1. Daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra 

apzīmējums ______________) vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte ar pielikumiem, kas 

saskaņota ___________ būvvaldē 20___.gada ___._____________ (atsevišķā sējumā); 

2. Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums Pasūtītāja rīkotajam iepirkumam  Nr. ____________ - 

________ (atsevišķā sējumā); 

3. Būvdarbu izpildes grafiks; 

4. Veicamo Būvdarbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāme; 

5. Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akta veidlapa; 

6. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta veidlapas: 

6.1.Būvniecības ikmēneša izpildes akta par padarītajiem Būvdarbiem veidlapa;  

6.2.Ikmēneša izpildīto būvdarbu kopsavilkums; 

6.3. Būvniecības ikmēneša izpildes pieņemšanas – nodošanas akts; 

7. Defektu akta veidlapa; 

8. Galīgā Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta veidlapa; 

9. Materiālu ekvivalentu saskaņošanas akts veidlapa; 

10. Būvdarbu izmaiņu akts (savstarpēji aizvietojamu Materiālu apstiprināšana) veidlapa; 

11. Būvdarbu izmaiņu akts (Būvdarba apjoma samazināšana) veidlapa; 

12. Būvdarbu izmaiņu akts (Papildu un neparedzēto Būvdarbu apstiprināšana) veidlapa; 

13. Būvdarbu apturēšanas - tehnoloģiskā pārtraukuma akts veidlapa. 

 

 

Pasūtītājs Uzņēmējs 

_______________ _______________ 
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3.pielikums  

BŪVDARBU IZPILDES GRAFIKS 

__.___.________. 

 Būvobjekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā _____adrese______    

 Būvobjekta adrese: _______________________                   

 Uzņēmējs: _________________                      

Nr. 

p.k. 
Darba nosaukums 

D
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 c
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C
il

v
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Nedēļas 
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a
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ja
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sa
ņ

em
ša
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a
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 … 

1                         

2                                          

3    
    

  
 

                  
    

    
 

    

4                                          

5                                          

6                                          

7                                          

8                         

9                         

10                         

                           

 

Sastādīja _________________________________________________   

(paraksts, atšifrējums) 

 

*Pretendents Būvdarbu izpildes grafikā paredz ne tikai Būvdarbu izpildes laiku, bet arī Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. 
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5.Pielikums  

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akts 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis 

__________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis 

__________________, no otras puses,  

bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada 

___. _____________ Būvdarbu līgumu Nr.___________: 

1. Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas _________________________ 

(daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) būvlaukumu energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo būvdarbu veikšanai, kad iestājies pēdējais no 

sekojošiem nosacījumiem: 

1.1. Uzņēmējs ir saņēmis Pasūtītāja pilnvarojumu nepieciešamo darbību veikšanai un dokumentus 

iesniegšanai BIS, lai saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, (atkarībā no 

būvniecības ieceres veida), 

1.2. Uzņēmējs ir iesniedzis un Pasūtītājs ir saņēmis Līgumā noteiktā kārtībā sagatavotu un apstiprinātu  

Darbu veikšanas projektu.  

 

2. Puses veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo (teritorijas, labiekārtojuma un ēkas stāvokļa apraksts): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

____ 

3. Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā 

esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi. 

4. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par 20___. gada 

___. _____________ Būvdarbu līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir 

vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam. 

Pielikumā: 

1) Fotofiksācijas. 
 

Pasūtītājs Uzņēmējs 

_______________ _______________ 

_____________________ _____________________ 

Valdes loceklis __________ Valdes loceklis __________ 
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6.1. Pielikums 

Būvniecības ikmēneša izpildes akta par padarītajiem Būvdarbiem veidlapa 

20___.gada ___._____________ 

Būvdarbu līgumam Nr. __________________ 

Pasūtītājs: 
   

 

    

 

Nosaukums: SIA “__________________” 
  

 
     

Vienotais reģ. Nr.________________________ 
  

 
     

Juridiskā adrese: ______________ 
    

 
     

Uzņēmējs: 
   

 

    
 

Nosaukums:  
    

 
     

Vienotais reģ.nr. 
    

 
     

Juridiskā adrese:    
 

     
Līgums Nr.:________________ 

    
 

     
Līguma nosaukums: „ Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā _______________, ________” projekts 

DME ______________     

 

     

 AKTS Nr.____     Lokālās  tāme Nr.___     (tāmes nosaukums) Forma 2 

 par 20___.gada _______ mēnesī izpildītiem Būvdarbiem 

Nr. Darba nosaukums Mērvienība  Daudzums 
Vienības 

izmaksas EUR 

Summa 

EUR 

No būvniecības 

sākuma izpildītie 

darbi, ieskaitot 

atskaites mēnesi 

    
Atskaites mēnesī  

izpildītie darbi 
    Darbu atlikums 

Dalījums attiecināmās un 

neattiecināmās izmaksas (N 

un A) 

Daudzums 
Summa 

EUR  

% no kopēja 

apjoma 
Daudzums 

Summa 

EUR 

% no 

kopēja 
apjoma 

Daudzums 
Summa 

EUR 

% no 

kopēja 
apjoma 

 

                                

1                               

2                               

  Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)                     

Būvdarbus nodeva Uzņēmējs: 
  

Būvdarbus pieņēma Pasūtītājs: 

      
 

          

20___.gada ___._____________________ 20____.gada ___._____________________ 

 Apjomus un izpildokumentāciju  pārbaudīja Būvuzraugs: 
   

 
20____.gada ___._____________________ 
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6.2. Pielikums  

Ikmēneša izpildīto būvdarbu kopsavilkums  
Pie 20___. gada ___. _____________6.1.pielikuma 

 

Pasūtītājs: 

Nosaukums:  

Vienotais reģ.  

Juridiskā adrese:  

 Uzņēmējs: 

Nosaukums:  

Vienotais reģ.nr. 

Juridiskā adrese: 

 
Līgums Nr.:________________ 

Līguma nosaukums: „_______ _______________, ________ ” projekts DME  

 

Ikmēneša izpildīto būvdarbu kopsavilkums Nr.___  Forma 3 
 

  Par 20__.gada_________mēnesī izpildītie Būvdarbi 

  

Tāmes 

nr. 
Darbu nosaukums 

Līguma 

summa kopā, 

EUR ,bez 

PVN  

Izpildītie darbi ______ 

mēnesī EUR 

Izpildītie darbi no objekta 

sākuma un tekošais 

periods kopā EUR 

Izmaksu  atlikums  

Daudzums % 

Izpildīto 

darbu 

izmaksas 

Daudzums 

% 
Izpilde  

Daudzums 

% 
 EUR 

 1         

  KOPĀ         

 Virsizdevumi %        

 t.sk. darba aizsardzība        

 Peļņa %        
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 KOPĀ        

  PVN 21%        

  PAVISAM KOPĀ        

  Ieturējumi 

Ieturējumu 

limit, 

EUR 

No būvniecības sākuma 

veiktie ieturējumi , ieskaitot 

atskaites mēnesi (LVL) 

 

Atskaites mēneša 

ieturējumi, EUR 

 

Atlikums 

EUR 

 

 Avansa atmaksa, 10%        

 

Garantijas ieturējums, 10% (ja tāds ir 

nepieciešams atbilstoši līguma 

noteikumiem) 

       

  Kopā ieturējumi               

 PVN 21%        

 Kopā ar PVN        

         
        

Būvdarbus nodeva Uzņēmējs: 
  

Būvdarbus pieņēma Pasūtītājs: 

 
      

 20____.gada ___._____________________ 
  

20___.gada ___._____________________ 

      
        Apjomus un izpilddokumentāciju  pārbaudīja Būvuzraugs: 

     
 

20____.gada ___._____________________ 
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6.3. Pielikums 

20___.gada ___._____________ 

Būvdarbu līgumam Nr. _________________ 

 

BŪVNIECĪBAS IKMĒNEŠA IZPILDES PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS 

____________, ____.gada _____________ 

 

________ „______________”, ko pārstāv _________________, turpmāk tekstā saukta– „Pasūtītājs” 

un 

________ „______________”, ko pārstāv _______________, turpmāk tekstā saukta – „Uzņēmējs”, abi 

kopā turpmāk tekstā saukti “Puses” un katrs atsevišķi- „Puse”,  

 

Ņemot vērā to, ka: 

 

◊ ____. gada _____________ Puses noslēgušas līgumu (turpmāk tekstā- „Līgums”), saskaņā ar kuru 

Uzņēmējs apņēmās veikt visus Līgumā paredzētos Būvdarbus Projekta………………. realizēšanai; 

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs izpildījis būvdarbus un iesniedzis Pasūtītājam ____.gada 

___________ Aktu par ikmēneša būvdarbu pieņemšanu; 

2. Vienlaikus ar šī Akta parakstīšanu Uzņēmējs apliecina, ka ir nodevis Pasūtītājam visus 

nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus, Materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas, 

ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina 

Būvdarbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā 

pārliecināties par Būvdarbu pienācīgu izpildi.  

- [uzskaitījums] 

3. Pasūtītājs apliecina, ka ir saņēmis un izskatījis Aktam pievienotos dokumentus un materiālus un tam 

uz šī Akta parakstīšanas brīdi nav pretenziju pret Uzņēmēju saistībā ar Būvdarbiem; 

4. Šajā Aktā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotajiem. 

5. Šis Akts ir sastādīts un parakstīts uz vienas lapas, trijos eksemplāros, katrai Pusei pēc parakstīšanas 

tiks nodots viens Akta eksemplārs. 

Pielikumi: 

1. Ikmēneša izpildīto būvdarbu kopsavilkums uz 1(vienas) lapas; 

2. Būvniecības ikmēneša izpildes akts par padarītiem būvdarbiem uz ___ lapām. 

 

Pasūtītājs:  

__________________ 

 

 

 
 

__________________________ 
                            (paraksts) 

 Uzņēmējs: 

__________________ 

 

 

Amats 

Vārds Uzvārds 
 

__________________________ 
                              (paraksts) 
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7. Pielikums  

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

 

Defektu akts 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis 

__________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis 

__________________, no otras puses,  

bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu defektu aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu 

līgumu: 

 

Npk. 
Darbs, kurā konstatēts defekts 

un/vai trūkums 
Defekta un/vai trūkuma apraksts Novēršanas termiņš 

    

 

 

 

 

Pasūtītājs Uzņēmējs 

_______________ _______________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

Valdes loceklis __________ Valdes loceklis __________ 
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8. Pielikums  

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

Galīgais Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akts 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis 

__________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ______________, 

turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, un 

Būvuzraugs __________________, no trešās puses 

bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada 

___. _____________ Būvdarbu līgumu Nr.____________, turpmāk tekstā – „Līgums”: 

1. Uzņēmējs nodod, bet Pasūtītājs pieņem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 

_________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ietvaros veiktos būvdarbus, turpmāk tekstā – „Darbi”. 

Darbi ir izpildīti pilnībā un atbilstoši Līgumu noteikumiem. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs 

ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, 

piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus 

u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.  Darbos ir/nav konstatēti defekti un/vai trūkumi. 

2. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvdarbu faktiskās izmaksas tiek apmaksātas Līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

3. Būvlaukuma teritorija ir sakārtota atbilstoši Līguma noteikumiem. 

4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu 

un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.  

5. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu 

_________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms, ja nav attiecināms šo punktu izņem).  

6. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.  

7. Šī pieņemšanas – nodošanas akta minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi 

un Pasūtītājam iesniegtie dokumenti. (ja ir defekti vai nepabeigti darbi, tad tie tiek fiksēti uz šī akta pamata un 

akts papildināts pēc nepieciešamības, ja nav, tad šī atzīme iekavās tiek dzēsta). 

8. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds 

juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam vai Pieņemšanas – nodošanas 

akts sastādīts latviešu valodā, Aktu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Akta 

parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir 

pieejama abpusēji parakstīts akts elektroniskā formātā. (šī punkta redakcija atkarīga no akta parakstīšanas veida) 

 

 

10. Pušu rekvizīti un Būvuzrauga un Pušu paraksti: 
Būvuzraugs  __________ 

 

Pasūtītājs Uzņēmējs 

_______________ _______________ 
 

_____________________ 

 

_____________________ 

Valdes loceklis __________ Valdes loceklis __________ 
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9. Pielikums  

Materiālu ekvivalentu saskaņošanas akts 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

MATERIĀLU APSTIPRINĀŠANAS AKTS 

(ekvivalentu apstiprināšana) 

 
Dokuments Nr./___ Datums: ___ Revīzija: ___ 
 

Līgums:  __.__.20_. Būvdarbu līgums Nr.____ 

DME projekts:  Nr.____ 

Būvobjekts: ____ 
 

Uzņēmējs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Projekta 

dokumentācijas 

izstrādātājs vai 

Autoruzraugs: 

[firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 

Pasūtītājs:  [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Būvuzraugs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 
 

Materiālu apstiprināšanas akta iesniegšanas iemesls: 

☐ tiek mainīts Materiāls uz jaunāku  

☐ tiek mainīts Materiāls uz labāku  

☐ tiek mainīts Materiāls, jo tā ražošana ir pātraukta  

☐ tiek mainīts Materiāls, jo ražotājs nevar nodrošināt to piegādes 

☐ tiek apstiprināts Projekta dokumentācijā nedefinēts ražotājs, modelis, u.tml. 

☐ cits pamats: __________________________________________________ 

Materiālu apstiprināšanas akta iesniegšanas detalizēts pamatojums: _____________ 
 

N.p.k. Projekta dokumentācijā noteiktais Materiāls Apstiprināmais Materiāls 

 ražotājs: 

modelis, marka, u.tml.: 

piegādātājs:  

pielietošanas zona: 

tāmes pozīcija: 

cita informācija: 

ražotājs: 

modelis, marka, u.tml.: 

piegādātājs: 

pielietošanas zona: 

tāmes pozīcija: 

cita informācija: 
  

Uzņēmējs apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst normatīvo aktu prasībām, Projekta dokumentācijai un Līguma noteikumiem, ir piemēroti lietošanas apstākļiem Būvobjektā 

attiecīgajā tā daļā, tajā skaitā nepasliktina vai uzlaboto Būvobjekta funkcionalitāti un ekspluatāciju (arī nesadārdzina) un negatīvi neietekmē DME projektā paredzēto 

energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu. Parakstot šo aktu, Uzņēmējs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina, ka apstiprināmais Materiāls ir 
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ekvivalents vai labāks, un Uzņēmējs apstiprina, ka netiek palielināta Līguma summa un pagarināti Būvdarbu izpildes termiņi, kā arī netiek samazināti Pušu pienākumi un atbildība. 

Uzņēmējs apstiprina, ka Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) sniegtais saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par 

Materiālu neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk. 
 

Dokumenta veids Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml. Lapu skaits 

Tehnisko parametru salīdzināšanās tabula:   

Apstiprināmā Materiālu dokumentācija:   

Rasējumi, skices:   

Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā tāme:   

Paraugi:   

Citi pielikumi:   
 

Visi dokumenti, kas attiecas uz šo Materiālu apstiprināšanas aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu.  

Ar Materiālu apstiprināšanas akta parakstīšanu Tāme (Līguma pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi.  

Materiālu apstiprināšanas akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Uzņēmējam. 
 

Uzņēmējs:  

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /  
 

Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Būvuzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Pasūtītājs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir):  

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
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10.Pielikums  

Būvdarbu izmaiņu akts (savstarpēji aizvietojamu materiālu apstiprināšana) 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

Forma A2 

IZMAIŅU AKTS  

(savstarpēji aizvietojamu Materiālu apstiprināšana) 

 
Dokuments Nr./___ Datums: ___ Revīzija: ___ 

 

Līgums:  __.__.20_. Būvdarbu līgums Nr.____ 

DME projekts Nr.____ 

Būvobjekts: ____ 
 

Uzņēmējs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Projekta 

dokumentācijas 

izstrādātājs vai 

autoruzraugs: 

[firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 

Pasūtītājs:  [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Būvuzraugs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 
 

Savstarpēji aizvietojamu Materiālu (kuri nav uzskatāmi par ekvivalentiem) izmaiņu akta iesniegšanas iemesls: 

☐ sākotnēji paredzētie Materiāli ir novecojuši 

☐ sākotnēji paredzētie Materiāli nav pieejami  

☐ sākotnēji paredzēto Materiālu piegāde ir objektīvi apgrūtināta 

☐ sākotnēji paredzēto Materiālu uzstādīšana vai būvniecība faktiski ir neiespējama 

☐ jaunie Materiāli ir kvalitatīvāki; 

☐ jaunie Materiāli ir ekonomiskāki vai efektīvāki; 

☐ cits pamats: ___________________________________________ 

 

Savstarpēji aizvietojamu Materiālu (kuri nav uzskatāmi par ekvivalentiem) izmaiņu akta iesniegšanas izvērsts pamatojums: 

 

 

N.p.k. Projekta dokumentācijā noteiktais Materiāls 
Izmaksas  

(EUR) 
Apstiprināmais Materiāls 

Izmaksas  

(EUR) 

 ražotājs: 

modelis, marka, u.tml.: 

piegādātājs:  

pielietošanas zona: 

 ražotājs: 

modelis, marka, u.tml.: 

piegādātājs: 

pielietošanas zona: 
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tāmes pozīcija: 

cita informācija: 

tāmes pozīcija: 

cita informācija: 

 kopā:  kopā:  

 virsizdevumi ( _____%)  virsizdevumi ( _____%)  

 t. sk. darba aizsardzība  t. sk. darba aizsardzība  

 peļņa ( _____%)  peļņa ( _____%)  

Izmaksas kopā bez PVN, EUR   Izmaksas kopā bez PVN, EUR  

PVN, EUR  PVN, EUR  

(A) Izmaksas kopā ar PVN, EUR  (B) Izmaksas kopā ar PVN, EUR  
 

1. Savstarpēji aizvietojamo Materiālu izmaksu starpība (pieaugums / samazinājums) ir EUR _____ (_______ euro), tai skaitā PVN, apmērā (Starpība = - (A) + (B)). 

 
 

  

Uzņēmējs apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst normatīvo aktu prasībām, Projekta dokumentācijai un Līguma noteikumiem, ir piemēroti lietošanas apstākļiem Būvobjektā 

attiecīgajā tā daļā, tajā skaitā nepasliktina Būvobjekta funkcionalitāti un ekspluatāciju, nesadārdzina tā ekspluatāciju un negatīvi neietekmē DME projektā paredzēto 

energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu. Parakstot šo aktu, Uzņēmējs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina, ka Materiāli ir savstarpēji 

aizvietojami, un Uzņēmējs apstiprina, ka līdz ar to netiek pagarināti Būvdarbu izpildes termiņi un netiek samazināti Pušu pienākumi un atbildība. Uzņēmējs apstiprina, ka 

Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) sniegtais saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Materiālu neatbilstībām, ja 

tādas tiek konstatētas vēlāk. 
 

Dokumenta veids Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml. Lapu skaits 

Tehnisko parametru salīdzināšanās tabula:   

Nomaināmā Materiāla dokumentācija:   

Rasējumi, skices:   

Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā tāme:   

Paraugi:   

Citi pielikumi:   
 

Visi dokumenti, kas attiecas uz šo izmaiņu aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu.  

Ar izmaiņa akta parakstīšanu Tāme (Līguma _______ pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi.  

Izmaiņu akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Uzņēmējam. 
 

Uzņēmējs:  

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /  
 

Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 

______________________________________________________________________ 
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/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Būvuzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Pasūtītājs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir):  

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
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11.Pielikums  

Būvdarbu izmaiņu akts (Būvdarbu apjoma samazināšana) 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

Forma A3  

IZMAIŅU AKTS  

(Būvdarbu apjoma samazināšana) 

 
Dokuments Nr./___ Datums: ___ Revīzija: ___ 

 

Līgums:  __.__.20_. Būvdarbu līgums Nr.____ 

DME projekts: Nr.____ 

Būvobjekts: ____ 
 

Uzņēmējs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Projekta 

dokumentācijas 

izstrādātājs vai 

autoruzraugs: 

[firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 

Pasūtītājs:  [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Būvuzraugs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 
 

Izslēgto Būvdarbu izslēgšanas izvērsts pamatojums:  

 
 

N.p.k. Izslēgto Būvdarbu uzskaitījums  Izmaksas (EUR) 

 Lokālā tāme Nr.___, pozīcijas Nr._, Nr.__  

 Lokālā tāme Nr.___, pozīcijas Nr._, Nr.__  

 kopā:  

 virsizdevumi ( _____%)  

 t. sk. darba aizsardzība  

 peļņa ( _____%)  

Izmaksas kopā, EUR   

PVN, EUR  

Izmaksas kopā ar PVN, EUR  
 

2. Izslēgto Būvdarbu izmaksu (ar PVN) apmērs ir EUR _____ (_______ euro). 

3. Pēc šī izmaiņu akta apstiprināšanas Līguma noteiktā Līguma summa ir EUR ______ (______ euro), ko veido samaksā Uzņēmējam EUR ______ (______ euro) un PVN EUR 

______ (______ euro), tai skaitā DME projekta ietvaros attiecināmās izmaksas ir EUR ______ (____________ euro), ko veido samaksa Uzņēmējam EUR ______ 
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(____________ euro) un PVN EUR ______ (____________ euro), un neattiecināmās izmaksas, ko veidot samaksa Uzņēmējam EUR ______ (______ euro) un PVN EUR 

______ (____________ euro). 

4. Izslēgto Būvdarbu izmaksu (1. punkts) apmērs attiecībā pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN). 

5. Līdz šī izmaiņu akta apstiprināšanai saskaņā ar Līguma noteikumos veikto izmaiņu attiecība pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%. 

6. Kopējā saskaņā ar Līgumu veikto izmaiņu izmaksu attiecība pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%. 

7. Izslēgto Būvdarbu dēļ Būvdarbu izpildes termiņš netiek mainīts / tiek saīsināts par ___(___) nedēļām. 
 

  

Uzņēmējs apliecina, ka izslēgtie Būvdarbi negatīvi neietekmē DME projektā paredzēto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu vai, ja ietekmē negatīvi, vienlaikus ar šo Izmaiņu 

aktu tiek apstiprināts Izmaiņu akts, kas paredz papildus vai nepieredzēto Būvdarbu veikšanu, kas nodrošina, ka DME projektā paredzētie energoefektivitātes rādītāji tiks sasniegti. 

Parakstot šo Izmaiņu aktu, Uzņēmējs apstiprina, ka netiek samazināti citi Pušu pienākumi un atbildība. 
 

Dokumenta veids Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml. Lapu skaits 

Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā tāme:   

Citi pielikumi:   
 

Visi dokumenti, kas attiecas uz šo izmaiņu aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu.  

Ar izmaiņa akta parakstīšanu Tāme (Līguma 4. pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi.  

Izmaiņu akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Uzņēmējam. 
 

Uzņēmējs:  

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /  
 

Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Būvuzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Pasūtītājs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir):  
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______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
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12.Pielikums 

Būvdarbu izmaiņu akts (Papildu un neparedzēto Būvdarbu apstiprināšana) 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

Forma A4 

IZMAIŅU AKTS  

(Papildu un neparedzēto Būvdarbu apstiprināšana) 

 
Dokuments Nr./___ Datums: ___ Revīzija: ___ 

 

Līgums:  __.__.20_. Būvdarbu līgums Nr.____ 

DME projekts: Nr.____ 

Būvobjekts: ____ 
 

Uzņēmējs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Projekta 

dokumentācijas 

izstrādātājs vai 

autoruzraugs: 

[firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 

Pasūtītājs:  [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Būvuzraugs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 
 

Papildu vai neparedzēto Būvdarbu, t.sk. Materiālu, izmaiņu akta iesniegšanas iemesls (atzīmējams tikai viens): 

☐ papildu Būvdarbi saskaņā ar Līguma _______.punktu 

☐ neparedzētie Būvdarbi saskaņā ar Līguma __________.punktu 

☐ cits pamats: __________________________________________________ 

Papildu vai neparedzēto Būvdarbu veikšanas izvērsts pamatojums: 

 

Ja papildu vai neparedzēto Būvdarbu rezultātā pagarinās Būvdarbu izpildes termiņi, Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma izvērsts pamatojums: 

 

 

N.p.k. Papildu vai neparedzētie Būvdarbi 
Izmaksas 

(EUR) 

 Lokālā tāme Nr.__  

 Lokālā tāme Nr.__  

 kopā:  

 virsizdevumi ( _____%)  
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 t. sk. darba aizsardzība  

 peļņa ( _____%)  

Izmaksas kopā, EUR   

PVN  

Izmaksas kopā ar PVN, EUR  
 

1. Papildu un neparedzēto Būvdarbu izmaksu apmērs EUR _____ (_______ euro) apmērā, tai skaitā PVN; 

2. Pēc šī izmaiņu akta apstiprināšanas Līgumā noteiktā Līguma summa ir EUR ______ (______ euro), ko veido samaksa Uzņēmējam EUR ______ (______ euro) un PVN EUR 

______ (______ euro), tai skaitā DME projekta ietvaros attiecināmās izmaksas ir EUR ______ (____________ euro), ko veido samaksa Uzņēmējam EUR ______ 

(____________ euro) un PVN EUR ______ (____________ euro), un neattiecināmās izmaksas, ko veidot samaksa Uzņēmējam EUR ______ (______ euro) un PVN EUR 

______ (____________ euro). 

3. Papildus vai neparedzēto Būvdarbu izmaksu apmērs (1. punkts) attiecībā pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%. 

4. Papildu vai neparedzēto Būvdarbu dēļ Būvdarbu izpildes termiņš netiek mainīts / tiek pagarināts par ___(___) nedēļām.  
 

  

Uzņēmējs apstiprina, ka Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) sniegtais saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par 

Materiālu neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk. 
 

Dokumenta veids Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml. Lapu skaits 

Rasējumi, skices:   

Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā tāme:   

Citi pielikumi:   
 

Visi dokumenti, kas attiecas uz šo izmaiņu aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu.  

Ar izmaiņa akta parakstīšanu Tāme (Līguma __________. pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi.  

Izmaiņu akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Uzņēmējam. 
 

Uzņēmējs:  

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /  
 

Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Būvuzraugs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir): 
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______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Pasūtītājs:   

Saskaņots  ☐ Saskaņots ar piezīmēm ☐ Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐ Noraidīts  ☐ 

Piezīmes (ja ir):  

 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
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13.Pielikums  

Būvdarbu apturēšanas- tehnoloģiskā pārtraukuma akts 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

 

Forma A5 

BŪVDARBU APTURĒŠANAS - TEHNOLOĢISKĀ PĀRTRAUKUMA AKTS 

 

 
Dokuments Nr.A5/___ Datums: ___ 
 

Līgums:  __.__.201_. Būvdarbu līgums Nr.____ 

DME projekts: Nr.____ 

Būvobjekts: ____ 
 

Uzņēmējs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Autoruzraugs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 

Pasūtītājs:  [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

Būvuzraugs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 
 

I daļa 
 

1.1. Apturētie Būvdarbi: 

☐ visi Būvdarbi; 

☐ atsevišķi Būvdarbi, kas norādīti: lokālajā tāmē Nr.___ / lokālās tāmes Nr.___ pozīcijās Nr._, Nr._ 

1.2. Apturēto un neizpildīto Būvdarbu atlikušais Darbu izpildes termiņš nedēļās: 

Katra apturētā un neizpildīto Būvdarbu atlikušais Būvdarbu izpildes termiņš nedēļās, atbilstoši Būvdarbu izpildes grafikam. 

 

1.3. Būvdarbu apturēšanas pamatojums: 

Konstatētie faktiskie laikapstākļi un normatīvie akti vai materiālu tehnoloģiskie nosacījumi, kas nepieļauj attiecīgo Būvdarbu kvalitatīvu izpildi 

 

1.4. Nosacījumi, kuriem iestājoties, apturētie Būvdarbi ir atsākami:  

Termiņš un laikapstākļi, kuriem iestājoties, Būvdarbi ir atsākami.   
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Parakstot šo aktu Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par tehnoloģisko pārtraukumu šajā aktā norādīto Būvdarbu izpildē. Parakstot šo aktu, Uzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, 

Būvuzraugs un Autoruzraugs (ja ir), apliecina tehnoloģiskā pārtraukuma pamatotību. Būvdarbi ir atsākami, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir izpildījies 

viens no _________________. punktā norādītajiem nosacījumiem. 
 

Dokumenta veids Dokumenta nosaukums, datums Lapu skaits 

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprinājums:   

Citi dokumenti (piemēram, Materiāla ražotāja tehnoloģiskie nosacījumi):    
 

Dokumenti, kas attiecas uz šī akta I daļu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu. Šis akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - viens Pasūtītājam, viens Uzņēmējam, viens 

būvuzraugam. 
 

Uzņēmējs:  Uzņēmēja atbildīgas būvdarbu vadītājs: 

 

_________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 

_________________________________________________________ 

/ paraksts, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Autoruzraugs (ja ir): Būvuzraugs:   

 

 

_________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 

 

_________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Pasūtītājs: 

 

 

_________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

II daļa 
 

2.1. Atsāktie Būvdarbi: 

☐ visi Būvdarbi; 

☐ atsevišķi Būvdarbi, kas norādīti: lokālajā tāmē Nr.___ / lokālās tāmes Nr.___ pozīcijās Nr._, Nr._ 
 

2.2. Būvdarbu atsākšanas datums: 

dd.mm.gggg.  
 

Gala termiņš:  

dd.mm.gggg.  

 

Veicama atkārtota segto Būvdarbu pieņemšana (atzīmēt vienu): 

☐ ir veicama 

☐ nav veicama 
 

Vienlaikus ar šī akta II daļas parakstīšanu, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Pasūtītājs paraksta atjaunotu Būvdarbu izpildes grafiku, kurā ir norādīts tehnoloģiskais pārtraukums un jaunie 
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Būvdarbu izpildes termiņi.  

Būvdarbu izpildes grafiks netiek caurauklots kopā ar šo aktu. Pēc Būvdarbu izpildes grafika parakstīšanas, tas kļūst par Līguma Nr. _______ pielikumu.  
 

Uzņēmējs:  Uzņēmēja atbildīgas būvdarbu vadītājs: 

 

 

_________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 

 

_________________________________________________________ 

/ paraksts, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Autoruzraugs (ja ir): Būvuzraugs:   

 

 

_________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 

 

_________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 
 

Pasūtītājs: 

 

 

_________________________________________________________ 

/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


