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Visi ventilacijas skursteni demonté&jami.
Marét jaunus visa augstuma, augstums
virs jumta 800mm. Mari sajagt kopa ar
jumta parsegumu. Uzstadtt ventilacijas
skurstenu cepures ar sietu pret putniem.
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Visi ventilacijas skursteni demontéjami.
Marét jaunus visa augstuma, augstums
virs jumta 800mm. Mari sajgt kopa ar
jumta parsegumu. Uzstadit ventilacijas

skurstenu cepures ar sietu pret putniem.

Veikt lokalus remontus jumta
segumam ~10m?
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Visi ventilacijas skursteni demontgjami.
Marét jaunus visa augstuma, augstums
virs jumta 800mm. Mri sajugt kopa ar
jumta parsegumu. Uzstadtt ventilacijas
skurstenu cepures ar sietu pret putniem.

Demontéjams jumta segums ar
konstrukcijam
Visi ventilacijas skursteni demontéjami.

- Marét jaunus visa augstuma, augstums

E ﬂ ‘*“l\ virs jumta 800mm. Mari sajugt kopa ar

jumta parsegumu. Uzstadtt ventilacijas

skurstenu cepures ar sietu pret putniem.
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1. Fasazu stiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés.

2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.

3. 20 darba dienas pirms biivdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atiauju un izsaukt SIA Baltcom parstavi (e-pasts: network@bite.Iv).

4, Bavdarbu laika paredzét eso$o SIA Baltcom tikla saglabasanu un aizsardzibu (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA Baltcom parstavi).

5. Blvdarbu veicgjam izstradat tadu Objekta biivdarbu realizacijas secibu (DVP), lai tiktu nodroSinata Baltcom elektronisko sakaru sistémas infrastruktdiras aizsardziba un
droSa ekspluatacija bavdarbu veikanas gaita. DVP obligati saskanot ar SIA Baltcom parstavi.

6. Ja biivniecibas ieceres realizacijas laika tiek konstatéts, ka SIA Baltcom valdijuma eso$a infrastruktira nelauj talako Objekta izblvi bez tas parvietoSanas, paredzét SIA
Baltcom infrastruktdras parvietoSanu, Bavniecibas ierosinatajam izstradajot atbilstoSu bivprojektu. Talaka Objekta izblve iesp&jama tikai péc SIA Baltcom infrastruktaras
parvieto$anas risinajuma saskano$anas un izpildes, atbilstosi LR likumdo$anai un normativajiem aktiem

7. Ventilacijas skursteni demontgjami. Marét jaunus ventilacijas skurstenus no béninu gridas lidz 800mm augstumam virs jumta. lzveidot jaunas nosegcepures, uzstadit sietu
pret putniem.

8. Demontét vajstravu gaisa vadu Inijas un antenas/antenu balstus, virsjumta dal3, kas ir neaktivi un/vai patvaligi izbavéti.
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Visi ventilacijas skursteni demont&jami.
Marét jaunus visa augstuma, augstums
virs jumta 800mm. Mari sajagt kopa ar
jumta parsegumu. Uzstadtt ventilacijas
skurstenu cepures ar sietu pret putniem.
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