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Visi ventilācijas skursteņi demontējami. 
Mūrēt jaunus visā augstumā, augstums 
virs jumta 800mm. Mūri sajūgt kopā ar 
jumta pārsegumu. Uzstādīt ventilācijas 
skursteņu cepures ar sietu pret putniem.

Visi ventilācijas skursteņi demontējami. 
Mūrēt jaunus visā augstumā, augstums 
virs jumta 800mm. Mūri sajūgt kopā ar 
jumta pārsegumu. Uzstādīt ventilācijas 
skursteņu cepures ar sietu pret putniem.

Visi ventilācijas skursteņi demontējami. 
Mūrēt jaunus visā augstumā, augstums 
virs jumta 800mm. Mūri sajūgt kopā ar 
jumta pārsegumu. Uzstādīt ventilācijas 
skursteņu cepures ar sietu pret putniem.

Visi ventilācijas skursteņi demontējami. 
Mūrēt jaunus visā augstumā, augstums 
virs jumta 800mm. Mūri sajūgt kopā ar 
jumta pārsegumu. Uzstādīt ventilācijas 
skursteņu cepures ar sietu pret putniem.

Visi ventilācijas skursteņi demontējami. 
Mūrēt jaunus visā augstumā, augstums 
virs jumta 800mm. Mūri sajūgt kopā ar 
jumta pārsegumu. Uzstādīt ventilācijas 
skursteņu cepures ar sietu pret putniem.

B-B

B-B

C-C

C-C

Veikt lokālus remontus jumta 
segumam ~10m2

Veikt lokālus remontus jumta 
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Demontējams jumta segums ar 
konstrukcijām

Demontējams jumta segums ar 
konstrukcijām

Atjaunot jumta hidroizol āciju 
atbilstoši pīrāgam P5

Jumta lūkas hermetizēt
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Uzstādīt jumta aearatoru

4760 6740 4640

Uzstādīt jumta drošības punktus ABS-
Lock III-R-B vai ekvivalentu
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J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Jumta plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-10

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114
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PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA Baltcom pārstāvi (e-pasts: network@bite.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA Baltcom tīkla saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA Baltcom pārstāvi).
5. Būvdarbu veicējam izstrādāt tādu Objekta būvdarbu realizācijas secību (DVP), lai tiktu nodrošināta Baltcom elektronisko sakaru sistēmas infrastruktūras aizsardzība un 
droša ekspluatācija būvdarbu veikšanas gaitā. DVP obligāti saskaņot ar SIA Baltcom pārstāvi.
6. Ja būvniecības ieceres realizācijas laikā tiek konstatēts, ka SIA Baltcom valdījumā esošā infrastruktūra neļauj tālāko Objekta izbūvi bez tās pārvietošanas, paredzēt SIA 
Baltcom infrastruktūras pārvietošanu, Būvniecības ierosinātajam izstrādājot atbilstošu būvprojektu. Tālākā Objekta izbūve iespējama tikai pēc SIA Baltcom infrastruktūras 
pārvietošanas risinājuma saskaņošanas un izpildes, atbilstoši LR likumdošanai un normatīvajiem aktiem
7. Ventilācijas skursteņi demontējami. Mūrēt jaunus ventilācijas skursteņus no bēniņu grīdas līdz  800mm augstumam virs jumta. Izveidot jaunas nosegcepures, uzstādīt sietu 
pret putniem.
8. Demontēt vājstrāvu gaisa vadu līnijas un antenas/antenu balstus, virsjumta daļā, kas ir neaktīvi un/vai patvaļīgi izbūvēti. 


