
1 BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI
2 Būvlaukuma ierīkošana
3 Būvtāfeles izgatavošana un montāža gb. 1,00
4 Mobīlā žoga h=2m montāža, demontāža m 210,00

5
Pagaidu norāžu – ceļa zīmju izvietošana saskaņojot ar 
pasūtītāju kpl. 1,00

6 Pagaidu ugunsdrošības stendu montāža gb. 1,00
7 Pagaidu prožektori būvlaukumā gb 9,00
8 Pagaidu elektropieslēgums un skaitītājs gb 1,00
9 Ūdens skaitītāja uzstādīšana gb 1,00

10
Sadzīves telpas moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot 
transporta un celšanas mehānismu izmaksas gb 1,00

11
Instrumentu noliktavas moduļa uzstādīšana, demontāža, 
ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas gb 1,00

12
BIO tualetes moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot 
transporta un celšanas mehānismu izmaksas gb 1,00

13
Ugunsdzēsības aparāta uzstādīšana kantora modulī un 
stendā (ugunsdzēsības aparāts 43A 233B) gb. 2,00

14 Būvlaukuma uzturēšana
15 Mobīlā žoga h=2m noma 210m kpl. 1,00
16 Sadzīves telpas moduļa noma, 1gab. kpl. 1,00
17. Instrumentu noliktavas moduļa noma kpl. 1,00
18 BIO tualetes moduļa apkalpošana, noma 1gb. kpl. 1,00
19 Sadzīves atkritumu konteinera izvešana, noma 1gb. kpl. 1,00
20 Būvgružu konteineru izvešana, noma 1gb. kpl. 1,00
21 Maksa par elektroenerģiju kpl. 1,00
22 Maksa par ūdeni kpl. 1,00

23
Objekta apsardze-videonovērošana, elektroniskā darba laika 
uzskaite (~12mēneši) kpl. 1,00

24 Būvgružu savākšana obj. 1,00

25
Būvgružu utilizācija atkritumu 
poligonā, ieskaitot dabas resursu nodokli obj. 1,00

26 Būvgružu novadcaurules noma, montāža, demontāža kpl. 1,00
Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Apjomi sastādīta pamatojoties uz DOP, GP daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801
Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1
Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)



1
Ailu 640x640mm izzāģēšana jumta lūkām jumta konstrukcijā 
(~8m2) gb 19,00

2
Skārda parapetu nojaukšana ieskaitot apakškonstrukciju

m² 52,37

3 Jumta piekļuves lūku demontāža gb 2,00

4
Ēkas numura, karogu turētāja, pagaidu demontāža un 
montāža pēc siltināšanas kpl 1,00

5 Ēkas betona apmales demontāža m² 65,00
6 Ieejas mezglu un pandusa metāla margu demontāža t/m 14,42
7 Betona pandusa demontāža m³ 2,00
8 Betona puķudobju demontāža m³ 9,40
9 Betona ieeju pakāpienu demontāža m³ 3,00

10 Vīteņaugu izrakšana, novākšana kpl. 1,00

11
Gaismas šahtu jumtiņu pagaidu demontāža un montāža pēc 
siltināšanas darbiem, gaismas šahtu tīrīšana gb 8,00

12
Satelītantenu demontāža fasādēs un montāža pēc 
siltināšanas, saskaņojot ar īpašnieku kpl 12,00

13 Satelītantenu kronšteinu demontāža fasādēs kpl 2,00

14
Lodžiju ekrānu (azbestcementa loksnes) demontāža 
saglabājot metāla konstrukciju m² 195,45

15
Fasādes koka dēļu apšuvuma  un siltumizolācijas starp 
logiem demontāža m² 234,00

16
Ķieģeļu (1/2) mūra palodžu nokalšana zem kāpņu telpu 
logiem m 45,12

17 Stikla bloku demontāža m² 22,84
18 Lodžiju aizstiklojuma demontāža ar palodzēm m² 67,81
19 Logu un lodžiju durvju demontāža ar palodzēm m² 613,85
20 Ārdurvju demontāža m² 27,20

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.2
Demontāžas darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801
Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



1 Logi dzīvokļos 

2

PVC konstrukcijas loga L-11, 5gb. (2850*1500(h)mm) 
montāža (verams atgāžams+neverams PVC profils, 6 
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 
blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un 
ārpusē rāmja krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, 
hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 21,38

3

PVC konstrukcijas loga L-12, 15gb. (1200*1500(h)mm) 
montāža (verams atgāžams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 27,00

4

PVC konstrukcijas loga L-13, 13gb. (1150*1500(h)mm) 
montāža (verams atgāžams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 22,42

5

PVC konstrukcijas loga L-14, 20gb. (2900*1500(h)mm) 
montāža (verams atgāžams+neverams PVC profils, 6 
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 
blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un 
ārpusē rāmja krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, 
hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 87,00

6

PVC konstrukcijas loga L-15, 24gb. (1100*1500(h)mm) 
montāža (verams atgāžams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 39,60

7

PVC konstrukcijas loga L-16, 23gb. (3000*1500(h)mm) 
montāža (verams atgāžams+neverams, PVC profils, 6 
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 
blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un 
ārpusē rāmja krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, 
hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 103,50

8

PVC konstrukcijas loga L-17, 4gb. (2500*1500(h)mm) 
montāža (verams atgāžams+neverams, PVC profils, 6 
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 
blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un 
ārpusē rāmja krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, 
hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 15,00

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.3
Aiļu aizpildījumi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801
Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

9

PVC konstrukcijas loga L-18, 5gb. (1700*1500(h)mm) 
montāža (verams atgāžams+neverams, PVC profils, 6 
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 
blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un 
ārpusē rāmja krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, 
hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 12,75

10 Logi ar balkona durvīm

11

PVC konstrukcijas loga L-1, 5gb. 
(2200*750+1750*1500(h)mm) montāža (verams 
atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 21,35

12

PVC konstrukcijas loga L-2, 9gb. 
(2200*650+1150*1500(h)mm) montāža (verams 
atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 28,40

13

PVC konstrukcijas loga L-2*, 1gb. 
(2200*850+950*1500(h)mm) montāža (ar zemo slieksni 
verams atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 
stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. 
Loga kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 3,30

14

PVC konstrukcijas loga L-3, 10gb. 
(2200*650+1150*1500(h)mm) montāža (verams 
atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 31,50

15

PVC konstrukcijas loga L-4, 5gb. 
(2200*700+1250*1500(h)mm) montāža (verams 
atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 17,05

16

PVC konstrukcijas loga L-5, 5gb. 
(2200*700+1850*1500(h)mm) montāža (verams 
atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 21,55

17

PVC konstrukcijas loga L-6, 4gb. 
(2200*700+1800*1500(h)mm) montāža (verams 
atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 16,96

18

PVC konstrukcijas loga L-7, 5gb. 
(2200*700+2000*1500(h)mm) montāža (verams 
atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 22,65



Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

19

PVC konstrukcijas loga L-8, 10gb. 
(2200*750+1800*1500(h)mm) montāža (verams 
atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 43,50

20

PVC konstrukcijas loga L-9, 5gb. 
(2200*700+1200*1500(h)mm) montāža (verams 
atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 16,70

21

PVC konstrukcijas loga L-10, 5gb. 
(2200*700+1100*1500(h)mm) montāža (verams 
atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga 
kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un ārpusē rāmja 
krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 15,95

22 Logi ieejas mezglā

23

PVC konstrukcijas loga L-19, 3gb. (1100*1430(h)mm) 
montāža (verams atgāžams+neverams PVC profils, 6 
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 
blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un 
ārpusē rāmja krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, 
hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 4,72

24 Logi kāpņu telpās

25

PVC konstrukcijas loga L-20, 16gb. (2800*1150(h)mm) 
montāža (verams atgāžams+neverams PVC profils, 6 
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 
blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,10 (W/m²K). Iekšpusē un 
ārpusē rāmja krāsa - balta. Montāžas putas, putuplasts, 
hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 51,52

26 Palodzes

27

Ārējo skārda palodžu uzstādīšana logiem dzīvokļos un 
kāpņu telpās (iepriekš izgatavoti elementi no krāsota skārda 
RAL7012 , t=0,5mm, a=380mm; hidroizolācijas plēve, 
stiprinājumu komplekts)

m 263,90

28

Ārējo PVC palodžu uzstādīšana lodžiju logiem, (balta PVC 
palodze a= 250mm, uzgaļi, hermētiķi; montāžas putas, 
hidroizolācijas plēve, putuplats, stiprinājumu komplekts, 
palīgmateriāli)

m 94,20

29

Iekšējo palodžu uzstādīšana logiem dzīvokļos, pārlaidums 
līdz 60mm (Laminēta balta kokskaidu palodze a= 350mm, 
uzgaļi, hermētiķi; montāžas putas, hidroizolācijas plēve, 
putuplasts, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m 333,48

30

Iekšējo palodžu uzstādīšana logiem kāpņu telpās (Laminēta 
balta kokskaidu palodze a= 250mm, uzgaļi, hermētiķi; 
montāžas putas, hidroizolācijas plēve, putuplasts, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m 44,80

31

Iekšējo palodžu uzstādīšana logiem ieejas mezglu 
palīgtelpās, pārlaidums līdz 60mm (Laminēta balta 
kokskaidu palodze a= 250mm, uzgaļi, hermētiķi; montāžas 
putas, hidroizolācijas plēve, putuplasts, stiprinājumu 
komplekts, palīgmateriāli)

m 3,66

32

Ārējo skārda palodžu uzstādīšana logiem ieeju mezglu 
palīgtelpās (iepriekš izgatavoti elementi no krāsota skārda 
RAL7012 , t=0,5mm, a=200mm; hidroizolācijas plēve, 
stiprinājumu komplekts)

m 3,30

33 Hermetizēšana



Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

34
Ārējās un iekšējās blīvējošās līmlentes montāža pa logu un 
ārdurvju perimetru (ārējā līmlente a=120mm 1465,33m; 
iekšējā līmlente a=120mm 1465,33m )

m 2930,66

35 Logu iekšējo ailu apdare 

36

Ailu apšūšana 1 kārtā ar ģipškartona loksnēm (riģipsis 
12,5mm GKB vai ekvivalents), skrūves, šuvju tepe, sietlenta 
šuvēm, PVC U starta profili, skrūves, blīvēšanas mastika, 
stūru profili, PU līme, palīgmateriāli)

m² 264,33

37
Ailu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana (dziļā grunts 
minerālām virsmām, universāla smalkgraudaina 
špakteļmasa, smilšpapīrs; palīgmateriāli)

m² 264,33

38
Ailu krāsošana 2-3 reizes ar ūdens bāzes krāsu (balta ūdens 
dispersijas akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; 
palīgmateriāli)

m² 264,33

39 Ārdurvis

40

Ārdurvju D-1, 3gb. (1500*2730mm) montāža (Siltinātas 
metāla konstrukcijas ārdurvis ar stikla paketes virsgaismas 
logu, ar furnitūru, vērtnes atduri un stikla paketi. Durvju tonis - 
RAL 1019 (pulverkrāsojums). Ar slieksni <15mm. Durvis 
aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Durvju kopējā Urm≤1,40 
W/(m²xK). Montāžas putas, hermētiķi, stiprinājumu 
komplekts, palīgmateriāli)

m² 12,28

41

Ārdurvju D-2, 2gb. (960*2730mm) montāža (Siltinātas 
metāla konstrukcijas ārdurvis ar stikla paketes virsgaismas 
logu, ar furnitūru, vērtnes atduri un stikla paketi. Durvju tonis - 
RAL 1019 (pulverkrāsojums). Ar slieksni <15mm. Durvis 
aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Durvju kopējā Urm≤1,40 
W/(m²xK). Montāžas putas, hermētiķi, stiprinājumu 
komplekts, palīgmateriāli)

m² 5,24

42

Ārdurvju D-3, 1gb. (1500*2700mm) montāža (Siltinātas 
metāla konstrukcijas ārdurvis ar stikla paketes virsgaismas 
logu, ar furnitūru, vērtnes atduri un stikla paketi. Durvju tonis - 
RAL 1019 (pulverkrāsojums). Ar slieksni <15mm. Durvis 
aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Durvju kopējā Urm≤1,40 
W/(m²xK). Montāžas putas, hermētiķi, stiprinājumu 
komplekts, palīgmateriāli)

m² 4,05

43

Ārdurvju D-4, 1gb. (960*2700mm) montāža (Siltinātas 
metāla konstrukcijas ārdurvis ar stikla paketes virsgaismas 
logu, ar furnitūru, vērtnes atduri un stikla paketi. Durvju tonis - 
RAL 1019 (pulverkrāsojums). Ar slieksni <15mm. Durvis 
aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Durvju kopējā Urm≤1,40 
W/(m²xK). Montāžas putas, hermētiķi, stiprinājumu 
komplekts, palīgmateriāli)

m² 2,60

44

Ārdurvju D-5, 1gb. (860*2730mm) montāža (Siltinātas 
metāla konstrukcijas ārdurvis ar stikla paketes virsgaismas 
logu, ar furnitūru, vērtnes atduri un stikla paketi. Durvju tonis - 
RAL 1019 (pulverkrāsojums). Ar slieksni <15mm. Durvis 
aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Durvju kopējā Urm≤1,40 
W/(m²xK). Montāžas putas, hermētiķi, stiprinājumu 
komplekts, palīgmateriāli)

m² 2,35

45 Hermetizēšana

46
Ārējās un iekšējās blīvējošās līmlentes montāža pa vitrīnu un 
perimetru (ārējā līmlente a=120mm 63,04m; iekšējā līmlente 
a=120mm 63,04m )

m 126,08



Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

47 Iekšējie nosegprofili

48

Iekšējo skārda vai PVC nosegprofilu uzstādīšana ārdurvīm 
(iepriekš izgatavoti elementi no krāsota skārda vai PVC 
RR20-balts , t=0,5mm, stiprinājumu komplekts) m 63,04

49 Ārdurvju iekšējo ailu apdare 

50

Ailu sānmalu gruntēšana, apmešana ar cementa bāzes 
apmetumu (zemapmetuma grunts minerālām virsmām 
iekšdarbiem un ārdarbiem, cementa bāzes apmetums, 
stiklašķiedras armējošais siets cementa bāzes apmetumiem, 
stūra profili, palīgmateriāli)

m² 13,32

51
Ailu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana (dziļā grunts 
minerālām virsmām, universāla smalkgraudaina 
špakteļmasa, smilšpapīrs; palīgmateriāli)

m² 13,32

52

Ailu gruntēšana un krāsošana ar ūdens bāzes krāsu (balta, 
matēta, viegli kopjama, ūdens dispersijas akrilāta krāsa, 
ūdens bāzes gruntskrāsa; palīgmateriāli) m² 13,32

53 Ventilācijas restes

54
Pagraba ventilācijas āra restes 300x320mm montāža 
(krāsota metāla ventilācijas reste 150x200mm, stiprinājumi, 
palīgmateriāli)

gab 5,00

55
Bēniņu ventilācijas āra restes D100 montāža (krāsota metāla 
ventilācijas reste d100mm ar pcv pagarinājumu , 
stiprinājumi, palīgmateriāli)

gab 120,00

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)



1 Pamatu un cokola siltināšana

2
Pamatu un grunts atrakšana apamles izbūves zonā 
mehanizēti, grunti pārvietojot uz Pasūtītāja atbērtni attālumā 
līdz 5km.

m³ 44,00

3
Pamatu un grunts atrakšana apmales izbūves zonā 
izmantojot roku darbu, grunti pārvietojot uz Pasūtītāja 
atbērtni attālumā līdz 5km.

m³ 44,00

4 Nokrišņu ūdens līmeņa pazemināšana tranšejās kpl. 1,00

5
Pamatu un cokola attīrīšana no nenoturīgā apmetuma, 
sūnām, zemes atliekām, u.c. m² 161,00

6

Pamatu un cokola izlīdzinošais apmetums un remonts ar 
cementa bāzes remontjavu, plaisu hermetizēšana 
(zemapmetuma grunts minerālām virsmām ārdarbiem, 
cementa bāzes remontjava,  hermētiķi, palīgmateriāli)

m² 161,00

7
Pamatu un cokola gruntēšana ar bitumena emulsiju 
(šķīdinātājus nesaturoša bitumena emulsija, palīgmateriāli) m² 161,00

8
Pamatu vertikālā hidroizolācija ar divkomponentu sastāvu 
(divkomponentu hidroizolācija uz bituma-kaučuka bāzes, 
palīgmateriāli)

m² 161,00

9

Pamatu siltināšana ar ekstrudēta putupolistorola 
siltumizolācijas plāksnēm 50mm (ekstrudēta putupolistirola 
siltumizolācija 50mm XPS, λD≤0,035 (W/mK), PU līme ; 
palīgmateriāli)

m² 161,00

10
Siltumizolācijas vertikālā hidroizolācija ar divkomponentu 
sastāvu (divkomponentu hidroizolācija uz bituma-kaučuka 
bāzes, palīgmateriāli)

m² 96,00

11

Dubulta armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā pamatu 
virszemes (cokola) daļā un 300mm zem apmales 
(armējošais stiklšķiedras siets 165g/m2; līmjava) m² 130,00

12
Virszemes daļas gruntēšana (gruntskrāsa ārdarbiem 
minerālām virsmām) m² 90,00

13 Cokola virszemes daļas špaktelēšana (līmjava) m² 90,00
14 Cokola virszemes daļas gruntēšana (gruntskrāsa) m² 90,00

15
Cokola virszemes daļas krāsošana ar cokola krāsu 2-3 
reizes (tonēta akrila dispersijas cokola krāsa, tonis-skat. AR 
daļu, palīgmateriāli)

m² 90,00

16
Lāseņu montāža virs cokola siltumizolācijas (lāseņa 
elements, 0,5mm, a=100mm, tonis RAL 7012; krāsotas 
skrūves, kniedes, hermētiķi, palīgmateriāli)

m 46,00

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.4
Cokols un pamati

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801
Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



1 Pagraba griesti
2 Griestu balsinājuma notīrīšana m² 692,40
3 Griestu gruntēšana (dziļumgrunts; palīgmateriāli) m² 692,40

4
Griestu siltināšana ar akmens vates lamellām 
b=100mm(gruntētas akmens vates lamellas 100mm, 
λD≤0,037 (W/mK) , līmjava ; palīgmateriāli)

m² 692,40

5
Esošo koka dēļu pagraba sienu nozāģēšana pirms griestu 
siltināšanas un jaunu stiprinājumu izveide (skūves, metāla 
leķņi, palīgmateriāli)

m 183,00

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.5
Pagrabs

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801
Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



1

VENTILĒJAMĀS FASĀDES (Sasniedzamais konstrukcijas 
siltumcaurlaidības koeficients U≤0,20 W/(m²K) 

2
Sastatņu īre, montāža-enkurošana, demontāža (kopā 
2462m2) kpl. 1,00

3 Dībeļu izraušanas tests kpl. 1,00

4
Logu un ārdurvju aizsargplēves montāža (pašlīmējoša PE 
plēve aizsardzībai pret mehānisku iedarbību un netīrumiem, 
palīgmateriāli)

m² 651,00

5

Fasāžu attīrīšana, lokāls plaisu un bojājumu remonts ~2% 
(gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, armējošais 
stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava, palīgmateriāli) m² 35,00

6
Nerūsējošā tērauda konsoļu montāža (nerūsējošā tērauda 
konsoles, termostarplika zem konsolēm, nerūsējošā tērauda 
skrūves, dībeļi; palīgmateriāli)

m² 1702,70

7
Nesošā alumīnija karkasa montāža (nesošie alumīnija profili, 
pretputnu siets, cokola profili, perforēti alumīnija profili,  
nerūsējošā tērauda skrūves, palīgmateriāli)

m² 1702,70

8

Akmens vates siltumizolācijas lokšņu 150mm montāža 
(elastīgās fasādes vēja un siltumizolācijas plāksnes 
b=150mm λD≤0,035 W/mK ;  dībeļi siltumizolācijas 
plāksnēm,  palīgmateriāli)

m² 1270,84

9

Akmens vates siltumizolācijas lokšņu 50mm montāža 
(elastīgās fasādes vēja un siltumizolācijas plāksnes b=50mm 
λD≤0,035 W/mK ;  dībeļi siltumizolācijas plāksnēm,  
palīgmateriāli)

m² 218,40

10

Imprignēta koka brusas montāža visā ēkas ārstūra augstumā 
(ar antipirēnu-antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli 120x120mm, 
ar mitruma saturu <20 %, būvkalumi, skrūves, stiprinājumi, 
hidroizolācijas starplika, palīgmateriāli) m³ 0,92

11

Fasāžu apdares lokšņu montāža (masā pigmentētas 
plāksnes ar caurspīdīgu, hidrofobu virsmas pārklājumu, 
b=8mm Swisspearl Patina Original vai ekvivalents (skat. AR 
daļā). Krāsotas kniedes-skrūves, hermētiķi,  palīgmateriāli)

m² 1702,70

12

Ailu sānmalu siltināšana ar akmens vates loksnēm 30mm. 
(cietās akmens vates fasāžu siltumizolācijas plāksnes  
t=30mm, λD≤0,035 W/(m²xK);  stiprinājumi; palīgmateriāli) m² 125,54

13

Ailu apdare ar fasāžu apdares loksnēm (masā pigmentētas 
plāksnes ar caurspīdīgu, hidrofobu virsmas pārklājumu, 
b=8mm Swisspearl Patina Original vai ekvivalents (skat. AR 
daļā). Krāsotas kniedes-skrūves, hermētiķi,  palīgmateriāli)

m² 125,54

14

Stūra pārlaidumu gar lodžijām un lodžiju ekrānu apdare ar 
apdares loksnēm (masā pigmentētas plāksnes ar 
caurspīdīgu, hidrofobu virsmas pārklājumu, b=8mm 
Swisspearl Patina Original vai ekvivalents (skat. AR daļā). 
Krāsotas kniedes-skrūves, hermētiķi,  palīgmateriāli)

m² 218,63

Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.6
Fasādes

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”



Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

15
Lodžiju metāla margu h=1,23m konstrukciju virmas 
attīrīšana, gruntēšana un krāsošana (gruntskrāsa un krāsa 
ārdarbiem metāla virsmām,  palīgmateriāli)

t.m 183,20

16
GRIESTI VIRS IEEJĀM (Sasniedzamais konstrukcijas 
siltumcaurlaidības koeficients U≤0,20 W/(m²K))

17 Griestu virsmas attīrīšana m² 33,45

18
Griestu gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām 
ārdarbiem, palīgmateriāli) m² 33,45

19

Griestu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas 
plāksnēm 150mm atbilstoši ETAG 004 prasībām, ieskaitot 
visus fasāžu siltināšanas sistēmas profilus (cietās akmens 
vates fasādes siltumizolācijas plāksnes b=150mm λD≤0,035 
W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm; sistēmas 
profili un stūri atbolstoši ETAG 004 prasībām, līmjava, 
palīgmateriāli)

m² 33,45

20
Armēšana ar stiklašķiedras sietu līmjavā (armējošais 
stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava) m² 33,45

21
Gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, 
palīgmateriāli) m² 33,45

22
Krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona 
sveķu krāsa, tonis pēc fasāžu krāsu pases, skat. AR daļu; 
palīgmateriāli)

m² 33,45

23

APMETUMA FASĀŽU FRAGMENTI LODŽIJĀS UN IEEJAS 
MEZGLOS (Sasniedzamais konstrukcijas siltumcaurlaidības 
koeficients U≤0,25 W/(m²K) un U≤0,22 W/(m²K))

24 Sienu virsmas attīrīšana m² 601,65

25

Fenolisko putu siltumizolācijas plākšņu 70mm montāža 
(Fenolisko putu siltumizolācijas plāksnes uz poliuretāna 
līmes Koolterm K5 70mm vai ekvivalents, λD≤0,021 W/mK ; 
dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm, putas-līme, sistēmas 
profili un stūri atbolstoši ETAG 004 prasībām, palīgmateriāli)

m² 336,28

26

Fenolisko putu siltumizolācijas plākšņu 50mm montāža 
(Fenolisko putu siltumizolācijas plāksnes uz poliuretāna 
līmes Koolterm K5 50mm vai ekvivalents, λD≤0,021 W/mK ; 
dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm, putas-līme, sistēmas 
profili un stūri atbolstoši ETAG 004 prasībām, palīgmateriāli)

m² 265,37

27
Armēšana ar stiklašķiedras sietu līmjavā (armējošais 
stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava) m² 601,65

28
Gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, 
palīgmateriāli) m² 601,65

29
Apmešana ar dekoratīvo apmetumu (silikona-silikāta 
dekoratīvais apmetums ārdarbiem 2mm, palīgmateriāli) m² 601,65

30
Gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, 
palīgmateriāli) m² 601,65

31
Krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona 
sveķu krāsa, tonis pēc fasāžu krāsu pases, skat. AR daļu; 
palīgmateriāli)

m² 601,65

32
JAUNIZBŪVĒTO ĀRSIENU SILTINĀŠANA IEEJAS 
MEZGLOS (Sasniedzamais konstrukcijas siltumcaurlaidības 
koeficients U≤0,20 W/(m²K))

33
Sienu gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām 
ārdarbiem, palīgmateriāli) m² 20,01

34

Sienu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm 
150mm atbilstoši ETAG 004 prasībām, ieskaitot visus fasāžu 
siltināšanas sistēmas profilus (cietās akmens vates fasādes 
siltumizolācijas plāksnes b=150mm λD≤0,035 W/mK ; 
dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm; sistēmas profili un 
stūri atbolstoši ETAG 004 prasībām, līmjava, palīgmateriāli)

m² 20,01



Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

35

Ailu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm 
30mm atbilstoši ETAG 004 prasībām, ieskaitot visus fasāžu 
siltināšanas sistēmas profilus (cietās akmens vates fasādes 
siltumizolācijas plāksnes b=30mm λD≤0,035 W/mK ; 
dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm; sistēmas profili un 
stūri atbolstoši ETAG 004 prasībām, līmjava, palīgmateriāli)

m² 1,78

36
Armēšana ar stiklašķiedras sietu līmjavā (armējošais 
stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava) m² 20,01

37
Gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, 
palīgmateriāli) m² 20,01

38
Apmešana ar dekoratīvo apmetumu (silikona-silikāta 
dekoratīvais apmetums ārdarbiem 2mm, palīgmateriāli) m² 20,01

39
Gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, 
palīgmateriāli) m² 19,90

40
Krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona 
sveķu krāsa, tonis pēc fasāžu krāsu pases, skat. AR daļu; 
palīgmateriāli)

m² 19,90

41
ĀRSIENU FRAGMENTU SILTINĀŠANA STARP LOGIEM 
b=250mm 

42

Imprignēta koka latu montāža (ar antipirēnu-antiseptiķi 
apstrādāti zāģmateriāli 50x100mm, ar mitruma saturu <20 
%, būvkalumi, skrūves, stiprinājumi, hidroizolācijas starplika, 
palīgmateriāli)

m² 234,00

43
Akmens vates siltumizolācijas lokšņu 150mm montāža 
(elastīgās fasādes vēja un siltumizolācijas plāksnes 
b=150mm λD≤0,035 W/mK ;   palīgmateriāli)

m² 234,00

44
Akmens vates siltumizolācijas lokšņu 100mm montāža 
(elastīgās fasādes vēja un siltumizolācijas plāksnes b=50mm 
λD≤0,035 W/mK ;  palīgmateriāli)

m² 234,00

45
Tvaika izolācijas ieklāšana zem siltumizolācijas (tvaika 
izolācijas plēve, palīgmateriāli) m² 234,00

MARGU LENTERI LODŽIJĀS

46
Koka lenteru montāža margām (Krāsots ēvelēta koka 
lenteris 45x145mm, stiprinājumi, palīgmateriāli) m 183,20

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)



1 Jumts

2

Uzkausējamā jumta virsklāja ieklāšana, tai skaitā pārlaidumi 
uz parapetiem, ventilācijas kanāliem un lūkām(Virsklājs 
(polimērbitums) – svars no 4,7kg/m2, armējums un tā svars – 
poliesters no 160gr/m2.  bituma mastika, gāze, palīgmateriāli)

m² 888,18

3
Jaunu lietus ūdens satekņu uzstādīšana ar pretgružu sietu 
d=110, montāžas palīgmateriāli

gb. 4,00

4 Parapeti

5

Koka latu 50*50mm montāža parapetiem (imprignētas koka 
latas 50*50mm, solis 600mm, metāla leņķi, skrūves, 
palīgamateriāli)

m³ 0,36

6
Mitrumizturīga osb montāža parapetiem (mitrumizturīgs osb 
18mm, skrūves, palīgmateriāli)

m² 82,00

7

Skārda parapeta montāža (pēc pasūtījuma izgatavoti krāsota 
skārda elementi t=0,5mm RAL 7012;  stiprinājumi, skrūves, 
kniedes, hermētiķi, palīgmateriāli)

m² 128,82

8 Drošības barjera

9

Cilvēku drošības  barjeras montāža h=60cm (metāla 
konstrukcijas drošības barjera, elektrodi, ķīļenkuri;  
palīgmateriāli)  

t/m 157,70

10 Jumta lūkas

11

Noceļama lūka JL-1 (krāsota skārda, nesiltināta, ar rokturi, 
fiksēta ar atsaiti pret vēja slodzes iedarbību, 600x600mm, 
montāžas putas, stiprinājumi, palīgmateriāli) kpl. 19,00

12

Verama jumta lūka JL-2 (krāsota skārda, nesiltināta, ar gāzes 
amortizātoru un fiksatoru) 880x780mm, montāžas putas, 
stiprinājumi, palīgmateriāli)

kpl. 1,00

13

Ugunsdroša EI30, verama bēniņu lūka (krāsota skārda, 
siltināta U<0,5(W/m2K), ar gāzes amortizātoru un fiksatoru) 
880x780mm, ugunsdrošas montāžas putas, stiprinājumi, 
palīgmateriāli)

kpl. 1,00

Ventilācijas kanāli

14
Ventilācijas kanālu tīrīšana, apsekošana un tehniskā 
apsekošanas akta sastādīšana 

kpl 156,00

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.7
Jumts

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801
Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



1
Bēniņu siltināšana (Sasniedzamais konstrukcijas 
siltumcaurlaidības koeficients U≤0,20 W/(m²K))

2
Būvgružu izvākšana no bēniņiem un esošā siltumizolācijas 
slāņa (keramzīts) izlīdzināšana m² 722,22

3

Siltināšana ar akmens vati b=150mm (Siltumizolācijas 
paklājs b=150mm, λD≤0,035 W/mK, piemēram Rockwool 
Toprock Premium vai ekvivalents, palīgmateriāli)

m² 722,22

4
Difūzijas membrānas ieklāšana virs siltumizolācijas (elpojoša 
difūzijas membrāna 160g/m ², palīgmateriāli) m² 722,22

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.8
Bēniņi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801
Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



1 Sienas ieejas mezglu palīgtelpās

2
Sienu mūrēšana no gāzbetona blokiem b=250mm 
(gāzbetona bloki 250mm; mūrjava; murfor armatūra, 
palīgmateriāli)

m³ 5,00

3
Pārsedžu montāža (Pārsedze gāzbetona 1600 /250/200, 
mūrjava, palīgmateriāli) gb 3,00

4 Gāzbetona sienu iekšējā apdare

5
Sienu gruntēšana, apmešana ar ģipša bāzes apmetumu 
(zemapmetuma grunts minerālām virsmām iekšdarbiem, 
ģipša bāzes apmetums,  palīgmateriāli)

m² 20,01

6
Sienu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana (dziļā grunts 
minerālām virsmām, universāla smalkgraudaina 
špakteļmasa, smilšpapīrs; palīgmateriāli)

m² 20,01

7

Sienu krāsošana 2-3 reizes ar ūdens bāzes krāsu (matēta, 
viegli kopjama, tonēta (toni izvēlas Pasūtītājs) ūdens 
dispersijas akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; 
palīgmateriāli)

m² 20,01

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.9
Ieejas mezglu pārbūve

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801
Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



1 Ēkas apmale

2
Cementbetona apmaļu 100x20x8 izbūve uz betona C16/20 
un šķembu pamata h=10cm m 84,00

3
Cementbetona tekņu (platums 200mm) izbūve apmalē uz 
betona C16/20 un šķembu pamata h=15cm m 2,80

4
Cementbetona teknes (platums 500mm) izbūve gar ēkas 
apmali uz betona C16/20 un šķembu pamata h=15cm m 67,00

5 Salizturīgais slānis (vidēji rupja smilts Kf>1m/dnn) m³ 54,00

6
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, AADT j,smagie 

<100 m² 105,00

7
Minerālmateriālu izsiju izlīdzinošais slānis fr.(2/8), 
h(vid)=3...5cm m² 105,00

8
Betona bruģa seguma izbūve 100x200mm, pelēka prizma, 
h=6cm m² 105,00

9 Gaismas šahtu atjaunošana

10
Dubulta armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā  
(armējošais stiklšķiedras siets 165g/m2; līmjava) m² 12,00

11
Virszemes daļas gruntēšana (gruntskrāsa ārdarbiem 
minerālām virsmām) m² 12,00

12
Gaismas šahtu virszemes daļas špaktelēšana (līmjava)

m² 12,00

13
Gaismas šahtu virszemes daļas gruntēšana (gruntskrāsa)

m² 12,00

14
Gaismas šahtu virszemes daļas krāsošana ar cokola krāsu 2-
3 reizes (tonēta akrila dispersijas cokola krāsa, tonis-skat. 
AR daļu, palīgmateriāli)

m² 12,00

15 Mazās arhitektūras formas

16
Jaunu, rupnieciski ražotu betona puķudobju uzstādīšana 
940x450x610(h), palīgmateriāli gb 11,00

17
Betona puķudobju pildīšana ar melnzemi (sijāta melnzeme)

m³ 3,00

18 Ieejas kāpnes

19
Veidņu montāža demontāža (saliekamie inventārveidņi; 
palīgmateriāli) m² 1,00

20
Slīpumu veidojošās betona kārtas stiegrošana ar armatūru 
(armatūras siets 100x100x5mm B500A ; siešanas stieple, 
distanceri;  palīgmateriāli)

m² 12,48

21
Slīpumu veidojošās kārtas betonēšana (betons C25/30, 
betona sūknis; betonēšanas palīgmateriāli) m³ 1,25

22

Saliekamā dzelzsbetona pakāpienu montāža (rūpnieciski 
izgatavoti  saliekamā dzelzsbetona pakāpieni 310*163(h)mm 
,  java M100, hermētiķi, montāžas palīgmateriāli) m 34,05

23
Pakāpienu atbalsta detaļas montāža (krāsots leņķis 
L40*80*6, ķīļenkuri M10*80 16gb, palīgmateriāli) kg 61,40

24
Margu montāža pakāpieniem (krāsotas tērauda RAL7012 
konstrukcijas margas divos līmeņos 0,7m un 1,10m, 
stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

t.m. 13,36

25 Apzaļumošana

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.10
Labiekārtošana

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR, GP daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

26

Zaļās zonas atjaunošana ap ēku pēc būvdarbu pabeigšanas, 
izmantojot pievestu augu zemi (h=10cm) apsētu ar zālāja 
sēklām, ieskaitot veltņošanu un reljefa korekciju ar kritumu 
virzienā no ēkas

m² 430,00

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)



1 Iekšējie elektrotehniskie darbi
2 Demontāžas darbi
3 Kāpņu telpas apgaismojuma ķermeņu demontāža kompl. 1,00

4
Pagrabu vecās elektroinstalācijas demontāža 
(demontējamais apjoms jāprecizē pirms būvniecības) kompl. 1,00

5 Pagraba telpu un kāpņu telpu apgaismojuma nomaiņa

6 Virsapmetumā izbūvējams LED gaismeklis 33W 6300lm 
4000K IP67 1500mm TYTAN LED PRO, atbilst ZPI kompl. 53,00

7
Virsapmetumā izbūvējams LED gaismeklis LED gaismeklis 
GOLF 15W IP65 White 4000K ar iebūvētu kust.sensoru

kompl. 24,00

8
Pie fasādes stiprināma ielas LED gaismekļa DKS674 
10000LM 70W 740 NB3D ICO DD CLO montāža ~16m 
augstumā kompl. 2,00

9
ZS Kabeļa ar Cu dzīslām 3x1,5mm2 montāža atklāti, tai 
skaitā kabeļa gala apdare m. 450,00

10 Nozarkārbas gab. 50,00
11 Kabeļa aizsargcaurules DN16-DN25 montāža m. 300,00

12
El. vientaustiņa slēdža v/a IP44 montāža, t.sk. stiprinājuma 
elementi kompl. 20,00

13
Kustības sensora ar regulējamu laiku, līdz 300W, v/a, IP44 
ar 12m uztveršanas zonu montāža pagrabā gab. 4,00

14 Apdares atjaunošana pēc kabeļu montāžas kompl. 1,00
15 Dzīvokļu AVK elektroapgādes pieslēgumi

16
ZS Kabeļa ar Cu dzīslām 3x1,5mm2, L=30m montāža, tai 
skaitā kabeļa gala apdare kompl. 52,00

17 Nozarkārbas gab. 156,00
18 Apdares atjaunošana pēc kabeļu montāžas kompl. 52,00
19 Apkures kolektoru elektroapgādes pieslēgumi

20

Apkures kolektoru 1f/230V/50Hz/~0.15kW 
vienam ultraskaņas siltuma skaitītājam 
pieslēgt tuvākajai nozarkārbai ar kabeli NYM 3x1,5mm2, 
L=10m kompl. 104,00

21 Ārējie elektrotehniskie darbi
22 Zemējums 

23
Vertikālā zemētāja 219/20 OMEX 20x1500mm dziļumā līdz 
3.0m montāža kompl. 52,00

24 Stieņa spices A-tipa ∅20mm montāža kompl. 26,00

25
Horizontālais zemētājs - cinkota tērauda plakandzelzs 
40x4.0mm montāža m. 160,00

26 Signāllentas "KABELIS" ieklāšana m. 160,00
27 Savienotājklemmes 237/N RD8-10 montāža gab. 10,00
28 Savienotājklemmes 2760/20 8-10/FL40 FT montāža gab. 10,00
29 Pretkorozijas lenta, 10m gab. 10,00
30 Komunikāciju atšurfēšana gab. 10,00

31
Komunikāciju aizsardzība - dalīta tipa aizsargcaurule 
∅110mm, 450N, L=2m gab. 10,00

32 Tranšejas rakšana un aizbēršana m 160,00
33 Smilts m3 16,00
34 Zibensaizsardzība

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.11
Elektroapgāde

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz EL daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

35
Horizontālā zibensuztvērēja cinkota apaļdzelzs RD8/ALU 
montāža m. 170,00

36 Zibens nolaiduma stieple AL8/11 PVC apvalkā pa fasādi
m 160,00

37
Zemētāja - cinkota apaļdzelža d10mm PVC apvalkā 
montāža m 50,00

38
Zibensuztvērējstieples stiprinājuma elementa Rd 8 montāža 
uz jumta (tipu precizēt) gab. 240,00

39
Zibensuztvērējstieples stiprinājuma elementa Rd 8 montāža 
pa fasādi (tipu precizēt) gab. 220,00

40 Savienotāj klemme ar notekreni 262 RD8 montāža gab. 10,00

41
Zibensuztvērējstieņa L=2,5m (h=jāprecizē pirms 
būvniecības) ∅16/10mm ar pamatni montāža kompl. 19,00

42
Krustojuma savienojuma "apaļvads-apaļvads", 249/ALU RD8-
10 montāža gab. 20,00

43
Zibensaizsardzības mērījuma savienotājelementa 223/Dn 
RD 8-10 montāža gab. 10,00

44 Neuzskaitītie palīgmateriāli, stiprinājumi kompl. 1,00
45 Pretestības mērījumi kompl. 1,00
46 Izpilddokumentācija gab. 1,00

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)



1 Radiatoru apkures sistēma T11/T12

2
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"                  C11-
500-600 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 26

3
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact" C11-500-700 
ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 14

4
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"              C11-
500-800 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 2

5
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"               C11-
500-900 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 2

6
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"                     
C11-500-1000 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 18

7
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"                 C11-
500-1100 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 17

8
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"                  C11-
500-1200 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 19

9
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"              C11-
500-1400 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 7

10
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"               C11-
500-1600 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 9

11
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"                       
C11-500-1800 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 9

12
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"                   
C22-500-800 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 7

13
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"                C22-
500-900 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 7

14
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"              C22-
500-1000 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 4

15
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"             C22-
500-1100 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 1

16
Tērauda paneļu radiators PURMO "Compact"                C22-
500-1200 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents

kompl. 6

17
Apakšējā pieslēguma tērauda paneļu radiators PURMO 
"Ventil Compact" CV11-400-800 ar atgaisotāju, korķi un 
integrētu termostatisko vārstu vai ekvivalents

kompl. 3

18
Apakšējā pieslēguma tērauda paneļu radiators PURMO 
"Ventil Compact" CV11-500-700 ar atgaisotāju, korķi un 
integrētu termostatisko vārstu vai ekvivalents

kompl. 8

19
Apakšējā pieslēguma tērauda paneļu radiators PURMO 
"Ventil Compact" CV11-500-1200 ar atgaisotāju, korķi un 
integrētu termostatisko vārstu vai ekvivalents

kompl. 1

20
Apakšējā pieslēguma tērauda paneļu radiators PURMO 
"Ventil Compact" CV11-500-1400 ar atgaisotāju, korķi un 
integrētu termostatisko vārstu vai ekvivalents

kompl. 9

21
Apakšējā pieslēguma tērauda paneļu radiators PURMO 
"Ventil Compact" CV22-500-700 ar atgaisotāju, korķi un 
integrētu termostatisko vārstu vai ekvivalents

kompl. 3

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.12
Apkure

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AVK-A daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

22
Apakšējā pieslēguma tērauda paneļu radiators PURMO 
"Ventil Compact" CV22-500-900 ar atgaisotāju, korķi un 
integrētu termostatisko vārstu vai ekvivalents

kompl. 3

23
Apakšējā pieslēguma tērauda paneļu radiators PURMO 
"Ventil Compact" CV22-500-1000 ar atgaisotāju, korķi un 
integrētu termostatisko vārstu vai ekvivalents

kompl. 1

24
Apakšējā pieslēguma tērauda paneļu radiators PURMO 
"Ventil Compact" CV22-500-1100 ar atgaisotāju, korķi un 
integrētu termostatisko vārstu vai ekvivalents

kompl. 8

25 Radiatoru stiprinājumi un balsti kompl. 184

26
Turpgaitas priešiestatījuma vārsts "Danfoss" RA-DV DN15 
vai ekvivalents 

gab. 148

27
Termostatiskā vārsta galva "Danfoss" AERO                         
(RA-DV vārstam) DN15 vai ekvivalents

kompl. 148

28 Radiatorā integrētā termostatiskā vārsta galva kompl. 36

29 Atgaitas vārsts "Danfoss" RLV-S DN15 vai ekvivalents gab. 148

30
Radiatora apakšējā pieslēguma H veida bloks "Danfoss" 
RLV-KDV DN 15 vai ekvivalents

kompl. 36

31 Presējamā karbonizēta tērauda caurule 15x1,2 m. 1602
32 Presējamā karbonizēta tērauda caurule 18x1,2 m. 141
33 Presējamā karbonizēta tērauda caurule 22x1,5 m. 129
34 Presējamā karbonizēta tērauda caurule 28x1,5 m. 141
35 Presējamā karbonizēta tērauda caurule 35x1,5 m. 39
36 Presējamā karbonizēta tērauda caurule 42x1,5 m. 27
37 Presējamā karbonizēta tērauda caurule 54x1,5 m. 72
38 Presējamā karbonizēta tērauda caurule 63x1,5 m. 15

39
Cauruļvadu veidgabali, aizsargčaulas, balsti un stiprinājumi 
un kompensatori

kompl. 1

40
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          b=20mm; 
λ=0.45W/mK 15x20

m. 302

41
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          b=20mm; 
λ=0.45W/mK 18x20

m. 98

42
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          b=20mm; 
λ=0.45W/mK 22x20

m. 105

43
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          b=20mm; 
λ=0.45W/mK 28x20

m. 52

44
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          b=40mm; 
λ=0.45W/mK 15x40

m. 385

45
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          b=40mm; 
λ=0.45W/mK 18x40

m. 45

46
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          b=40mm; 
λ=0.45W/mK 22x40

m. 25

47
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          b=40mm; 
λ=0.45W/mK 28x40

m. 95

48
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          b=40mm; 
λ=0.45W/mK 35x40

m. 40

49
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          b=40mm; 
λ=0.45W/mK 42x40

m. 28

50
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          b=40mm; 
λ=0.45W/mK 54x40

m. 74

51
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          b=40mm; 
λ=0.45W/mK 64x40

m. 16

52 PVC pārklājums m2 230
53 Izolēšanas palīgmateriāli kompl. 1
54 Lodveida noslēgvārsts DN15 gab. 22
55 Lodveida noslēgvārsts DN20 gab. 6
56 Lodveida noslēgvārsts DN25 gab. 14
57 Lodveida noslēgvārsts DN32 gab. 6
58 Lodveida noslēgvārsts DN50 gab. 2

59 Balansēšanas vārsts "Herz" 4017ML DN15 vai ekvivalents gab. 7



Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

60 Balansēšanas vārsts "Herz" 4017ML DN20 vai ekvivalents gab. 3

61 Balansēšanas vārsts "Herz" 4017ML DN25 vai ekvivalents gab. 3

62 Automātiskais atgaisotājs komplektā ar lodveida krānu DN15 kompl. 40

63 Drenāžas (iztukšošanas vārsts) DN15 kompl. 74

64
Ugunsdrošie blīvējumi norobežojošo konstrukciju 
šķērsojumiem

kompl. 1

65 Cirkulācijas sūknis q=5.4m3/h, h=6.0m kompl. 1
66 Cirkulācijas sūkņa nomaiņas komplekts kompl. 1

67 Sistēmas skalošana, uzpildīšana, balansēšana, atgaisošana kompl. 1

68 Palīgmateriāli kompl. 1
69 Montāžas komplekts kompl. 1
70 Apkures kolektori un siltuma uzkaites mezgli
71 Kolektora skapis (apkures kolektoram) kompl. 20
72 Kolektora skapis (siltuma uzskaites mezglam) kompl. 44

73 Balansēšanas vārsts "Herz" 4017ML DN15 vai ekvivalents kompl. 68

74 Lodveida noslēgvārsts DN15 gab. 160
75 Lodveida noslēgvārsts DN20 gab. 8
76 Lodveida noslēgvārsts ar iebūvētu termometru DN15 gab. 124
77 Siltuma skaitītājs kompl. 84
78 Gružu filtrs DN15 gab. 60
79 Gružu filtrs DN20 gab. 4
80 Palīgmateriāli kompl. 1

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)



1 Dzīvojamo istabu un guļamistabu ventilācijas risinājumi

2
Svaigā gaisa pieplūdes vārsts "Systemair"                   VTK-
100 AIRVENT ar temostatu vai ekvivalents

kompl. 121

3 Izvadu blīvēšanas materiāli kompl. 1
4 Montāžas komplekts kompl. 1
5 Palīgmateriāli kompl. 1

6
Virtuves tvaika nosūcēju gaisa izmešanas ventilācijas 
risinājumi

7 Gaisa vads d125 m. 15
8 Gaisa vads 150x100 m. 410
9 Gaisa vadu veidgabali kompl. 1
10 Gaisa vadu stiprinājumi kompl. 1

11
Gaisa vada T veida trejgabals ar kondensāta novadīšanas 
atveri 150x100/d125

kompl. 52

12 Ventilācijas jumtiņš 150x100 kompl. 52
13 Drenāžas PP caurule d20 m. 500

14
Cauruļvadu veidgabali, aizsargčaulas, balsti un stiprinājumi 
un kompensatori

kompl. 1

15 Sildkabelis 3m kompl. 52
16 Izvadu blīvēšanas materiāli kompl. 1
17 Montāžas komplekts kompl. 1
18 Elektromateriāli kompl. 1
19 Palīgmateriāli kompl. 1

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.13
Ventilācija

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AVK-V daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



1 Transporta izmaksas brigāde km 400,00
2 Gāzes padeves pārtraukšana / atjaunošana gab. 4,00

3
Izolējošā uzmava MONOBLOKS DN50 2" vai ekvivalents

gab. 4,00

4 Lodveida krāns DN50 uzmavas / PN5 gab. 4,00
5 Veidgabali gāzesvadam kompl. 1,00
6 Gāzesvads DN50 / PN10 b=3,2mm metri 8,00
7 Līkums DN50 90* tērauda metin. gab. 20,00
8 Gāzesvada pārbaude uz stiprību un hermētiskumu kompl. 1,00
9 Pretkorozijas apstrāde / gruntēsana metri 10,00

10 Gāzesvada krāsošana (dzeltens) metri 10,00

11 Montāžas kronšteini, stiprinājumi, skrūves un uzgriežņi kompl. 12,00

12 Skava ar gumiju DN50 M10 450kg gab. 12,00
13 Metinātājs darbs st. 10,00
14 Komandējuma izdevumi izmitināšana dienas 1,00

15
Fasādes kaste uzskaites mezglam WEBA 600x600x250 
(dzeltens) gab. 4,00

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.14
Gāzes ievadu pārbūve

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz GP daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



1 Iekšējā ūdensapgāde

2
PPR caurules ar fasondaļām D20 x 2,8mm PN16 (Dn15) 
montāža

m 96,00

3
PPR caurules ar fasondaļām D25 x 3,5mm PN16 (Dn20) 
montāža

m 695,00

4
PPR caurules ar fasondaļām D32 x 4,4mm PN16 (Dn25) 
montāža

m 257,00

5
PPR caurules ar fasondaļām D40 x 5,5mm PN16 (Dn25) 
montāža

m 170,00

6 Lodveida ventilis Dn32 ie./ā  montāža gab. 2,00
7 Lodveida ventilis Dn25 ie./ā  montāža gab. 21,00
8 Lodveida ventilis Dn20 ie./ā  montāža gab. 36,00

9
Lodveida ventilis tukšošanas krāns Dn20 ie./ā  montāža

gab. 31,00

10
Aukstā ūdens skaitītājs komplektā ar saskrūvi Q=1,5 m3/h 
montāža

gab. 93,00

11
Karstā ūdens skaitītājs komplektā ar saskrūvi Q=1,5 m3/h 
montāža

gab. 93,00

12 Lodveida ventīlis ar tauriņu montāža gab. 372,00
13 Vienvirziena vārsts montāža gab. 186,00
14 Rupjais netīrumu savācējs montāža gab. 186,00

15
Nerūsējošā tērauda dvieļu žāvētājs U veida ar saskrūvi U32 
H 600 un kronšteiniem montāža

gab. 52,00

16 Termiskais cirkulācijas vārsts ar atgaitas temperatūras 
regulācijas iespēju – analogs “Danfoss” MTCV-A montāža

gab. 12,00

17
"Promet" PROMASEAL-PL loksne-ūdensvadu sienu 
šķērsošanai  montāža

m2 16,00

18
"Promet" PROMASTOP ugunsdrošā java MG III blīves 
iestrādāšanai 30 kg

gab. 16,00

19
PP-R  D20-D40 cauruļvadu stiprinājumi pie konstrukcijām

obj. 1,00

20
Pretkondensāta izolācija 22x13mm - analogs "K-Flex"  
montāža

m 56,00

21
Pretkondensāta izolācija 28x13mm - analogs "K-Flex"  
montāža

m 695,00

22 Akmens vates izolācijas čaula ar armētu alumīnija 
pārklājumu un garenšuvē iestrādātu līmlentu 35x30 montāža

m 257,00

23 Akmens vates izolācijas čaula ar armētu alumīnija 
pārklājumu un garenšuvē iestrādātu līmlentu 42x30 montāža

m 170,00

24

Demantējamas esošās ūdensvada caurules, (t.sk.-cauruļvadi 
stiprinājumi, siltumizolācija) /apjomi doti attiecīgi 
izbūvētajiem apjomiem un var nesakrist ar reālo apjomu 
daudzumu

m 1218,00

25 Pievienošana pie siltummezgla obj 1,00
26 Pievienošana pie ienākošā ūdensvada obj 1,00
27 Līmlente siltumizolācijai klp 1,00
28 Sistēmas montāžas darbi obj 1,00

29
Čaulas cauruļvadu ievietošanai pārsegumu un sienu 
šķērsošanai

kpl 1,00

30 Sistēmas hidrauliskā pārbaude obj 1,00

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.15
Iekšējā ūdensapgāde

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz UK daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

31 Sistēmas ieregulēšana obj 1,00

32
Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības 
mastika u.c. Nepieciešamie materiāli

obj 1,00

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)



1 Sadzīves kanalizācija K1

2 Ārējās kanalizācijas beztrokšņu caurule PVC D160, tai skaitā 
fasondaļas un stiprinājumus ar gumijas starplikām montāža

m 85

3
Iekšējās kanalizācijas beztrokšņu caurule PP D110, tai 
skaitā fasondaļas un stiprinājumus ar gumijas starplikām  
montāža

m 237

4 Iekšējās kanalizācijas beztrokšņu caurule PP D50, tai skaitā 
fasondaļas un stiprinājumus ar gumijas starplikām montāža

m 222

5
Aizsargčaulas D50-D110 caurulei pamatu grīdu pārseguma 
vietās montāža

gb 110

6 Pagrabstāvā ugunsdrošības manžete D110 montāža gab 14
7 Pagrabstāvā ugunsdrošības manžete D50 montāža gab 11

8
Ugunsdrošā manžete kanalizācijas caurulei pirms sienas 
šķērsošanas - analogs "PROMAT" PROMASTOP UniCollar 
montāža

kmpl 23

9 Stāvada D110 revīzija montāža gab 27
10 Stāvada D50 revīzija montāža gab 19
11 Tīrīšanas vieta D160 montāža gab 4
12 Tīrīšanas vieta D160 gala noslēgs montāža gab 4
13 Smilts m3 5
14 Zālāja atjaunošana m2 32
15 Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 14
16 Betona grīdas seguma atjaunošana obj 1

17
Dzīvokļu kanalizācijas tīklu pievienojums pie jaunizbūvētā 
stāvada

obj 1

18 Instalācijas materiāli montāža kpl 1
19 Sistēmas marķēšanas materiāli montāža kpl 1

20
Cauruļvadu starpstāvu, jumtu hermetizācijas materiali 
montāža

kpl 1

21 Montāžas palīgmateriāli kpl 1

22
Demontējamā kanalizācija D110 (t.sk.-cauruļvadi 
stiprinājumi) /apjomi doti attiecīgi izbūvētajiem apjomiem un 
var nesakrist ar reālo apjomu daudzumu

m 322

23
Demontējamā kanalizācija D50 (t.sk.-cauruļvadi stiprinājumi) 
/apjomi doti attiecīgi izbūvētajiem apjomiem un var nesakrist 
ar reālo apjomu daudzumu

m 222

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.16
Iekšējā saimnieciskā kanalizācija

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz UK daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



1 Lietus kanalizācija K2

2
Iekšējās kanalizācijas beztrokšņu caurule PP D110, tai 
skaitā fasondaļas un stiprinājumus ar gumijas starplikām 
montāža

m 68

3 Starpstāvu ugunsdrošības manžete D110 montāža gab 4
4 Stāvada D110 revīzija montāža gab 12
5 Instalācijas materiāli montāža kpl 1
6 Sistēmas marķēšanas materiāli montāža kpl 1

7
Cauruļvadu starpstāvu, jumtu hermetizācijas materiali 
montāža

kpl 1

8 Montāžas palīgmateriāli kpl 1

9
Demontējamā kanalizācija D110 (t.sk.-cauruļvadi 
stiprinājumi) /apjomi doti attiecīgi izbūvētajiem apjomiem un 
var nesakrist ar reālo apjomu daudzumu

m 68

10
Lietus kanalizācijas tīklu pievienojums pie jaunizbūvētā 
stāvada montāža

vieta 4

Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr 1-00388

Objekta adrese:  Raiņa iela 23A, Madona, Madonas novads, LV4801

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.17
Iekšējā lietus kanalizācija

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi”

U. Daugulis 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

J. Moris 18.10.2024.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pasūtījuma Nr. ID Nr. MN-TIPA-2024/02
Apjomi sastādīta pamatojoties uz UK, LKT daļas rasējumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums


