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Bruģakmens apmale tiek izbūvēta līdz
esošajai celiņa seguma betona plātnei
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 Esošie gāzes izvadi tiek demontēti būvniecības
 laikā nogriežot gāzes vada vertikālo daļu 1-1.2m līmenī zem zemes.

Esošie gāzes izvadi tiek demontēti būvniecības laikā nogriežot
gāzes vada vertikālo daļu 1-1.2m līmenī zem zemes.
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Pa ēkas perimetru izbūvēt bruģakmens
apmali, b=700mm.

Apmale izbūvējama ar kritumu prom no ēkas 
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Nokalt esošo sadrupušo betonu,
nobruģēt līdz lievenim
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Esošie gāzes izvadi tiek demontēti būvniecības laikā nogriežot
gāzes vada vertikālo daļu 1-1.2m līmenī zem zemes. Pa ēkas perimetru izbūvēt bruģakmens
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Pa ēkas perimetru izbūvēt bruģakmens
apmali, b=700mm. Apmale izbūvējama 
ar kritumu prom no ēkas 
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Izbūvēt bruģakmens pandusu. Panduss izbūvējams 
ar kritumu prom no ēkas Izbūvēt bruģakmens pandusu. Panduss izbūvējams 

ar kritumu prom no ēkas 
Izbūvēt bruģakmens pandusu. Panduss izbūvējams 
ar kritumu prom no ēkas 
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Demontēt esošās kāpņu atbalsta sienas

Demontēt esošās kāpnes, to vietā izbūvēt
jaunas kāpnes ar dzelzsbetona pakāpieniem
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Bruģakmens apmale tiek izbūvēta līdz
esošajai celiņa seguma betona plātnei

  

Pagraba plāns

Ēkas cokols ar siltumizolāciju (b=150 mm, λ≤0.034 W/(Kxm²)
un dekoratīvo apmetumu

 

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI 

Logu apzīmējums - saglabājams logsL-1

Durvju apzīmējums - maināmas durvisD-1

Durvju apzīmējums - saglabājamas durvisD-1

C1

Ventilācijas restu apzīmējums - maināmas restesVR-1

PIEZĪMES

1.       Pirms siltumizolācijas izbūves uz pagraba pārseguma veikt esošo sakaru kabeļu noņemšanu no pārseguma. Pēc griestu
siltināšanas darbu veikšanas, kabeļus piestiprināt atpakaļ (skatīt lapās AR). Nodrošināt piekļuvi sakaru tīklam pie stāvvadiem. 
2. Aizmūrētās vietas paredzēt no iekšpuses apmest, špaktelēt, krāsot esošās sienas tonī.
3.      Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējumiem un situācijas objektā. Būvuzņēmējam pirms

galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus apsekošanu būvniecības darbu un materiālu apjomu
precizēšanai. Precizējot apjomus, izmaiņas  saskaņot ar būvniecības ierosinātāju iepirkuma procedūras laikā. 

4.      Konsultēties ar attiecīgajiem ražotājiem par precīziem norādījumiem  elementu (profilu, siltumizolācijas lokšņu, apmetuma)  iestrādei. 
5.    Veikt durvju, logu un citu elementu pārmērīšanu pirms konstrukciju pasūtīšanas.
6.      Detalizētāk par norobežojošo konstrukciju tipiem skatīt lapās AR.

Betona bruģakmens segums. 
Pelēks, Prizma 6C (vai ekvivalents), bez fāzes,
b=60mm
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Saglabāt esošo sadalni,
AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas,
šķērsojumos ar projektējamām ietvēm paredzēt
ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N

Kāpnes aprīkot ar margām

Kāpnes aprīkot ar margāmKāpnes aprīkot ar margām

Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju. Darbu veikšanas gaitā
nodrošināt zemes gabalā un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet”

elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību,
nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu

novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.

Kanalizācijas ievadu nomaiņa līdz pirmajai akai

Kanalizācijas ievadu nomaiņa līdz pirmajai akai

Kanalizācijas ievadu nomaiņa līdz pirmajai akai
Saglabāt esošos inženiertīklus

Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju. Darbu veikšanas gaitā
nodrošināt zemes gabalā un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet”

elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību,
nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu

novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.

Saglabāt esošo kabeli
"Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas,
šķērsojumos ar projektējamām ietvēm paredzēt
ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N

Saglabāt esošos kabeļus
"Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas,
šķērsojumos ar projektējamām ietvēm paredzēt
ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N
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šķērsojumos ar projektējamām ietvēm paredzēt
ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N

Mezgls 2.
Pagraba šahtas plāns
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Mezgls 2.
Pagraba šahtas plāns

AR-36
Pilastru pastiprināšana

AR-36
Pilastru pastiprināšana

AR-36
Pilastru pastiprināšana

S12 S12 S12

S12 Esoša paneļu siena ar siltumizolāciju (b=100 mm) akmens 
vates plāksnes apmešanai ar dekoratīvo apmetumu

Fasādes siltināšana pie sadalnes
AR-22

Demontēt esošās kāpņu atbalsta sienas

Demontēt esošās kāpnes, to vietā izbūvēt
jaunas kāpnes ar dzelzsbetona pakāpieniem

Demontēt esošās kāpņu atbalsta sienasVeicot lieveņa montāžas darbus, zemi 
uzmanīgi atrakt ar rokām un kabeļus 
ievietot aizsargčaulās

Rakšanas darbu laikā ievērto siltumtrases
aizsargjoslas, saglabāt esošo siltumtrasi un tās
augstuma atzīmes. Veicot būvdarbus paredzēt
siltumtrases aizsardzību
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Betona plātnes lieveņa remonts.
Esošo lieveni remontēt, nepieciešamības gadījumā pastiprināt.

Betona plātnes lieveņa remonts.
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Logu sānus siltināt
ar b=30mm siltumizolāciju

Logu sānus siltināt
ar b=30mm siltumizolāciju

Logu sānus siltināt
ar b=30mm siltumizolāciju


