SKAIDROJOSS APRAKSTS

Biivprojekts izstradats pamatojoties uz pasiititaja sagatavoto darba uzdevumu, saskana ar izdotajiem
Latvijas buvnormativiem LBN221-15, 222-15, 223-15.

Materialu specifikacijas var nebiit ietverti visi materiali, kas noraditi ras€jumos, tadel
buvuznémejam sastadot projekta tami, jaapliko projekta dokumentacija kopuma nevis tikai
materialu specifikacija. Visus noraditos materialus var aizstat ar citiem, analogiem materialiem,
saskanojot to ar projekta autoru. Montazas darbi un parbaudes ievérojot materialu un iekartu
piegadatajfirmas tehniskos noradijumus.

Diametru apzim&jumi:

OD - argjais diametrs; DN - ieks$gjais diametrs; d- nominalais diametrs

LIETUS UDENS KANALIZACIJAS TIKLI

Projekta paredzets izbuivet lietus fidens kanalizacijas tiklus. Lietus tidens kanalizacijas sisteému
izbivet no PP materiala caurulém, T8, caurulvadu diametrs OD250. Pagrieziena vietas paredzets
izblivet pagrieziena akas. Lietus ideni paredzet savakt infiltracijas akas. Ar aka un zem tam 1 m
veidot olu bérumu.

BUVDARBU ORGANIZACIJA

Pirms darbu veikSanas biivfirmai sanemt raksanas atlauju, izstradat un saskanot transporta kustibas
shému. Bivvietu aprikot ar atbilstosam zim@m, barjeram, bridinajuma lentam u.c. atbilstosi
prasibam. Izsaukt citu komunikaciju ipasniekus vai valditajus (atbilstosi noradijumiem raksanas
atlauja). TranSeju rakSanu veikt ar ekskavatoru, esoSo komunikaciju Sk€rsojumu vietas rakSanu
veikt tikai ar rokam. Caurulvadus guldit uz smilts pamatnes b~0.2-0.3 m, transeju ripigi aizberot.
TranSejas un biivbedres ielas braucamaja dala, ietv€s un laukumos jaaizber ar dren€joSu smilti
slanos Iidz 0,2 m biezuma, tos ripigi nobliet§jot; smilts blivumam jabiit ne mazakam par 0,95 no
dabiga blivuma. Uz caurulvadiem nedrikst atrasties akmeni u.c. Sk&rsli. TranSejas aizb&rSanu veikt
pa kartam ar mitro bliet€Sanu. Péc buvdarbu pabeigSanas veikt objekta labiekartosanu (izlidzinat
rakumus, atjaunot zalaju u.c.).

Veicot biivdarbus nepiecieSams veikt atbilstoSus droSibas un aizsardzibas pasakumus ar
projektétajam inzenierkomunikacijam skérsojot esosas inzenierkomunikacijas. EsoSo inzeniertiklu
tuvuma raksanas darbi javeic ar Surfésanas metodi.

Biivuznéméjam, veicot biivdarbus, janodroSina visu esoSo komunikaciju aizsargaSana pret
bojajumiem. Komunikaciju bojajumu gadijuma janodroSina to atjaunoSana un darbu nodoSana
komunikaciju Tpasniekam.

Pirms materialu iegades, kas paredzeti savienoSanai ar esoSajam caurulém, javeic attiecigo
komunikaciju parbaude uz vietas. Lai noteiktu esoSo caurulu (atloku) precizu diametru un
materialu, javeic atseviski parbaudes rakumi, jaatSurfe visi komunikaciju skérsojumi, jakonstate to
iebiives dzilumi un japarliecinas vai iesp&jams ieguldit projektetos inzeniertiklus atbilstosi
buvprojekta dokumentacijai.

No buvbedres izraktd grunts janovieto aiz biivbedres argas malas, vai, ja tas nav iesp&jams,
jatransporte uz biivuznémeéja atbertni. NepiecieSamo biivbedres nostiprindjuma konstrukciju
blivuzn€mejs precize izejot no esosajam gruntim, gruntsiidens limena.

Bivuznéméjam jaieverte galveno darbu daudzumu kopsavilkuma mingto darbu veikSanai
nepiecieSamie buvizstradajumi un papildu darbi, kas nav mingti $aja saraksta, bet bez kuriem nav
iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza izpilde péc speka esosajiem normativiem.



Veicot caurulvadu, veidgabalu, armatiiras, iekartu u.t.t. montazu, ieveérot razotaju instrukcijas un
noradijumus.

Biivuznémeéjam javeic visas likumdoSana paredzetas inzeniertiklu parbaudes, ka arT janodroSina
informativa baze par izblivEtajiem inZeniertikliem. Bivuznémejam janoforme segto darbu akti, ka
ar1 visa nepiecieSama izpilddokumentacija. Biivniecibas laika biivuznémé&jam janodro$ina objekta
fotofiksacija. Biivdarbu beigu stadija bivuznémeéjam pilniba janodro$ina likumdoSana noteikta visas
izpilddokumentacijas sagatavoSana un nodoSana papira un digitala formata (AutoCAD un
MicroStation failos) Pasititajam.
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