Bavdarbu apjomu saraksts Nr.1
Bavlaukuma iertkoSana un uzturé3ana
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “Slgieneri 107, él,(ieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads

Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29

Apjomi sastadita pamatojoties uz DOP, GP dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

1 BUVLAUKUMA SAGATAVOSANAS DARBI

2 Bavlaukuma iertkoSana

3 Bavtafeles izgatavoSana un montaza gb. 1,00

4 Mobila Zoga h=2m montaza, demontaza m 264,00
Pagaidu norazu — cela zimju izvietoSana saskanojot ar

5 pasthTtéju o ™ kpl. 1,00

6 Pagaidu ugunsdro$ibas stendu montaza gb. 1,00

7 Pagaidu proZektori bavliaukuma gb 17,00

8 Pagaidu elektropieslégums un skaititajs gb 1,00

9 Udens skaititaja uzstadisana gb 1,00

10 Kantora telpas modula uzstadiSana, demontaza, ieskaitot gb 100
transporta un celSanas mehanismu izmaksas ’
Sadzives telpas modula uzstadiSana, demontaza, ieskaitot

1 transporta un celéanaé mehanismu izmaksas gb 1,00
Instrumentu noliktavas modula uzstadiSana, demontaza,

12 ieskaitot transporta un celSanas mehanismu izmaksas gb 1,00
BIO tualetes modula uzstadiSana, demontaza, ieskaitot

13 transporta un celSanas mehanismu izmaksas gb 1,00

14 Ugunsdzésibas aparata uzstadiSana kantora modult un ab 200
stenda (ugunsdzésibas aparats 43A 233B) ’ ’

15 Bavlaukuma uzturé3ana

16 Mobila Zoga h=2m noma 264m kpl. 1,00

17 Kantora telpas modula noma, 1gab. kpl. 1,00

18 Sadzives telpas modula noma, 1gab. kpl. 1,00

19 Instrumentu noliktavas modula noma kpl. 1,00

20 BIO tualetes modula apkalpoSana, noma 1gb. kpl. 1,00

21 Sadzives atkritumu konteinera izveSana, noma 1gb. kpl. 1,00

22 Buavgruzu konteineru izveSana, noma 1gb. kpl. 1,00

23 Maksa par elektroenergiju kpl. 1,00

24 Maksa par adeni kpl. 1,00

25 Objekta apsardze-videonovéro$ana, elektroniska darba laika kpl 100
uzskaite (~18ménesi) ’ ’

26 Biavgruzu savakSana obj. 1,00
Bavgruzu utilizacija atkritumu

27 poligona, ieskaitot dabas resursu nodokli (neskirotie obj. 1,00
bavgruzi)

28 Bidvgruzu novadcaurules noma 13m, montaza, demontaza kpl. 1,00

Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Sertifikata Nr 1-00388




Blvdarbu apjomu saraksts Nr.2
Demontazas darbi

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Buves nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “Skieneri 10", Skieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

Koka lodziju durvju un logu demontaza ar palodzém, tai

1 skaita ailu iek§&jas un aréjas apdares demontaza, nododot m?2 74,27
materialu Tpasniekam
LodZiju koka aizstiklojuma demontaza ar palodzém, tai

2 skaita ailu iek§&jas un aréjas apdares demontaza, nododot m?2 23,16
materialu TpaSniekam
Lodziju PVC aizstiklojuma demontaza ar palodzém, tai skaita

3 ailu iek§&jas un aréjas apdares demontaza, nododot m?2 18,65
materialu Tpasniekam
PVC lodziju durvju un logu demontaza ar palodzém, tai

4 skaita ailu iek§&jas un aréjas apdares demontaza, nododot m?2 360,48
materialu TpaSniekam

5 Stikla bloku demontaza béninos uz asim A, B, C m?2 25,65
Koka iek$durvju d taza, material do$ Tpasniek

6 oka iek8durvju demontaza, materialu nodo$ana Tpasniekam m? 58.56
Koka 3 j taz terial § Tpasniek

7 oka ardurvju demontaza, materidlu nodo$ana 1pasniekam m? 54.51

8 Kiegelu mira demontaza zem stikla blokiem bé&ninos A R 100
sekcija uz ass A m ’
Cementa klona gridas un keramzita siltumizolacijas

9 demontaza béninos B sekcija ekspluatéjamas gridas zonas m?2 191,97

10 Eso§és_si|tumiz.olécijezs .(ker?szt_s) izvaksana no kapnu m? 109,19
telpu parsegumiem béninu limeni

11 Koka starpsienas demontaza béninos m?2 9,20

12 Metala dimvadu demontaza fasadé uz ass A, materialu 23.00
nododot Tpasniekam m ’
leejas jumtinu seguma un nesosas jumta konstrukcijas
nojauk$ana (koka latas+térauda trapecveida loksnes, koka ,

13 délu vairogi un metala kronsteini, ruberoida segums, teknes) m 46,66
Jumta seguma un neso8as koka konstrukcijas nojauk$ana
virs lodzijam un dzivokliem asis D, E, F (spares, koka

14 - ’ _ m?2 146,46
latas+térauda trapecveida loksnes, koka dé|u dzegas
apSuvums)
Ekas numura, karogu turétaju (2gb) pagaidu demontaza un

15 O kpl 1,00
montaza péc siltinasanas

16 Satelitantenu demontaza fasadés un montaza péc Kol 5.00
siltinaSanas, saskanojot ar Tpasnieku P ’

17 Satelitantenu kronsteinu demontaza fasadés kpl 1,00
TV antenu demontaza fasadés un montaza péc siltinasanas,

18 . . kpl 2,00
saskanojot ar ipasSnieku

19 Satelitantenu demontaza uz jumta un montaza péc jumta Kol 3.00
atjaunoSanas, saskanojot ar ipasnieku P ’

20 Jumta metala dro$ibas barjeru demontaza t/m 239,00

21 LTm§té rullmateriala jumta seguma nojaukSana ieskaitot m? 425,44
papildelementus

29 Jumta seguma virs kapnu telpam (cinkots skards) ) 3.20
demontaza ieskaitot skarda papildelementus m ’

23 Metala jumta piekluves liku demontaza (3gb) m?2 2,48

o4 Ventilacijas izvadu ar jumtiniem demontaza (metinata lokSnu b 800
térauda konstrukcija 700x1000mm, h=900mm) 9 ’
Ventilacijas izvadu ar jumtiniem demontaza (metinata lokSnu

o5 j jumtin ( ' gb 7,00

térauda konstrukcija 640x900mm, h=900mm)




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvientba | Daudzums

Ventilacijas izvadu ar jumtiniem demontaza (metinata lokSnu

26 térauda konstrukcija 770x900mm, h=900mm) gb 1,00

27 Lietus Gdens sateknu (kolektoru) demontaza gb 18,00

28 Skarda elementu virs pilastriem demontaza gb 34,00

29 Jumta parapetu bojato, nenoturigo kiegelu demontaza uz m? 2,00
ass 3

30 Ekas betona apmales demontaza m? 130,00

31 Ekas betona lievenu demontaza m? 48,70

32 lejas paiépienu (E:ementbetona metala ramt) pagaidu m? 12,47
demontaza uz asim D, E, F (12gb)

33 Metala margu pie ieejam no iekSpagalma pagaidu tm 14.00

demontaza h=1m

34 Plastikata margu lenteru demontaZza kapnu telpas m 168,20

Lietus Gdens kanalizacijas stavvadu apSuvumu demontaza

2
35 kapnu telpas m 24,00
36 Pagraba ventilacijas ara restes D100 demontaza gab 12,00
37 Pagraba ventilacijas ara restu demontaza 150x200mm gab 28,00
38 Kiegelu mara lodzZiju margu demontaza m? 17,53
Kiege mira ventilacijas kanalu izjauk§ana pirms kanalu
39 tirSanas gb 26,00
Kanalizacijas stavvadu ventilacijas izvadvietu béninu liment
40 demontaza (kiegelu maris) gb 17,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Sertifikata Nr 1-00388




Bavdarbu apjomu saraksts Nr.3
Ailu aizpildtjumi

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Blvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “él,(ieneri 107, Skieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas raséjumiem

Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

Logi

PVC konstrukcijas loga L-1, 2gb. (1030*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lek§pusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

2,88

PVC konstrukcijas loga L-2, 7gb. (1070*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopégjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

10,49

PVC konstrukcijas loga L-3, 11gb. (1100*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lek§pus€ un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

16,94

PVC konstrukcijas loga L-4, 3gb. (1090*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopégjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

4,58

PVC konstrukcijas loga L-5, 3gb. (1040*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lek§pusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

4,37

PVC konstrukcijas loga L-6, 4gb. (1060*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopégjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

5,94

PVC konstrukcijas loga L-7, 11gb. (1130*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lek§pusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

17,40




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

PVC konstrukcijas loga L-8, 4gb. (1110*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopégjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

6,22

10

PVC konstrukcijas loga L-9, 21gb. (1120*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lek§pusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

32,93

1"

PVC konstrukcijas loga L-10, 4gb. (1080*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopégjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

6,05

12

PVC konstrukcijas loga L-11, 1gb. (1170*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lek§pus€ un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,64

13

PVC konstrukcijas loga L-12, 2gb. (1140*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopégjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

3,20

14

PVC konstrukcijas loga L-13, 1gb. (1370*1400(h)mm)
montaza (verams atgdZzams+neverams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermeétiki, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,92

15

PVC konstrukcijas loga L-15, 7gb. (2240*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

21,95

16

PVC konstrukcijas loga L-16, 6gb. (2260*1400(h)mm)
montaza (verams atgdZzams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijjumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermeétiki, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

18,98

17

PVC konstrukcijas loga L-17, 20gb. (2270*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

63,56




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

18

PVC konstrukcijas loga L-18, 10gb. (2230*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

31,22

19

PVC konstrukcijas loga L-19, 4gb. (2250*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

12,60

20

PVC konstrukcijas loga L-20, 4gb. (2330*1400(h)mm)
montaza (verams atgdZzams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lek§pusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermeétiki, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

13,05

21

PVC konstrukcijas loga L-21, 4gb. (2320*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

12,99

22

PVC konstrukcijas loga L-22, 4gb. (2340*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijjumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermeétiki, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

13,10

23

PVC konstrukcijas loga L-23, 24gb. (1000*1200(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopégjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

28,80

24

PVC konstrukcijas loga L-24, 12gb. (860*500(h)mm)
montaza (verams atgdzams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

5,16

25

Logi ar balkona durvim

26

PVC konstrukcijas loga L-25, 13gb.
(2140*700+1200*1450(h)mm) montaza (verams
atgazams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopégjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

42,12

27

PVC konstrukcijas loga L-26, 18gb.
(2140*700+1200*1450(h)mm) montaza (verams
atgdzams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lek§pusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

58,32

28

Palodzes




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

29

Aréjo skarda palodZu uzstadidana logiem (ieprieks izgatavoti
elementi no krasota skarda RAL7015 , t=0,5mm, a=380mm;
hidroizolacijas pléve, stiprindjumu komplekts)

271,00

30

Argjo skarda palodzu uzstadidana logiem (ieprieks izgatavoti
elementi no krasota skarda RAL7015 , t=0,5mm, a=100mm;
hidroizolacijas pléve, stiprindjumu komplekts)

10,32

31

Aréjo PVC palod2u uzstadisana logiem L-25, L-26, (balta
PVC palodze a= 250mm, uzgali, hermétiki; montazas putas,
hidroizolacijas pléve, putuplats, stipringjumu komplekts,
paligmateriali)

67,20

32

lek$&jo palodzu uzstadiSana logiem, parlaidums lidz 60mm
uz katru pusi (Laminéta balta kokskaidu palodze a= 350mm,
uzgali, hermeétiki; montazas putas, hidroizolacijas pléve,
putuplasts, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

270,80

33

lekS&jo palodZu uzstadiSana logiem, parlaidums [ldz 60mm
uz katru pusi (Laminéta balta kokskaidu palodze a= 600mm,
uzgali, hermétiki; montaZas putas, hidroizolacijas pléve,
putuplasts, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

26,88

34

HermetizéSana

35

Argjas un iek3gjas blivéjosas limlentes montaza pa logu un
ardurvju perimetru (aréja limlente a=120mm 1160m; iek§€ja
[imlente a=120mm 1160m )

2320,00

36

Logu iek$€&jo ailu apdare dzivoklos

37

Ailu ap$tsana 1 karta ar gipskartona loksném (rigipsis
12,5mm GKB vai ekvivalents), skraves, Suvju tepe, sietlenta

Suvém, PVC U starta profili, skrives, blivéSanas mastika,
staru profili, PU lTme, paligmateriali)

m2

210,86

38

Ailu gruntéSana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, smilSpapirs; paligmateriali)

m2

210,86

39

Ailu kraso$ana 2-3 reizes ar Gdens bazes krasu (balta idens
dispersijas akrilata krasa, Gdens bazes gruntskrasa;
paligmateriali)

m2

210,86

40

Logu iek$g&jo ailu apdare kapnu telpas

41

Ailu ap$tsana 1 karta ar gipskartona loksném (rigipsis
12,5mm GKB vai ekvivalents), skriives, Suvju tepe, sietlenta
Suvém, PVC U starta profili, skrives, blivéSanas mastika,
staru profili, PU lTme, paligmateriali)

m2

52,80

42

Ailu gruntéSana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, smilSpapirs; paligmateriali)

m2

52,80

43

Ailu krasosana 2-3 reizes ar Udens bazes krasu (balta Gdens
dispersijas akrilata krasa, tdens bazes gruntskrasa;
paligmateriali)

m2

52,80

44

Logu iek$éjo ailu apdare pagraba

45

Ailu sanmalu gruntéSana, apmesana ar cementa bazes
apmetumu (zemapmetuma grunts mineralam virsmam
iek§darbiem un ardarbiem, cementa bazes apmetums,
stikladkiedras arméjoSais siets cementa bazes apmetumiem,
stdra profili, paligmateriali)

m2

4,90

46

Ailu gruntéSana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, smilSpapirs; paligmateriali)

m2

4,90

47

Ailu gruntéSana un kraso$ana ar Gdens bazes krasu (balta,
matéta, viegli kopjama, Gdens dispersijas akrilata krasa,
Gdens bazes gruntskrasa; paligmateriali)

m2

4,90

48

Lodziju vitrinas




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

49

PVC konstrukcijas vitrinas LV-1, 8gb. (5890*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. LodzZiju vitrinam apak$éja
dalfjuma ratim paredzét baltas matétas limpléves parklajumu
(saules atstaroSana: 76%, UV staru atstaroSana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
MontaZas putas, putuplasts, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

122,51

50

PVC konstrukcijas vitrinas LV-2, 8gb. (2640*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. LodzZiju vitrinam apak$éja
dalfjuma ratim paredzét baltas matétas limpléves parklajumu
(saules atstaroSana: 76%, UV staru atstaroSana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
MontaZas putas, putuplasts, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

54,91

51

PVC konstrukcijas vitrinas LV-3, 4gb. (2680*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. LodzZiju vitrinam apak$éja
dalfjuma ratim paredzét baltas matétas limpléves parklajumu
(saules atstaroSana: 76%, UV staru atstaroSana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
MontaZas putas, putuplasts, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

27,87

52

PVC konstrukcijas vitrinas LV-4, 4gb. (2610*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. LodzZiju vitrinam apak$éja
dalfjuma ratim paredzét baltas matétas Iimpléves parklajumu
(saules atstaroSana: 76%, UV staru atstaroSana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
MontaZas putas, putuplasts, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

27,14

53

PVC konstrukcijas vitrinas LV-5, 4gb. (2660*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. LodzZiju vitrinam apak$éja
dalfjuma ratim paredzét baltas matétas limpléves parklajumu
(saules atstaroSana: 76%, UV staru atstaroSana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
MontaZas putas, putuplasts, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

27,66




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

54

PVC konstrukcijas vitrinas LV-6, 12gb. (2700*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. LodzZiju vitrinam apak$éja
dalfjuma ratim paredzét baltas matétas limpléves parklajumu
(saules atstaroSana: 76%, UV staru atstaroSana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
MontaZas putas, putuplasts, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

84,24

55

PVC konstrukcijas vitrinas LV-7, 4gb. (2670*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. LodzZiju vitrinam apak$éja
dalfjuma ratim paredzét baltas matétas limpléves parklajumu
(saules atstaroSana: 76%, UV staru atstaroSana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
MontaZas putas, putuplasts, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

27,77

56

PVC konstrukcijas vitrinas LV-8, 4gb. (2690*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. LodzZiju vitrinam apak$éja
dalfjuma ratim paredzét baltas matétas limpléves parklajumu
(saules atstaroSana: 76%, UV staru atstaroSana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
MontaZas putas, putuplasts, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

27,98

57

Palodzes

58

Aréjo skarda palodzu uzstadisana vitrinam (ieprieks
izgatavoti elementi no krasota skarda RAL7015 , t=0,5mm,
a=380mm; hidroizolacijas pléve, stiprindjumu komplekts)

153,88

59

HermetizéSana

60

Argjas un iek3gjas blivéjosas limlentes montaza pa vitrinu un

a=120mm 558m )

1116,00

61

lek$éjie nosegprofili

62

lek$€&jo skarda vai PVC nosegprofilu uzstadiSana vitrinam
(ieprieks izgatavoti elementi no krasota skarda vai PVC
RR20-balts , t=0,5mm, stiprindjumu komplekts)

558,00

63

Béninu vitrinas

64

PVC konstrukcijas vitrinas BV-1, 1gb. (4380*440h)mm)
montaza (atgazams+neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermeétiki, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,93

65

PVC konstrukcijas vitrinas BV-2, 2gb. (4440*440h)mm)
montaza (neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete (4+4) ar
argona pildfjumu. Loga U vértiba netiek norméta. lekSpusé
un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

3,91




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

66

PVC konstrukcijas vitrinas BV-3, 1gb. (4420*440h)mm)
montaza (atgazams+neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermeétiki, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,94

67

PVC konstrukcijas vitrinas BV-4, 1gb. (4360*410h)mm)
montaza (atgazams+neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermeétiki, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,79

68

PVC konstrukcijas vitrinas BV-5, 1gb. (4400*410h)mm)
montaza (neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete (4+4) ar
argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta. lekSpusé
un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,80

69

PVC konstrukcijas vitrinas BV-5*, 2gb. (4400*410h)mm)
montaza (atgazams+neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermeétiki, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

3,61

70

PVC konstrukcijas vitrinas BV-6, 2gb. (4520*430h)mm)
montaza (neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete (4+4) ar
argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta. lekSpusé
un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

3,89

71

PVC konstrukcijas vitrinas BV-6*, 1gb. (4520*430h)mm)
montaza (atgazams+neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermeétiki, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,94

72

PVC konstrukcijas vitrinas BV-6**, 1gb. (4520*430h)mm)
montaza (atgazams+neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermeétiki, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,94

73

Palodzes

74

Argjo skarda palodzu uzstadi$ana vitrinam (ieprieks
izgatavoti elementi no krasota skarda RAL7015 , t=0,5mm,
a=380mm, stiprinajumu komplekts)

53,32

75

Logu iek$&jo ailu apdare béninos

76

Ailu sanmalu gruntéSana, apmesSana ar cementa bazes
apmetumu (zemapmetuma grunts mineralam virsmam
iekSdarbiem un ardarbiem, cementa bazes apmetums,
stiklaskiedras arméjosais siets cementa bazes apmetumiem,
stdra profili, paligmateriali)

m2

29,20

77

Ardurvis

78

Ardurvju AD-1, 6gb. (1000*2250mm) montaza (Siltinatas
metala konstrukcijas ardurvis ar furnittru, vértnes atduri un
stikla paketi. Durvju tonis - RAL 8017 (pulverkrasojums). Ar
slieksni <15mm. Durvis aprikotas ar mehanisko aizvéréju un
mehanisko koda atslégu. Durvju kopé&ja Urm<1,60 W/(m?xK).
Montazas putas, hermétiki, stiprindjumu komplekts,
paligmateriali)

m2

13,50




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

79

Ardurvju bloka ADB-1, 1gb.(2720x2700(h)mm) montaza
(PVC profila ardurvju bloks aprikots ar furnitiru, vértnu atduri
un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis - balts. Ar
aluminija slieksni <15mm. Siltinats pildins apaksé&ja durvju
sekcija. Durvju kopé&ja Urm<1,60W/(m?xK). Durvis aprikotas
ar mehanisko aizvéréju. Aprikotas ar spriida mehanismu un
automatisko koda atslégu. Durvju blokam paredzét PVC
savienojo$o paplasinajuma profilu. Pagraba durvis
sledzamas. Montazas putas, hermétiki, stiprinajumu
komplekts, paligmateriali)

m2

7,34

80

Ardurvju bloka ADB-2, 1gb.(2500x2700(h)mm) montaza
(PVC profila ardurvju bloks aprikots ar furnitiru, vértnu atduri
un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis - balts. Ar
aluminija slieksni <15mm. Siltinats pildins apaksé&ja durvju
sekcija. Durvju kopé&ja Urm<1,60W/(m?xK). Durvis aprikotas
ar mehanisko aizveréju. Aprikotas ar spriida mehanismu un
automatisko koda atslégu. Durvju blokam paredzét PVC
savienojo$o paplasinajuma profilu. Pagraba durvis
sledzamas. Montazas putas, hermétiki, stiprinajumu
komplekts, paligmateriali)

6,75

81

Ardurvju bloka ADB-3, 1gb.(2484x2700(h)mm) montaza
(PVC profila ardurvju bloks aprikots ar furnitiru, vértnu atduri
un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis - balts. Ar
aluminija slieksni <15mm. Siltinats pildins apaksé&ja durvju
sekcija. Durvju kopéja Urm<1,60W/(m?xK). Durvis aprikotas
ar mehanisko aizvéréju. Aprikotas ar spriida mehanismu un
automatisko koda atslégu. Durvju blokam paredzét PVC
savienojo$o paplasinajuma profilu. Pagraba durvis
sledzamas. Montazas putas, hermétiki, stiprinajumu
komplekts, paligmateriali)

m2

6,71

82

Ardurvju bloka ADB-4, 1gb.(2440x2700(h)mm) montaza
(PVC profila ardurvju bloks aprikots ar furnitiru, vértnu atduri
un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis - balts. Ar
aluminija slieksni <15mm. Siltinats pildins apaksé&ja durvju
sekcija. Durvju kopé&ja Urm=1,60W/(m?xK). Durvis aprikotas
ar mehanisko aizvéréju. Aprikotas ar spriida mehanismu un
automatisko koda atslégu. Durvju blokam paredzét PVC
savienojo$o paplasinajuma profilu. Pagraba durvis
sledzamas. Montazas putas, hermétiki, stiprinajumu
komplekts, paligmateriali)

m2

6,59

83

Ardurvju bloka ADB-5, 1gb.(2500x2700(h)mm) montaza
(PVC profila ardurvju bloks aprikots ar furnitiru, vértnu atduri
un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis - balts. Ar
aluminija slieksni <15mm. Siltinats pildins apaksé&ja durvju
sekcija. Durvju kopé&ja Urm<1,60W/(m?xK). Durvis aprikotas
ar mehanisko aizveréju. Aprikotas ar spriida mehanismu un
automatisko koda atslégu. Durvju blokam paredzét PVC
savienojo$o paplasinajuma profilu. Pagraba durvis
sledzamas. Montazas putas, hermétiki, stiprinajumu
komplekts, paligmateriali)

6,75




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

84

Ardurvju bloka ADB-6, 1gb.(2770x2700(h)mm) montaza
(PVC profila ardurvju bloks aprikots ar furnitiru, vértnu atduri
un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis - balts. Ar
aluminija slieksni <15mm. Siltinats pildins apaksé&ja durvju
sekcija. Durvju kopé&ja Urm<1,60W/(m?xK). Durvis aprikotas
ar mehanisko aizvéréju. Aprikotas ar spriida mehanismu un
automatisko koda atslégu. Durvju blokam paredzét PVC
savienojo$o paplasinajuma profilu. Pagraba durvis
sledzamas. Montazas putas, hermétiki, stiprinajumu
komplekts, paligmateriali)

m2

7,48

85

HermetizéSana

86

Argjas un iek38jas blivéjodas limlentes montaZa pa vitrinu un

a=120mm 80,34m )

160,68

87

lek$éjie nosegprofili

88

lek$éjo skarda vai PVC nosegprofilu uzstadi§ana ardurvim
(ieprieks izgatavoti elementi no krasota skarda vai PVC
RR20-balts , t=0,5mm, stiprindjumu komplekts)

79,84

89

Ardurvju iek3éjo ailu apdare

90

Ailu sanmalu gruntéSana, apmesana ar cementa bazes
apmetumu (zemapmetuma grunts mineralam virsmam
iek§darbiem un ardarbiem, cementa bazes apmetums,
stikladkiedras arméjosais siets cementa bazes apmetumiem,
stdra profili, paligmateriali)

m2

23,76

91

Ailu gruntéSana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, smilSpapirs; paligmateriali)

m2

23,76

92

Ailu gruntéSana un krasoSana ar Gdens bazes krasu (balta,
matéta, viegli kopjama, Gdens dispersijas akrilata krasa,
Gdens bazes gruntskrasa; paligmateriali)

m2

23,76

93

lek&durvis

94

Ugunsdro8u iekSdurvju UD-1, 9gb. (1000*2000mm) montaza
(Ugunsdrosas EI30, siltinatas metala konstrukcijas
iek8durvis ar ugunsizturigu furnitdru. Durvju tonis - RAL 7037
(pulverkrasojums). Ar slieksni <15mm. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Durvju kopéja Urm<1,60 W/(m?xK).
Ugunsizturigas montazas putas, hermétiki, stiprindjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

18,00

95

leksdurvju D-1, 1gb. (1000*2000mm) montaza (Metala
konstrukcijas ieksdurvis ar furnittiru, vértnes atduri un stikla

m2

2,00

96

lek§durvju D-2, 1gb. (960*2000mm) montaza (Metala
konstrukcijas iek§durvis ar furnitdru, vértnes atduri un stikla
paketi. Durvju tonis - RAL 8017 (pulverkrasojums). Ar
slieksni <15mm. Durvis aprikotas ar mehanisko aizvéréju.
Durvju U veértiba netiek norméta. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,92

97

lek§durvju D-3, 1gb. (850*2000mm) montaza (Metala
konstrukcijas iek§durvis ar furnitdru, vértnes atduri un stikla
paketi. Durvju tonis - RAL 8017 (pulverkrasojums). Ar
slieksni <15mm. Durvis aprikotas ar mehanisko aizvéréju.
Durvju U veértiba netiek norméta. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,70




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

98

lek§durvju D-4, 3gb. (900*2000mm) montaza (Metala
konstrukcijas iek§durvis ar furnitdru, vértnes atduri un stikla
paketi. Durvju tonis - RAL 8017 (pulverkrasojums). Ar
slieksni <15mm. Durvis aprikotas ar mehanisko aizvéréju.
Durvju U veértiba netiek norméta. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

5,40

99

lek§durvju WCD-1, 2gb. (700*2050mm) montaza (Gludas,
mitrumizturigas, laminétas vieglkonstrukcijas ieSdurvis bez
sliekSna, komplekta ar aplodam un furnitlru. Tonis -balts.
Durvis ieblvéta gaisa piepludes reste 450x92mm. WC
slédzene. Aprikotas ar mehanisko aizvéréju. Montazas
putas, hermétiki, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

2,87

100

lek$durvju bloka DB-1, 1gb.(1590*2960(h)mm) montaza
(PVC profila iek8durvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu
atduri un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis -
balts. Ar aluminija slieksni <15mm. Pilding apaks$é&ja durvju
sekcija. Durvju U vértiba netiek norméta. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

4,71

101

lek$durvju bloka DB-2, 1gb.(1600*2960(h)mm) montaza

m2

474

102

lek$durvju bloka DB-3, 1gb.(1500*2960(h)mm) montaza
(PVC profila iek8durvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu
atduri un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis -
balts. Ar aluminija slieksni <15mm. Pildind apaks$é&ja durvju
sekcija. Durvju U vértiba netiek norméta. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

4,44

103

lek$durvju bloka DB-4, 1gb.(1540*2960(h)mm) montaza
(PVC profila iek8durvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu
atduri un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis -
balts. Ar aluminija slieksni <15mm. Pildind apaks$é&ja durvju
sekcija. Durvju U vértiba netiek norméta. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

4,56

104

lek$durvju bloka DB-5, 1gb.(1570*2960(h)mm) montaza
(PVC profila iek8durvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu
atduri un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis -
balts. Ar aluminija slieksni <15mm. Pildind apaks$é&ja durvju
sekcija. Durvju U vértiba netiek norméta. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

4,65

105

lek$durvju bloka DB-6, 1gb.(1560*2960(h)mm) montaza
(PVC profila iek8durvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu
atduri un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis -
balts. Ar aluminija slieksni <15mm. Pildind apaks$é&ja durvju
sekcija. Durvju U vértiba netiek norméta. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

4,62

106

lek$durvju ailu apdare

107

Ailu sanmalu gruntéSana, apmesana ar cementa bazes
apmetumu (zemapmetuma grunts mineralam virsmam
iek§darbiem un ardarbiem, cementa bazes apmetums,
stikladkiedras arméjosais siets cementa bazes apmetumiem,
stdra profili, paligmateriali)

m2

26,00

108

Ailu gruntéSana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, smilSpapirs; paligmateriali)

m2

26,00




Nr.p.k. Darba nosaukums Meérvieniba | Daudzums

Ailu gruntéSana un kraso$ana ar Gdens bazes krasu (balta,
matéta, viegli kopjama, Gdens dispersijas akrilata krasa, ,

109 Gdens bazes gruntskrasa; paligmateriali) m 26,00

110 Ventilacijas izvadi ar jumtinu
Ventilacijas izvads ar jumtinu un putnu sietu Vi-1 (koka
karkass, mitrumizturigs finieris, krasota skarda apdare)

111 700x1000mm (h=900mm), stiprindjumi, paligmateriali) kpl. 8,00
Ventilacijas izvads ar jumtinu un putnu sietu Vi-2 (koka
karkass, mitrumizturigs finieris, krasota skarda apdare)

112 640x900mm (h=900mm), stiprinajumi, paligmateriali) kpl. 7,00
Ventilacijas izvads ar jumtinu un putnu sietu Vi-3 (koka
karkass, mitrumizturigs finieris, krasota skarda apdare)

13 1770x900mm (h=900mm), stiprinajumi, paligmateriali) kpl. 1,00

114 Jumta piekluves |Gkas
Verama jumta piekl|uves lika JPL-1 (krasota skarda,
nesiltinata, ar gazes amortizatoru un fiksatoru)

115 640x1300mm, montazas putas, stiprinajumi, paligmateriali) kpl. 1,00
Verama jumta piekluves loka JPL-2 (krasota skarda,
nesiltinata, ar gazes amortizatoru un fiksatoru)

116 650x1290mm, montazas putas, stiprinajumi, paligmateriali) kpl. 1,00
Verama jumta piekl|uves lika JPL-3 (krasota skarda,
nesiltinata, ar gazes amortizatoru un fiksatoru)

17 640x1270mm, montazas putas, stiprindjumi, paligmateriali) kpl. 1,00

118 Virtuves nosices izvadu jumtini
Ventilacijas izvadi VVi-1 ar jumtinu 230x580mm (krasota

119 skarda, virtuves ventilacijas kanala izvads ar jumtinu, kpl. 6,00
stiprindjumi, paligmateriali)
Ventilacijas izvadi VVi-1 ar jumtinu 230x750mm (krasota

120 skarda, virtuves ventilacijas kanala izvads ar jumtinu, kpl. 12,00
stiprindjumi, paligmateriali)

121 Pagraba ventilacijas restes
Ventilacijas ara restes D100 montaza (krasota metala

122 ventilacijas reste d100mm, stiprinajumi, paligmateriali) gab 12,00
Ventilacijas ara restes 150x200mm montaza (krasota metala

123 ventilacijas reste 150x200mm, stiprinajumi, paligmateriali) gab 28,00

Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bavdarbu apjomu saraksts Nr.4
Cokols un pamati

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Buves nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Blvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivokl|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “él,(ieneri 107, SI,(ieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

1 Pamatu un cokola siltinaSana
Pamatu un grunts atrakSana apamles izblves zona

2 mehanizéti, grunti parvietojot uz Pasatitaja atbértni attaluma m?3 84,00
[1dz 5km.
Pamatu un grunts atrakSana apmales izblves zona

3 izmantojot roku darbu, grunti parvietojot uz Pasutitaja m?3 84,00
atbértni attaluma lidz 5km.

4 NokriSnu Gdens limena pazeminasana tranSejas kpl. 1,00
P t kola attiris turiga t

5 _am_a U un cokola a _msana no nenoturigad apmetuma, m2 254.00
stnam, zemes atliekam, u.c.
Pamatu un cokola izlidzinoSais apmetums un remonts ar
cementa bazes remontjavu, plaisu hermetizéSana )

6 (zemapmetuma grunts mineralam virsmam ardarbiem, m 254,00
cementa bazes remontjava, hermétiki, paligmateriali)
Pamatu un cokola gruntéSana ar bitumena emulsiju

7 (S8kidinatajus nesaturo$a bitumena emulsija, paligmateriali) m?2 254,00
Pamatu vertikala hidroizolacija ar divkomponentu sastavu

8 (divkomponentu hidroizolacija uz bituma-kaucuka bazes, m?2 254,00
paligmateriali)
Pamatu siltinaSana ar ekstrudéta putupolistorola
siltumizolacijas plaksném 50mm (ekstrudéta putupolistirola )

9 siltumizolacija 50mm XPS, AD<0,035 (W/mK), PU lime : m 254,00
paligmateriali)
Siltumizolacijas vertikala hidroizolacija ar divkomponentu

10 sastavu (divkomponentu hidroizolacija uz bituma-kaucuka m?2 181,93
bazes, paligmateriali)
Dubulta arméjo$a stikiSkiedras sieta iestrade limjava pamatu
virszemes (cokola) dala un 300mm zem apmales )

11 (arméjosais stikISkiedras siets 165g/m2; [imjava) m 192,00

12 Vi_rsze_m_es d_a!as_gruntééana (gruntskrasa ardarbiem m2 124,00
mineralam virsmam)

13 Cokola virszemes dalas SpakteléSana (limjava) m? 124,00

14 Cokola virszemes dalas gruntéSana (gruntskrasa) m? 124,00
Cokola virszemes dalas krasoSana ar cokola krasu 2-3

15 reizes (tonéta akrila dispersijas cokola krasa, tonis-skat. AR m2 124,00
dalu, paligmateriali)

Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bavdarbu apjomu saraksts Nr.5
Pagrabs

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Buves nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Blvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivoklu dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “él,(ieneri 107, SI,(ieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas ras€jumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
1 Pagraba griesti
2 Griestu un sienu balsinajuma notiriSana m? 1211,92
iest i tes il ts; palr teriali
3 Griestu un sienu gruntéSana (dzilumgrunts; paligmateriali) m2 1211.92
Griestu siltinaSana ar akmens vates lamellam b=100mm, tai
skaita vertikalas plaknes pa perimetru (gruntétas akmens )
4 vates lamellas 100mm, AD<0,037 (W/mK) , limjava ; m 1131.45
paligmateriali)
Griestu siltinaSana ar akmens vates lamellam b=60mm virs
eso$a putuplasta izolacijas C sekcija (gruntétas akmens )
5 vates lamellas 60mm, AD<0,037 (W/mK) , limjava ; m 46,10
paligmateriali)
Dzivokla arsienas fragmenta siltina$ana pagraba kapnu telpa
ar akmens vates lamellam b=100mm (gruntétas akmens )
6 vates lamellas 100mm, AD<0,037 (W/mK) , limjava ; m 80.47
paligmateriali)
Eso$o koka délu pagraba sienu nozagésana un jaunu
7 stiprindjumu izveide (skdves, metala lekni, paligmateriali) m 202,21
8 Pagraba sanmezglu atjaunoS$ana A un B sekcijas (2gb)
civilas aizsardzibas vajadzibam
9 Sienu notiri$ana m? 47,77
EsoSo mura iek8sienu un arsienu grunté$ana, apmesana ar
cementa bazes apmetumu (zemapmetuma grunts
10 mineralam virsmam iekSdarbiem, cementa bazes m?2 47,77
apmetums, paligmateriali)
lekSsienu gruntéSana, flizéSana ieskaitot Suvju aizdari
11 (gruntskrasa, sienas flizes, flizu lime, Suvju mastika, krustini, m2 29,20
paligmateriali)
Arsienu kraso$ana 2-3 reizes ar Gdens bazes krasu (matéta,
viegli kopjama, tonéta Gdens dispersijas akrilata krasa, )
12 ddens bazes gruntskrasa; paligmateriali) m 18,57
13 Betona gridas demontaza sanmezglos m? 5,08
14 Demontéto betona gridu konstruktiva slana izrakSana s 197
~0,25m dziluma izmantojot roku darbu m '
15 Smilts slanis blietéjot h=150mm (vid&ji rupja smilts) m?3 0,80
16 Siltumizolacijas slana montaza (putupolistirols EPS150, 2 508
b=100 mm, paligmateriali) m ’
Celtniecibas pléves ieklasana (celtniecibas pléve 200mkr, )
7 paligmateriali) m 508
Stiegro$ana ar armatdru (armatdras siets 150x150x5mm;
18 sieSanas stieple, distanceri; paligmateriali) m?2 5,08
19 BetonéSana h=50mm (betons pagatavots objekta; ) 508
betonéSanas paligmateriali) m ’
Gridu gruntéSana un flizésana, ieskaitot Suvju aizdari
20 (akmens masas flizes, gruntskrasa, flizu lime; Suvju mastika; m?2 5,08

paligmateriali)




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

Griestu kraso$ana 2-3 reizes ar dens bazes krasu (matéta,
viegli kopjama, tonéta Gdens dispersijas akrilata krasa,

21 Gdens bazes gruntskrasa; paligmateriali)

m? 5,08

Mehaniskais ventilators 100mm/ Q=95 m3/h ar pretvarstu
22 montaza eso$aja vent. Sahta, pieslégSana pie elektrotikla, kpl 2,00
iereguléSana

Montazas un paligmateriali, u.c. nepiecieSamie materiali

23 kpl 1,00
24 Caurumu izveide, aizdare sienas obj 1,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Sertifikata Nr 1-00388




Bavdarbu apjomu saraksts Nr.6
Fasades

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bavniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “él,(ieneri 107, Skieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas raséjumiem

Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

VENTILEJAMAS FASADES (Sasniedzamais konstrukcijas
siltumcaurlaidibas koeficients U<0,21 W/(m2K) un U<0,16
W/(m2K))

Sastatnu Tre, montaza-enkuroSana, demontaza (kopa
3480m2)

kpl.

1,00

Dibelu izrauSanas tests

kpl.

1,00

Logu un ardurvju aizsargpléves montaza (pasliméjosa PE
pléve aizsardzibai pret mehanisku iedarbibu un netirumiem,
paligmateriali)

m2

914,36

Fasazu attiriSana, lokals plaisu un bojajumu remonts ~3%
(gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem, armé&josais
stikiSkiedras siets fasadém 160g/m2; limjava, paligmateriali)

m2

77,00

Neso$a aluminija karkasa montaza (nesoSie aluminija profili,
aluminija konsoles, termostarplika zem konsolém, pretputnu
siets, cokola profili, perforéti aluminija profili, nerls&josa
térauda skraves, dibeli; paligmateriali)

m2

2553,55

Neso$a aluminija karkasa (péc montazas redzamo Suvju
profilu) virsmas attauko$ana un apstrade ar specialu grunts
sastavu vai UV noturigu melnu limlenti ( Sika® Aktivator-205
& SikaTack® Panel Primer vai ekvivalents, vai UV noturiga
melna limlente, paligmateriali)

m2

2487,92

Akmens vates siltumizolacijas lokSnu 100mm montaza
(elastigas fasades siltumizolacijas plaksnes b=150mm
AD<0,036 W/mK ; dibelnaglas siltumizolacijas plaksném,
paligmateriali)

m2

2098,00

Akmens vates siltumizolacijas lokSnu 50mm montaza
ieravumos starp logiem (elastigas fasades siltumizolacijas
plaksnes b=50mm AD=<0,036 W/mK ; dibelnaglas
siltumizolacijas plaksnémi, paligmateriali)

281,22

10

Akmens vates pretvéja plakSnu 50mm montaza (akmens
vates pretvéja plaksnes b=50mm AD<0,036 W/mK ;
dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, paligmateriali)

m2

2098,00

11

Cokola horizontala siltinaSana ar akmens vates
siltumizolacijas loksném 150mm (elastigas fasades
siltumizolacijas plaksnes b=150mm AD<0,036 W/mK ;
dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, paligmateriali)

m2

58,00

12

Fenolisko putu siltumizolacijas plak$nu 50mm montaza
(Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnes uz poliuretana
lTmes Koolterm K15 50mm vai ekvivalents, AD<0,021 W/mK
; dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, putas-lime,
hermetiz&josa lenta, paligmateriali)

m2

262,00

13

Imprignéta koka brusas montaza visa €kas arstdra augstuma
(ar antipirénu-antiseptiki apstradati zagmateriali 120x120mm,
ar mitruma saturu <20 %, bavkalumi, skrdves, stipringjumi,
hidroizolacijas starplika, paligmateriali)

m3

0,79




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

14

Fasazu apdares lokSnu montaza (masa pigmentétas
plaksnes ar caurspidigu, hidrofobu virsmas parklajumu,
b=8mm Swisspearl Patina Original vai ekvivalents (skat. AR
dala). Krasotas kniedes-skraves, hermétiki, paligmateriali)

m2

2062,66

15

Ailu sanmalu siltinaSana ar akmens vates loksném 30mm.
(cietas akmens vates fasazu siltumizolacijas plaksnes
t=30mm, AD<0,036 W/(m?xK); stiprindjumi; paligmateriali)

m2

270,19

16

Ailu apdare ar fasdzu apdares loksném (masa pigmentétas
plaksnes ar caurspidigu, hidrofobu virsmas parklajumu,
b=8mm Swisspearl Patina Original vai ekvivalents (skat. AR
dala). Krasotas kniedes-skraves, hermétiki, paligmateriali)

m2

265,13

17

Fasazu lielformata fliZu montaza uz akveida stiprinajumiem
virs ieejas jumtinu limena (Pilnas akmens masas flizes
Ceramica Paradyz Intero 59.8x119.8x1cm vai ekvivalents,
akveida stiprinajumi (klipSi), paligmateriali)

425,26

18

Fasazu lielformata flizu montaza uz limes I1dz ieejas jumtinu
[Tmenim ieskaitot profilu virsmas attauko$anu un apstradi ar
specialu grunts sastavu (Pilnas akmens masas flizes
Ceramica Paradyz Intero 59.8x119.8x1cm vai ekvivalents,
Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer vai
ekvivalents, Fiksacijas lenta SikaTack® Panel Fixing Tape
vai ekvivalents, Lime SikaTack® Panel vai ekvivalents,
paligmateriali)

m2

65,63

19

Ailu sanmalu apdare ar fasazu lielformata flizém uz akveida
stiprinajumiem virs ieejas jumtinu lTmena (Pilnas akmens
masas flizes Ceramica Paradyz Intero 59.8x119.8x1cm vai
ekvivalents, akveida stiprindjumi (klip8i), paligmateriali)

m2

16,46

20

Ailu sanmalu apdare ar fasazu lielformata flizém uz limes
[Tdz ieejas jumtinu lTmenim ieskaitot profilu virsmas
attauko$anu un apstradi ar specialu grunts sastavu (Pilnas
akmens masas flizes Ceramica Paradyz Intero
59.8x119.8x1cm vai ekvivalents, Sika® Aktivator-205 &
SikaTack® Panel Primer vai ekvivalents, Fiksacijas lenta
SikaTack® Panel Fixing Tape vai ekvivalents, Lime
SikaTack® Panel vai ekvivalents, paligmateriali)

7,03

21

APMETUMA FASAZU FRAGMENTI STARP LODZIJAM
(Sasniedzamais konstrukcijas siltumcaurlaidibas koeficients
U<0,21 W/(mK))

22

Fasazu grunté$ana (gruntskrasa mineralam virsmam
ardarbiem, paligmateriali)

m2

40,72

23

Fasazu siltinaSana ar akmens vates siltumizolacijas
plaksném 150mm atbilsto$i ETAG 004 prasibam, ieskaitot
visus fasazu siltinaSanas sistémas profilus (cietas akmens
vates fasades siltumizolacijas plaksnes b=150mm AD<0,036
W/mK ; dibelnaglas siltumizolacijas plaksném; sistémas
profili un stari atbolsto$i ETAG 004 prasibam, limjava,
paligmateriali)

m2

40,72




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

24

Ailu siltina8ana ar akmens vates siltumizolacijas plaksném
30mm atbilstoSi ETAG 004 prasibam, ieskaitot visus fasazu
siltinaSanas sistémas profilus (cietds akmens vates fasades
siltumizolacijas plaksnes b=30mm AD<0,036 W/mK ;
dibelnaglas siltumizolacijas plaksném; sistémas profili un
stari atbolstoSi ETAG 004 prasibam, limjava, paligmateriali)

m2

23,08

25

Armésana ar stiklaskiedras sietu llmjava (armé&joSais
stikiSkiedras siets fasddém 160g/m2; limjava)

m2

63,80

26

Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem,
paligmateriali)

m2

63,80

27

Apmesana ar dekorativo apmetumu (silikona-silikata
dekorativais apmetums ardarbiem 2mm, paligmateriali)

m2

63,80

28

Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem,
paligmateriali)

m2

63,80

29

Kraso$ana ar silikona sveku krasu 2-3 reizes (tonéta silikona
sveku krasa, tonis péc fasazu krasu pases, skat. AR dalu;
paligmateriali)

m2

63,80

30

GRIESTI VIRS IEEJAM ASIS D, E, F (Sasniedzamais
konstrukcijas siltumcaurlaidibas koeficients U<0,19 W/(m3K))

31

Griestu virsmas attiriSana

m2

38,64

32

Griestu gruntéSana (gruntskrasa mineralam virsmam
ardarbiem, paligmateriali)

m2

38,64

33

Griestu siltinaSana ar akmens vates siltumizolacijas
plaksném 150mm atbilstoSi ETAG 004 prasibam, ieskaitot
visus fasazu siltinaSanas sistémas profilus (cietds akmens
vates fasades siltumizolacijas plaksnes b=150mm AD<0,036
W/mK ; dibelnaglas siltumizolacijas plaksném; sistémas
profili un stari atbolstoSi ETAG 004 prasibam, limjava,
paligmateriali)

m2

38,64

34

Armésana ar stiklaskiedras sietu llmjava (armé&josais
stikiSkiedras siets fasaddém 160g/m2; limjava)

m2

38,64

35

Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem,
paligmateriali)

m2

38,64

36

Kraso$ana ar silikona sveku krasu 2-3 reizes (tonéta silikona
sveku krasa, tonis péc fasazu krasu pases, skat. AR dalu;
paligmateriali)

m2

38,64

37

IEEJU MEZGLI ASIS D, E, F (Sasniedzamais konstrukcijas
siltumcaurlaidibas koeficients U<0,23 W/(m?K))

38

Sienu virsmas attiriSana

m2

50,00

39

Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnu 70mm montaza
(Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnes uz poliuretana
[Tmes Koolterm K5 70mm vai ekvivalents, AD<0,021 W/mK ;
dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, putas-lime, sistémas
profili un stdri atbolstoSi ETAG 004 prasibam, paligmateriali)

50,00

40

Armésana ar stiklaskiedras sietu llmjava (armé&joSais
stikiSkiedras siets fasaddém 160g/m2; limjava)

m2

50,00

41

Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem,
paligmateriali)

m2

50,00

42

Apmesana ar dekorativo apmetumu (silikona-silikata
dekorativais apmetums ardarbiem 2mm, paligmateriali)

m2

50,00

43

Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem,
paligmateriali)

m2

50,00

44

KrasoSana ar silikona sveku krasu 2-3 reizes (tonéta silikona
sveku krasa, tonis péc fasazu krasu pases, skat. AR dalu;
paligmateriali)

m2

50,00

45

LODZIJU SILTINASANA ASIS D, E, F (Sasniedzamais
konstrukcijas siltumcaurlaidibas koeficients U<0,23 W/(m3K))

46

Sienu virsmas attiriSana

m2

510,24




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

Fenolisko putu siltumizolacijas plak$nu 70mm montaza
(Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnes uz poliuretana
lTmes Koolterm K5 70mm vai ekvivalents, AD<0,021 W/mK ; ,

47 dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, putas-lime, sistémas m 510,24
profili un stari atbolsto$i ETAG 004 prasibam, paligmateriali)
Fenolisko putu siltumizolacijas plak$nu 50mm montaza
(Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnes uz poliuretana
lTmes Koolterm K5 50mm vai ekvivalents, AD<0,021 W/mK ; ,

48 dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, putas-lime, sistémas m 68,85
profili un stari atbolsto$i ETAG 004 prasibam, paligmateriali)
Ailu siltinaSana ar fenolisko putu siltumizolacijas plaksném
30mm montaza (Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnes uz
poliuretana ITmes Koolterm K5 30mm vai ekvivalents,

49 AD=<0,021 W/mK ; dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, m?2 44,28
putas-lime, sistémas profili un stdri atbolsto$i ETAG 004
prasibam, paligmateriali)
Armésana ar stiklaskiedras sietu llmjava (armé&josais R

50 stikiSkiedras siets fasadém 160g/m2; limjava) m 554,52
Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem, R

51 paligmateriali) m 554,52

52 Apmesana ar dekorativo apmetumu (silikona-silikata R 554 52
dekorativais apmetums ardarbiem 2mm, paligmateriali) m ’
Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem, R

53 paligmateriali) m 554,52
Kraso$ana ar silikona sveku krasu 2-3 reizes (tonéta silikona

54 sveku krasa, tonis péc fasazu krasu pases, skat. AR dalu; m2 554,52
paligmateriali)

55 IEEJU JUMTINU ATBALSTA STABINI ASIS A, B, C

56 Grlﬂnté§an?_(.gruntskrésa mineralam virsmam ardarbiem, m2 42,78
paligmateriali)

57 Armésana ar stiklaskiedras sietu llmjava (armé&josais R 4278
stikiSkiedras siets fasadém 160g/m2; limjava) m ’

58 Grlﬂnté§an?_(.gruntskrésa mineralam virsmam ardarbiem, m2 42,78
paligmateriali)

59 Apmesana ar dekorativo apmetumu (silikona-silikata R 4278
dekorativais apmetums ardarbiem 2mm, paligmateriali) m ’

60 Grlﬂnté§an?_(.gruntskrésa mineralam virsmam ardarbiem, m2 42,78
paligmateriali)
Kraso$ana ar silikona sveku krasu 2-3 reizes (tonéta silikona

61 sveku krasa, tonis péc fasazu krasu pases, skat. AR dalu; m? 42,78
paligmateriali)

Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bivdarbu apjomu saraksts Nr.7
Jumts

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “Skieneri 10”, Skieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR, BK dalas raséjumiem

Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

1

Jumts (ribotie dzelzsbetona paneli)

Jumta virsmas, ventilacijas kanalu, parapeta, margu
attiriSana un sagatavo$ana, mazgasana ar augstspiediena
mazgataju, betona elementu atjauno$ana ar javu/betoné$ana
(vietdm), panelu ribu SpakteléSana (vietam).

m?2

1454,00

Jumta virsmas, ventilacijas kanalu, parapeta, margu
gruntéSana ar Microsealer-50 (patérin$ 0,2kg/m2) vai
ekvivalents

m?2

1454,00

Microsealer-50 (patérins 0,2kg/m2) vai ekvivalents

kg

295,00

Jumta detalu apstrade ar Hyperdesmo Particular Grey vai
ekvivalents

kg

54,00

Jumta virsmas, ventilacijas kanalu, parapeta parklajums ar
Hyperdesmo Classic TEJA 1 slanis - patéring 0.85 kg/m2;
vietam iestradajot geotekstilu Geotextil-50 vai ekvivalents

m2

1454,00

Hyperdesmo Classic TEJA (patérin$ 0,85 kg/m2); vai
ekvivalents

kg

1240,00

Jumta virsmas, ventilacijas kanalu, parapeta parklajums ar
Hyperdesmo Classic GREY, 1 slanis - patérins 0,75kg/m2;
vai ekvivalents

m?2

1454,00

Hyperdesmo Classic GREY (patéring 0,75kg/m2), vai
ekvivalents

kg

1095,00

10

Jumta virsmas, ventilacijas kanalu, parapeta, margu
parklajums ar virskartu Hyperdesmo ADY-E, 1 slanis -
patérins 0,2kg/m2; vai ekvivalents

m2

1454,00

1"

Hyperdesmo ADY-E Grey (patérin§ 0,2kg/m2), vai
ekvivalents

kg

295,00

12

Uzkauséjms jumta segums (Ekas jumta satekne ar
parlaidumiem uz vertkalajam plakném, jumta dalas virs
kapnu telpam)

13

Jumta sateknes virsmas, parapeta, attiriSana un
sagatavos$ana, mazgasana ar augstspiediena mazgataju,
betona elementu atjauno$ana ar javu/betonésana (vietam),
bojato virsmu SpakteléSana (vietam).

m?2

194,00

14

Uzkauséjama jumta ieklasana, virsmas gruntésana, tai skaita
parlaidumi uz sateknes saniem un parapetiem (Apaksklajs
(pilimérbitums) - svars no 3,7kg/m2, armé&jums un ta svars —
poliesters no 160gr/m2. Virsklajs (polimérbitums) — svars no
4,7kg/m2, armé&jums un ta svars — poliesters no 160gr/m2.
bituma mastika, gaze, paligmateriali)

m?2

194,00

15

Jaunu sateknu uzstadiSana ar pretgruZu sietu

gb.

18,00

16

Parapeti

17

Koka latu 50*50mm montaza parapetiem (imprignétas koka
latas 50*50mm, solis 600mm, metala lenki, skraves,
paligamateriali)

m3

0,60

18

Mitrumizturiga osb montaza parapetiem (mitrumizturigs osb
18mm, skraves, paligmateriali)

m?2

106,00

Skarda parapeta montaza (péc pasutijuma izgatavoti krasota
skarda elementi t=0,5mm RAL 7015; stiprinajumi, skraves,
kniedes, hermétiki, paligmateriali )

m2

158,00

20

DroSibas barjera

21

Cilvéku drosibas barjeras montaza h=60cm (metala
konstrukcijas droSibas barjera, skat. AR-19 mezglu M-6,
elektrodi, Kilenkuri; hidroizolacijas starplika zem stanu
stipringjumiem; paligmateriali)

t/m

239,00

22

Jumta segums virs lodzijam un dzivoliem asis D, E, F -
(trapecveida jumta profils T20) Sasniedzamais konstrukcijas
siltumcaurlaidibas

koeficients U<0,20 W/(m2K)




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

23

Tvaika barjeras ieklasana (PE tvaika barjera 200mikr.;
paligmateriali)

m2

175,76

24

SiltinaSana ar akmens vati b=120mm (Siltumizolacijas
paklajs b=120mm, AD<0,036 W/mK Rockwool Toprock
Premium vai ekvivalents, paligmateriali)

m2

175,76

25

Diftizijas membranas ieklasana (elpojosa difiizijas membrana
160g/m 2, paligmateriali)

m?2

195,28

26

Koka marlatu montaza (ar antipirénu-antiseptiki apstradati
zagmateriali 120x120mm, ar mitruma saturu <20 %,
bavkalumi, skraves, stiprinajumi, paligmateriali)

m3

1,36

27

Koka sparu un izmiju montéaza (ar antipirénu-antiseptiki
apstradati zagmateriali 150x50mm, ar mitruma saturu <20 %,
bavkalumi, skraves, stiprindjumi, paligmateriali)

m3

3,13

28

Koka siju montaza (ar antipirénu-antiseptiki apstradati
zagmateriali 120x50mm, ar mitruma saturu <20 %,
bavkalumi, skraves, stiprindjumi, paligmateriali)

m3

29

Antikondensata pléves montaza (antikondensata pléve, ar
antiseptiki apstradati zagmateriali 50x30mm,ar mitruma
saturu <20 %, skraves; paligmateriali)

m2

323,00

30

Latojuma montaza (ar antipirénu un antiseptiki apstradati
zagmateriali 100x32mm; ar mitruma saturu <20 %,
stiprinajumu komplekts; paligmateriali)

m?2

323,00

31

Jumta seguma montaza (trapecveida skarda profils T20,
tonis RR23, t=0,6mm montazas skrives, skavas,
paligmateriali)

m2

323,00

32

Vé&jmalas elementu jumtam uzstadiSana (véjmalas elementi
jumtam no krasota skarda RAL 7016; skraves ar blivéjumu,
paligmateriali)

18,30

33

Dzegas lasenu jumtam uzstadiSana (dzegas laseni no
krasota skarda RAL 7015; skraves ar blivéjumu,
paligmateriali)

98,10

34

Fasades piesléguma elementu uzstadisana (krasota skarda
atloka elements RAL 7015, 0,6mm, krasotas skraves ar
blivéjumu, hermétiki paligmateriali )

4,85

35

Lietus Gdens teknu 125mm montaza no krasota skarda
elementiem ieskaitot veidgabalus un stipringjuma elementus
(horizontala tekne @125mm=119,5m; konektori ar gruzu
sietu 125/100=6gb; teknes gals-6gb; teknes &kis-200gb,
hermétiki, kniedes, paligmateriali)

119,50

36

Lietus Gdens noteku 100mm montaza no krasota skarda
elementiem ieskaitot veidgabalus un stipringjuma elementus
(vertikalas notekcaurules @100mm=90m; caurules
stiprindjums fasadei -60gab; izplides ITkums 100mm=6gb.,
hermétiki, kniedes, paligmateriali)

90,00

37

Kore

38

Koka latu 50*50mm montaza parapetiem (imprignétas koka
latas 50*50mm, bavkalumi, skrdves, paligamateriali)

m3

0,50

39

Mitrumizturiga osb montaza parapetiem (mitrumizturigs osb
18mm, skraves, paligmateriali)

m2

32,00

40

Skarda kores montaza (péc pasitijuma izgatavoti krasota
skarda elementi t=0,5mm RAL 7015; stiprindjumi, skraves,
kniedes, hermétiki, paligmateriali)

m2

56,90

41

Parkare

42

Jumta parkares apSiSana ar retinatiem évelétiem déliem
(éveleti deli b=25mm,; putnu siets, stiprinajumu komplekts)

m2

29,20

43

Jumta parkares apSuvuma délu gruntéSana un krasoSana
(atmosférnoturiga gruntskrasa un krasa koka virsmam, tonis
RAL 7015, paligmateriali)

m?2

29,20

44

Jumtini virs ieejam asis A, B, C

45

Virsmas attiriSana

m2

43,40

46

Jaunas slipumu veidojo$as kartas betonéSana h=50mm
(betons pagatavots uz vietas objekta; betonéSanas
paligmateriali)

m2

43,40

47

Lasenu montaza (krasota skarda lasena
elements;dibelskraves, paligmateriali )

21,40

48

Perimetra elementu montaza (krasota skarda perimetra
elements;dibelskraves, paligmateriali )

46,00




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

49

Uzkauséjama jumta ieklasana, virsmas gruntésana, tai skaita
parlaidumi uz fasades izolacijas (Apaksklajs (pilimérbitums) -
svars no 3,7kg/m2, armé&jums un ta svars — poliesters no
160gr/m2. Virsklajs (polimérbitums) — svars no 4,7kg/m2,
arméjums un ta svars — poliesters no 160gr/m2. bituma
mastika, gaze, paligmateriali)

m2

61,00

50

Uzkauséjama jumta seguma sakeres joslas izveide ar
akmens vates siltumizolacijas plaksném b=150mm virs
jumtiniem (cietas akmens vates fasades siltumizolacijas
plaksnes b=150mm AD<0,036 W/mK ; dibelnaglas
siltumizolacijas plaksném; Iimjava, paligmateriali) skat. AR-
22 mezgls "M-9"

m?2

7,50

51

Jumtinu griestu gruntéSana (gruntskrasa, paligmateriali)

m?2

43,40

52

KrasoSanai paredzéto griestu SpakteléSana, slipésana,
(Spaktelmasa ardarbiem, smilSpapirs; paligmateriali)

m?2

43,40

53

Griestu kraso$ana ar silikona sveku krasu 2-3 reizes (balta
silikona sveku krasa, paligmateriali)

m2

43,40

54

Lietus Gdens teknu 125mm montaza no krasota skarda
elementiem ieskaitot veidgabalus un stipringjuma elementus
(horizontala tekne @125mm=21,4m; konektori ar gruzu sietu
125/100=6gb; teknes gals-12gb; teknes &kis-36gb;
hermétiki, kniedes, paligmateriali)

21,40

55

Lietus Gdens noteku 100mm montaza no krasota skarda
elementiem ieskaitot veidgabalus un stipringjuma elementus
(vertikalas notekcaurules @100mm=13,8m; caurules
stiprindjums fasadei -18gab; izplides ITkums 100mm=6gb.,
hermétiki, kniedes, paligmateriali)

13,80

Kopa

Sastadija

Parbaudija

Sertifikata Nr

U. Daugulis 23.05.2024.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

J. Moris 23.05.2024.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bavdarbu apjomu saraksts Nr.8
Benini

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Buves nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Blvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivokl|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “él,(ieneri 107, él,(ieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas ras&jumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
Ekspluatéjamas béninu gridas (Sasniedzamais konstrukcijas

1 siltumcaurlaidibas koeficients U<0,20 W/(m?K))

9 Tvaika izolacijas pléves ieklasana (tvaika izolacijas pléve ) 19197
200mikroni, paligmateriali) m ’
Putupolistirola siltumizolacijas lokSnu iekladana gridas

3 konstrukcija h=120mm (zilais putu polistirols b=120mm m?2 191,97
AD<0,036 (W/mK) vai ekvivalents, paligmateriali)

Hidroizolacijas pléves ieklasana (Hidroizolacijas pléve )

4 200mikroni, paligmateriali) m 191,97
StiegroSana ar gatavu armatiras sietu viena karta

5 (armatdras siets 5*150*150 B500A; sieSanas stieple, m? 191,97
distanceri; paligmateriali)

Betona klona "Estrich" gridu betonéSana h=50mm (betons
klons (sausais betons), nosegpléve, perimetra starplika, )

6 betona siknis; betonéSanas mehanismi, paligmateriali) m 191,97
Béninu gridas siltinaSana (Sasniedzamais konstrukcijas

7 siltumcaurlaidibas koeficients U<0,20 W/(m?2K))

Tvaika barjeras ieklasana (PE tvaika barjera 200mikr.; )

8 paligmateriali) m 705,27
SiltinaSana ar akmens vati b=120mm (Siltumizolacijas

9 paklajs b=120mm, AD<0,036 W/mK Rockwool Toprock m?2 705,27
Premium vai ekvivalents, paligmateriali)

Koka laipu izbave (ar antipirénu-antiseptiki apstradati
zagmateriali ar mitruma saturu <20 %, 50x150=2,71m3, s

10 120x25=2,15m3, bavkalumi, , skraves, stipringjumi, m 4,86
paligmateriali)

1 Sienas un griesti béninu B sekcija starp abam kapnu telpam

12 Griestu un sienu virsmas attiriSana m? 216,30
Griestu un sienu kraso$ana ar smidzinataju (balta Gdens )

13 bazes akrila krasa; paligmateriali) m 216,30

14 Ailu aizmaréjumi

15 Ailu dalgja aizmadréSana ar gazbetona blokiem (gazbetona s 204
bloki; marjava; paligmateriali) m ’

16 Ventilacijas kanali
Izjaukto kiegelu mara ventilacijas kanalu tiriSana, aizbave ar

17 kiegeliem péc tiriSanas (mdrjava, celtniecibas kiegeli, kpl 26,00
paligmateriali)

Kiegelu mira ventilacijas kanalu siltinaSana b=100mm ar
akmens vati visa augstuma béninu limen (cietds akmens
vates fasades siltumizolacijas plaksnes b=100mm AD<0,036 )

18 W/mK ; dibe|naglas siltumizolacijas plaksném; stdru profili , m 114,13

[imjava, paligmateriali)
Kanalu siltumizolacijas armésana ar stiklaskiedras sietu
19 [Tmjava (armé&josais stiklSkiedras siets fasadém 160g/m2; m2 114,13

[imjava)




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

EsoSo skarda gaisvadu siltina8ana 50mm ar akmens vates
paklaju (Akmens Vates Paklajs Paroc Hvac Mat AluCoat )

20 50mm, AD<0,039 W/mK vai ekvivalents, stiprinajumi, m 53,00
paligmateriali)

21 Kapnu telpu sienas (Sasniedzamais konstrukcijas
siltumcaurlaidibas koeficients U<0,29 W/(m?K))
Kapnu telpu norobezojoso sienu siltindSana b=100mm no
béninu puses ar akmens vati visa augstuma béninu limenTt
(cietas akmens vates fasades siltumizolacijas plaksnes )

22 b=100mm AD<0,036 W/mK ; dibelnaglas siltumizolacijas m 269,90
plaksném; staru profili , Tmjava, paligmateriali)
Sienu siltumizolacijas armésana ar stiklaSkiedras sietu

23 [Tmjava (armé&josais stiklSkiedras siets fasadém 160g/m2; m2 269,90
[Tmjava)

24 Kapnu telpu parsegumi (Sasniedzamais konstrukcijas
siltumcaurlaidibas koeficients U<0,20 W/(m?2K))

25 Tva_lka barjfrgs ieklaSana (PE tvaika barjera 200mikr.; m2 109,19
paligmateriali)
SiltinaSana ar akmens vati b=120mm (Siltumizolacijas

26 paklajs b=120mm, AD<0,036 W/mK Rockwool Toprock m? 109,19
Premium vai ekvivalents, paligmateriali)

Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Blvdarbu apjomu saraksts Nr.9
Kapnu telpas

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Buves nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Blvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivoklu dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “él,(ieneri 107, SI,(ieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas ras&jumiem

Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

Margas

Koka lenteru montaza margam (Lakots/beicéts koka lenteris
28x57mm, stiprindjumi, paligmateriali)

168,20

EsosSo kapnu telpu metala margu vienkarSota mehaniska
attirn$ana, gruntéSana un kraso$ana (alkida gruntskrasa,
tonéta alkida krasa, slipripas, paligmateriali)

t.m

168,20

Lietus Gdens kanalizacijas stavvadu apSuvums

Stavvadu apsisana 1 karta ar gipsSkartona loksném (rigipsis
12,5 GKFI vai ekvivalents), skraves, Suvju tepe, sietlenta
Suvém, blivéSanas mastika, staru profili, paligmateriali)

m2

24,00

Gruntésana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, Suvju tepe, smilSpapirs; stdru profili, sietlenta,
paligmateriali)

m2

24,00

KrasoSana 2-3 reizes ar tdens bazes krasu (matéta, tonéta
(toni izvelas Pasutitajs) tdens dispersijas akrilata krasa,
Gdens bazes gruntskrasa; paligmateriali)

m2

24,00

Apkalpes lokas montaza (balta metala apkalpes ltka
250x200mm, stiprindjumi, paligmateriali)

gab.

12,00

Sadzives kanalizacijas un Gdensvadu stavvadu apSuvums
pirmaja stava

10

Térauda karkasa izbave (térauda karkass CD/UD , U-
skavas, amortizacijas lenta, kniedes, skraves, dibeli,
bliveSanas mastika, paligmateriali)

m2

24,00

11

Stavvadu apstsana 1 karta ar gipskartona loksném (rigipsis
12,5 GKFI vai ekvivalents), skrives, Suvju tepe, sietlenta
Suvém, blivéSanas mastika, staru profili, paligmateriali)

m2

24,00

12

Gruntésana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, Suvju tepe, smilSpapirs; stiru profili, sietlenta,
paligmateriali)

m2

24,00

13

Kraso$ana 2-3 reizes ar tdens bazes krasu (matéta, tonéta
(toni izvélas Pasutitajs) Gdens dispersijas akrilata krasa,
Gdens bazes gruntskrasa; paligmateriali)

m2

24,00

14

Apkalpes likas montaza (balta metala apkalpes lika
250x200mm, stiprinajumi, paligmateriali)

gab.

6,00

15

16

Sienas

Gruntés$ana, plaisu attiri§ana un hermetizé$ana, apmes$ana
ar gipSa bazes apmetumu (zemapmetuma grunts mineralam
virsmam ieksdarbiem, gipsa bazes apmetums, arméjosais
stiklakiedras siets, paligmateriali)

1247,36

17

KrasoSana 2-3 reizes ar tdens bazes krasu (matéta, tonéta
(toni izvelas Pasutitajs) tdens dispersijas akrilata krasa,
Odens bazes gruntskrasa; paligmateriali)

1247,36

18

Griesti, ieskaitot kapnu laidu un kdpnu laukuminu apk3éjas
virsmas




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

19 Balsinajuma notiriSana m? 511,33

Griestu gruntéSana, plaisu hermetizé$ana, SpakteléSana,
slipéSana (dzila grunts mineralam virsmam, universala

20 smalkgraudaina Spaktelmasa, smilSpapirs; Suvju tepe, m2 511,33
blivéSanas mastika, sietlenta, paligmateriali)

Griestu krasoSana 2-3 reizes ar Gdens bazes krasu (matéta,

21 balta Gdens dispersijas akrilata krasa, idens bazes m?2 511,33
gruntskrasa; paligmateriali)

22 Pastatnu re, montaZza un demontaza kpl 1,00

23 Gridas un pakapieni pirma stava liment (Epoksida
parklajums)

24 Virsmas sagatavoSana: slipéSana, atputekloSana m?2 157,00
Gruntésana ar Spaktelmasas grunti Schonox SHP vai )

25 ekvivalents m 157,00

AtseviSku robu, izdrupumu SpakteléSana ar cementa bazes

2
26 Spaktelmasu Schonox RR vai ekvivalents m 157,00
GruntéSana ar epoksida grunti Flowseal EPW 201 vai )
27 ekvivalents m 157,00
28 Peran Floor Flakes SB 201 parslu klajuma izveide m?2 157,00
29 Caurspidigas akrila lakas Flowcoat Seal uzklasana m?2 157,00
30 Pretslides malinu izveide uz pakapieniem 1. stavs t/m 57,84
Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Sertifikata Nr 1-00388




Bavdarbu apjomu saraksts Nr.10
Labiekarto$ana
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bavniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi

daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “él,(ieneri 107, Skieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29

Apjomi sastadita pamatojoties uz AR, GP dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvientba | Daudzums
1 Ekas apmale
5 Cerpentbetona apma!_u 100x20x8 izblve uz betona C16/20 m 224,00
un Skembu pamata h=10cm
3 Cementbetona teknu 320x80 izblve apmalé uz betona 310
C16/20 un dkembu pamata h=15cm m :
lizturigais slanis, h~ idéji rupj ilts Kf>1
4 Salizturigais slanis, h~350cm (vid&ji rupja smilts m/dnn) m3 91,00
Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15cm, AADT j smagie
2
5 <100 m 126,40
Mineralmaterialu izsiju izlidzino$ais slanis fr.(2/8), )
6 h(vid)=3...5cm m 126,40
Bet ¢ izbtve 100x2 Ieka pri
7 f ona bruga seguma izbve 100x200mm, peléka prizma, m? 126,40
h=6cm
8 Gaismas Sahtu atjaunoSana
Veidnu montaza demontaza (saliekamie inventarveidni; R
9 paligmateriali) m 14.78
Sahtu betoné$ana b=100mm (betons pagatavots objekt;
10 s - - m? 1,00
betonéSanas paligmateriali)
11 Aizsargrezgu montaza (karsti conkots presets rezgis b 12.00
34*11/25*2 (1000x300mm), stiprinajumi, paligmateriali) 9 ’
12 leeju lieveni asis A, B, C
13 Cementbetona apmalu 100x20x8 izbave uz betona C16/20 4800
un Skembu pamata h=10cm m ’
P ——— — - S
14 Salizturigais slanis, h~350cm (vid&ji rupja smilts Kf>1m/dnn) m 12,40
Mineralmaterialu maistjums 0/45, h=15cm, AADT j smagie
2
15 <100 m 41,30
Mineralmaterialu izsiju izlidzinoSais slanis fr.(2/8), R
16 |h(vid)=3...5cm m 41,30
17 Biatona bruga seguma izbave 100x200mm, peléka prizma, m? 41,30
h=6cm
18 leeju lievenu un pakapienu atjaunoSana asis D, E, F
19 Sakeres virsmas sagatavoS$ana, attirisana m? 28,38
Lievenu remonts (gruntskrasa ardarbiem mineralam
20 virsmam, polimércementa bazes remontjava , paligmateriali) m?2 28,38
Demontéto lievenu metala margu montaza péc siltinaSanas,
vienkarSota mehaniska attiriSana, gruntéSana un krasoSana
21 2-3 reizes (alkida gruntskrasa, tonéta alkida krasa, slipripas, m 14,00
stiprinajumi, paligmateriali)
Koka lenteru montaza gala ieeju lievenu margam (Krasots
22 koka lenteris 28x57mm, stiprinajumi, paligmateriali) m 9,00
Lasenu uzstadiSana virs cokola siltumizolacijas gala ieeju
23 lieveniem (laseni no krasota skarda; skraves ar blivéjumu, m 6,20
paligmateriali)
Lievenu un pakapienu metala lenprofilu vienkarSota
mehaniska attiriSana, gruntéSana un krasoSana 2-3 reizes
24 m 100,00

(alkida gruntskrasa, tonéta alkida krasa, slipripas,
paligmateriali)




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

Demontéto lejas pakapienu montaza péc siltina8anas R

25 darbiem uz asim D, E, F (12gb) m 12,47
Cinkota preséta kajslauka montaza (700x500mm,

26 stiprinajumi, montazas paligmateriali) gb 12,00

27 Atbalsta sienu remonts uz asim 2 un 3
Atbalsta si i ttirs tspiedi ad

28 oalsta sienu vismas attirisana ar augstspiediena Udens m? 9,00
straklu
Atbalsta sienu apmetums un remonts ar cementa bazes
remontjavu, plaisu hermetizé$ana (zemapmetuma grunts ,

29 mineralam virsmam ardarbiem, cementa bazes remontjava, m 9,00
hermétiki, paligmateriali)
Atbalsta sienu gruntéSana un kraso$ana ar cokola krasu 2-3

30 reizes (tonéta akrila dispersijas cokola krasa, tonis-skat. AR m?2 9,00
dalu, paligmateriali)

31 Reljefa korekcija un apzalumoSana
Eso$o dzelzsbetona platnu seguma korekcija pie ieeju R

32 mezgliem asis D, E, F m 60,00
Zalas zonas atjauno$ana ap €ku péc blvdarbu pabeigSanas,
izmantojot pievestu augu zemi (h=10cm) apsétu ar zalaja

33 séklam, ieskaitot veltnoSanu un reljefa korekciju ar kritumu m?2 644,00
virziena no ékas

Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Blvdarbu apjomu saraksts Nr.11
Elektroapgade

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Buves nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “Slgieneri 107, él,(ieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29

Apjomi sastadita pamatojoties uz EL dalas raséjumiem

Nr.p Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

1 lek$gjie elektrotehniskie darbi

2 Demontazas darbi

3 Kapnu telpa vecas elektroinstalacijas demontaza kompl. 1,00

4 Pagrabu vecas elektroinstalacijas demontaza kompl 100
(demont&jamais apjoms japrecizé pirms blvniecibas) ’ ’

5 GS un GS-1 sadalnu parbive, magistralo kabelu nomaina

6 Vertikalo blokslédzu NHOO droSinatajiem, 3P, 160A montaza kompl 600
GS un GS-1 sadalné ’ ’
KastoSo drosinataju NHOO 50A montaza GS un GS-1

7 sadalnu blokslédzos gab. 6,00

8 1B25 automatslédza montaza uz DIN sliedes GS un GS1 kompl 100
sadalnés ' ’

9 ZS Kabela ar AL dzislam 5x35mm2 montaza atklati, tai m 5500
skaita kabela gala apdare ’ ’
Potencialu izlidzinSanas kopnes (vara) montdza GS un GS1

10 . pes (vara) kompl. 2,00
Parsprieguma aizsardzibas (B+C) montaza GS un GS1

11 sada‘l’nésg (B+C) kompl. 2,00

12 Paligmateriali kompl. 1,00

13 Kapnu telpu sadalnu parbive, magistralo kabelu nomaina
Kapnu telpas esosas sadalnes (pieslégums diviem
dzivokliem) parbdve, tai skaita KE tranzitspailes montaza,
32A ievadslédza montaza, parspriegumaizsardzibas

14 montaZza, 8 gab. automatslédzu montaza (robezas no 1f kompl. 6,00
16A-3f 20A, japrecizé pirms bivniecibas). Sadalne
komplektéjama ar nosegvakiem.

Kapnu telpas eso$as sadalnes (pieslégums trim dzivokliem)
parbdve, tai skaita KE tranzitspailes montaza, 32A
ievadslédza montaza, parspriegumaizsardzibas montaza, 12

15 gab. automaétslédZu montaza (robezas no 1f 16A-3f 20A, kompl. 18,00
japrecizé pirms badvniecibas). Sadalne komplekt&jama ar
nosegvakiem.

ZS Kabela ar Cu dzislam 3x1,5mm2 montaza slépti, tai

16 skaita ka’be!a gala apdare P m. 120,00

17 Nozarkarbas gab. 45,00

18 Apdares atjaunoSana péc kabelu montazas kompl. 1,00

19 Paligmateriali kompl. 1,00

20 Pagra_ba telpu un B sekcijas béninu telpas apgaismojuma
nomaina
Virsapmetuma izbavéjams gaismeklis TYTAN LED 1150MM

21 7850LM 840 P66 4TW 161?_M/W, atbilst ZP!I kompl. 37,00
Hermétisks gaismeklis DELIA 1, 19W, 1920Im, 3000K,
efektivitate 101 Im/W, izméri: D=300x75mm, 1P54, IK10,

22 ekspluatacijas laiks >50 000h pie L80B10, atbilst ZPI vai kompl. 4,00
ekvivalents montaza, t.sk. stiprindjuma elementi (g.3)

ZS Kabela ar Cu dzislam 3x1,5mm2 montaza atklati, tai
23 skaita ka’be!a gala apdare m. 450,00
24 Nozarkarbas gab. 50,00




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
25 Kabela aizsargcaurules DN16-DN25 montaza m. 200,00
El. vientaustina slédza v/a IP44 montaza, t.sk. stiprindjuma
26 clementi kompl. 20,00
o7 Kustibas sensora ar regul€jamu laiku, I1dz 300W, v/a, IP44 b 6.00
ar 12m uztver8anas zonu montaza pagraba gab. ’
28 Dzivoklu AVK elektroapgades pieslégumi
ZS Kabela ar Cu dzislam 3x1,5mm2 montaza atklati, tai
29 skaita kabela gala apdare m. 500,00
30 Nozarkarbas gab. 198,00
31 Apdares atjaunoSana péc kabelu montazas kompl. 1,00
32 Kapnu telpu un ieejas apgaismojuma nomaina
Virs ieejas durvim uz sienas stiprindms vandaldroSs
gaismeklis ar sensoru DIONE LED PLUS ASYMMETRIC
2150-3000LM 830 IP65 | KL. RCR OPAL WHITE
33 VANDALPROOF MULTI LED, 21/27/32W, kompl. 6,00
2150/2650/3000Im, 3000KIP65, IK10, ekspluatacijas laiks
>115 000h pie L70B50, atbilst ZPl montaza, t.sk.
stiprinajuma elementi
Kapnu telpa uz sienas stiprinams vandaldroSs gaismeklis ar
sensoru DIONE LED PLUS ASYMMETRIC 2150-3000LM
830 IP65 | KL. RCR OPAL WHITE VANDALPROOF MULTI
34 LED, 21/27/32W, 2150/2650/3000Im, 3000KIP65, IK10, kompl. 18,00
ekspluatacijas laiks >115 000h pie L70B50, atbilst ZPI
montaza, t.sk. stiprindjuma elementi
ZS Kabela ar Cu dzislam 3x1,5mm2 montaza atklati, tai
35 skaita kabela gala apdare m- 60,00
36 Apdares atjauno$ana péc kabelu montazas kompl. 1,00
37 Aréjie elektrotehniskie darbi
38 Zeméjums
Vertikala zemétaja 219/20 OMEX 20x1500mm dziluma Iidz
39 3.0m montaza kompl. 80,00
40 Stiena spices A-tipa 20mm montaza kompl. 40,00
Horizontalais zemétajs - cinkota térauda plakandzelzs
41 30x3.5mm montaza m. 260,00
42 Signallentas "KABELIS" ieklaSana m. 260,00
43 Savienotajklemmes 237/N RD8-10 montaza gab. 20,00
44 Savienotajklemmes 2760/20 8-10/FL40 FT montaza gab. 20,00
45 Pretkorozijas lenta, 10m gab. 15,00
46 Komunikaciju atSurféSana gab. 10,00
Komunik&ciju aizsardziba - dalita tipa aizsargcaurule
47 p110mm, 450N, L=2m gab. 10,00
48 Transejas rakSana un aizbérSana m 260,00
49 Smilts m3 13,00
50 Zibensaizsardziba
51 Horiz??télé zibensuztvéréja cinkota apaldzelzs RD8/ALU m. 195,00
montaza
59 Zibens nolaiduma stieple AL8/11 PVC apvalka pa fasadi m 310,00
Zemétaja - cinkota apaldzelza d10mm PVC apvalka
53 montaza m 100,00
Zibensuztvéréjstieples stiprinajuma elementa Rd 8 montaza
54 uz jumta (tipu precizét) gab. 280,00
Zibensuztvérgjstieples stiprindjuma elementa Rd 8 montaza
55 pa fasadi (tipu precizét) gab. 350,00
Zibensuztvérgjstieples stiprindjuma elementa 301/S montaza
56 pie vertikalajam notekam gab. 85,00
57 Savienotaj klemme ar notekreni 262 RD8 montaza gab. 13,00
Zibensuztvérgjstiena L=2,5m (h=japrecizé pirms
58 bavniecibas) @16/10mm ar pamatni montaza kompl. 28,00
Krustojuma savienojuma "apalvads-apalvads", 249/ALU RD8
59 10 montaza gab. 32,00
Zibensaizsardzibas mérijuma savienotajelementa 223/Dn
60 RD 8-10 montaza gab. 20,00
61 Neuzskaititie paligmateriali, stiprinajumi kompl. 1,00
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62 Pretestibas mérijumi kompl. 1,00
63 Izpilddokumentacija gab. 1,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bavdarbu apjomu saraksts Nr.12
Apkure

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “SI,(ieneri 107, él,(ieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29

Apjomi sastadita pamatojoties uz AVK-A dalas raseéjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

1 Radiatoru apkures sistémas T11/T12 (siltumneséjs - Gdens
75/61°C)

Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

2 atgaisotaju C22-500-500 "Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 66,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

3 atgaisotaju C22-500-600"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 18,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

4 atgaisotaju C22-500-900"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 8,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

5 atgaisotaju C22-500-1000"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 15,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

6 atgaisotaju C22-500-1100"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 61,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

7 atgaisotaju C22-500-1200"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 48,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

8 atgaisotaju C22-500-1400"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 6,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

9 atgaisotaju C22-500-1800"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 4,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

10 atgaisotaju C22-500-2000"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 2,00
Termogalva turpgaitas varstam EVOSENSE M30x1,5 vai

M ekvivalents gab. 228,00
Radiat ieslé tai DANFOSSRA-N vai ekvivalent

12 adiatora pieslégums taisns vai ekvivalents gab. 228,00
Radiatora pieslégums taisns DANFOSSRLV-S vai

13 ekvivalents gab. 228,00
Preséjama cinkota térauda caurule RM@15x1,0 mm

14 |STEELPRES vai ekvivalents m. 2696,00
Preséjama cinkota térauda caurule RMg18x1,0 mm

15 |STEELPRES vai ekvivalents m. 884,00
Preséjama cinkota térauda caurule RM@22x1,2 mm

16 |STEELPRES vai ekvivalents m. 578,00
Preséjama cinkota térauda caurule RM@28x1,2 mm

7 |STEELPRES vai ekvivalents m. 289,00

18 Preséjama cinkota térauda caurule RM@35x1,5 mm 93.00
STEELPRES vai ekvivalents m- :

19 Preséjama cinkota térauda caurule RM@42x1,5 mm 2200
STEELPRES vai ekvivalents m- ’
Preséjama cinkota térauda caurule RM@54x1,5 mm

20 ISTEELPRES vai ekvivalents m. 94,00

21 Preséjamas caurules fasondalas un veidgabali RM kpl. 1,00

22 Térauda caurulvadi Dn65 m. 66,00

23 Térauda caurulvadi fasondalas un veidgabali kpl. 1,00




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
Izolacija no uzputota sintétiska kau€uka Armacell Armaflex
24 ACE 19mm m. 2581,00
A £0,036 W/(m-K)Armaflex ACE15x19 vai ekvivalents
Izolacija no uzputota sintétiska kau€uka Armacell Armaflex
25 ACE 19mm m. 884,00
A £0,036 W/(m-K)Armaflex ACE18x19 vai ekvivalents
Izolacija no uzputota sintétiska kau€uka Armacell Armaflex
26 ACE 19mm m. 456,00
A £0,036 W/(m-K)Armaflex ACE22x19 vai ekvivalents
Izolacija no uzputota sintétiska kau€uka Armacell Armaflex
27 ACE 19mm m. 47,00
A £0,036 W/(m-K)Armaflex ACE28x19 vai ekvivalents
Izolacija no uzputota sintétiska kaucuka K-Flex ST 19mm A <
28 o036 <N/(m-K)p vai ekvivalents m. 62,00
Izolacija no uzputota sintétiska kaucuka K-Flex ST 19mm A <
29 0,036 <N/(m-K)pvai ekvivalents m. 123,00
Izolacija no uzputota sintétiska kaucuka K-Flex ST 19mm A <
30 10,036 <N/(m-K)p vai ekvivalents m. 208,00
31 Izolacija no uzputota sintétiska kau€uka K-Flex ST 19mm A < m 31.00
0,036 W/(m-K) vai ekvivalents ’ ’
Akmens vates izolacijas ¢aula ar PVC parklajumu Hvac
32 Section AluCoat T 30mm A < 0,034 W/(m-K)PAROC15x30 m. 54,00
vai ekvivalents
Akmens vates izolacijas ¢aula ar PVC parklajumu Hvac
33 Section AluCoat T 30mm A < 0,034 W/(m-K)PAROC28x30 m. 35,00
vai ekvivalents
Akmens vates izolacijas ¢aula ar PVC parklajumu Hvac
34 Section AluCoat T 40mm A < 0,034 W/(m-K)PAROC35x40 m. 62,00
vai ekvivalents
Akmens vates izolacijas ¢aula ar PVC parklajumu Hvac
35 Section AluCoat T 50mm A < 0,034 W/(m-K)PAROC42x50 m. 22,00
vai ekvivalents
Akmens vates izolacijas ¢aula ar PVC parklajumu Hvac
36 Section AluCoat T 50mm A < 0,034 W/(m-K)PAROC54x50 m. 94,00
vai ekvivalents
Akmens vates izolacijas ¢aula ar PVC parklajumu Hvac
37 Section AluCoat T 50mm A < 0,034 W/(m-K)PAROCDnN65 m. 66,00
vai ekvivalents
Balanséjosais varsts ar izlaides TscaurulemIM| STAD/F-15
38 vai ekvi\jalents gab. 25,00
Balanséjosais varsts ar izlaides TscaurulemIMI STAD/F-20
39 vai ekvi\jalents gab. 41,00
Balanséjosais varsts ar izlaides TscaurulemIM| STAD/F-50
40 vai ekvi\jalents gab. 2,00
41 Noslégkrans Dn15 gab. 292,00
42 Noslégkrans Dn20 gab. 164,00
43 Noslégkrans Dn25 gab. 12,00
44 Noslégkrans Dn32 gab. 24,00
45 Noslégkrans Dn50 gab. 2,00
46 Noslégkrans Dn65 gab. 4,00
47 Mehaniskais filtrs ar sietu Dn15 gab. 25,00
48 Mehaniskais filtrs ar sietu Dn20 gab. 41,00
49 Pretvarsts Dn15 gab. 25,00
50 Pretvarsts Dn20 gab. 41,00
Individualais siltuma skaititajs ar temperatlras sensoru
51 Kamstrup Dn15 Multical 603+Ultraflow 54 Qp=0.6 m3/h vai kpl. 66,00
ekvivalents
52 Automatiskais atgaisotajs Dn15 gab. 132,00
53 IztukSoSanas krans Dn15 gab. 48,00
54 Atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
55 UgunsdroSie atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
56 Caurulvadu stiprindjumi un balsti kpl. 1,00
57 Apkures sistémas hidrauliska parbaude kpl. 1,00
58 Apkures sistémas balanséSanas darbi kpl. 1,00
59 Citi montazas, izolacijas un markesSanas materiali kpl. 1,00




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

60 Demontazas darbi kpl. 1,00
61 Siltummezgls (Nr.1 un Nr.2)
62 Siltummainis DanfossXB52M-1-36, 135.3 kW vai ekvivalents gab. 2,00
Kontrolvarsts ar piedzinu DanfossVM2 ar piedzinu AMV20,
63 Dn32 vai ekvivalents gab. 2,00
64 Montazas papildmateriali kpl. 2,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Sertifikata Nr 1-00388




Blvdarbu apjomu saraksts Nr.13
Ventilacija

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bilvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10

Objekta adrese: “él,(ieneri 107, Skieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads

Pasitijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AVK-V dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
1 Dabiga nostce (virtuves aug$éja zona)
UgunsdroSibas varsts ar kistoso elementu Mandik
2 2160CFDM-160 vai ekvivalents gab. 66,00
Nosices difuzors Systemair 2160BALANCE-E-160 vai
3 ekvivalents gab. 66,00
4 Cinkots gaisa vads Komfovent 21600S3 vai ekvivalents m. 12,00
5 Fasondalas un veidgabali Komfovent vai ekvivalents kpl. 1,00
6 Gaisa vadu stiprinajumi kpl. 1,00
7 Atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
8 UgunsdroSie atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
9 Citi montazas, izolacijas un marke$anas materiali kpl. 1,00
10 Ventilacijas sisttmas meériSanas un reguléSanas darbi kpl. 1,00
11 Demontazas darbi kpl. 1,00
12 Nosiice (WC telpas)
Sadzives ventilators S&P2125 SILENT-200 CHZ vai
13 ekvivalents kpl. 132,00
UgunsdroSibas varsts ar kistoso elementu Mandik 2125
14 |CFDM-125 vai ekvivalents gab. 132,00
15 Cinkots gaisa vads Komfovent 2125 OS3 vai ekvivalents m. 19,00
16 Fasondalas un veidgabali Komfovent vai ekvivalents kpl. 1,00
17 Gaisa vadu stiprinajumi kpl. 1,00
18 Atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
19 UgunsdroSie atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
20 Citi montazas, izolacijas un markesSanas materiali kpl. 1,00
21 Ventilacijas sisttmas mériSanas un reguléSanas darbi kpl. 1,00
22 Demontazas darbi kpl. 1,00
23 Nosiice (virtuves nosicejs virs plits)
Ugunsdro$ibas varsts ar kistoso elementu Mandik 2125
24 |CFDM-125 vai ekvivalents gab. 66,00
25 Cinkots gaisa vads Komfovent 2125 OS3 vai ekvivalents m. 615,00
26 Fasondalas un veidgabali Komfovent vai ekvivalents kpl. 1,00
Kaucuka izolacija Armacell13mm Armaflex ACE-13 A <
21 0,036 W/(m-K) vai ekvivalents m2 315,00
Mineralvates lamellas paklajs ar armétu aluminija folija
28 parklajumulsover 50mm VENTILAM ALU ML3 A < 0,038 m2 232,00
W/(m-K) vai ekvivalents
29 Gaisa vadu stiprinajumi kpl. 1,00
30 Atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
31 Ugunsdro$ie atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
32 Citi montazas, izolacijas un marke$anas materiali kpl. 1,00
33 Ventilacijas sistémas mériSanas un reguléSanas darbi kpl. 1,00
34 Demontazas darbi kpl. 1,00
35 Pieplade (dabiga pieplide istabas)
Svaiga gaisa varsts (reguléjamais) Systemair 2100 VTK-100
36 vai ekvivalents gab. 138,00
Svaiga gaisa varsts (reguléjamais) Systemair 2160 VTK-160
37 vai ekvivalents gab. 6,00
38 Cinkots gaisa vads Komfovent 2100 OS3 vai ekvivalents m. 54,00




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
39 Cinkots gaisa vads Komfovent 2160 OS3 vai ekvivalents m. 3,00
40 Gaisa vadu stiprinajumi kpl. 1,00
41 Atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
42 Citi montazas, izolacijas un markeSanas materiali kpl. 1,00
43 Ventilacijas sisttmas mériSanas un reguléSanas darbi kpl. 1,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Sertifikata Nr 1-00388




Bidvdarbu apjomu saraksts Nr.14
Gazes ievadu parbive
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja
Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “Skieneri 10", Skieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasitijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz GP dalas raséjumiem

Nr.p.k Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
1 Transporta izmaksas brigade km 200,00
2 Gazes padeves partraukSana / atjaunoSana gab. 1,00
Izolejosa uzmava MONOBLOKS DN50 2" vai ekvivalents
3 gab. 6,00
4 Lodveida krans DN50 PN10 gab. 6,00
5 Veidgabali gadzesvadam kompl. 1,00
6 Gazesvads DN50 / PN10 b=3,2mm metri 12,00
7 Likums DN50 90* térauda metin. gab. 12,00
8 Gazesvada parbaude uz stipribu un hermétiskumu kompl. 1,00
9 Pretkorozijas apstrade / gruntésana metri 20,00
10 Gazesvada kraso$ana (dzeltens) metri 40,00
11 Montazas kronsteini, stiprindjumi, skrives un uzgriezni kompl. 6,00
12 Skava ar gumiju DN50 M10 450kg gab. 12,00
13 Metinatajs darbs st. 16,00
14 Komandé&juma izdevumi izmitinaSana dienas 1,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Sertifikata Nr 1-00388




Bavdarbu apjomu saraksts Nr.15

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bilvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “él,(ieneri 107, Skieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29

Apjomi sastadita pamatojoties uz UK dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
1 lek$éja tdensapgade
2 Demontazas un sagatavo$anas darbi
Demontét un utilizét esoSos auksta ddensapgades tiklus lidz
3 DN 100, ieskaitot bavgruzu savaksanu, utilizéSanu m 630,10
4 Udensvada caurulvadu montaza ieskaitot veidgabalus un
stiprinajumus
Daudzslanu caurules PPR ar aluminija slani OD63x10.5mm
5 uzstadiSana, ieskaitot fasondalas un stipringjumus m 11,50
Daudzslanu caurules PPR ar aluminija slani OD50x8,3mm
6 uzstadiSana, ieskaitot fasondalas un stipringjumus m 84,20
Daudzslanu caurules PPR ar aluminija slani OD32x5,4mm
7 uzstadiSana, ieskaitot fasondalas un stipringjumus m 66,20
Daudzslanu caurules PPR ar aluminija slani OD25x4,2mm
8 uzstadiSana, ieskaitot fasondalas un stiprindjumus m 468,20
9 Pretkondensata izolacija 64x9mm tm. 11,50
10 Pretkondensata izolacija 54x9mm tm. 84,20
11 Pretkondensata izolacija 35x9mm tm. 66,20
12 Pretkondensata izolacija 28x9mm tm. 468,20
Udensvada ugunsdro$o §kérsojumu parseguma izveide ar ar
13 ugunsdros$o lentu un caurumu aizpildit ar ugunsdros$o javu vieta 144,00
Mara sienu 8kérsoana izveidojot caurumus, iebivéjot
térauda aizsargCaulas d60,3x3,6mm Gdensvada caurulu
14 ODS50 SkérsoSanai, caurumu aizdariSana ar betona javu m 1.60
Mdra sienu SkérsoSana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsargCaulas d33,7x3,2mm Gdensvada caurulu
15 OD32 skerso$anai, caurumu aizdari$ana ar betona javu m 3,50
Mara sienu 8kérsoSana izveidojot caurumus, iebivéjot
térauda aizsargCaulas d26,9x2,6mm Gdensvada caurulu
16 OD25 SkérsoSanai, caurumu aizdariSana ar betona javu m 3.80
17 Ventilu, varstu skaititaju uzstadiSana
18 Noslégventilis OD63, uzstadiSana gb. 3,00
19 Noslégventilis OD40, uzstadiSana gb. 2,00
20 Noslégventilis OD25, uzstadiSana gb. 11,00
21 Izlaides ventilis OD20, uzstadiSana gb. 36,00
Auksta tdens uzskaites mezgla izblve dzivoklos un
pieslégums pie esoSajiem tikliem - skaititajs (1/2") "B" klase
22 DN15 gb. 56,00
ar moduli un BUS nolasi$anas sistému programmai
"READy Water Drive-by"
Noslégventila uzstadiSana perspektivé dzivokla piesleguma
23 saglabasanai, noslégventila noplombésana gb. 11,00
24 Aréja Gdensvada izvada parbave




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

TranSeju rak$ana h= [1dz 2m, un péc caurulvadu ieguldes to

25 aizbérSana 15,00

26 EsoSo caurulu demontaza un nodoSana utilizacijai 15,00
TranSejas pamatnes izbiuve, smilts slana biezums h=15cm

27 un caurulvadu apbér$ana,smilts slana biezums t.m 15,00
h=0,15+caurules diametrs
PE OD110, SDR17 Gdensvada caurules izblve gatava

28 tran8eja, ieskaitot vertikalo ievadu tm 18,00
Jaunizblvéta ddensvada caurulu pievienojums pie ievada )

29 €ka aizbidna un pie akas arpus ékas vieta 2,00
EsoSo dzelzsbetona platnu seguma korekcija tranSeju vietas

30 zelz: platnu segu ij ju Vi m2 2,50

31 Esos$a asfaltbetona atjaunoSana m? 8,20

32 Parbaudes, izpilddokumentacija
Veikt izblveto ddensapgades sistému hidraulisko parbaudi

33 (darba spiediens 5,5 BAR) parbaudes spiediens 28.3BAR obj. 1,00
Izpildok tacijas izstradas ieskaitot izpildshé

34 zpildokumentacijas izstradasana ieskaitot izpildshémas obi. 1.00

Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Blvdarbu apjomu saraksts Nr.16
lekS&ja saimnieciska kanalizacija

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bilvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10

Objekta adrese: “él,(ieneri 107, Skieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz UK dalas raséjumiem

Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

Demontazas un sagatavos$anas darbi

EsoSo kanalizacijas caurulvadu un to stiprinajumu DN 50-
100 demontaza, ieskaitot blvgruzu savaksanu, utilizéSanu

865,00

Komunikacijas Sahtu priek$éja panela demontaza
400x2500mm, bavgruzu savaks$ana un demontaza

132,00

Mara sienu 8kérsoSana izveidojot caurumus, iebivéejot
térauda aizsarg€aulas d139x3,6 L=0,40m kanalizacijas
caurulu OD110 SkérsoSanai, caurumu aizdariSana ar betona
javu

vieta

17,00

Mdra sienu SkérsoSana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsarg€aulas d139x3,6 L=0,30m kanalizacijas
caurulu OD110 SkérsoSanai, caurumu aizdarisana ar betona
javu

vieta

5,00

Mara sienu 8kérso$ana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsarg€aulas d63x3,6 L=0,20m kanalizacijas
caurulu OD50 SkérsoSanai, caurumu aizdariSana ar betona
javu

vieta

2,00

Mdra sienu Skérso$ana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsarg€aulas d63x3,6 L=0,10m kanalizacijas
caurulu OD50 SkérsoSanai, caurumu aizdariSana ar betona
javu

vieta

2,00

lekstelpu pasteces kanalizacijas caurulvadu izbave

PVC OD50 kanalizacijas iek$&jo caurulvadu izbive, ieskaitot
fasondalas un stiprinajumus, stiprinot pie sienas vai
griestiem

353,50

10

PVC OD110 kanalizacijas iek3&jo caurulvadu izbave,
ieskaitot fasondalas un stiprinajumus, stiprinot pie sienas vai
griestiem

510,10

11

Revizijas OD50 uzstadiSana

gb.

54,00

12

Revizijas OD110 uzstadiSana

gb.

54,00

13

Tir$anas vietas izblve OD50 caurulém, ieskaitot visus
nepiecieSamos papildmaterialus

gb.

28,00

14

Tirsanas vietas izbGve OD110, ieskaitot visus
nepiecieS8amos papildmaterialus

gb.

29,00

15

Parseguma SkérsoSana uzstadot ugunsdrosibas manzeti
DN50, Skérsojuma vietu aizdarot ar ugunsdro$o javu

gb.

90,00

16

Parseguma SkérsoSana uzstadot ugunsdrosibas manzeti
DN110, Skérsojuma vietu aizdarot ar ugunsdro$o javu

gb.

90,00

17

EsoSo dzivokla kanalizacijas caurulu parvieno$ana, ieskaitot
paligmaterialus

vieta

180,00

18

Komunikacijas $ahtu priek$&ja panela izblve no gipskartona
metala konstrukcija ar SpakteléSanu un kraso$anu (2 reizes)
ar mitrumizturigu krasu 500x2500mm

165,00

19

UgunsdroSas likas apklpo$anas likas uzstadiSana
200x300(h)mm

gb.

66,00

20

Izvada no €kas izbuve sienas Skérsojuma vieta uzstadot
aizsarg€aulu OD110, izvada vietu hermetizéjot

vieta

6,00

21

Arégjo lietus kanalizacijas caurulvadu izvadu parbive




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
TranSeju rakSana h= [1dz 1,5m, un péc caurulvadu ieguldes
22 to aizbérsana 31,20
23 EsoSo caurulu demontaza un nodoSana utilizacijai 31,20
TranSejas pamatnes izbiuve, smilts slana biezums h=15cm
24 un caurulvadu apbér$ana,smilts slana biezums t.m 31,20
h=0,15+caurules diametrs
25 _Sai_mnieciske‘is kan?li_z_écijas caurulvadu PVC OD110, T8 tm 31.20
izbOve gatava transeja
Jaunizbivéto kanalizacijas caurulu parslégSana pie esosas
dzelzsbetona kanalizacijas akas, uzstadot aizsargCaulu .
26 DN110 dzelzsbetona akas sienas $kérsojuma vieta, vieta 6,00
pievienojuma vietas hermetizacija
o7 EsoSo dzelzsbetona platnu seguma korekcija tranSeju vietas m? 13,90
Zalas zonas atjaunoSana ap éku péc bavdarbu pabeigSanas,
izmantojot pievestu augu zemi (h=10cm) apsétu ar zalaja
28 séklam, ieskaitot veltnoSanu un reljefa korekciju ar kritumu m?2 3,30
virziena no ékas
Izstradat izpildito darbu izpildshému un paréjo
29 izpilddokumentaciju, veikt caurulvadu hermétiskuma obj. 1,00
parbaudi
Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bavdarbu apjomu saraksts Nr.17

lekséja lietus kanalizacija

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bilvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “él,(ieneri 107, Skieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz UK, LKT dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvientba | Daudzums

1 lekséja lietus kanalizacija

2 Demontazas un sagatavos$anas darbi
EsoSo lietus kanalizacijas caurulvadu un to stipringdjumu DN

3 100 demontaza, ieskaitot blvgruzu savaksanu, utilizéSanu m 210,00
Mdra sienu SkérsoSana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsarg€aulas d139x3,6 L=0,40m kanalizacijas .

4 caurulu OD110 kérsosanai, caurumu aizdariéana ar betona vieta 18,00
javu
Mara sienu 8kérsoana izveidojot caurumus, iebivéjot
térauda aizsarg€aulas d139x3,6 L=0,120m kanalizacijas .

5 caurulu OD110 SkérsoSanai, caurumu aizdariSana ar betona vieta 6,00
javu

6 leksStelpu pasteces kanalizacijas caurulvadu izbave
PVC OD110 kanalizacijas iekS€&jo caurulvadu izbave,

7 ieskaitot fasondalas un stiprinajumus, stiprinot pie sienas vai m 210,00
griestiem

8 Revizijas OD110 uzstadiSana gb. 24,00
TinSanas vietas izblve, ieskaitot visus nepiecieSamos

° papildmaterialus gb. 18,00
Parseguma SkérsoSana uzstadot ugunsdrosibas manzeti

10 DN110, Skérsojuma vietu aizdarot ar ugunsdro$o javu gb. 30,00
Pievienojums pie jumta piltuvém, ieskaitot paligmaterialus .

11 Jums pie jumta p pallg vieta 18,00
Izvada no €kas izbuve sienas Skérsojuma vieta uzstadot

12 aizsarg€aulu OD110, izvada vietu hermetizéjot vieta 6,00

13 Arégjo lietus kanalizacijas caurulvadu izvadu parbive

14 Trarﬁeiuvrakéana h= tdz 1,5m, un péc caurulvadu ieguldes m 29.80
to aizbér8ana

15 EsoSo caurulu demontaza un nodo$ana utilizacijai 29,80
Tran8ejas pamatnes izbive, smilts slana biezums h=15cm

16 un caurulvadu apbérSana,smilts slana biezums t.m 29,80
h=0,15+caurules diametrs
Lietus kanalizacijas caurulvadu PVC OD110, T8 izbive

7 gatava transeja tm 29.80
Jaunizbavéto kanalizacijas caurulu parslégSana pie esosas
dzelzsbetona kanalizacijas akas, uzstadot aizsargCaulu .

18 DN110 dzelzsbetona akas sienas $kérsojuma vieta, vieta 6,00
pievienojuma vietas hermetizacija
EsoSo dzelzsbet lat korekcija tranSeju vieta

19 soSo dzelzsbetona platnu seguma korekcija transeju vietas m?2 14,60
Zalas zonas atjauno$ana ap €ku péc blvdarbu pabeigSanas,
izmantojot pievestu augu zemi (h=10cm) apsétu ar zalaja

20 séklam, ieskaitot veltnoSanu un reljefa korekciju ar kritumu m?2 1,50

virziena no €kas




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
Izstradat izpildito darbu izpildshému un paréjo
21 izpilddokumentaciju, veikt caurulvadu hermétiskuma obj. 1,00
parbaudi
Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bidvdarbu apjomu saraksts Nr.18

Pagrabstava tualeSu sanitartehnisko iekartu atjaunosana

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “Skieneri 10", Skieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasditijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz UK dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

1 Pagrabstava tuale$u sanitartehnisko iekartu atjaunosana
Daudzslanu caurules PPR ar aluminija slani OD20x3,4mm

2 uzstadiSana, ieskaitot fasondalas un stiprinajumus m 2,00

3 Lodveida ventila DN15 uzstadiSana gb 3,00
PVC OD50 kanalizacijas iek$&jo caurulvadu izbilve, ieskaitot

4 fasondalas un stiprindjumus, stiprinot pie sienas vai m 2,40
griestiem
PVC OD110 kanalizacijas iek8&jo caurulvadu izbave,

5 ieskaitot fasondalas un stiprindjumus, stiprinot pie sienas vai m 10,40
griestiem
Klozetpodu ar skaloSanas tvertni, ieskaitot sifonu uc.

6 uzstadiSana un pievienoSana pie Gdensvada un pie kpl 2,00
kanalizacijas
Baltas, pusapalas, keramikas roku mazgatnes uzstadiSana,

7 ieskaitot jaucéjkranu, sifonu uc. un pievieno$ana pie kpl 2,00
Gdensvadiem un pie kanalizacijas

8 TiriSanas likas OD110 montaza vieta 2,00
Kanalizacijas pretvarsta OD110 montaza PRO 800 (Pipelife

9 vai ekvivalents) akas groda h=500mm, ar pievienojumiem in kpl. 2,00
situ PVC caurulei OD110

Kopa
Sastadija U. Daugulis 23.05.2024.
(paraksts un ta atSifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 23.05.2024.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atSifréjums, datums)

1-00388




