Bivdarbu apjomu saraksts Nr.1
Bavlaukuma ieriko$ana un uzturéSana
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Blvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “Slgieneri 107, Slgieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads

Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29

Apjomi sastadita pamatojoties uz DOP, GP dalas raséjumiem

Nr.p.k Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

1 BUVLAUKUMA SAGATAVOSANAS DARBI

2 Bavlaukuma ierikoSana

3 Bulvtafeles izgatavoSana un montaza gb. 1,00

4 Mobila Zzoga h=2m montaza, demontaza m 264,00

5 Pag?'_dfj. norazu — cela zimju izvieto8ana saskanojot ar kpl. 1,00
pasatitaju

6 Pagaidu ugunsdroSibas stendu montaza gb. 1,00

7 Pagaidu prozektori bivlaukuma gb 17,00

8 Pagaidu elektropieslégums un skaititajs gb 1,00

9 Udens skaititaja uzstadisana gb 1,00

10 Kantora telpas modula uzstadiSana, demontaza, ieskaitot ab 100
transporta un celSanas mehanismu izmaksas ’
Sadzives telpas modula uzstadiSana, demontaza, ieskaitot

" transporta un celéanaé mehanismu izmaksas gb 1,00
Instrumentu noliktavas modula uzstadiSana, demontaza,

12 ieskaitot transporta un celS8anas mehanismu izmaksas gb 1,00
BIO tualetes modula uzstadiSana, demontaza, ieskaitot

13 transporta un celSanas mehanismu izmaksas gb 1,00

14 Ugunsdzésibas aparata uzstadiSana kantora modult un gb 200
stenda (ugunsdzésibas aparats 43A 233B) : ’

15 Bavlaukuma uzturéSana

16 Mobila Zoga h=2m noma 264m kpl. 1,00

17 Kantora telpas modula noma, 1gab. kpl. 1,00

18 Sadzives telpas modula noma, 1gab. kpl. 1,00

19 Instrumentu noliktavas modula noma kpl. 1,00

20 BIO tualetes modula apkalpoSana, noma 1gb. kpl. 1,00

21 Sadzives atkritumu konteinera izveSana, noma 1gb. kpl. 1,00

22 Bivgruzu konteineru izveSana, noma 1gb. kpl. 1,00

23 Maksa par elektroenergiju kpl. 1,00

24 Maksa par Gdeni kpl. 1,00

25 Objekta apsardze-videonovéro$ana, elektroniska darba laika kpl 100
uzskaite (~18menesi) ’ ’

26 Bivgruzu savakSana obj. 1,00
Bavgruzu utilizacija atkritumu

27 poligona, ieskaitot dabas resursu nodokli (neskirotie obj. 1,00
bavgruzi)

28 Blvgruzu novadcaurules noma 13m, montaza, demontaza kpl. 1,00

Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Sertifikata Nr 1-00388




Biavdarbu apjomu saraksts Nr.2
Demontazas darbi

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “élgieneri 107, ékieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mervieniba | Daudzums

Koka lodziju durvju un logu demontaza ar palodzém, tai

1 skaita ailu iek$€jas un aréjas apdares demontaza, nododot m2 74,27
materialu Tpasniekam
Lodziju koka aizstiklojuma demontaza ar palodzém, tai

2 skaita ailu iek$€jas un aréjas apdares demontaza, nododot m2 23,16
materialu paSniekam
Lodziju PVC aizstiklojuma demontaza ar palodzém, tai skaita

3 ailu iek$&jas un aréjas apdares demontaza, nododot m2 18,65
materialu Tpasniekam
PVC lodziju durvju un logu demontaza ar palodzém, tai

4 skaita ailu iek$€jas un aréjas apdares demontaza, nododot m2 360,48
materialu paSniekam

5 Stikla bloku demontaZa béninos uz asim A, B, C m? 25,65

6 Koka iek8durvju demontaza, materidlu nodoSana 1pasniekam m? 58.56

7 Koka ardurvju demontaza, materialu nodo$ana ipasniekam m? 5451
Kiegelu mdra demontaza zem stikla blokiem béninos A

8 S ’ m? 1,00
sekcija uz ass A
Cementa klona gridas un keramzita siltumizolacijas

9 demontaza béninos B sekcija ekspluatéjamas gridas zonas m?2 191,97
Esosas siltumizolacijas (keramzits) izvak$ana no kapnu

10 telpu parsegumiem tJJéni(rju [Tment ) m? 109,19

11 Koka starpsienas demontaza béninos m? 9,20
Metala dimvadu demontaza fasadé uz ass A, materialu

12 N m 23,00
nododot TpasSniekam
leejas jumtinu seguma un neso$as jumta konstrukcijas
nojaukSana (koka latas+térauda trapecveida loksnes, koka ,

13 délu vairogi un metala kronsteini, ruberoida segums, teknes) m 46,66
Jumta seguma un nesoSas koka konstrukcijas nojaukSana
virs lodzijam un dzivokliem asis D, E, F (spares, koka

14 latas+térauda trapecveida loksnes, koka délu dzegas m? 146,46
apSuvums)
Ekas numura, karogu turétaju (2gb) pagaidu demontaza un

15 montaza péc siltinaSanas kpl 1,00
Satelttantenu demontaza fasadés un montaza péc

16 p . o w s kpl 5,00
siltinaSanas, saskanojot ar ipasnieku

17 Satelitantenu kronsteinu demontaza fasadées kpl 1,00
TV antenu demontaza fasadés un montaza péc siltinasanas,

18 saskanojot ar pasSnieku kpl 2,00
Satelitantenu demontaza uz jumta un montaza péc jumta

19 ) « . S kpl 3,00
atjaunoSanas, saskanojot ar ipasnieku

20 Jumta metala droSibas barjeru demontaza t/m 239,00
Liméta rullmateridla jumta seguma nojaukSana ieskaitot

21 papildeler:rywentus : ° J m? 425,44
Jumta seguma virs kapnu telpam (cinkots skards)

22 o . 2 . m? 3,20
demontaza ieskaitot skarda papildelementus

23 Metala jumta piekluves liku demontaza (3gb) m? 2,48
Ventilacijas izvadu ar jumtiniem demontaza (metinata lokSnu

24 ligrauda konstrukcija 700x1000mm, h=900mm) gb 8,00

25 Ventilacijas izvadu ar jumtiniem demontaza (metinata lokdnu gb 7,00

térauda konstrukcija 640x900mm, h=900mm)




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
% Ventilacijas izvadu ar jumtiniem demontaza (metinata lokSnu b 100
térauda konstrukcija 770x900mm, h=900mm) 9 ’
27 Lietus Gdens sateknu (kolektoru) demontaza gb 18,00
28 Skarda elementu virs pilastriem demontaza gb 34,00
29 Jumta parapetu bojato, nenoturigo kiegelu demontaza uz m? 2,00
ass 3
30 Ekas betona apmales demontaza m?2 130,00
31 Ekas betona lievenu demontaza m? 48,70
lejas pakapienu (cementbetona metala ramrt) pagaidu )
32 demontaza uz asim D, E, F (12gb) m 12,47
33 Metala r_nvargu_pie ieejam no iekSpagalma pagaidu m 14,00
demontaza h=1m
Lietus Gdens kanalizacijas stavvadu apSuvumu demontaza )
34 kapnu telpas m 24,00
35 Pagraba ventilacijas ara restes D100 demontaza gab 12,00
36 Pagraba ventilacijas ara restu demontaza 150x200mm gab 28,00
37 Kiegelu mira lodZiju margu demontaza m? 17,53
38 }§i_evge mdra ventilacijas kanalu izjauk§ana pirms kanalu gb 26,00
tiriSanas
Kanalizacijas stavvadu ventilacijas izvadvietu béninu lTment
39 demontaza (kiegelu mris) gb 17,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Biavdarbu apjomu saraksts Nr.3
Ailu aizpildtjumi

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “élgieneri 107, ékieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatfjuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas raséjumiem

Nr.p.k.

Darba nosaukums

Meérvieniba

Daudzums

1

Logi

PVC konstrukcijas loga L-1, 2gb. (1030*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekS§pusé un arpusé ramja
krasa - balta. MontaZas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

2,88

PVC konstrukcijas loga L-2, 7gb. (1070*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/mZ3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stipringjumu komplekts, paligmateriali)

m2

10,49

PVC konstrukcijas loga L-3, 11gb. (1100*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekS§pusé un arpusé ramja
krasa - balta. MontaZas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

16,94

PVC konstrukcijas loga L-4, 3gb. (1090*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/mZ3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stipringjumu komplekts, paligmateriali)

m2

4,58

PVC konstrukcijas loga L-5, 3gb. (1040*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lek§pusé un arpusé ramja
krasa - balta. MontazZas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

4,37

PVC konstrukcijas loga L-6, 4gb. (1060*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/mZ3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stipringjumu komplekts, paligmateriali)

m2

5,94

PVC konstrukcijas loga L-7, 11gb. (1130*1400(h)mm)
montaza (verams atgadzams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekS§pusé un arpusé ramja
krasa - balta. MontaZas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

17,40




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

PVC konstrukcijas loga L-8, 4gb. (1110*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/mZ3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stipringjumu komplekts, paligmateriali)

m2

6,22

10

PVC konstrukcijas loga L-9, 21gb. (1120*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekS§pusé un arpusé ramja
krasa - balta. MontaZas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

32,93

11

PVC konstrukcijas loga L-10, 4gb. (1080*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/mZ3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stipringjumu komplekts, paligmateriali)

m2

6,05

12

PVC konstrukcijas loga L-11, 1gb. (1170*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekS§pusé un arpusé ramja
krasa - balta. MontazZas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,64

13

PVC konstrukcijas loga L-12, 2gb. (1140*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/mZ3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stipringjumu komplekts, paligmateriali)

m2

3,20

14

PVC konstrukcijas loga L-13, 1gb. (1370*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams+neverams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,92

15

PVC konstrukcijas loga L-15, 7gb. (2240*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

21,95

16

PVC konstrukcijas loga L-16, 6gb. (2260*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

18,98

17

PVC konstrukcijas loga L-17, 20gb. (2270*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

63,56




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

18

PVC konstrukcijas loga L-18, 10gb. (2230*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

31,22

19

PVC konstrukcijas loga L-19, 4gb. (2250*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

12,60

20

PVC konstrukcijas loga L-20, 4gb. (2330*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

13,05

21

PVC konstrukcijas loga L-21, 4gb. (2320*1400(h)mm)
montaza (verams atgazams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

12,99

22

PVC konstrukcijas loga L-22, 4gb. (2340*1400(h)mm)
montaza (verams atgdzams+verams atgazams, PVC profils,
6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, putuplasts,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

13,10

23

PVC konstrukcijas loga L-23, 24gb. (1000*1200(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/mZ3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stipringjumu komplekts, paligmateriali)

m2

28,80

24

PVC konstrukcijas loga L-24, 12gb. (860*500(h)mm)
montaza (verams atgazams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

5,16

25

Logi ar balkona durvim

26

PVC konstrukcijas loga L-25, 13gb.
(2140*700+1200*1450(h)mm) montaza (verams
atgazams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/mZ3K). lekSpusé un arpusé ramja
krasa - balta. Montazas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

42,12

27

PVC konstrukcijas loga L-26, 18gb.
(2140*700+1200*1450(h)mm) montaza (verams
atgdzams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu
pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2 blivgumijas. Loga
kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lek§pusé un arpusé ramja
krasa - balta. MontazZas putas, putuplasts, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

58,32

28

Palodzes




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

29

Argjo skarda palodZu uzstadi$ana logiem (ieprieks izgatavoti
elementi no krasota skarda RAL7015 , t=0,5mm, a=380mm;
hidroizolacijas pléve, stiprindjumu komplekts)

271,00

30

Argjo skarda palodzu uzstadi$ana logiem (ieprieks izgatavoti
elementi no krasota skarda RAL7015 , t=0,5mm, a=100mm;
hidroizolacijas pléve, stiprindjumu komplekts)

10,32

31

Argjo PVC palodzu uzstadisana logiem L-25, L-26, (balta
PVC palodze a= 250mm, uzgali, hermétiki; montazas putas,
hidroizolacijas pléve, putuplats, stiprindjumu komplekts,
paligmateriali)

67,20

32

lekS&jo palodzu uzstadiSana logiem, parlaidums lidz 60mm
uz katru pusi (Laminéta balta kokskaidu palodze a= 350mm,
uzgali, hermétiki; montaZas putas, hidroizolacijas pléve,
putuplasts, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

270,80

33

lekSéjo palodzu uzstadiSana logiem, parlaidums lidz 60mm
uz katru pusi (Laminéta balta kokskaidu palodze a= 600mm,
uzgali, hermétiki; montazas putas, hidroizolacijas pléve,
putuplasts, stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

26,88

34

HermetizéSana

35

Argjas un ieksgjas blivejosas limlentes montaza pa logu un
ardurvju perimetru (aréja lmlente a=120mm 1160m; iek§€ja
[Tmlente a=120mm 1160m )

2320,00

36

Logu iek$g&jo ailu apdare dzivoklos

37

Ailu apStsana 1 karta ar gipskartona loksném (rigipsis
12,5mm GKB vai ekvivalents), skraves, Suvju tepe, sietlenta
Suvém, PVC U starta profili, skrives, blivéSanas mastika,
staru profili, PU lTme, paligmateriali)

m2

210,86

38

Ailu gruntéSana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, smilSpapirs; paligmateriali)

m2

210,86

39

Ailu krasoSana 2-3 reizes ar Gdens bazes krasu (balta Gdens
dispersijas akrilata krasa, Gdens bazes gruntskrasa;
paligmateriali)

m2

210,86

40

Logu iek$&jo ailu apdare kapnu telpas

41

Ailu ap$tsana 1 karta ar gipskartona loksném (rigipsis
12,5mm GKB vai ekvivalents), skrlives, Suvju tepe, sietlenta
Suvém, PVC U starta profili, skrives, bliveSanas mastika,
staru profili, PU lime, paligmateriali)

m2

52,80

42

Ailu gruntéSana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, smilSpapirs; paligmateriali)

m2

52,80

43

Ailu krasoSana 2-3 reizes ar Udens bazes krasu (balta idens
dispersijas akrilata krasa, ddens bazes gruntskrasa;
paligmateriali)

m2

52,80

44

Logu iek$éjo ailu apdare pagraba

45

Ailu sanmalu gruntéSana, apmesSana ar cementa bazes
apmetumu (zemapmetuma grunts mineralam virsmam
iekSdarbiem un ardarbiem, cementa bazes apmetums,
stiklaSkiedras armé&joSais siets cementa bazes apmetumiem,
stdra profili, paligmateriali)

m2

4,90

46

Ailu gruntéSana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, smilSpapirs; paligmateriali)

m2

4,90

47

Ailu gruntéSana un krasoSana ar tdens bazes krasu (balta,
matéta, viegli kopjama, Gdens dispersijas akrilata krasa,
Gdens bazes gruntskrasa; paligmateriali)

m2

4,90

48

Lodziju vitrinas




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

49

PVC konstrukcijas vitrinas LV-1, 8gb. (5890*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Lodziju vitrinam apak$gja
daltjuma ratim paredzét baltas matétas limpléves parklajumu
(saules atstaro$ana: 76%, UV staru atstaroSana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
Montazas putas, putuplasts, hermétiki, stiprindjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

122,51

50

PVC konstrukcijas vitrinas LV-2, 8gb. (2640*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Lodziju vitrinam apak$éja
daltjuma ratim paredzét baltas matétas lTmpléves parklajumu
(saules atstaro$ana: 76%, UV staru atstaro$ana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
MontaZzas putas, putuplasts, hermétiki, stiprindjumu
komplekts, paligmateriali)

54,91

51

PVC konstrukcijas vitrinas LV-3, 4gb. (2680*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Lodziju vitrinam apak$gja
daltfjuma ratim paredzét baltas matétas lTmpléves parklajumu
(saules atstaro$ana: 76%, UV staru atstaroSana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
Montazas putas, putuplasts, hermétiki, stiprindjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

27,87

52

PVC konstrukcijas vitrinas LV-4, 4gb. (2610*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Lodziju vitrinam apak$gja
daltfjuma ratim paredzét baltas matétas limpléves parklajumu
(saules atstaro$ana: 76%, UV staru atstaro$ana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
MontaZzas putas, putuplasts, hermétiki, stiprindjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

27,14

53

PVC konstrukcijas vitrinas LV-5, 4gb. (2660*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Lodziju vitrinam apak$éja
daltjuma ratim paredzét baltas matétas limpléves parklajumu
(saules atstaroSana: 76%, UV staru atstaro$ana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
Montazas putas, putuplasts, hermétiki, stiprindjumu
komplekts, paligmateriali)

27,66




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

54

PVC konstrukcijas vitrinas LV-6, 12gb. (2700*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Lodziju vitrinam apak$gja
daltjuma ratim paredzét baltas matétas limpléves parklajumu
(saules atstaro$ana: 76%, UV staru atstaroSana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
Montazas putas, putuplasts, hermétiki, stiprindjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

84,24

55

PVC konstrukcijas vitrinas LV-7, 4gb. (2670*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Lodziju vitrinam apak$éja
daltjuma ratim paredzét baltas matétas lTmpléves parklajumu
(saules atstaro$ana: 76%, UV staru atstaro$ana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
MontaZzas putas, putuplasts, hermétiki, stiprindjumu
komplekts, paligmateriali)

27,77

56

PVC konstrukcijas vitrinas LV-8, 4gb. (2690*2600(h)mm)
montaza (neverams+verams atgazams, PVC profils, 6
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildijumu, 2
blivgumijas. Loga kopéjais Uf,g<1,10 (W/m?3K). lekSpusé un
arpusé ramja krasa - balta. Lodziju vitrinam apak$gja
daltfjuma ratim paredzét baltas matétas lTmpléves parklajumu
(saules atstaro$ana: 76%, UV staru atstaroSana: 98%,
biezums, 50mkm, redzamas gaismas caurlaide: 15%).
Montazas putas, putuplasts, hermétiki, stiprindjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

27,98

57

Palodzes

58

Argjo skarda palodzu uzstadisana vitrinam (ieprieks
izgatavoti elementi no krasota skarda RAL7015 , t=0,5mm,
a=380mm,; hidroizolacijas pléve, stiprindjumu komplekts)

153,88

59

HermetizéSana

60

Argjas un ieksgjas blivejosas limlentes montaza pa vitrinu un

a=120mm 558m )

1116,00

61

lekSé&jie nosegprofili

62

lek$éjo skarda vai PVC nosegprofilu uzstadisana vitrinam
(ieprieks izgatavoti elementi no krasota skarda vai PVC
RR20-balts , t=0,5mm, stiprindjumu komplekts)

558,00

63

Béninu vitrinas

64

PVC konstrukcijas vitrinas BV-1, 1gb. (4380*440h)mm)
montaza (atgadzams+neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,93

65

PVC konstrukcijas vitrinas BV-2, 2gb. (4440*440h)mm)
montaza (neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete (4+4) ar
argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta. lekSpusé
un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

3,91




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

66

PVC konstrukcijas vitrinas BV-3, 1gb. (4420*440h)mm)
montaza (atgazams+neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,94

67

PVC konstrukcijas vitrinas BV-4, 1gb. (4360*410h)mm)
montaza (atgazams+neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,79

68

PVC konstrukcijas vitrinas BV-5, 1gb. (4400*410h)mm)
montaza (neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete (4+4) ar
argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta. lekSpusé
un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, hermétiki,
stipringjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,80

69

PVC konstrukcijas vitrinas BV-5*, 2gb. (4400*410h)mm)
montaza (atgazams+neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

3,61

70

PVC konstrukcijas vitrinas BV-6, 2gb. (4520*430h)mm)
montaza (neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete (4+4) ar
argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta. lekSpusé
un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas, hermétiki,
stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

3,89

71

PVC konstrukcijas vitrinas BV-6*, 1gb. (4520*430h)mm)
montaza (atgazams+neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,94

72

PVC konstrukcijas vitrinas BV-6**, 1gb. (4520*430h)mm)
montaza (atgazams+neverams, PVC profils, 2 stiklu pakete
(4+4) ar argona pildijumu. Loga U vértiba netiek norméta.
lekSpusé un arpusé ramja krasa - balta. Montazas putas,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,94

73

Palodzes

74

Argjo skarda palodzu uzstadisana vitrinam (ieprieks
izgatavoti elementi no krasota skarda RAL7015 , t=0,5mm,
a=380mm, stipringjumu komplekts)

53,32

75

Logu iek$g&jo ailu apdare béninos

76

Ailu sanmalu gruntéS$ana, apmesana ar cementa bazes
apmetumu (zemapmetuma grunts mineralam virsmam
iek§darbiem un ardarbiem, cementa bazes apmetums,
stiklaSkiedras arméjosais siets cementa bazes apmetumiem,
stdra profili, paligmateriali)

m2

29,20

77

Ardurvis

78

Ardurvju AD-1, 6gb. (1000*2250mm) montaZa (Siltinatas
metala konstrukcijas ardurvis ar furnitiru, vértnes atduri un
stikla paketi. Durvju tonis - RAL 8017 (pulverkrasojums). Ar
slieksni <15mm. Durvis aprikotas ar mehanisko aizveréju.
Durvju kopé&ja Urm<1,60 W/(m?xK). Montazas putas,
hermétiki, stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

13,50




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

79

Ardurvju bloka ADB-1, 1gb.(2720x2700(h)mm) montaza
(PVC profila ardurvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu atduri
un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis - balts. Ar
aluminija slieksni <15mm. Siltinats pildins apak$éja durvju
sekcija. Durvju kopéja Urm<1,60W/(m2xK). Durvis aprikotas
ar mehanisko aizvéréju. Durvju blokam paredzét PVC
savienojoso paplasinajuma profilu. Pagraba durvis
slédzamas. Montazas putas, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

7,34

80

Ardurvju bloka ADB-2, 1gb.(2500x2700(h)mm) montaZza
(PVC profila ardurvju bloks aprikots ar furnitiru, vértnu atduri
un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis - balts. Ar
aluminija slieksni <15mm. Siltinats pildind apak$é&ja durvju
sekcija. Durvju kopéja Urm<1,60W/(m?xK). Durvis aprikotas
ar mehanisko aizvéréju. Durvju blokam paredzét PVC
savienojoSo paplasinadjuma profilu. Pagraba durvis
sledzamas. MontaZas putas, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

6,75

81

Ardurvju bloka ADB-3, 1gb.(2484x2700(h)mm) montaza
(PVC profila ardurvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu atduri
un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis - balts. Ar
aluminija slieksni <15mm. Siltinats pildins apak$éja durvju
sekcija. Durvju kopéja Urm<1,60W/(m2xK). Durvis aprikotas
ar mehanisko aizvéréju. Durvju blokam paredzét PVC
savienojoso paplasinajuma profilu. Pagraba durvis
slédzamas. Montazas putas, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

6,71

82

Ardurvju bloka ADB-4, 1gb.(2440x2700(h)mm) montaZza
(PVC profila ardurvju bloks aprikots ar furnitiru, vértnu atduri
un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramija tonis - balts. Ar
aluminija slieksni <15mm. Siltinats pildind apak$é&ja durvju
sekcija. Durvju kopéja Urm<1,60W/(m?xK). Durvis aprikotas
ar mehanisko aizvéréju. Durvju blokam paredzét PVC
savienojoSo paplasindjuma profilu. Pagraba durvis
sledzamas. MontaZas putas, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

6,59

83

Ardurvju bloka ADB-5, 1gb.(2500x2700(h)mm) montaza
(PVC profila ardurvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu atduri
un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis - balts. Ar
aluminija slieksni <15mm. Siltinats pildins apak$éja durvju
sekcija. Durvju kopéja Urm<1,60W/(m2xK). Durvis aprikotas
ar mehanisko aizvéréju. Durvju blokam paredzét PVC
savienojoso paplasinajuma profilu. Pagraba durvis
slédzamas. Montazas putas, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

6,75

84

Ardurvju bloka ADB-6, 1gb.(2770x2700(h)mm) montaZza
(PVC profila ardurvju bloks aprikots ar furnitiru, vértnu atduri
un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramija tonis - balts. Ar
aluminija slieksni <15mm. Siltinats pildind apak$é&ja durvju
sekcija. Durvju kopéja Urm<1,60W/(m?xK). Durvis aprikotas
ar mehanisko aizvéréju. Durvju blokam paredzét PVC
savienojoSo paplasindjuma profilu. Pagraba durvis
sledzamas. MontaZas putas, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

7,48

85

HermetizéSana




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

86

Argjas un iek38jas blivéjosas limlentes montaZa pa vitrinu un

a=120mm 80,34m )

160,68

87

lek$éjie nosegprofili

88

lek$éjo skarda vai PVC nosegprofilu uzstadi§ana ardurvim
(ieprieks izgatavoti elementi no krasota skarda vai PVC
RR20-balts , t=0,5mm, stiprindjumu komplekts)

79,84

89

Ardurvju iek$&jo ailu apdare

90

Ailu sanmalu gruntéS$ana, apmesana ar cementa bazes
apmetumu (zemapmetuma grunts mineralam virsmam
iek§darbiem un ardarbiem, cementa bazes apmetums,
stiklaSkiedras arméjosais siets cementa bazes apmetumiem,
stdra profili, paligmateriali)

23,76

91

Ailu gruntéSana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, smilSpapirs; paligmateriali)

m2

23,76

92

Ailu gruntéSana un krasoSana ar ddens bazes krasu (balta,
matéta, viegli kopjama, Gdens dispersijas akrilata krasa,
Gdens bazes gruntskrasa; paligmateriali)

m2

23,76

93

lek$durvis

94

Ugunsdro$u iek$durvju UD-1, 9gb. (1000*2000mm) montaza
(UgunsdroSas EI30, siltinatas metala konstrukcijas
ieksdurvis ar ugunsizturigu furnitdru. Durvju tonis - RAL 7037
(pulverkrasojums). Ar slieksni <15mm. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Durvju kopéja Urm<1,60 W/(mxK).
Ugunsizturigas montazas putas, hermétiki, stipringjumu
komplekts, paligmateriali)

m2

18,00

95

lekSdurvju D-1, 1gb. (1000*2000mm) montaza (Metala
konstrukcijas iekSdurvis ar furnitdiru, vértnes atduri un stikla
paketi. Durvju tonis - RAL 8017 (pulverkrasojums). Ar
slieksni <15mm. Durvis aprikotas ar mehanisko aizvéréju.
Durvju U vertiba netiek norméta. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

2,00

96

lekSdurvju D-2, 1gb. (960*2000mm) montaza (Metala
konstrukcijas iekSdurvis ar furnitdiru, vértnes atduri un stikla
paketi. Durvju tonis - RAL 8017 (pulverkrasojums). Ar
slieksni <15mm. Durvis aprikotas ar mehanisko aizvéréju.
Durvju U vertiba netiek norméta. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,92

97

lekSdurvju D-3, 1gb. (850*2000mm) montaza (Metala
konstrukcijas iekSdurvis ar furnitdiru, vértnes atduri un stikla
paketi. Durvju tonis - RAL 8017 (pulverkrasojums). Ar
slieksni <15mm. Durvis aprikotas ar mehanisko aizvéréju.
Durvju U vertiba netiek norméta. Montazas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

1,70

98

lekSdurvju D-4, 3gb. (900*2000mm) montaza (Metala
konstrukcijas iekSdurvis ar furnitdiru, vértnes atduri un stikla
paketi. Durvju tonis - RAL 8017 (pulverkrasojums). Ar
slieksni <15mm. Durvis aprikotas ar mehanisko aizvéréju.
Durvju U vertiba netiek norméta. MontazZas putas, hermétiki,
stiprindjumu komplekts, paligmateriali)

m2

5,40




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

99

lek$durvju bloka DB-1, 1gb.(1590*2960(h)mm) montaza
(PVC profila iekS8durvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu
atduri un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis -
balts. Ar aluminija slieksni <15mm. Pildin$ apakséja durvju
sekcija. Durvju U vértiba netiek norméta. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Montazas putas, hermétiki,
stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

4,71

100

lek$durvju bloka DB-2, 1gb.(1600*2960(h)mm) montaza
(PVC profila iekS8durvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu
atduri un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis -
balts. Ar aluminija slieksni <15mm. Pildin$ apakséja durvju
sekcija. Durvju U vértiba netiek norméta. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Montazas putas, hermétiki,
stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

m2

4,74

101

lek$durvju bloka DB-3, 1gb.(1500*2960(h)mm) montaza
(PVC profila iekSdurvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu
atduri un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis -
balts. Ar aluminija slieksni <15mm. Pildin$ apakséja durvju
sekcija. Durvju U vértiba netiek norméta. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Montazas putas, hermétiki,
stipringjumu komplekts, paligmateriali)

m2

4,44

102

lek$durvju bloka DB-4, 1gb.(1540*2960(h)mm) montaza
(PVC profila iekSdurvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu
atduri un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis -
balts. Ar aluminija slieksni <15mm. Pildin$ apakséja durvju
sekcija. Durvju U vértiba netiek norméta. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Montazas putas, hermétiki,
stipringjumu komplekts, paligmateriali)

m2

4,56

103

lek$durvju bloka DB-5, 1gb.(1570*2960(h)mm) montaza
(PVC profila iekS8durvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu
atduri un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis -
balts. Ar aluminija slieksni <15mm. Pildin$ apakséja durvju
sekcija. Durvju U vértiba netiek norméta. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Montazas putas, hermétiki,
stiprinajumu komplekts, paligmateriali)

4,65

104

lek$durvju bloka DB-6, 1gb.(1560*2960(h)mm) montaza
(PVC profila iekS8durvju bloks aprikots ar furnitdru, vértnu
atduri un stikla paketém. lekSpusé un arpusé ramja tonis -
balts. Ar aluminija slieksni <15mm. Pildin$ apakséja durvju
sekcija. Durvju U vértiba netiek norméta. Durvis aprikotas ar
mehanisko aizvéréju. Montazas putas, hermétiki,
stipringjumu komplekts, paligmateriali)

4,62

105

lek§durvju ailu apdare

106

Ailu sanmalu gruntéS$ana, apmesana ar cementa bazes
apmetumu (zemapmetuma grunts mineralam virsmam
iek§darbiem un ardarbiem, cementa bazes apmetums,
stiklaSkiedras arméjosais siets cementa bazes apmetumiem,
stdra profili, paligmateriali)

m2

26,00

107

Ailu gruntéSana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, smilSpapirs; paligmateriali)

m2

26,00

108

Ailu gruntéSana un krasoSana ar ddens bazes krasu (balta,
matéta, viegli kopjama, Gdens dispersijas akrilata krasa,
Gdens bazes gruntskrasa; paligmateriali)

m2

26,00

109

Ventilacijas izvadi ar jumtinu




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

Ventilacijas izvads ar jumtinu un putnu sietu Vi-1 (koka

110 karkass, mitrumizturigs finieris, krasota skarda apdare) kpl. 8,00
700x1000mm (h=900mm), stiprindjumi, paligmateriali)
Ventilacijas izvads ar jumtinu un putnu sietu Vi-2 (koka

111 karkass, mitrumizturigs finieris, krasota skarda apdare) kpl. 7,00
640x900mm (h=900mm), stiprinajumi, paligmateriali)
Ventilacijas izvads ar jumtinu un putnu sietu Vi-3 (koka

112 karkass, mitrumizturigs finieris, krasota skarda apdare) kpl. 1,00
770x900mm (h=900mm), stiprinajumi, paligmateriali)

113 Jumta piekluves likas
Verama jumta piek|uves luka JPL-1 (krasota skarda,

114 nesiltinata, ar gazes amortizatoru un fiksatoru) kpl. 1,00
640x1300mm, montazas putas, stiprinajumi, paligmateriali)
Verama jumta piekluves lika JPL-2 (krasota skarda,

115 nesiltinata, ar gazes amortizatoru un fiksatoru) kpl. 1,00
650x1290mm, montazas putas, stiprindjumi, paligmateriali)
Verama jumta piek|uves lika JPL-3 (krasota skarda,

116 nesiltinata, ar gazes amortizatoru un fiksatoru) kpl. 1,00
640x1270mm, montazas putas, stiprinajumi, paligmateriali)

117 Virtuves nostices izvadu jumtini
Ventilacijas izvadi VVi-1 ar jumtinu 230x580mm (krasota

118 skarda, virtuves ventilacijas kanala izvads ar jumtinu, kpl. 6,00
stiprindjumi, paligmateriali)
Ventilacijas izvadi VVi-1 ar jumtinu 230x750mm (krasota

119 skarda, virtuves ventilacijas kanala izvads ar jumtinu, kpl. 12,00
stiprindjumi, paligmateriali)

120 Pagraba ventilacijas restes

121 Vent.ll_acll.Jas ara restes D100 r.no.nt_a.za (kras?ta metg_lg gab 12,00
ventilacijas reste d100mm, stiprinajumi, paligmateriali)

122 Vent_||_ac.|'Jas ara restes 150x200m.m.m_9nta.za (k_rasota Tgtala gab 28,00
ventilacijas reste 150x200mm, stiprindjumi, paligmateriali)

Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bivdarbu apjomu saraksts Nr.4
Cokols un pamati

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Blvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivoklu dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “SI_(ieneri 107, Slgieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

1 Pamatu un cokola siltinaSana
Pamatu un grunts atrak§8ana apamles izbaves zona

2 mehanizéti, grunti parvietojot uz Pasititaja atbértni attaluma m?3 84,00
[1dz 5km.
Pamatu un grunts atrak§ana apmales izbaves zona

3 izmantojot roku darbu, grunti parvietojot uz Pasutitaja m?3 84,00
atbértni attaluma Iidz Skm.

4 Nokri$nu Gdens lTmena pazeminasana tranSejas kpl. 1,00

5 Pfarrlatu un cokolg att_lrlsana no nenoturigd apmetuma, m2 254.00
sinam, zemes atliekam, u.c.
Pamatu un cokola izlidzinoSais apmetums un remonts ar
cementa bazes remontjavu, plaisu hermetizéSana

6 R A = . m? 254,00
(zemapmetuma grunts mineralam virsmam ardarbiem,
cementa bazes remontjava, hermétiki, paligmateriali)
Pamatu un cokola gruntéSana ar bitumena emulsiju

7 (Skidinatajus nesaturo$a bitumena emulsija, paligmateriali) m2 254,00
Pamatu vertikala hidroizolacija ar divkomponentu sastavu

8 (divkomponentu hidroizolacija uz bituma-kau€uka bazes, m2 254,00
paligmateriali)
Pamatu siltinaSana ar ekstrudéta putupolistorola
siltumizolacijas plaksném 50mm (ekstrudéta putupolistirola .

9 siltumizolacija 50mm XPS, AD<0,035 (W/mK), PU lime ; m 254,00
paligmateriali)
Siltumizolacijas vertikala hidroizolacija ar divkomponentu

10 sastavu (divkomponentu hidroizolacija uz bituma-kaucuka m?2 181,93
bazes, paligmateriali)
Dubulta arméjosa stiklSkiedras sieta iestrade limjava pamatu
virszemes (cokola) dala un 300mm zem apmales

11 S . s m? 192,00
(arméjosais stiklSkiedras siets 165g/m2; limjava)

12 Vlrsze_nles dg!as_gruntesana (gruntskrasa ardarbiem m2 124,00
mineralam virsmam)

13 Cokola virszemes dalas SpakteléSana (limjava) m? 124,00

14 Cokola virszemes dalas gruntéSana (gruntskrasa) m? 124,00
Cokola virszemes dalas krasoSana ar cokola krasu 2-3

15 reizes (tonéta akrila dispersijas cokola krasa, tonis-skat. AR m?2 124,00
dalu, paligmateriali)

Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bivdarbu apjomu saraksts Nr.5
Pagrabs

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Blvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivoklu dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “SI_(ieneri 107, Slgieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

1 Pagraba griesti

2 Griestu un sienu balsindjuma notiriSana m? 1211,92

3 Griestu un sienu gruntéSana (dzilumgrunts; paligmateriali) m? 1211,92
Griestu siltinaSana ar akmens vates lamellam b=100mm, tai

4 skaita vertikalas plaknes pa perimetru (gruntétas akmens m2 1131 45
vates lamellas 100mm, AD<0,037 (W/mK) , limjava ; ’
paligmateriali)
Griestu siltinaSana ar akmens vates lamellam b=60mm virs

5 eso083a putuplasta izolacijas C sekcija (gruntétas akmens m2 46.10
vates lamellas 60mm, AD<0,037 (W/mK) , imjava ; ’
paligmateriali)
Dzivokla arsienas fragmenta siltinaSana pagraba kapnu telpa

6 ar akmens vates lamellam b=100mm (gruntétas akmens m2 8047
vates lamellas 100mm, AD<0,037 (W/mK) , limjava ; ’
paligmateriali)
Esos$o koka délu pagraba sienu nozagésana un jaunu

7 o L _ ~ - _ - m 202,21
stipringjumu izveide (skdves, metala lekni, paligmateriali)

Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Biavdarbu apjomu saraksts Nr.6
Fasades

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “élgieneri 107, ékieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas raséjumiem

Nr.p.k.

Darba nosaukums

Meérvieniba

Daudzums

VENTILEJAMAS FASADES (Sasniedzamais konstrukcijas
siltumcaurlaidibas koeficients U<0,21 W/(m2K) un U<0,16
W/(m2K))

Sastatnu Tre, montaZa-enkuro8ana, demontaza (kopa
3480m2)

kpl.

1,00

Dibelu izrauSanas tests

kpl.

1,00

Logu un ardurvju aizsargpléves montaza (pasliméjosa PE
pléve aizsardzibai pret mehanisku iedarbibu un netirumiem,
paligmateriali)

m2

914,36

Fasazu attinsana, lokals plaisu un bojajumu remonts ~3%
(gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem, armé&josais
stikiSkiedras siets fasadém 160g/m2; limjava, paligmateriali)

m2

77,00

Nesosa aluminija karkasa montaza (nesoSie aluminija profili,
aluminija konsoles, termostarplika zem konsolém, pretputnu
siets, cokola profili, perforéti aluminija profili, nerliséjosa
térauda skraves, dibeli; paligmateriali)

m2

2553,55

Neso$a aluminija karkasa (péc montazas redzamo Suvju
profilu) virsmas attaukoSana un apstrade ar specialu grunts
sastavu vai UV noturigu melnu limlenti ( Sika® Aktivator-205
& SikaTack® Panel Primer vai ekvivalents, vai UV noturiga
melna limlente, paligmateriali)

m2

2487,92

Akmens vates siltumizolacijas lokSnu 100mm montaza
(elastigas fasades siltumizolacijas plaksnes b=150mm
AD<0,036 W/mK ; dibelnaglas siltumizolacijas plaksném,
paligmateriali)

m2

2098,00

Akmens vates siltumizolacijas lokSnu 50mm montaza
ieravumos starp logiem (elastigas fasades siltumizolacijas
plaksnes b=50mm AD=<0,036 W/mK ; dibelnaglas
siltumizolacijas plaksnémi, paligmateriali)

281,22

10

Akmens vates pretvéja plakSnu 50mm montaza (akmens
vates pretvéja plaksnes b=50mm AD<0,036 W/mK;
dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, paligmateriali)

m2

2098,00

11

Cokola horizontala siltinaSana ar akmens vates
siltumizolacijas loksném 150mm (elastigas fasades
siltumizolacijas plaksnes b=150mm AD<0,036 W/mK ;
dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, paligmateriali)

m2

58,00

12

Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnu 50mm montaza
(Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnes uz poliuretana
lTmes Koolterm K15 50mm vai ekvivalents, AD<0,021 W/mK
; dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, putas-lime,
hermetizéjosa lenta, paligmateriali)

m2

262,00

13

Imprignéta koka brusas montaza visa ékas arstira augstuma
(ar antipirénu-antiseptiki apstradati zagmateriali 120x120mm,
ar mitruma saturu <20 %, bavkalumi, skraves, stiprinajumi,
hidroizolacijas starplika, paligmateriali)

m3

0,79




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

14

Fasazu apdares lokSnu montaza (masa pigmentétas
plaksnes ar caurspidigu, hidrofobu virsmas parklajumu,
b=8mm Swisspearl Patina Original vai ekvivalents (skat. AR
dala). Krasotas kniedes-skraves, hermétiki, paligmateriali)

m2

2062,66

15

Ailu sanmalu siltinaSana ar akmens vates loksném 30mm.
(cietds akmens vates fasazu siltumizolacijas plaksnes
t=30mm, AD<0,036 W/(m?xK); stiprindjumi; paligmateriali)

m2

270,19

16

Ailu apdare ar fasazu apdares loksném (masa pigmentétas
plaksnes ar caurspidigu, hidrofobu virsmas parklajumu,
b=8mm Swisspearl Patina Original vai ekvivalents (skat. AR
dala). Krasotas kniedes-skraves, hermétiki, paligmateriali)

m2

265,13

17

Fasazu lielformata fliZu montaza uz akveida stiprinajumiem
virs ieejas jumtinu limena (Pilnas akmens masas flizes
Ceramica Paradyz Intero 59.8x119.8x1cm vai ekvivalents,
akveida stiprinajumi (klipSi), paligmateriali)

425,26

18

Fasazu lielformata fliZzu montaza uz limes [idz ieejas jumtinu
[Tmenim ieskaitot profilu virsmas attaukoSanu un apstradi ar
specialu grunts sastavu (Pilnas akmens masas flizes
Ceramica Paradyz Intero 59.8x119.8x1cm vai ekvivalents,
Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer vai
ekvivalents, Fiksacijas lenta SikaTack® Panel Fixing Tape
vai ekvivalents, Lime SikaTack® Panel vai ekvivalents,
paligmateriali)

m2

65,63

19

Ailu sanmalu apdare ar fasazu lielformata flizém uz akveida
stiprindjumiem virs ieejas jumtinu Iimena (Pilnas akmens
masas flizes Ceramica Paradyz Intero 59.8x119.8x1cm vai
ekvivalents, akveida stiprinajumi (klipsi), paligmateriali)

m2

16,46

20

Ailu sanmalu apdare ar fasazu lielformata flizém uz limes
[1dz ieejas jumtinu lTmenim ieskaitot profilu virsmas
attauko$anu un apstradi ar specialu grunts sastavu (Pilnas
akmens masas flizes Ceramica Paradyz Intero
59.8x119.8x1cm vai ekvivalents, Sika® Aktivator-205 &
SikaTack® Panel Primer vai ekvivalents, Fiksacijas lenta
SikaTack® Panel Fixing Tape vai ekvivalents, Lime
SikaTack® Panel vai ekvivalents, paligmateriali)

7,03

21

APMETUMA FASAZU FRAGMENTI STARP LODZIJAM
(Sasniedzamais konstrukcijas siltumcaurlaidibas koeficients
U=0,21 W/(mK))

22

Fasazu gruntésana (gruntskrasa mineraldm virsmam
ardarbiem, paligmateriali)

m2

40,72

23

Fasazu siltinaSana ar akmens vates siltumizolacijas
plaksném 150mm atbilsto$i ETAG 004 prasibam, ieskaitot
visus fasazu siltinaSanas sistémas profilus (cietas akmens
vates fasades siltumizolacijas plaksnes b=150mm AD<0,036
W/mK ; dibelnaglas siltumizolacijas plaksném; sistémas
profili un stdri atbolstosi ETAG 004 prasibam, limjava,
paligmateriali)

m2

40,72




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

24

Ailu siltinaSana ar akmens vates siltumizolacijas plaksném
30mm atbilstoSi ETAG 004 prasibam, ieskaitot visus fasazu
siltinaSanas sistémas profilus (cietds akmens vates fasades
siltumizolacijas plaksnes b=30mm AD=<0,036 W/mK ;
dibelnaglas siltumizolacijas plaksném; sistémas profili un
stari atbolstosi ETAG 004 prasibam, Iimjava, paligmateriali)

m2

23,08

25

Armésana ar stikladkiedras sietu limjava (armé&joSais
stikiSkiedras siets fasadém 160g/m2; limjava)

m2

63,80

26

Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem,
paligmateriali)

m2

63,80

27

Apmesana ar dekorativo apmetumu (silikona-silikata
dekorativais apmetums ardarbiem 2mm, paligmateriali)

m2

63,80

28

Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem,
paligmateriali)

m2

63,80

29

Krasosana ar silikona sveku krasu 2-3 reizes (tonéta silikona
sveku krasa, tonis péc fasdzu krasu pases, skat. AR dalu;
paligmateriali)

m2

63,80

30

GRIESTI VIRS IEEJAM ASIS D, E, F (Sasniedzamais
konstrukcijas siltumcaurlaidibas koeficients U<0,19 W/(m2K))

31

Griestu virsmas attiriSana

m2

38,64

32

Griestu gruntéSana (gruntskrasa mineralam virsmam
ardarbiem, paligmateriali)

m2

38,64

33

Griestu siltinaSana ar akmens vates siltumizolacijas
plaksném 150mm atbilstoSi ETAG 004 prasibam, ieskaitot
visus fasazu siltinaSanas sistémas profilus (cietas akmens
vates fasades siltumizolacijas plaksnes b=150mm AD<0,036
W/mK ; dibelnaglas siltumizolacijas plaksném; sistémas
profili un stari atbolstoSi ETAG 004 prasibam, limjava,
paligmateriali)

m2

38,64

34

Armésana ar stikladkiedras sietu limjava (armé&joSais
stikiSkiedras siets fasadém 160g/m2; limjava)

m2

38,64

35

Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem,
paligmateriali)

m2

38,64

36

Krasosana ar silikona sveku krasu 2-3 reizes (tonéta silikona
sveku krasa, tonis péc fasdzu krasu pases, skat. AR dalu;
paligmateriali)

m2

38,64

37

IEEJU MEZGLI ASIS D, E, F (Sasniedzamais konstrukcijas
siltumcaurlaidibas koeficients U<0,23 W/(m?K))

38

Sienu virsmas attirisana

m2

50,00

39

Fenolisko putu siltumizolacijas plak§nu 70mm montaza
(Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnes uz poliuretana
[Tmes Koolterm K5 70mm vai ekvivalents, AD<0,021 W/mK ;
dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, putas-lime, sistémas
profili un stari atbolstoSi ETAG 004 prasibam, paligmateriali)

50,00

40

Armésana ar stikladkiedras sietu limjava (armé&joSais
stikiSkiedras siets fasadém 160g/m2; limjava)

m2

50,00

41

Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem,
paligmateriali)

m2

50,00

42

Apmesana ar dekorativo apmetumu (silikona-silikata
dekorativais apmetums ardarbiem 2mm, paligmateriali)

m2

50,00

43

Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem,
paligmateriali)

m2

50,00

44

Krasosana ar silikona sveku krasu 2-3 reizes (tonéta silikona
sveku krasa, tonis péc fasdzu krasu pases, skat. AR dalu;
paligmateriali)

m2

50,00

45

LODZIJU SILTINASANA ASIS D, E, F (Sasniedzamais
konstrukcijas siltumcaurlaidibas koeficients U<0,23 W/(m2K))

46

Sienu virsmas attirisana

m2

510,24




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnu 70mm montaza
(Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnes uz poliuretana
[Tmes Koolterm K5 70mm vai ekvivalents, AD<0,021 W/mK ; )

47 dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, putas-lime, sistémas m 510,24
profili un stdri atbolsto$i ETAG 004 prasibam, paligmateriali)
Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnu 50mm montaza
(Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnes uz poliuretana
[Tmes Koolterm K5 50mm vai ekvivalents, AD<0,021 W/mK ; )

48 dibelnaglas siltumizolacijas plaksném, putas-lime, sistémas m 68,85
profili un stdri atbolsto$i ETAG 004 prasibam, paligmateriali)
Ailu siltinaSana ar fenolisko putu siltumizolacijas plaksném
30mm montaza (Fenolisko putu siltumizolacijas plaksnes uz
poliuretana limes Koolterm K5 30mm vai ekvivalents,

49 AD<0,021 W/mK ; dibelnaglas siltumizolacijas plaksnem, m?2 44,28
putas-lime, sistémas profili un stdri atbolstosi ETAG 004
prasibam, paligmateriali)
Armésana ar stikladkiedras sietu limjava (armé&joSais R

50 stikiSkiedras siets fasadém 160g/m2; limjava) m 554,52
Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem, )

51 paligmateriali) m 554,52
Apmesana ar dekorativo apmetumu (silikona-silikata

52 o = } _ - m? 554,52
dekorativais apmetums ardarbiem 2mm, paligmateriali)
Gruntésana (gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem, )

53 paligmateriali) m 554,52
Krasosana ar silikona sveku krasu 2-3 reizes (tonéta silikona

54 sveku krasa, tonis péc fasdzu krasu pases, skat. AR dalu; m2 554,52
paligmateriali)

55 IEEJU JUMTINU ATBALSTA STABINI ASIS A, B, C

56 Grlfntesang_(‘gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem, m? 4278
paligmateriali)

57 Armésana ar stiklaskiedras sietu llmjava (armé&josais ) 4278
stikiSkiedras siets fasadem 160g/m2; limjava) m ’

58 Grlfntesang_(‘gruntskrasa mineralam virsmam ardarbiem, m? 4278
paligmateriali)

59 Apmesana ar dekorativo apmetumu (silikona-silikata ) 4278
dekorativais apmetums ardarbiem 2mm, paligmateriali) m ’

60 Grlfntééang_(‘gruntskrésa mineralam virsmam ardarbiem, m? 4278
paligmateriali)
KrasoSana ar silikona sveku krasu 2-3 reizes (tonéta silikona

61 sveku krasa, tonis péc fasdzu krasu pases, skat. AR dalu; m2 42,78
paligmateriali)

Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifrejums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifrejums, datums)

1-00388




Bivdarbu apjomu saraksts Nr.7
Jumts

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Baves nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “Skieneri 107, Slgieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR, BK dalas raséjumiem

Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

1

Jumts (ribotie dzelzsbetona paneli)

Jumta virsmas, ventilacijas kanalu, parapeta, margu
attiriSana un sagatavo$ana, mazgasana ar augstspiediena
mazgataju, betona elementu atjauno$ana ar javu/betonésana
(vietam), panelu ribu SpakteléSana (vietam).

m?2

1454,00

Jumta virsmas, ventilacijas kanalu, parapeta, margu
gruntéSana ar Microsealer-50 (patérin$ 0,2kg/m2) vai
ekvivalents

m?2

1454,00

Microsealer-50 (patérins 0,2kg/m2) vai ekvivalents

kg

295,00

Jumta detalu apstrade ar Hyperdesmo Particular Grey vai
ekvivalents

kg

54,00

Jumta virsmas, ventilacijas kanalu, parapeta parklajums ar
Hyperdesmo Classic TEJA 1 slanis - patérins 0.85 kg/m2;
vietam iestradajot geotekstilu Geotextil-50 vai ekvivalents

m?2

1454,00

Hyperdesmo Classic TEJA (patérins 0,85 kg/m2); vai
ekvivalents

kg

1240,00

Jumta virsmas, ventilacijas kanalu, parapeta parklajums ar
Hyperdesmo Classic GREY, 1 slanis - patérins 0,75kg/m2;
vai ekvivalents

m?2

1454,00

Hyperdesmo Classic GREY (patérins 0,75kg/m2), vai
ekvivalents

kg

1095,00

Jumta virsmas, ventilacijas kanalu, parapeta, margu
parklajums ar virskartu Hyperdesmo ADY-E, 1 slanis -
patérin$ 0,2kg/m2; vai ekvivalents

m?2

1454,00

Hyperdesmo ADY-E Grey (patérin$ 0,2kg/m2), vai
ekvivalents

kg

295,00

Uzkauséjms jumta segums (Ekas jumta satekne ar
parlaidumiem uz vertkalajam plakném, jumta dalas virs kapnu
telpam)

Jumta sateknes virsmas, parapeta, attiriSana un
sagatavoS$ana, mazgasana ar augstspiediena mazgataju,
betona elementu atjaunoSana ar javu/betonésana (vietam),
bojato virsmu $paktelé$ana (vietam).

m?2

194,00

Uzkauséjama jumta ieklaSana, virsmas gruntéSana, tai skaita
parlaidumi uz sateknes saniem un parapetiem (Apaksklajs
(pilimérbitums) - svars no 3,7kg/m2, armé&jums un ta svars —
poliesters no 160gr/m2. Virsklajs (polimérbitums) — svars no
4,7kg/m2, armé&jums un ta svars — poliesters no 160gr/m2.
bituma mastika, gaze, paligmateriali)

m?2

194,00

15

Jaunu sateknu uzstadiSana ar pretgruzu sietu

gb.

18,00

16

Parapeti

Koka latu 50*50mm montaza parapetiem (imprignétas koka
latas 50*50mm, solis 600mm, metala lenki, skraves,
paligamateriali)

m3

0,60

Mitrumizturiga osb montaza parapetiem (mitrumizturigs osb
18mm, skrives, paligmateriali)

m?2

106,00

19

Skarda parapeta montaza (péc pasutijuma izgatavoti krasota
skarda elementi t=0,5mm RAL 7015; stiprinajumi, skriives,
kniedes, hermétiki, paligmateriali )

m?2

158,00

20

Drosibas barjera

21

Cilvéku droSibas barjeras montaza h=60cm (metala
konstrukcijas dro$ibas barjera, skat. AR-19 mezglu M-6,
elektrodi, kilenkuri; hidroizolacijas starplika zem stanu
stiprindjumiem; paligmateriali)

t/m

239,00




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

22

Jumta segums virs lodzijam un dzivoliem asis D, E, F -
(trapecveida jumta profils T20) Sasniedzamais konstrukcijas
siltumcaurlaidibas

koeficients U<0,20 W/(m?K)

23

Tvaika barjeras ieklasana (PE tvaika barjera 200mikr.;
paligmateriali)

m?2

175,76

24

SiltinaSana ar akmens vati b=120mm (Siltumizolacijas paklajs
b=120mm, AD<0,036 W/mK Rockwool Toprock Premium vai
ekvivalents, paligmateriali)

m?2

175,76

25

Diflizijas membranas iekla$ana (elpojos$a difiizijas membrana
160g/m 2, paligmateriali)

m?2

195,28

26

Koka mirlatu montaza (ar antipirénu-antiseptiki apstradati
zagmateriali 120x120mm, ar mitruma saturu <20 %,
bivkalumi, skraves, stiprinajumi, paligmateriali)

m3

1,36

27

Koka sparu un izmiju montaza (ar antipirénu-antiseptiki
apstradati zagmateriali 150x50mm, ar mitruma saturu <20 %,
bavkalumi, skraves, stiprinajumi, paligmateriali)

m3

28

Koka siju montaza (ar antipirénu-antiseptiki apstradati
zagmateriali 120x50mm, ar mitruma saturu <20 %,
bivkalumi, skraves, stiprinajumi, paligmateriali)

m3

1,08

29

Antikondensata pléves montaza (antikondensata pléve, ar
antiseptiki apstradati zagmateriali 50x30mm,ar mitruma
saturu <20 %, skraves; paligmateriali)

m?2

323,00

30

Latojuma montaza (ar antipirénu un antiseptiki apstradati
zagmateriali 100x32mm; ar mitruma saturu <20 %,
stiprinajumu komplekts; paligmateriali)

m?2

323,00

31

Jumta seguma montaza (trapecveida skarda profils T20,
tonis RR23, t=0,6mm montazas skrives, skavas,
paligmateriali)

m?2

323,00

32

Véjmalas elementu jumtam uzstadisana (véjmalas elementi
jumtam no krasota skarda RAL 7016; skrdves ar blivéjumu,
paligmateriali)

18,30

33

Dzegas lasenu jumtam uzstadiSana (dzegas laseni no
krasota skarda RAL 7015; skrdves ar blivéjumu,
paligmateriali)

98,10

34

Fasades piesléguma elementu uzstadisana (krasota skarda
atloka elements RAL 7015, 0,5mm, krasotas skraves ar
blivéjumu, hermétiki paligmateriali )

4,85

35

Lietus ddens teknu 125mm montaZza no krasota skarda
elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprindjuma elementus
(horizontala tekne @125mm=119,5m; konektori ar gruzu sietu
125/100=6gb; teknes gals-6gb; teknes akis-200gb, hermétiki,
kniedes, paligmateriali)

119,50

36

Lietus ddens noteku 100mm montaza no krasota skarda
elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprindjuma elementus
(vertikalas notekcaurules @100mm=90m; caurules
stiprinajums fasadei -60gab; izplides likums 100mm=6gb.,
hermétiki, kniedes, paligmateriali)

90,00

37

Kore

38

Koka latu 50*50mm montaza parapetiem (imprignétas koka
latas 50*50mm, bavkalumi, skraves, paligamateriali)

m3

0,50

39

Mitrumizturiga osb montaza parapetiem (mitrumizturigs osb
18mm, skrives, paligmateriali)

m?2

32,00

40

Skarda kores montaza (péc pasdtijuma izgatavoti krasota
skarda elementi t=0,5mm RAL 7015; stiprinajumi, skraves,
kniedes, hermétiki, paligmateriali)

m?2

56,90

41

Parkare

42

Jumta parkares ap$asana ar retinatiem évelétiem déliem
(éveléti déli b=25mm; putnu siets, stiprinajumu komplekts)

m?2

29,20

43

Jumta parkares apSuvuma délu gruntéSana un krasoS$ana
(atmosférnoturiga gruntskrasa un krasa koka virsmam, tonis
RAL 7015, paligmateriali)

m?2

29,20

44

Jumtini virs ieejam asis A, B, C

45

Virsmas attiriana

m?2

43,40

46

Jaunas slipumu veidojo$as kartas betonéSana h=50mm
(betons pagatavots uz vietas objekta; betoné$anas
paligmateriali)

m?2

43,40




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

47

Lasenu montaza (krasota skarda lasena
elements;dibelskraves, paligmateriali )

21,40

48

Perimetra elementu montaza (krasota skarda perimetra
elements;dibelskrives, paligmateriali )

46,00

49

Uzkauséjama jumta ieklasana, virsmas grunté$ana, tai skaita
parlaidumi uz fasades izolacijas (Apaksklajs (pilimérbitums) -
svars no 3,7kg/m2, armé&jums un ta svars — poliesters no
160gr/m2. Virsklajs (polimérbitums) — svars no 4,7kg/m2,
arméjums un ta svars — poliesters no 160gr/m2. bituma
mastika, gaze, paligmateriali)

m?2

61,00

50

Uzkausé&jama jumta seguma sakeres joslas izveide ar
akmens vates siltumizolacijas plaksném b=150mm virs
jumtiniem (cietas akmens vates fasades siltumizolacijas
plaksnes b=150mm AD<0,036 W/mK ; dibelnaglas
siltumizolacijas plaksném; lmjava, paligmateriali) skat. AR-
22 mezgls "M-9"

m?2

7,50

51

Jumtinu griestu gruntéSana (gruntskrasa, paligmateriali)

m?2

43,40

52

Kraso$anai paredzéto griestu SpakteléSana, slipéSana,
(Spaktelmasa ardarbiem, smilSpapirs; paligmateriali)

m?2

43,40

53

Griestu kraso$ana ar silikona sveku krasu 2-3 reizes (balta
silikona sveku krasa, paligmateriali)

m?2

43,40

54

Lietus Gdens teknu 125mm montaza no krasota skarda
elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprindjuma elementus
(horizontala tekne @125mm=21,4m; konektori ar gruzu sietu
125/100=6gb; teknes gals-12gb; teknes akis-36gb;
hermétiki, kniedes, paligmateriali)

21,40

55

Lietus ddens noteku 100mm montaza no krasota skarda
elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprindjuma elementus
(vertikalas notekcaurules @100mm=13,8m; caurules
stiprindjums fasadei -18gab; izplides lTkums 100mm=6gb.,
hermétiki, kniedes, paligmateriali)

13,80

Kopa

Sastadija

Parbaudija

Sertifikata Nr

U. Daugulis 28.03.2025.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

J. Moris 28.03.2025.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bivdarbu apjomu saraksts Nr.8
Beénini

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Blvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivoklu dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “SI_(ieneri 107, Slgieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

Ekspluatéjamas béninu gridas (Sasniedzamais konstrukcijas

1 siltumcaurlaidibas koeficients U<0,20 W/(m?K))

9 Tvalkg |zoIgC|ja§ pleves‘_lgklasana (tvaika izolacijas pléve m2 191,97
200mikroni, paligmateriali)
Putupolistirola siltumizolacijas lokSnu ieklasana gridas

3 konstrukcija h=120mm (zilais putu polistirols b=120mm m?2 191,97
AD<0,036 (W/mK) vai ekvivalents, paligmateriali)
Hidroizolacijas pléves ieklasana (Hidroizolacijas pléve )

4 200mikroni, paligmateriali) m 191,97
Stiegro$ana ar gatavu armatiras sietu viena karta

5 (armatdras siets 5*150*150 B500A; sieSanas stieple, m? 191,97
distanceri; paligmateriali)
Betona klona "Estrich" gridu betonéSana h=50mm (betons
klons (sausais betons), nosegpléve, perimetra starplika, .

6 betona siknis; betonéSanas mehanismi, paligmateriali) m 191,97
Béninu gridas siltinaSana (Sasniedzamais konstrukcijas

7 siltumcaurlaidibas koeficients U<0,20 W/(m?K))

8 Tva_lka bar{?r?s ieklaSana (PE tvaika barjera 200mikr.; m2 705,27
paligmateriali)
SiltinaSana ar akmens vati b=120mm (Siltumizolacijas

9 paklajs b=120mm, AD<0,036 W/mK Rockwool Toprock m?2 705,27
Premium vai ekvivalents, paligmateriali)
Koka laipu izblve (ar antipirénu-antiseptiki apstradati
zagmateriali ar mitruma saturu <20 %, 50x150=2,71m3, s

10 120x25=2,15m3, bivkalumi, , skrdves, stiprinajumi, m 4,86
paligmateriali)

11 Sienas un griesti béninu B sekcija starp abam kapnu telpam

12 Griestu un sienu virsmas attiriSana m? 216,30
Griestu un sienu krasoSana ar smidzinataju (balta Gdens )

13 bazes akrila krasa; paligmateriali) m 216,30

14 Ailu aizmaréjumi
Ailu daléja aizmaréSana ar gazbetona blokiem (gazbetona

15 - g m? 2,04
bloki; mirjava; paligmateriali)

16 Ventilacijas kanali
Izjaukto kiegelu mara ventilacijas kanalu apseko$ana,
tiriSana, aizbdve ar kiegeliem péc tiriSanas, tehniskas

17 apsekoSanas akta sastadiSana (mirjava, celtniecibas kel 26,00
kiegeli, paligmateriali)
Kiegelu mara ventilacijas kanalu siltind$ana b=100mm ar
akmens vati visa augstuma béninu lTmen (cietas akmens

18 vates fasades siltumizolacijas plaksnes b=100mm AD<0,036 m?2 114,13
W/mK ; dibelnaglas siltumizolacijas plaksném:; staru profili ,
limjava, paligmateriali)
Kanalu siltumizolacijas armésana ar stiklaskiedras sietu

19 [Tmjava (arméjoS3ais stiklSkiedras siets fasadem 160g/m2; m?2 114,13

[Tmjava)




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

EsoSo skarda gaisvadu siltinaSana 50mm ar akmens vates
paklaju (Akmens Vates Paklajs Paroc Hvac Mat AluCoat R

20 50mm, AD<0,039 W/mK vai ekvivalents, stiprinajumi, m 53,00
paligmateriali)

21 Kapnu telpu sienas (Sasniedzamais konstrukcijas
siltumcaurlaidibas koeficients U<0,29 W/(m?K))
Kapnu telpu norobezojoso sienu siltinaSana b=100mm no
béninu puses ar akmens vati visa augstuma béninu limenTt
(cietas akmens vates fasades siltumizolacijas plaksnes ,

22 b=100mm AD<0,036 W/mK ; dibelnaglas siltumizolacijas m 269,90
plaksném,; staru profili , Tmjava, paligmateriali)
Sienu siltumizolacijas armésana ar stiklaskiedras sietu

23 [Tmjava (arméjoS3ais stiklSkiedras siets fasadem 160g/m2; m?2 269,90
[Tmjava)

o4 Kapnu telpu parsegumi (Sasniedzamais konstrukcijas
siltumcaurlaidibas koeficients U<0,20 W/(m?K))

25 Tva_lka bar{?r?s ieklaSana (PE tvaika barjera 200mikr.; m2 109.19
paligmateriali)
SiltinaSana ar akmens vati b=120mm (Siltumizolacijas

26 paklajs b=120mm, AD<0,036 W/mK Rockwool Toprock m?2 109,19
Premium vai ekvivalents, paligmateriali)

Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bivdarbu apjomu saraksts Nr.9
Kapnu telpas

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Blvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivoklu dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “SI_(ieneri 107, Slgieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AR dalas raséjumiem

Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

1

Lietus Gdens kanalizacijas stavvadu apSuvums

Stavvadu aps$tsana 1 karta ar gipskartona loksném (rigipsis
12,5 GKFI vai ekvivalents), skraves, Suvju tepe, sietlenta
Suvém, blivéSanas mastika, stdru profili, paligmateriali)

m2

24,00

GruntéSana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, Suvju tepe, smilSpapirs; stru profili, sietlenta,
paligmateriali)

m2

24,00

KrasoSana 2-3 reizes ar Gdens bazes krasu (matéta, tonéta
(toni izvélas Pasutitajs) Gdens dispersijas akrilata krasa,
Odens bazes gruntskrasa; paligmateriali)

m2

24,00

Apkalpes likas montaza (balta metala apkalpes lika
250x200mm, stiprindjumi, paligmateriali)

gab.

12,00

Sadzives kanalizacijas un Gdensvadu stavvadu apSuvums
pirmaja stava

Térauda karkasa izbave (térauda karkass CD/UD , U-
skavas, amortizacijas lenta, kniedes, skraves, dibeli,
blivéSanas mastika, paligmateriali)

24,00

Stavvadu aps$tsana 1 karta ar gipskartona loksném (rigipsis
12,5 GKFI vai ekvivalents), skraves, Suvju tepe, sietlenta
Suvém, blivéSanas mastika, stdru profili, paligmateriali)

24,00

GruntéSana, SpakteléSana, slipéSana (dzila grunts
mineralam virsmam, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, Suvju tepe, smilSpapirs; stru profili, sietlenta,
paligmateriali)

m2

24,00

10

KrasoSana 2-3 reizes ar Udens bazes krasu (matéta, tonéta
(toni izvélas Pasutitajs) Gdens dispersijas akrilata krasa,
Odens bazes gruntskrasa; paligmateriali)

m2

24,00

11

Apkalpes likas montaza (balta metala apkalpes lika
250x200mm, stiprindjumi, paligmateriali)

gab.

6,00

12

13

Sienas

Gruntés$ana, plaisu attiriSana un hermetizé$ana, lokals plaisu
un izdrupumu remonts ar gip$a bazes apmetumu (PU plaisu
hermeétikis, zemapmetuma grunts mineralam virsmam
iekSdarbiem, gip$a bazes apmetums, arméjoSais
stiklaSkiedras siets, paligmateriali)

1247,36

14

KrasoSana 2-3 reizes ar tdens bazes krasu (matéta, tonéta
(toni izvélas Pasutitajs) Gdens dispersijas akrilata krasa,
Odens bazes gruntskrasa; paligmateriali)

m2

1247,36

15

Griesti, ieskaitot kapnu laidu un kapnu laukuminu apk3éjas
virsmas

16

Balsindjuma notiriSana

m2

511,33

17

Griestu gruntéSana, plaisu attiriS8ana un hermetizéSana,
lokals plaisu un izdrupumu remonts ar gip$a bazes
apmetumu, SpakteléSana, slipéSana (PU plaisu hermétikis,
dzila grunts mineralam virsmam, gip$a bazes apmetums,
arméjoSais stiklaskiedras siets, universala smalkgraudaina
Spaktelmasa, smilSpapirs, paligmateriali)

m2

511,33




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
Griestu krasosana 2-3 reizes ar Gdens bazes krasu (matéta,
18 balta Gdens dispersijas akrilata krasa, idens bazes m?2 511,33
gruntskrasa; paligmateriali)
19 Pastatnu ire, montaZza un demontaza kpl 1,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bivdarbu apjomu saraksts Nr.10
LabiekartoSana
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi

daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “élgieneri 107, ékieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasutfjuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29

Apjomi sastadita pamatojoties uz AR, GP dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 Ekas apmale
9 Cerpentbetona apma!_u 100x20x8 izbave uz betona C16/20 m 224,00
un Skembu pamata h=10cm
3 Cementbetona teknu 320x80 izblve apmalé uz betona 310
C16/20 un $kembu pamata h=15cm m ‘
——— — - S
4 Salizturigais slanis, h~350cm (vid&ji rupja smilts Kf>1m/dnn) m3 91,00
Mineralmaterialu maistjums 0/45, h=15cm, AADT j smagie
2
5 <100 m 126,40
Mineralmaterialu izsiju izlidzinoSais slanis fr.(2/8), )
6 h(vid)=3...5cm m 126,40
7 Biatona bruga seguma izblve 100x200mm, pel€ka prizma, m? 126,40
h=6cm
8 Gaismas Sahtu atjaunoSana
Veidnu montaza demontaza (saliekamie inventarveidni; )
9 paligmateriali) m 14,78
Sahtu betonésana b=100mm (betons pagatavots objekt;
10 s - - m? 1,00
betonéSanas paligmateriali)
1" Aizsargrezgu montaza (karsti conkots presets rezgis b 12.00
34*11/25*2 (1000x300mm), stiprinajumi, paligmateriali) 9 ’
12 leeju lieveni asis A, B, C
Cementbetona apmalu 100x20x8 izbive uz betona C16/20
13 « ’_ m 48,00
un Skembu pamata h=10cm
P —— — - S
14 Salizturigais slanis, h~350cm (vid&ji rupja smilts Kf>1m/dnn) m 12,40
Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15cm, AADT | smagie
2
15 <100 m 41,30
16 Mln.erﬁlmaterlalu izsiju izlidzinoSais slanis fr.(2/8), m? 41,30
h(vid)=3...5cm
17 Ef(tsona bruga seguma izbidve 100x200mm, peléka prizma, m? 41.30
=6cm
18 leeju lievenu un pakapienu atjauno$ana asis D, E, F
19 Sakeres virsmas sagatavo$ana, attirisana m? 28,38
Lievenu remonts (gruntskrasa ardarbiem mineralam
20 virsmam, polimércementa bazes remontjava , paligmateriali) m?2 28,38
Demontéto lievenu metala margu montaza péc siltinaSanas,
vienkarSota mehaniska attiriSana, gruntéSana un kraso$ana
21 2-3 reizes (alkida gruntskrasa, tonéta alkida krasa, slipripas, m 14,00
stiprindjumi, paligmateriali)
Koka lenteru montaza gala ieeju lievenu margam (Krasots
22 koka lenteris 28x57mm, stiprinajumi, paligmateriali) m 9,00
Lasenu uzstadiSana virs cokola siltumizolacijas gala ieeju
23 lieveniem (laseni no krasota skarda; skraves ar blivéjumu, m 6,20
paligmateriali)
Lievenu un pakapienu metala lenprofilu vienkarSota
mehaniska attiriSana, gruntéSana un kraso$ana 2-3 reizes
24 m 100,00

(alkida gruntskrasa, tonéta alkida krasa, slipripas,
paligmateriali)




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

Demontéto lejas pakapienu montaza péc siltinaSanas )

25 |darbiem uz asim D, E, F (12gb) m 12,47

26 Ci.nk‘ot?. pre:séta kéjjvslaulga_montéia (700x500mm, gb 12,00
stiprindjumi, montazas paligmateriali)

27 Atbalsta sienu remonts uz asim 2 un 3
Atbalsta si i tHIrs tspiedi ad

28 dalsta sienu vismas attirisana ar augstspiediena idens m? 9,00
straklu
Atbalsta sienu apmetums un remonts ar cementa bazes
remontjavu, plaisu hermetizéSana (zemapmetuma grunts )

29 mineralam virsmam ardarbiem, cementa bazes remontjava, m 9,00
hermétiki, paligmateriali)
Atbalsta sienu gruntéSana un krasoSana ar cokola krasu 2-3

30 reizes (tonéta akrila dispersijas cokola krasa, tonis-skat. AR m?2 9,00
dalu, paligmateriali)

31 Reljefa korekcija un apzalumo$ana
EsoSo dzelzsbetona platnu seguma korekcija pie ieeju )

32 mezgliem asis D, E, F m 60,00
Zalas zonas atjaunoSana ap éku péc blavdarbu pabeigSanas,
izmantojot pievestu augu zemi (h=10cm) apsétu ar zalaja

33 séklam, ieskaitot veltnoSanu un reljefa korekciju ar kritumu m?2 644,00
virziena no ekas

Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifrejums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bivdarbu apjomu saraksts Nr.11
Elektroapgade

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “élgieneri 107, ékieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasutfjuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz EL dalas raséjumiem

Nr.p Darba nosaukums Mervieniba | Daudzums
1 lekséjie elektrotehniskie darbi
2 Demontazas darbi
3 Kapnu telpa vecas elektroinstalacijas demontaza kompl. 1,00
Pagrabu vecas elektroinstalacijas demontaza
4 . ; ) . A S
(demontéjamais apjoms japrecizé pirms blvniecibas) kompl. 1,00
5 GS un GS-1 sadalnu parbiive, magistralo kabelu
nomaina
6 Vertikalo blokslédzu NHOO drosinatajiem, 3P, 160A montaza
GS un GS-1 sadalné kompl. 6,00
7 KistoSo drosinataju NHOO 50A montaza GS un GS-1
sadalnu blokslédzos gab. 6,00
1B25 automatslédza montaza uz DIN sliedes GS un GS1
8 _
sadalnés kompl. 1,00
9 ZS Kabela ar AL dzislam 5x35mm2 montaza atklati, tai
skaita kabela gala apdare m. 55,00
Potencialu izlidzin§anas kopnes (vara) montaza GS un GS1
10 _
sadalnés kompl. 2,00
Parsprieguma aizsardzibas (B+C) montaza GS un GS1
11 _
sadalnés kompl. 2,00
12 Paligmateriali kompl. 1,00
13 Kapnu telpu sadalnu parbiive, magistralo kabelu
nomaina
Kapnu telpas esosas sadalnes (pieslégums diviem
dzivokliem) parbave, tai skaita KE tranzitspailes montaza,
32A ievadslédZza montaza, parspriegumaizsardzibas
14 s e x . o=
montaza, 8 gab. automatslédzu montaza (robezas no 1f
16A-3f 20A, japrecizé pirms bivniecibas). Sadalne
komplektéjama ar nosegvakiem.
kompl. 6,00
Kapnu telpas eso$as sadalnes (pieslégums trim dzivokliem)
parbive, tai skaita KE tranzitspailes montaza, 32A
15 ievadslédza montaza, parspriegumaizsardzibas montaza, 12
gab. automatslédzu montaza (robezas no 1f 16A-3f 20A,
japrecizé pirms bavniecibas). Sadalne komplekt&jama ar
nosegvakiem.
kompl. 18,00
16 ZS Kabela ar AL dzislam 5x25mm2 montaza atklati kabelu
Sahta, tai skaita kabela gala apdare m. 255,00
17 ZS Kabela ar Cu dzislam 3x1,5mm2 montaza slépti, tai
skaita kabela gala apdare m. 120,00
18 Nozarkarbas gab. 45,00
19 Apdares atjaunoSana péc kabelu montazas kompl. 1,00
20 Paligmateriali kompl. 1,00
21 Pagraba telpu un B sekcijas béninu telpas
apgaismojuma nomaina
29 Virsapmetuma izbavéjams gaismeklis TYTAN LED 1150MM
7850LM 840 IP66 47W 161LM/W, atbilst ZPI kompl. 37,00
Hermétisks gaismeklis DELIA 1, 19W, 1920Im, 3000K,
23 efektivitate 101 Im/W, izméri: D=300x75mm, P54, IK10,
ekspluatacijas laiks >50 000h pie L80B10, atbilst ZPI vai
ekvivalents montaza, t.sk. stiprindjuma elementi (g.3)
kompl. 4,00




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

24 ZS Kabela ar Cu dzislam 3x1,5mm2 montaza atklati, tai

skaita kabela gala apdare m. 450,00
25 Nozarkarbas gab. 50,00
26 Kabela aizsargcaurules DN16-DN25 montaza m. 200,00

El. vientaustina slédza v/a IP44 montaza, t.sk. stiprindjuma
27 : ’

elementi kompl. 20,00

Kustibas sensora ar regul€jamu laiku, lidz 300W, v/a, IP44
28 « . =

ar 12m uztverSanas zonu montaza pagraba gab. 6,00
29 Dzivoklu AVK elektroapgades pieslégumi
30 ZS Kabela ar Cu dzislam 3x1,5mm2 montaza atklati, tai

skaita kabela gala apdare m. 335,00
31 Nozarkarbas gab. 66,00
32 Apdares atjaunoSana péc kabelu montazas kompl. 1,00
33 Kapnu telpu un ieejas apgaismojuma nomaina

Virs ieejas durvim uz sienas stiprindms vandaldross

gaismeklis ar sensoru DIONE LED PLUS ASYMMETRIC

2150-3000LM 830 1P65 | KL. RCR OPAL WHITE
34 VANDALPROOF MULTI LED, 21/27/32W,

2150/2650/3000Im, 3000KIP65, IK10, ekspluatacijas laiks

>115 000h pie L70B50, atbilst ZPl montaza, t.sk.

stiprindjuma elementi kompl. 6,00

Kapnu telpa uz sienas stiprinams vandaldroSs gaismeklis ar

sensoru DIONE LED PLUS ASYMMETRIC 2150-3000LM
35 830 IP65 | KL. RCR OPAL WHITE VANDALPROOF MULTI

LED, 21/27/32W, 2150/2650/3000Im, 3000KIP65, IK10,

ekspluatacijas laiks >115 000h pie L70B50, atbilst ZPI

montaza, t.sk. stiprindjuma elementi kompl. 18,00
36 ZS Kabela ar Cu dzislam 3x1,5mm2 montaza atklati, tai

skaita kabela gala apdare m. 60,00
37 Apdares atjaunoS$ana péc kabelu montazas kompl. 1,00
38 Argjie elektrotehniskie darbi
39 Zeméjums
40 Vertikala zemétaja 219/20 OMEX 20x1500mm dziluma Iidz

3.0m montaza kompl. 80,00
41 Stiena spices A-tipa 20mm montaza kompl. 40,00
42 Horizontalais zemétajs - cinkota térauda plakandzelzs

30x3.5mm montaza m. 260,00
43 Signallentas "KABELIS" iekladana m. 260,00
44 Savienotajklemmes 237/N RD8-10 montaza gab. 20,00
45 Savienotajklemmes 2760/20 8-10/FL40 FT montaza gab. 20,00
46 Pretkorozijas lenta, 10m gab. 15,00
47 Komunikaciju atSurféSana gab. 10,00
48 Komunikaciju aizsardziba - dalita tipa aizsargcaurule

@110mm, 450N, L=2m gab. 10,00
49 Tran$ejas rak$ana un aizbérSana m 260,00
50 Smilts m3 13,00
51 Zibensaizsardziba

Horizontala zibensuztvéréja cinkota apaldzelzs RD8/ALU
52 = '

montaza m. 195,00
53 Zibens nolaiduma stieple AL8/11 PVC apvalka pa fasadi m 310,00

Zemétaja - cinkota apaldzelza d10mm PVC apvalka
54 s ’

montaza m 100,00
55 Zibensuztvérgjstieples stiprindjuma elementa Rd 8 montaza

uz jumta (tipu precizét) gab. 280,00
56 Zibensuztvéréjstieples stiprindjuma elementa Rd 8 montaza

pa fasadi (tipu precizét) gab. 350,00
57 Zibensuztvérgjstieples stiprindjuma elementa 301/S montaza

pie vertikalajam notekam gab. 85,00
58 Savienotaj klemme ar notekreni 262 RD8 montaza gab. 13,00
59 Zibensuztveréjstiena L=2,5m (h=japrecize pirms

bavniecibas) $16/10mm ar pamatni montaza kompl. 28,00
60 Krustojuma savienojuma "apalvads-apalvads", 249/ALU RD8-

10 montaza gab. 32,00




Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mérvieniba | Daudzums
61 Zibensaizsardzibas mérijuma savienotajelementa 223/Dn
RD 8-10 montaza gab. 20,00
62 Neuzskaititie paligmateriali, stiprindjumi kompl. 1,00
63 Pretestibas mérijumi kompl. 1,00
64 Izpilddokumentacija gab. 1,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija

Sertifikata Nr

J. Moris 28.03.2025.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bivdarbu apjomu saraksts Nr.12
Apkure

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi

daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”
Objekta adrese: “Slgieneri 107, ékieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads

Pasutfjuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz AVK-A dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mervieniba | Daudzums

1 Radiatoru apkures sistémas T11/T12 (siltumneséjs - Gdens
75/61°C)

Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

2 atgaisotaju C22-500-500 "Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 66,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

3 atgaisotaju C22-500-600"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 18,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

4 atgaisotaju C22-500-900"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 8,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

5 atgaisotaju C22-500-1000"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 15,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

6 atgaisotaju C22-500-1100"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 61,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

7 atgaisotaju C22-500-1200"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 48,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

8 atgaisotaju C22-500-1400"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 6,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

9 atgaisotaju C22-500-1800"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 4,00
Térauda panelu radiators ar sienas stiprinajumu, korki,

10 atgaisotaju C22-500-2000"Purmo Compact" vai ekvivalents gab. 2,00
Termogalva turpgaitas varstam EVOSENSE M30x1,5 vai

" ekvivalents gab. 228,00

12 Radiatora piesléegums taisns DANFOSSRA-N vai ekvivalents gab. 228,00
Radiatora pieslégums taisns DANFOSSRLV-S vai

13 ekvivalents gab. 228,00
Preséjama cinkota térauda caurule RMg@15x1,0 mm

14 |STEELPRES vai ekvivalents m. 2696,00
Presé&jama cinkota térauda caurule RMg18x1,0 mm

15 |STEELPRES vai ekvivalents m. 884,00
Preséjama cinkota térauda caurule RM@22x1,2 mm

16 |STEELPRES vai ekvivalents m. 578,00
Presé&jama cinkota térauda caurule RM@28x1,2 mm

7 |STEELPRES vai ekvivalents m. 289,00

18 Preséjama cinkota térauda caurule RM@35x1,5 mm 93.00
STEELPRES vai ekvivalents m- ’

19 Preséjama cinkota térauda caurule RM@42x1,5 mm 2200
STEELPRES vai ekvivalents m- ’
Preséjama cinkota térauda caurule RM@54x1,5 mm

20 |STEELPRES vai ekvivalents m. 94,00

21 Presé&jamas caurules fasondalas un veidgabali RM kpl. 1,00

22 Térauda caurulvadi Dn65 m. 66,00

23 Térauda caurulvadi fasondalas un veidgabali kpl. 1,00




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
Izolacija no uzputota sintétiska kau€uka Armacell Armaflex
24 ACE 19mm m. 2581,00
A £0,036 W/(m-K)Armaflex ACE15x19 vai ekvivalents
Izolacija no uzputota sintétiska kau€uka Armacell Armaflex
25 ACE 19mm m. 884,00
A £0,036 W/(m-K)Armaflex ACE18x19 vai ekvivalents
Izolacija no uzputota sintétiska kau€uka Armacell Armaflex
26 ACE 19mm m. 456,00
A £0,036 W/(m-K)Armaflex ACE22x19 vai ekvivalents
Izolacija no uzputota sintétiska kau€uka Armacell Armaflex
27 ACE 19mm m. 47,00
A £0,036 W/(m-K)Armaflex ACE28x19 vai ekvivalents
Izolacija no uzputota sintétiska kauuka K-Flex ST 19mm A <
28 o036 {N/(m-K)p vai ekvivalents m. 62,00
Izolacija no uzputota sintétiska kaucuka K-Flex ST 19mm A <
29 o036 {/w(m-K)p vai ekvivalents m. 123,00
Izolacija no uzputota sintétiska kauuka K-Flex ST 19mm A <
30 0,036 {N/(m-K)p vai ekvivalents m. 208,00
31 Izolacija no uzputota sintétiska kauCuka K-Flex ST 19mm A < m 3100
0,036 W/(m-K) vai ekvivalents : ’
Akmens vates izolacijas ¢aula ar PVC parklajumu Hvac
32 Section AluCoat T 30mm A < 0,034 W/(m-K)PAROC15x30 m. 54,00
vai ekvivalents
Akmens vates izolacijas ¢aula ar PVC parklajumu Hvac
33 Section AluCoat T 30mm A < 0,034 W/(m-K)PAROC28x30 m. 35,00
vai ekvivalents
Akmens vates izolacijas ¢aula ar PVC parklajumu Hvac
34 Section AluCoat T 40mm A < 0,034 W/(m-K)PAROC35x40 m. 62,00
vai ekvivalents
Akmens vates izolacijas ¢aula ar PVC parklajumu Hvac
35 Section AluCoat T 50mm A < 0,034 W/(m-K)PAROC42x50 m. 22,00
vai ekvivalents
Akmens vates izolacijas ¢aula ar PVC parklajumu Hvac
36 Section AluCoat T 50mm A < 0,034 W/(m-K)PAROC54x50 m. 94,00
vai ekvivalents
Akmens vates izolacijas ¢aula ar PVC parklajumu Hvac
37 Section AluCoat T 50mm A < 0,034 W/(m-K)PAROCDN65 m. 66,00
vai ekvivalents
Balansg&josais varsts ar izlaides 1scaurulemIM| STAD/F-15
38 vai ekvi\ialents gab. 25,00
Balanséjo3ais varsts ar izlaides TscaurulemIMI STAD/F-20
39 vai ekvi\jalents gab. 41,00
Balanséjosais varsts ar izlaides 1scaurulemIM| STAD/F-50
40 vai ekvi\ialents gab. 2,00
41 Noslégkrans Dn15 gab. 292,00
42 Noslégkrans Dn20 gab. 164,00
43 Noslégkrans Dn25 gab. 12,00
44 Noslégkrans Dn32 gab. 24,00
45 Noslégkrans Dn50 gab. 2,00
46 Noslégkrans Dn65 gab. 4,00
47 Mehaniskais filtrs ar sietu Dn15 gab. 25,00
48 Mehaniskais filtrs ar sietu Dn20 gab. 41,00
49 Pretvarsts Dn15 gab. 25,00
50 Pretvarsts Dn20 gab. 41,00
Individualais siltuma skaititajs ar temperatlras sensoru
51 Kamstrup Dn15 Multical 603+Ultraflow 54 Qp=0.6 m3/h vai kpl. 66,00
ekvivalents
52 Automatiskais atgaisotajs Dn15 gab. 132,00
53 IztukSoSanas krans Dn15 gab. 48,00
54 Atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
55 UgunsdroS$ie atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
56 Caurulvadu stipringjumi un balsti kpl. 1,00
57 Apkures sistémas hidrauliska parbaude kpl. 1,00
58 Apkures sistémas balanséSanas darbi kpl. 1,00
59 Citi montazas, izolacijas un marke$anas materiali kpl. 1,00




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
60 Demontazas darbi kpl. 1,00
61 Siltummezgls (Nr.1 un Nr.2)
62 Siltummainis DanfossXB52M-1-36, 135.3 kW vai ekvivalents gab. 2,00
63 Kontrolvgrsts. ar piedzinu DanfossVM2 ar piedzinu AMV20, gab. 2,00
Dn32 vai ekvivalents
64 Montazas papildmateriali kpl. 2,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifrejums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Sertifikata Nr 1-00388




Bivdarbu apjomu saraksts Nr.13
Ventilacija
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivoklu dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “élgieneri 107, ékieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads

Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29

Apjomi sastadita pamatojoties uz AVK-V dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mervieniba | Daudzums
1 Dabiga nosice (virtuves augSéja zona)
UgunsdroSibas varsts ar kiistoso elementu Mandik
2 160CFDM-160 vai ekvivalents gab. 66,00
Nosices difuzors Systemair 2160BALANCE-E-160 vai
8 ekvivalents gab. 66,00
4 Cinkots gaisa vads Komfovent 21600S3 vai ekvivalents m 12,00
5 Fasondalas un veidgabali Komfovent vai ekvivalents kpl. 1,00
6 Gaisa vadu stiprinajumi kpl. 1,00
7 Atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
8 UgunsdroSie atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
9 Citi montazas, izolacijas un markeSanas materiali kpl. 1,00
10 Ventilacijas sisttmas mériSanas un reguléSanas darbi kpl. 1,00
11 Demontazas darbi kpl. 1,00
12 Nosice (virtuves nosicejs virs plits)
UgunsdroSibas varsts ar kistoso elementu Mandik 2125
13 |CcFDM-125 vai ekvivalents gab. 66,00
14 Cinkots gaisa vads Komfovent 2125 OS3 vai ekvivalents m 615,00
15 Fasondalas un veidgabali Komfovent vai ekvivalents kpl. 1,00
Kaucuka izolacija Armacell13mm Armaflex ACE-13 A <
16 [0,036 W/(m-K) vai ekvivalents m2 315,00
Mineralvates lamellas paklajs ar armétu aluminija folija
17 parklajumulsover 50mm VENTILAM ALU ML3 A < 0,038 m2 232,00
W/(m-K) vai ekvivalents
18 Gaisa vadu stiprinajumi kpl. 1,00
19 Atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
20 UgunsdroS$ie atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
21 Citi montazas, izolacijas un marke$anas materiali kpl. 1,00
22 Ventilacijas sistémas mériSanas un reguléSanas darbi kpl. 1,00
23 Demontazas darbi kpl. 1,00
24 Pieplide (dabiga pieplude istabas)
25 Sv.aiga.gaisa varsts (reguléjamais) Systemair 2100 VTK-100 gab. 138,00
vai ekvivalents
Svaiga gaisa varsts (reguléjamais) Systemair 2160 VTK-160
26 vai ekvivalents gab. 6,00
o7 Cinkots gaisa vads Komfovent 2100 OS3 vai ekvivalents m 54,00
28 Cinkots gaisa vads Komfovent 2160 OS3 vai ekvivalents m. 3,00
29 Gaisa vadu stiprinajumi kpl. 1,00
30 Atvérumu blivéSanas materiali kpl. 1,00
31 Citi montazas, izolacijas un marke$anas materiali kpl. 1,00
32 Ventilacijas sistémas mériSanas un reguléSanas darbi kpl. 1,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Sertifikata Nr 1-00388




Bidvdarbu apjomu saraksts Nr.14
Gazes ievadu parbuve

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi

daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “Skieneri 10”, Skieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz GP dalas raséjumiem

Nr.p.k Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
1 Transporta izmaksas brigade km 200,00
2 Gazes padeves partraukSana / atjaunoSana gab. 1,00
I1zoléjosa uzmava MONOBLOKS DN50 2" vai ekvivalents
3 gab. 6,00
4 Lodveida krans DN50 PN10 gab. 6,00
5 Veidgabali gazesvadam kompl. 1,00
6 Gazesvads DN50 / PN10 b=3,2mm metri 12,00
7 Likums DN50 90* térauda metin. gab. 12,00
8 Gazesvada parbaude uz stipribu un hermétiskumu kompl. 1,00
9 Pretkorozijas apstrade / gruntésana metri 20,00
10 Gazesvada krasoSana (dzeltens) metri 40,00
11 Montazas kronsteini, stiprinajumi, skrives un uzgriezni kompl. 6,00
12 Skava ar gumiju DN50 M10 450kg gab. 12,00
13 Metinatajs darbs st. 16,00
14 Komandé&juma izdevumi izmitinaSana dienas 1,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Sertifikata Nr 1-00388




Bivdarbu apjomu saraksts Nr.15

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “élgieneri 107, ékieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasutfjuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz UK dalas raséjumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Meérvieniba | Daudzums

1 lek$éja tdensapgade

2 Demontazas un sagatavo$anas darbi
Demontét un utilizét esoSos auksta Gdensapgades tiklus lidz

3 DN 100, ieskaitot bavgruzu savaksanu, utilizéSanu m 630,10
Udensvada caurulvadu montaza ieskaitot veidgabalus un

4 stipringjumus
Daudzslanu caurules PPR ar Skiedru OD63x10.5mm

5 uzstadiSana, ieskaitot fasondalas un stipringjumus m 11,50
Daudzslanu caurules PPR ar Skiedru OD50x8,3mm

6 uzstadiSana, ieskaitot fasondalas un stiprindjumus m 84,20
Daudzslanu caurules PPR ar Skiedru OD32x5,4mm

7 uzstadiSana, ieskaitot fasondalas un stipringjumus m 66,20
Daudzslanu caurules PPR ar Skiedru OD25x4,2mm

8 uzstadiSana, ieskaitot fasondalas un stiprindjumus m 468,20

9 Pretkondensata izolacija 64x9mm tm. 11,50

10 Pretkondensata izolacija 54x9mm tm. 84,20

11 Pretkondensata izolacija 35x9mm tm. 66,20

12 Pretkondensata izolacija 28x9mm tm. 468,20
Udensvada ugunsdro$o Skérsojumu parseguma izveide ar ar

13 ugunsdros$o lentu un caurumu aizpildit ar ugunsdroso javu vieta 144,00
Mdira sienu SkérsoSana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsargCaulas d60,3x3,6mm Gdensvada caurulu

14 ODS50 SkérsoSanai, caurumu aizdariSana ar betona javu m 1,60
Mdra sienu Skérso$ana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsarg€aulas d33,7x3,2mm Gdensvada caurulu

15 OD32 skérsosanai, caurumu aizdaridana ar betona javu m 3.50
Mdira sienu SkérsoSana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsargCaulas d26,9x2,6mm Gdensvada caurulu

16 OD25 SkérsoSanai, caurumu aizdariSana ar betona javu m 3,80

17 Ventilu, varstu uzstadiSana

18 Noslégventilis OD63, uzstadiSana gb. 3,00

19 Noslégventilis OD40, uzstadiSana gb. 2,00

20 Noslégventilis OD25, uzstadiSana gb. 11,00

21 Izlaides ventilis OD20, uzstadisana gb. 36,00
Noslégventila uzstadiSana perspektivé dzivokla piesléguma

22 saglabasanai, noslégventila noplombé&sana gb. 11,00

23 Aréja tdensvada izvada parbive

o4 T‘ran_sevju rakSana h= 11dz 2m, un péc caurulvadu ieguldes to 15,00
aizbérsana

25 EsoSo caurulu demontaza un nodoSana utilizacijai 15,00
TranSejas pamatnes izbive, smilts slana biezums h=15cm

26 un caurulvadu apbér$ana,smilts slana biezums t.m 15,00
h=0,15+caurules diametrs
PE OD110, SDR17 Gdensvada caurules izbave gatava

27 tran$eja, ieskaitot vertikalo ievadu ’ tm 18,00

28 Jaunizbiveéta Gdensvada caurulu pievienojums pie ievada vieta 2,00

€ka aizbidna un pie akas arpus ékas




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
29 EsosSo dzelzsbetona platnu seguma korekcija transeju vietas m? 2,50
30 Esosa asfaltbetona atjaunoSana m? 8,20
31 Parbaudes, izpilddokumentacija
Veikt izblveto ddensapgades sistému hidraulisko parbaudi
32 (darba spiediens 5,5 BAR) parbaudes spiediens 28.3BAR obj. 1,00
33 Izpildokumentacijas izstradaSana ieskaitot izpildshémas obj. 1,00
Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

Sertifikata Nr 1-00388




Bivdarbu apjomu saraksts Nr.16
lekSéja saimnieciska kanalizacija

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Bivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivok|u dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “élgieneri 107, ékieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasutfjuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz UK dalas raséjumiem

Nr.p.k.

Darba nosaukums

Meérvieniba

Daudzums

1

Demontazas un sagatavoSanas darbi

EsoSo kanalizacijas caurulvadu un to stiprinajumu DN 50-
100 demontaza, ieskaitot blvgruzu savakSanu, utilizéSanu

865,00

Komunikacijas Sahtu priek§éja panela demontaza
400x2500mm, bavgruzu savakSana un demontaza

132,00

Mdira sienu SkérsoSana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsarg€aulas d139x3,6 L=0,40m kanalizacijas
caurulu OD110 Skérso$anai, caurumu aizdariSana ar betona
javu

vieta

17,00

Mdra sienu Skérso$ana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsarg€aulas d139x3,6 L=0,30m kanalizacijas
caurulu OD110 SkérsoSanai, caurumu aizdariSana ar betona
javu

vieta

5,00

Mdira sienu SkérsoSana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsarg€aulas d63x3,6 L=0,20m kanalizacijas
caurulu OD50 SkérsoSanai, caurumu aizdariSana ar betona
javu

vieta

2,00

Mdra sienu Skérso$ana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsarg€aulas d63x3,6 L=0,10m kanalizacijas
caurulu OD50 8kérsoSanai, caurumu aizdarisana ar betona
javu

vieta

2,00

lekStelpu pasSteces kanalizacijas caurulvadu izblve

PVC OD50 kanalizacijas iek$&jo caurulvadu izbive, ieskaitot
fasondalas un stiprindjumus, stiprinot pie sienas vai
griestiem

353,50

10

PVC OD110 kanalizacijas iekS€jo caurulvadu izbave,
ieskaitot fasondalas un stiprinajumus, stiprinot pie sienas vai
griestiem

514,50

11

Revizijas OD50 uzstadiSana

gb.

54,00

12

Revizijas OD110 uzstadiSana

gb.

54,00

13

Tir$anas vietas izblve OD50 caurulém, ieskaitot visus
nepiecieSamos papildmaterialus

gb.

26,00

14

Tir$anas vietas izblGve OD110, ieskaitot visus
nepiecieSamos papildmaterialus

gb.

31,00

15

Parseguma SkérsoSana uzstadot ugunsdroSibas manzeti
DN50, 8kérsojuma vietu aizdarot ar ugunsdroso javu

gb.

90,00

16

Parseguma SkérsoSana uzstadot ugunsdroSibas manzeti
DN110, Skérsojuma vietu aizdarot ar ugunsdro$o javu

gb.

90,00

17

EsoSo dzivokla kanalizacijas caurulu parvienoSana, ieskaitot
paligmaterialus

vieta

180,00

18

Komunikacijas Sahtu priek$&ja panela izblve no gipskartona
metala konstrukcija ar SpakteléSanu un krasoSanu (2 reizes)
ar mitrumizturigu krasu 500x2500mm

165,00

19

Ugunsdro$as likas apklpoSanas likas uzstadiSana
200x300(h)mm

gb.

66,00

20

Izvada no €kas izbuve sienas Skérsojuma vieta uzstadot
aizsarg€aulu OD110, izvada vietu hermetizé&jot

vieta

6,00

21

Arégjo lietus kanalizacijas caurulvadu izvadu parbive




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
TranSeju rak$ana h= ltdz 1,5m, un péc caurulvadu ieguldes
22 to aizbérdana 31,20
23 Eso$o caurulu demontaZa un nodo$ana utilizacijai 31,20
TranSejas pamatnes izbuve, smilts slana biezums h=15cm
24 un caurulvadu apbérSana,smilts slana biezums t.m 31,20
h=0,15+caurules diametrs
5 salpwnleC|ska_s kanvall.z_acuas caurulvadu PVC OD110, T8 tm 31.20
izblve gatava tranSeja
Jaunizbavéto kanalizacijas caurulu parslégSana pie eso$as
dzelzsbetona kanalizacijas akas, uzstadot aizsarg€aulu .
26 DN110 dzelzsbetona akas sienas Skérsojuma vieta, vieta 6,00
pievienojuma vietas hermetizacija
o7 EsoSo dzelzsbetona platnu seguma korekcija tranSeju vietas m? 13,90
Zalas zonas atjauno$ana ap €ku péc buvdarbu pabeigSanas,
izmantojot pievestu augu zemi (h=10cm) apsétu ar zalaja
28 séklam, ieskaitot veltnoSanu un reljefa korekciju ar kritumu m2 3,30
virziena no ékas
Izstradat izpildito darbu izpildshému un paréjo
29 izpilddokumentaciju, veikt caurulvadu hermétiskuma obj. 1,00
parbaudi
Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




Bavdarbu apjomu saraksts Nr.17

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Bives nosaukums: Daudzdzivok|u dzivojama maja

Objekta nosaukums: “Blvniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi
daudzdzivoklu dzivojamas majas “Skieneri 10”

Objekta adrese: “SI_(ieneri 107, Slgieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads
Pasatijuma Nr. GES/1.32/L1G/23/29
Apjomi sastadita pamatojoties uz UK, LKT dalas ras&jumiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums

1 lek3éja lietus kanalizacija

2 Demontazas un sagatavoSanas darbi
EsoSo lietus kanalizacijas caurulvadu un to stiprindjumu DN

3 100 demontaza, ieskaitot bivgruzu savaksanu, utilizéSanu m 210,00
Mara sienu 8kérso8ana izveidojot caurumus, iebavéjot
térauda aizsarg€aulas d139x3,6 L=0,40m kanalizacijas .

4 caurulu OD110 Skérso$anai, caurumu aizdari$ana ar betona vieta 18,00
javu
Mara sienu SkérsoSana izveidojot caurumus, iebaveéjot
térauda aizsarg€aulas d139x3,6 L=0,120m kanalizacijas .

5 caurulu OD110 SkérsoSanai, caurumu aizdariSana ar betona vieta 6,00
javu

6 lek$telpu pasSteces kanalizacijas caurulvadu izbave
PVC OD110 kanalizacijas iek8&jo caurulvadu izbave,

7 ieskaitot fasondalas un stiprindjumus, stiprinot pie sienas vai m 210,00
griestiem

8 Revizijas OD110 uzstadiSana gb. 24,00
T P E— PR

9 rianas vietas izblve, ieskaitot visus nepieciesamos ab. 18,00
papildmaterialus
Parseguma SkérsoSana uzstadot ugunsdroSibas manzeti

10 DN110, Skérsojuma vietu aizdarot ar ugunsdro$o javu gb. 30,00
Pievienoj ie jumta piltuvém, ieskaitot palt terial .

1 ievienojums pie jumta piltuvém, ieskaitot paligmaterialus vieta 18,00
Izvada no €kas izblve sienas Skérsojuma vieta uzstadot

12 aizsarg€aulu OD110, izvada vietu hermetizégjot vieta 6,00

13 Aréjo lietus kanalizacijas caurulvadu izvadu parbive

14 Trapéeiuvrakéana h=I1dz 1,5m, un péc caurulvadu ieguldes 29,80
to aizbérsana

15 Eso$o caurulu demontaza un nodoSana utilizacijai 29,80
TranSejas pamatnes izbave, smilts slana biezums h=15cm

16 un caurulvadu apbér$ana,smilts slana biezums t.m 29,80
h=0,15+caurules diametrs
Lietus kanalizacijas caurulvadu PVC OD110, T8 izblve

7 gatava tran3eja tm 29,80
Jaunizblvéto kanalizacijas caurulu parslégSana pie esosas
dzelzsbetona kanalizacijas akas, uzstadot aizsarg€aulu .

18 DN110 dzelzsbetona akas sienas Skérsojuma vieta, vieta 6,00
pievienojuma vietas hermetizacija
EsoSo dzelzsbet lat korekcija tranSeju vieta

19 soSo dzelzsbetona platnu seguma korekcija tranSeju vietas m? 14,60
Zalas zonas atjaunoSana ap éku péc bavdarbu pabeigSanas,
izmantojot pievestu augu zemi (h=10cm) apsétu ar zalaja

20 séklam, ieskaitot veltnoSanu un reljefa korekciju ar kritumu m?2 1,50

virziena no ékas




Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums
Izstradat izpildito darbu izpildshému un parégjo
21 izpilddokumentaciju, veikt caurulvadu hermétiskuma obj. 1,00
parbaudi
Kopa
Sastadija U. Daugulis 28.03.2025.
(paraksts un ta atsifréjums, datums)
Parbaudija J. Moris 28.03.2025.

Sertifikata Nr

(paraksts un ta atsifréjums, datums)

1-00388




