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Skaidrojošs apraksts. 

 
Nr. IZMAIŅU MARKA IZMAIŅU APRAKSTS IZMAIŅU DATUMS 
1 REV 2 Pamatojoties uz mājas padomes sapulces 

protokoliem Nr.01/07/2024 un Nr.3/2024, lai 
samazinātu kopējās projekta būvizmaksas, 
būvprojektā tika veiktas sekojošas izmaiņas: 

 No ārdurvju specifikācijām izņemtas 
ārdurvju mehāniskās kodu atslēgas 

 Netiek paredzēta divu sanitāro mezglu 
atjaunošana pagrabā (telpu remonts un jaunu 
sanitārtehnisko ietaišu uzstādīšana)  

 Netiek paredzēta jaunu mehānisko 
ventilācijas nosūcēju uzstādīšana dzīvokļu 
sanmezglos 

 Kāpņu telpās izņemts sienu apmetums pilnā 
apjomā, paredzot tikai lokālu plaisu un 
izdrupumu remontu 

 Kāpņu telpās netiek veikta grīdas seguma 
atjaunošana un margu remonts 

 Projektētajiem iekšējās ūdensapgādes tīklu 
cauruļvadiem nomainīts materiāls – no PPR 
ar alumīnja slāni uz PPR ar šķiedru 

 Netiek paredzēta jaunu attālināti nolasāmo 
ūdens skaitītāju uzstādīšana 

 

28.03.2025. 

 

Paskaidrojuma raksts “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības 
pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Šķieneri 10”, “Šķieneri 10”, Šķieneri, Stradu pagasts, 
Gulbenes novads, LV-4417 izstrādāts pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Pasūtītāju - SIA “Gulbenes 
Energo Serviss”, tam pievienoto projektēšanas uzdevumu, izstrādāto ēkas energoaudita pārskatu, kā arī, 
pamatojoties uz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu un mājās dzīvokļu īpašnieku vairākuma piekrišanu. 
Dokumentācija sagatavota atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas būvnormatīviem. 

Izstrādātā Paskaidrojuma raksta mērķis - samazināt siltuma zudumus ēkā, uzlabot ēkas 
energoefektivitāti, kā arī samazināt izdevumus par ēkas ekspluatāciju un paaugstināt ēkas ilgtspēju, un 
kvalitāti, kā arī, lai uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli. 

 
Pamatojoties uz energoaudita rezultātiem un tehniskās apsekošanas atzinumu, lai novērstu siltuma 

zudumus ēkā, paaugstinātu ēkas nesošo konstrukciju ekspluatācijas ilgumu un samazinātu izmaksas par 
siltumenerģiju, tiks veikti sekojoši pasākumi: 



 Jauna jumta seguma izveide ar poliuretāna pārklājumu, jaunu drošības barjeru izbūve 
 Jaunu lietus ūdens tekņu un noteku uzstādīšana jumtam asīs D, E, F un virs ieeju mezgliem   
 Jauna jumta seguma izbūve ieejas jumtiņiem un jumta fragmentiem virs kāpņu telpām 
 Jauna jumta seguma izbūve virs 4. stāva lodžijām un dzīvokļiem asīs D, E, F.   
 Jumta siltināšana virs lodžijām un dzīvokļiem asīs D, E, F. 
 Pārsegumu siltināšana virs ieeju mezgliem saskaņā ar EAP 
 Kāpņu telpu pārsegumu siltināšana saskaņā ar EAP 
 Fasādes sienu siltināšana saskaņā ar EAP 
 Gala sienu siltināšana saskaņā ar EAP 
 Ventilējamo fasāžu konstrukcijas izbūve, apšūšana ar masā tonētām šķiedrcementa loksnēm un 

lielformāta akmens masas flīzēm  
 Cokola un pamatu siltināšana saskaņā ar EAP 
 Bēniņu siltināšana saskaņā ar energoaudita pārskatu EAP 
 Jaunas siltinātas ekspluatējamas grīdas konstrukcijas izbūve bēniņos B sekcijā, tai skaitā daļēja 

sienu un griestu apdares atjaunošana (krāsošana) 
 Jaunu koka laipu izbūve virs bēniņu grīdas siltumizolācijas 
 Pagraba pārseguma siltināšana saskaņā ar EAP 
 Logu un durvju ailu siltināšana saskaņā ar EAP 
 Logu nomaiņa dzīvokļos (pēc nepieciešamības) saskaņā ar EAP 
 Logu nomaiņa pagrabā, gaismas šahtu aprīkošana ar nosegrežģiem 
 Jaunu logu montāža bēniņos (daļēji) 
 Lodžiju stiklošana, esošo norobežojošo konstrukciju (ķieģeļu mūra margu) demontāža 
 Bēniņu durvju nomaiņa 
 Ārdurvju un iekšdurvju nomaiņa ieeju mezglos 
 Jumta piekļuves lūku nomaiņa 
 Kosmētiskais remonts kāpņu telpās – griestu un sienu apdares atjaunošana 
 Ventilācijas šahtu tīrīšana un siltināšana, mezglu atjaunošana 
 Ventilācijas izvadu nomaiņa uz jumta 
 Jaunu virtuves ventilācijas kanālu izvadu izbūve  
 Automātisku vai manuāli regulējamu gaisa pieplūdes vārstu iebūve dzīvokļu ārsienās 
 Apkures sistēmas pārbūve. Iekšējās centralizētās apkures sistēmas nomaiņa sākot no 

siltummezgla. Individuālo attālināti nolasāmo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana uz ievada 
dzīvoklī. Esošo sildķermeņu nomaiņa (pēc nepieciešamības) uz tērauda paneļu radiatoriem 
aprīkotiem ar termoregulēšanas galvām. 

 Lietus ūdens kanalizācijas iekšējo stāvvadu un guļvadu nomaiņa 
 Lietus ūdens kanalizācijas ārējo izvadu nomaiņa līdz pirmajai akai 
 Sadzīves kanalizācijas iekšējo stāvvadu un guļvadu nomaiņa 
 Sadzīves kanalizācijas ārējo izvadu nomaiņa līdz pirmajai akai 
 Iekšējā ūdensvada stāvvadu un guļvadu nomaiņa 
 Ārējā ūdensvada ievada ēkā nomaiņa  
 Gāzes ievadu ēkā pārbūve, novirzīšana no fasādes 
 Jaunas pasīvās zibensaizsardzības sistēmas un horizontālā zemējuma kontūra izbūve 
 Elektroinstalācijas atjaunošana bēniņos, pagraba koplietošanas telpās un kāpņu telpās, tai skaitā 

elektroapgādes kabeļu stāvvadu nomaiņa  
 Jaunas betona bruģakmens seguma ēkas apmales un ieejas lieveņu izbūve 
 Esošo dz. bet. ceļu plātņu seguma pārbūve pie ieejām uz asīm D, E, F, veidojot pašteces kritumus 

nokrišņu ūdens novadīšanai pa reljefu 
 Esošo ieejas kāpņu pagaidu demontāža pirms pamatu siltināšanas, ieejas kāpņu montāža un 

margu atjaunošana pēc pamatu un fasāžu siltināšanas darbiem 
 Zālāja seguma atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas 

 

 



Arhitektūras daļa 

Teritorijas sadaļa 

 
Zemesgabala izmantošana atbilst teritorijas plānojumam un tā ir DzD - daudzstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorijas. Uz pašvaldības zemes gabala ar kadastra numuru 50900020700 atrodas renovējamā 4 
stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kā arī citas kvartāla dzīvojamās mājas. Zemes gabala kopējā platība 
5,7805 ha. 

 
Teritorijas labiekārtošanas darbi ietver: 

 jaunas ēkas apmales izbūvi ar betona bruģakmens segumu un saliekamā betona apmalēm 
 jaunu betona bruģakmens seguma lieveņu izbūve pie ieejām uz asīm A, B, C 
 esošo dz. bet. ceļu plātņu seguma pārbūve pie ieejām uz asīm D, E, F, veidojot pašteces 

kritumus nokrišņu ūdens novadīšanai pa reljefu 
 esošo ieejas kāpņu pagaidu demontāža pirms pamatu siltināšanas, ieejas kāpņu montāža un 

margu atjaunošana pēc pamatu un fasāžu siltināšanas darbiem 
 zālāja atjaunošanu ap ēku pēc pamatu un fasāžu siltināšanas darbiem 

Inženierkomunikāciju tuvumā rakšanas darbi veicami izmantojot roku darbu, aizsargājot un neskarot 
esošās inženierkomunikācijas. Bruģakmens apmali izbūvēt ar kritumu virzienā no ēkas. 
 

Arhitektūras sadaļa 
 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja sastāv no trīs pamatsekcijām (plānā apz. A, B, C), kas ir savstarpēji 
nobīdītas un lineāri bloķētas. Ēkai ir 4 virszemes stāvi, pagrabs un tehniskie bēniņi. Dzīvojamās mājas 
konstrukcijas sastāv no saliekamajiem pamatu betona un dzelzsbetona blokiem, starpstāvu dobajām 
dzelzsbetona plātnēm, nesošajiem keramzītbetona ārsienu paneļiem, ķieģeļu mūra sienām un starpsienām. 
Bēniņu pārseguma konstrukciju veido riboti dzelzsbetona jumta paneļiem. Galvenā ēkas fasāde ir orientēta 
uz dienvidaustrumiem ar sešiem caurstaigājamiem ieejas mezgliem. Iekšpagalma (ziemeļrietumu) fasādē 
izbūvētas lodžijas ar 1/2 ķieģeļu mūra margām. Piebraukšana organizēta pa esošo asfaltēto valsts vietējo 
autoceļu V424 “Gulbene-Jaungulbene” no dienvidaustrumu puses, kā arī, pa kvartāla teritorijā esošajiem 
piebraucamajiem ceļiem kas ved uz iekšpagalmu. Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gads 1987./1992.  
 

Cokols 
 

 Projektā paredzēts demontēt esošo ēkas betona apmali. Pirms cokola vertikālās hidroizolēšanas un 
siltināšanas  nepieciešams novērtēt esošās cokola daļas. Siltināmā cokola virsma jāattīra, jāatjauno 
nodrupušais un nenoturīgais apmetums, jāizlīdzina virsma un jāaizpilda konstatētās plaisas. 

Cokola un pamatu pazemes daļas vertikālā hidroizolēšana un siltināšana vismaz 0,5m dziļumā ar 
ekstrudēta putupolistirola XPS plāksnēm 50mm. Aprēķina siltumvadītspējas koeficients cokola un pamatu 
siltumizolācijas plāksnēm λD≤0,035 (W/mK).  

Verikālo hidroizolāciju veikt ar divkomponentu  sastāvu, ko uzklāj ar špakteļlāpstiņu vai ķelli. 
Cokolu siltināt ar ekstrudēta putupolistirola plāksnēm 50mm λD≤0,035 (W/mK) uz poliuretāna līmes. 
Cokola virszemes daļu pastiprināt ar divkāršu armējošo stiklašķiedras sietu un apmest ar smalkgraudainu 
apmetumu, pēc tam veikt cokola apmetuma krāsošanu ar speciālu cokola krāsu atbilstošā tonī, kas norādīts 
fasādes krāsu pasē. 

 Pēc cokola siltināšanas veikt jaunas ēkas apmales izbūvi no betona bruģakmens ar kritumu virzienā 
no ēkas.  

Fasādes 
 
 Atbilstoši izstrādātajam energoauditam paredzēts veikt ēkas fasāžu siltināšanu, uzlabojot ēkas ārējo 
norobežojošo konstrukciju siltumtehniskos  rādītājus un vienlaicīgi piešķirot ēkai jaunu vizuālo vērtību.  
 Pirms siltināšanas nepieciešams visas esošās plaisas aizpildīt ar elastīgu šuvju mastiku. Izdrupušos 
un mitruma ietekmē bojātos paneļu un ķieģeļu fragmentus atjaunot ar speciālu remontjavas sastāvu, pirms 
tam attīrīt darba virsmu no nenoturīgām daļiņām un aļģēm. Demontēt esošās TV un satelītantenas.  



Fasādes paredzēts siltināt ar akmens vati 150mm λD≤0,036 (W/mK). Vietās kur ārsienu reljefs 
veido ierāvumus (paneļu horizontālās joslas starp logiem), siltināšanu veikt 200mm biezumā λD≤0,036 
(W/mK). Pilastrus siltināt ar fenolisko putu siltumizolācijas plāksnēm 50mm λD≤0,021(W/mK) 
Kooltherm K15 C vai ekvivalents. Ieejas mezglu ārsienu plaknes, kas pieslēdzas ārdurvīm un pagraba 
durvīm uz asīm D, E, F siltināt ar fenolisko putu siltumizolācijas plāksnēm, pēc iespējas, 70-50mm 
λD≤0,021(W/mK) Kooltherm K5 vai ekvivalents. 

Logu un ārdurvju ailu sānus siltināt ar akmens vati vismaz 30mm biezumā λD≤0,036 (W/mK). 
Projekta ietvaros veicama visu lodžiju aizstiklošana. Aizstikloto lodžiju sienas tiek siltinātas ar  akmens vati 
100mm λD≤0,036 (W/mK).  
 

Projektā paredzētas divas siltināšanas sistēmas: Ventilējamā fasāde un Plānā apmetuma sistēma. 
Kā siltināšanas pamatsistēma tiks izmantota ventilējamā fasādes sistēma, kas sastāv no: 

 mehāniski (ar metāla vai neilona dībeļnaglām) piestiprinātas elastīgās akmens vates loksnes 150-
200mm, fenolisko putu siltumizolācijas plāksnēm 50-70mm  

 nesošā alumīnija kronšteinu un profilu karkasa konstrukcija 
 gaisa šķirkārta 
 šķiedrcementa lokšņu apšuvums 8mm (masā tonēts) un akmens masas lielformāta flīžu apšuvums 

10mm 
 
Vietās kur ventilējamās fasādes sistēmas risinājumi ir konstruktīvi sarežģīti un sevi neattaisno, tiks 

izmantota plānā apmetuma sistēma. Tās ir šauras horizontālas konstrukciju plaknes starp lodžijām un ieejas 
mezglu ārsienu plaknes, kas pieslēdzas ārdurvīm un pagraba durvīm uz asīm D, E, F. 
 

Plānā apmetuma sistēmai jāizmanto cietās akmens vates loksnes kas paredzētas plānajām fasāžu 
apmetuma sistēmām un fenolisko putu siltumizolācijas plāksnes Kooltherm K5 vai ekvivalents. 
Siltumizolācijas plāksnes pie fasādes pielīmējamas ar līmjavu, papildus stiprinot ar dībeļiem un metāla vai 
neilona dībeļnaglām. Stiprinājumu izvietojumu un garumu izvēlēties atbilstoši ražotāju norādījumiem, 
nepieciešamības gadījumā veicot izraušanas testus. Līmjavu uzklāt uz siltumizolācijas loksnēm pa visu 
perimetru bez pārtraukumiem,  kā arī ar vairākiem punktiem, atbilstoši ražotāja norādījumiem.  

Armējošā slāņa izveidei izmantot speciālu stiklašķiedras sietu, kas ir noturīgs pret cementa bāzes 
vidi. Sieta savstarpējos savienojumus veidot ar pārlaidumiem 100mm. Stiklašķiedras sietu iestrādāt starp 
diviem līmjavas slāņiem, kur līmjavas pirmais slānis vispirms tiek uzklāts uz siltumizolācijas materiāla. 

Pēc fasāžu armējošā slāņa izveides, virsmu gruntēt un apmest ar smalkgraudainu dekoratīvo 
apmetumu. Dekoratīvā apmetuma gruntēšanai un krāsošanai paredzēts izmantot sedzošu silikona sveķu 
bāzes gruntskrāsu un krāsu. Krāsu toņus izvēlēties pēc krāsu pases kas norādīta fasāžu rasējumos. 

Veicot fasāžu siltināšanas darbus, jāizvēlas viena konkrēta materiālu ražotāja siltināšanas sistēma. 
Siltināšanas sistēmai jābūt piešķirtam ETA (Eiropas tehniskā apstiprinājuma) sertifikātam pēc ETAG 004 
apstiprinājuma prasībām. 

 
Pagrabs 

  
 Dzīvojamās mājas pagraba pārsegumu paredzēts siltināt ar akmens vates lamellām b=100mm Paroc 
CGL 20cy, λD≤0,037 (W/mK), vai ekvivalentu materiālu. Akmens vates lamellām ir rūpniecisks 
gruntskrāsas pārklājums, siltinātos pagraba griestus papildus krāsot nav paredzēts. Pirms pārseguma 
siltināšanas virsmu attīrīt no esošās krīta krāsas un gruntēt. 

Vietās kur esošās koka dēļu starpsienas traucē izpildīt siltināšanas darbus, veikt dēļu nozāģēšanu 
vajadzīgajā augstumā un pēc siltināšanas atjaunot sienu stiprinājumus pie pārseguma paneļiem. Esošo 
elektroinstalāciju pagarināt par siltumizolācijas tiesu. 

Esošos atgāžamos pagraba PVC logus nomainīt pret jauniem PVC logiem kam paredzēta atgāzšanas 
un vēršanās funkcija. Esošās pagraba gaismas akas iztīrīt un aprīkot ar jaunām rūpnieciski ražotām cinkota 
metāla nosegrestēm, precizējot izmērus dabā. 

Esošos atgāžamos pagraba PVC logus nomainīt pret jauniem PVC logiem kam paredzēta atgāzšanas 
un vēršanās funkcija. Esošās pagraba gaismas akas iztīrīt un aprīkot ar jaunām rūpnieciski ražotām cinkota 
metāla nosegrestēm, precizējot izmērus dabā. 



 
Bēniņi 

 
  Pirms siltināšanas darbiem attīrīt tehnisko bēniņu telpas no sadzīves priekšmetiem, sakārtot 
esošo elektroinstalāciju, veikt esošo ventilācijas kanālu tīrīšanu un mezglu atjaunošanu. Bēniņu siltināšanu 
veikt virs esošā cementa klona. Atbilstoši energoauditam bēniņus siltināt ar siltumizolācijas materiālu 
120mm biezumā λD≤0,036 W/mK. Izbūvēt jaunas koka laipas virs projektētās siltumizolācijas.  

Pārsegumus virs kāpņu telpām siltināt siltumizolācijas materiālu 120mm biezumā λD≤0,036 W/mK. 
Kāpņu telpu norobežojošās mūra sienas no bēniņu puses siltināt ar siltumizolācijas materiālu 100mm 
biezumā λD≤0,036 W/mK. 

Tā kā bēniņu telpas B sekcijā tiek izmantotas radioamatieru darbnīcas un mājas kopsapulču 
vajadzībām, tad šajā nolūkā paredzēta daļēja esošās grīdas konstrukcijas demontāža un jaunas 
ekspluatējamas grīdas konstrukcijas izbūve. 

 
 
 Ekpluatējamās bēniņu grīdas konstrukcija: 
 tvaika izolācija  
 zilais putu polistirols b=120mm λD≤0,036 (W/mK) 
  hidroizolācija 
  armatūras siets 5x150x150 B500A 
  cementa klons 50mm (estrich) 

 
Jumts  

 
 Ēkas jumta pamatkonstrukciju veido dzelzsbetona ribotie jumta paneļi ar centrālo dzelzsbetona 
satekreni un iekšējo lietusūdens noteksistēmu.Virs lodžijām un ieeju mezgliem ir izbūvēti trapecveida 
tērauda lokšņu seguma jumti. Atbilstoši ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam jumta konstrukcijai 
nepieciešams veikt remontu un uzklāt jaunu segumu. Esošajā situācijā jumta paneļiem ir lokāli veikts 
remonts -uzklāts ruberoīds, ko paredzēts demontēt un veikt pilnu seguma ieklāšanu.  
 Lai kvalitatīvi veiktu jumta seguma ieklāšanas darbus, paredzēts izmantot divu veidu jumta 
segumus: 

 Vietās kur jumta konstrukciju veido ribotie dz/b paneļi (ribojums vērsts uz ārpusi) paredzēts 
uzkrāsojams vai uzsmidzināms poliuretāna pārklājums, kas nodrošina kvalitatīvu riboto virsmu 
izolēšanu, ko šajā gadījumā būtu problemātiski izpildīt ar uzkausējamu ruļļu materiālu. 

Poliuretāna jumta segums sastāv no:  1 slānis grunkrāsas , 2 slāņi uzkrāsojama vai 
uzsmidzināma poliuretāna un 1 slānis poliuretāna aizsargsastāvs, kas nodrošina pret mehāniskiem 
bojājumiem. 

 Jumta plaknēs (ieeju jumtiņi, jumta fragmenti virs kāpņu telpām, centrālā jumta satekrene) tiks 
izmantots uzkausējams bituma ruļļu materiāla segums 2 kārtās. Esošais ieejas jumtiņu tērauda 
profillokšņu segums jādemontē.  

Ruļļu materiāla segums sastāv no: bituma mastikas gruntskrāsa, 1 kārta uzkausējams bituma 
bāzes apakšklājs, 1 kārta uzkausējams bituma bāzes virsklājs ar aizsargslāni. Ruļļu materiāla loksnes 
savieno ar pārlaidumiem 100mm.  

  
 Jumta daļas virs lodžijām un dzīvokļiem asīs D, E, F paredzēts siltināt 120mm biezumā ar akmens 

vates paklāju, λD≤0,036(W/mK),  kas pārklāts ar pretvēja un difūzijas membrānu. Esošais tērauda 
profillokšņu segums jādemontē. Projekta risinājumi paredz jaunas jumta nesošās koka spāru 
konstrukcijas izbūvi ar tērauda trapecveida profillokšņu segumu. 

 
Esošās jumta aizsargbarjeras neizpilda mūsdienu drošības prasības un tās ir jāaizstāj ar jaunu krāsotu 

metāla cauruļu konstrukciju, h=600mm pa visu jumta perimetru.  
Demontēt esošos skārda nosegelementus (parapetus, atlokus u.c.). Demontēt daļu no esošajām TV 

un satelītantenām ar stiprinājumiem. Esošās radioantenas ir jāsaglabā, pirms demontāžas darbiem veikt 
saskaņošanu ar mājas apsaimniekotāju.  



Ķieģeļu mūra sienām kas atdala ēkas sekcijas jumta līmenī ir jāveic remonts, tās ir izdrupušas un 
nokrišņu ietekmē bojātas. Tas pats attiecas uz jumta dzelzsbetona riboto paneļu un dzelzsbetona satekrenes 
konstrukcijām.  

Remontējamām virsmām jābūt bez putekļiem, nepiesaistītām daļiņām, virsmas piesārņojuma un 
jebkuriem citiem materiāliem, kas var pasliktināt remontmateriālu pielipšanu. Lai nodrošinātu šīs prasības, 
visi atslāņojumi, sūnas, nestiprais, bojātais un novecojušais betons, kur nepieciešams, arī veselais betons, 
jānoņem izmantojot piemērotus mehāniskos instrumentus vai ļoti augsta spiediena ūdens strūklu (līdz 
110N/mm² (MPa)). Šīs virsmas nepieciešams arī padarīt raupjas, lai nodrošinātu mehānisko sasaisti starp 
oriģinālo betonu un remontjavu. Priekšnosacījums labai sasaistei starp pamatni un remontjavu ir piemērots 
virsmas raupjums. Vidējam raupjumam pie tam jābūt pēc iespējas lielākam. Piemērotas metodes pamatnes 
sagatavošanai ir augstspiediena ūdens strūkla vai abrazīva strūkla. Citu veidu metodes kā atkalšana, 
frēzēšana utml. noteikti prasa tālāku apstrādi ar abrazīvu strūklu, lai noņemtu palikušos strukturālos 
bojājumus.  

Atsegto stiegrojumu attīrīt no rūsas līdz metāliskam spīdumam, apstrādāt ar antikorozijas sastāvu, 
kas veido adhēzijas virsmu un pēc tam apmest ar cementa bāzes remontjavas aizsargārtu.  
Remontsastāvus iestrādāt, sekojot materiāla ražotāja ieteikumiem un norādēm.  

Uzstādīt jaunus rūpnieciski krāsota skārda parapetus, atlokus un nosegelementus, blīvēt visas 
savienojuma vietas ar piemērotiem hermētiķiem. 
 Uzstādīt jaunus rūpnieciski krāsota skārda ventilācijas kanālu uzjumteņus vadoties pēc esošajiem 
kanālu izmēriem. Izveidot hermētiskus kanālu pieslēgumus jumta plaknei.  

Montēt jaunas lietus ūdens sateknes (gūlijas) ar gružu sietu un pieslēguma atlokiem, iebūvējamas 
esošajā PVC notekā. Ja nepieciešams, pirms tam iztīrīt esošās PVC cauruļu notekas. Sateknes pieslēguma 
vietu hermetizēt ar atbilstošiem bituma bāzes hermētiķiem. 

Nomainīt esošās jumta piekļuves lūkas uz jaunām ar gāzes atsperi aprīkotām jumta piekļuves lūkām. 
Jumta lūku izmērus precizēt uz vietas katrai lūkai atsevišķi 
 

Logi un durvis 
 

 Daļa no esošajiem PVC un koka logiem ir ar neatbilstošām siltumnoturības spējām, tos paredzēts 
demontēt un nomainīt uz jauniem PVC rāmja un stikla paketes logiem, nodrošinot kopējo logu siltuma 
caurlaidības koeficientu U≤1,10 W/(m²xK). Logiem paredzēta trīsstiklu pakete. Daļu no esošajiem PVC 
logiem paredzēts saglabāt. Papildus projektā paredzēta visu lodžiju iestiklošana ar PVC konstrukcijas 
vitrīnām U≤1,10 W/(m²xK).   

Esošos atgāžamos pagraba PVC logus nomainīt uz jauniem PVC konstrukcijas logiem ar divstiklu 
paketi  kas papildus aprīkoti ar vēršanas režīmu.   

Esošos stikla blokus bēniņos (uz asīm A, B, C) jānomaina pret jaunām divstiklu paketes PVC 
vitrīnām kam paredzētas atsevišķas atgāžamas sekcijas. Pārējā bēniņu daļā saglabājami esošo stikla bloku 
ailu aizpildījumi. 

Maināmo un nemaināmo logu izvietojumu un skaitu skatīt plānos, specifikācijās un fasāžu 
rasējumos. 

Logus komplektēt ar jaunām iekšējām un ārējām palodzēm, tai skaitā paredzēt iekšējo logu ailu 
apdari vismaz  30cm platumā. Iekšējās palodzes no PVC vai laminēta MDF, platumu precizēt atkarībā no 
esošās apdares. Ārējās palodzes no rūpnieciski krāsota skārda ar lāseņa pārkari vismaz 30mm virs apdares.   
 PVC logus un vitrīnas iebūvēt izmantojot iekšējās un ārējās hermetizējošās blīvlentas. Logu rāmju 
tonis standarta balts – RAL 9003, ārējo skārda palodžu krāsas tonis RAL – 7015 (tumši pelēks). 
 Logu, lodžiju iestiklojuma, lūku un citu izstrādājumu izmērus pirms pasūtīšanas precizēt uz vietas 
objektā. 
Atbilstoši ēkas energoaudita pārskatam, esošās koka ārdurvis un vējtveru iekšdurvis neatbilst 
energoefektivitātes prasībām un tās ir plānots nomainīt. Galveno ieeju ārdurvis un iekšdurvis asīs A, B, C 
jānomaina uz siltinātām metāla konstrukcijas durvīm U≤1,60 W/(m²xK), savukārt, pagraba, ieejas un 
vējtvera iekšdurvis asīs D, E, F paredzēts nomainīt uz PVC konstrukcijas durvju blokiem U≤1,60 
W/(m²xK). Visas durvis aprīkojamas ar pašaizvēršanās mehānismiem. Papildus paredzēts nomainīt esošās 
bēniņu durvis uz siltinātām ugunsdrošām durvīm EI 30, U≤1,6 (W/m²K).  
 



Tehniskie rādītāji 

Ēkas kadastra apzīmējums :     50900020034050    

Kopējā telpu platība:   5029,3m² 

Apbūves laukums:   1311,3m² 

Būves augstums:   15,9m 

Būvtilpums:    17107m³ 

Virszemes stāvu skaits:  4 

Pazems stāvu skaits (pagrabstāvs): -1 

Būves lietošanas veids:   I 

Būvju klasifikācija:   1122 

Ēkas grupa:    II 

Ugunsnoturības pakāpe:  U2b 

 

Darbu organizācija 

 
Komunikācijas, kas piestiprinātas pie fasādes, renovācijas gaitā ir jāpārvieto virs izveidojamā 

siltinājuma slāņa. Pārvietošanas darbus saskaņot ar komunikāciju īpašniekiem. 
 Visi darbi un to organizēšana veicama ievērojot “Darba aizsardzības likuma” prasības, kā arī 
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citiem LR spēkā 
esošoiem saistītiem likumiem un noteikumiem.  
 Visiem strādniekiem un inženiertehniskajiem darbiniekiem ir jābūt apmācītiem un viņiem ir jābūt ar 
attiecīgām apliecībām. Ir jāieceļ atbildīgā persona par celtniecības darbu veikšanas drošību – darba 
aizsardzības speciālists.  
 Veicot būvdarbus būvdarbu vadītājam jānodrošina un jāievēro šādas prasības:  
 1. būvlaukuma norobežošana un tīrības un kārtības uzturēšana tajā;  
 2. darba vietu izvēle, nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, 
ņemot vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai;  
 3. mašīnu, iekārtu un instalāciju tehniskā apkalpe un pārbaužu veikšana, uzsākot ekspluatāciju, kā 
arī regulāras pārbaudes ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un 
veselībai;  
 4. dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošana (īpaši bīstamiem materiāliem un vielām);  
 5. nelietderīgi neizmantot elektroenerģijas un ūdens resursus;  
 6. nepārslogot elektrolīnijas ar ierīcēm un instrumentiem;  
 7. atkritumu un būvgružu glabāšana, savākšana, pārvietošana utilizācijai;  
 8. celtniecības laikā aizliegts pārslogot ēkas konstrukcijas; 
 9.visām sastatnēm ir jābūt stingrām un noturīgām ne tikai gatavā stāvoklī, bet arī jebkurā to 
ierīkošanas stadijā;  

 10.visā celtniecības un montāžas darbu laikā jānodrošina pastāvīga ugunsdrošības kontrole; 

 

Būvprojekta vadītājs:         J. Moris 
 
 


