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[bookmark: _Toc292253267]
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Piegādātāju atlases procedūras mērķis ir nodrošināt atklātu, pārredzamu un objektīvi pamatotu piegādātāju atlasi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai, nodrošinot vienlīdzību un novēršot interešu konfliktu (turpmāk – Iepirkums). 

1.1. PASŪTĪTĀJS:
	[bookmark: _Ref57698581]Pasūtītāja nosaukums:
	SIA “Madonas namsaimnieks”

	Adrese:
	[bookmark: _Hlk74043917]Augu iela 29, Madona, Madonas novads, Latvija

	Reģistrācijas numurs:
	47103000233

	Norēķinu rekvizīti:
	Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV63UNLA0030900460709

	Iepirkuma procedūras kontaktpersona:
	Elga Anspoka

	Tālrunis:
	+ 371 26597149

	e-pasts
	iepirkumi@madonams.lv

	Iepirkumu komisijas darbības pamats: 
	Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz 22.03.2024. rīkojumu Nr. MN-10 “Par iepirkumu komisijas sastāva izveidošanu” (turpmāk - Komisija).



1.2. PRETENDENTS
1.2.1. Pretendents iepirkuma un Piegādātāju atlases procedūras nolikuma (turpmāk – Iepirkuma nolikums) izpratnē ir Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta persona vai šādu personu sabiedrība vai apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu Piegādātāju atlases procedūras “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vestienas ielā 16, Madonā, Madonas novadā” ietvaros (turpmāk – Iepirkums).
1.2.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu sabiedrība vai apvienība jebkurā to kombinācijā, tai uzvaras gadījumā jāizveido personālsabiedrība vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par sabiedrības vai apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Tas neattiecas uz to personu sabiedrību vai apvienību, kas jau savu piedāvājumu iesniedz kā reģistrēta personālsabiedrība atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
1.2.3. Personu sabiedrība, apvienība vai personālsabiedrība piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo sabiedrību vai apvienību.

1.3. PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJI
1.3.1. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta vai tā Apakšuzņēmēja nolīgta persona, kura veic Būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami Pasūtītāja veiktā Iepirkuma rezultātā  noslēgtā Būvdarbu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona Būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz Pretendentam vai citam Apakšuzņēmējam;
1.3.2. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos Apakšuzņēmējus, kuru veicamo Būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Būvdarbu līguma vērtības vai lielāka, un vienlaikus norādot katram šādam Apakšuzņēmējam izpildei nododamo Būvdarbu līguma daļu;
1.3.3. Pretendents, kurš atzīts par uzvarējušu Iepirkumā, iesniedz Pasūtītājam informāciju par Būvdarbos iesaistītiem Apakšuzņēmējiem atbilstoši Būvdarbu līguma projekta noteikumiem.

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Būvdarbi - energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vestienas ielā 16, Madonā, Madonas novadā (turpmāk - Būvobjekts), saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un tehnisko specifikāciju (skat. Iepirkuma nolikuma Pielikumā).
2.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: MN-PAP-2025/05.
2.3. Līguma izpildes vieta: Vestienas ielā 16, Madonā, Madonas novadā (turpmāk – Būvobjekts).
2.4. Būvdarbu  izpildes laikā Būvobjekta ekspluatācija netiks pārtraukta. 
2.5. [bookmark: _Hlk200446808]Iepirkumu veic Ministru kabineta noteikumiem Nr. 880 “Atbalsta programmas nosacījumi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 2021. – 2027. gadam” (MK noteikumi Nr.880) un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmai 2021.-2027. gadam. noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Projekta mērķis: veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vestienas ielā 16, Madonā, Madonas novadā, atjaunošanu, kas ietver ēkas siltināšanas pasākumus saskaņā ar energoaudita pārskata priekšlikumiem, tādējādi uzlabojot ēkas energoefektivitāti un veicot energoresursu efektīvu izmantošanu. 
2.6. DME projekta numurs: DME3-232.
2.7. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts 1 (viens) Būvdarbu līgums par visu iepirkuma apjomu. 
2.8. [bookmark: aa1][bookmark: _Hlk31389301]Būvdarbu līgumā minēto Būvdarbu izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
2.9. Uzņēmējam pēc būvdarbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam un BIS ēkas energosertifikāts pirms Galīgā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas. 
2.10. Garantijas laiks Būvdarbiem, tai skaitā visiem izmantotajiem materiāliem: 60 (sešdesmit) mēneši.
2.11. Darbus plānots uzsākt 2025.gada nogale - 2026.gada sākums.

3. IEPIRKUMA IZZIŅOŠANA UN INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA NOLIKUMU 
3.1. [bookmark: _Hlk201135408]Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Ministru kabineta  2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību Pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 104) un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Ieteikumi piegādātāju atlasei “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā 2021. – 2027. gada plānošanas perodā” (turpmāk – ieteikumi).
3.2. Informācija par Iepirkumu ir publicēta: Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājas lapā www.iub.gov.lv un SIA “Madonas namsaimnieks” (turpmāk -  Pasūtītājs) mājas lapā: www.madonams.lv;
3.3. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir pieejamas: 
3.3.1. Elektroniski: IUB mājas lapā: www.iub.gov.lv;
3.3.2. Elektroniski: Pasūtītāja mājas lapā:  www.madonams.lv  sadaļā “Publikācijas”, “Iepirkumi”.
3.3.3. Papīra formātā: Augu ielā 29, Madonā, Madonas novadā, (ar Iepirkuma nolikumu un visiem Iepirkuma nolikuma pielikumiem var iepazīties personīgi iepriekš sazinoties ar Iepirkuma procedūras kontaktpersonu).
3.4. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
3.5. Pasūtītājs 1 (vienas) darba dienas laikā nosūta elektroniski Iepirkuma nolikumu ikvienai ieinteresētajai personai, kura Pasūtītāja kontaktpersonai rakstiski pieprasījusi iepirkuma dokumentu izsniegšanu. 
3.6. Ja Pretendents pieprasa papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, vienlaikus to publicējot Pasūtītāja mājas lapā internetā www. madonams.lv sadaļā “Publikācijas”, “Iepirkumi”. 
3.7. [bookmark: _Hlk58829731]Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma nolikumā, tas iesniedz informāciju par grozījumiem IUB publicēšanai, vienlaikus publicējot attiecīgu paziņojumu Pasūtītāja mājas lapā internetā www. madonams.lv sadaļā “Publikācijas”, “Iepirkumi”.
3.8. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu vai elektronisko pastu. 
3.9. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

4. [bookmark: _Ref292977848]PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN LAIKS 
4.1. [bookmark: _Ref292245794]Pretendents iesniedz piedāvājumu slēgtā aploksnē līdz 2025.gada 20.oktobrim plkst. 14:00 (grozīts 08.10.2025.). Piedāvājumi ir iesniedzami SIA “Madonas namsaimnieks”, Augu ielā 29, Madonā, iepriekš saskaņotā laikā, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu. 
4.2. Uz aploksnes norāda: 
	SIA “Madonas namsaimnieks”, 
Augu iela 29, Madona, Madonas novads, LV-4801
Piedāvājums piegādātāju atlases procedūrā  “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vestienas ielā 16, Madonā, Madonas novadā”.
Iepirkuma ID: MN-PAP-2025/05
Pretendenta nosaukums, adrese, pretendenta kontaktinformācija
 un norāde “Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”.


4.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, Pretendents ir atbildīgs par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu līdz Iepirkuma nolikuma punktā 4.1.  norādītajam termiņam. 
4.4. Pretendents piedāvājumu aploksnē var ievietot papīra formātā un vai tikai elektroniskajā datu nesējā, ko ievieto aploksnē. Ja piedāvājums tiek ievietots tikai elektroniskajā datu nesējā aploksnē, tad piedāvājuma dokumentiem visiem jābūt elektroniski parakstītiem vai elektroniski apliecinātām kopijām atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Ja piedāvājums tiek ievietots aploksnē papīra formātā, tad elektroniskajā datu nesējā var būt skenēti dokumenti. Lokālā tāme datu nesējā obligāti ievietojama pieprasītajā formātā. Pretendents piedāvājumu var arī nosūtīt e-pastā: iepirkumi@madonams.lv. Ja piedāvājums tiek sūtīts e-pastā, tad Pretendentam ir jānodrošina tāda piedāvājuma šifrēšana, kas neļauj šo dokumentu atvērt un apskatīt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
4.5. Piedāvājumus, kas iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā termiņa, nepieņem un neatvērtus atdod vai nosūta atpakaļ tā iesniedzējam.
4.6. Pretendents ir tiesīgs veikt grozījumus savā piedāvājumā vai to atsaukt, sniedzot par to rakstisku paziņojumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 
4.7. Piedāvājumu atvēršana notiks slēgtā sanāksmē Augu ielā 29, Madonā, Madonas novadā.
4.8. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs slēgtā sēdē (bez piegādātāju dalības) atver iesniegtos piedāvājumus. Pasūtītājam atbilstoši Altum ieteikumiem jānodrošina, ka līdz lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu citi Pretendenti neiegūst informāciju par piegādātāju atlasē iesniegtajiem piedāvājumiem un citu Pretendentu piedāvātajām cenām.

5.  OBJEKTA APSEKOŠANA DABĀ 
5.1. [bookmark: _Ref292134303]Pasūtītājs nodrošina individuālu Būvobjekta apsekošanu dabā pēc ieinteresētās personas lūguma iepriekš saskaņotā laikā. 

6. [bookmark: _Toc59334726][bookmark: _Toc61422129][bookmark: _Toc97629386][bookmark: _Toc101594526][bookmark: _Toc110927914][bookmark: _Toc111543268][bookmark: _Toc111615565][bookmark: _Toc143073715][bookmark: _Ref290975242][bookmark: _Toc299526419]PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu (skat. Iepirkuma nolikuma Pielikumā), vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājuma summas depozītu EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) Pasūtītāja bankas norēķinu kontā, kas norādīts Iepirkumu nolikuma 1.1. punktā.
6.2. Gadījumā, ja:
-tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (skat. Iepirkuma nolikuma Pielikumā), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments;
- Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā Pasūtītāja bankas norēķinu kontā, piedāvājumam jāpievieno samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.
6.3. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņš ir 6 (seši) kalendārie mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
6.4. Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstības pārbaudi šī Iepirkuma nolikuma prasībām Pasūtītājs veic pirms piedāvājumu vērtēšanas. Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts. 
6.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
· līdz 6.3.punktā noteiktajam piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņam;
· līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, iesniedz Būvdarbu līguma (skat, Iepirkuma nolikuma Pielikumā) izpildes nodrošinājumu, kas paredzēts Būvdarbu līgumā.
6.6. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu vai Pasūtītājs ietur attiecīgā Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summas depozītu, ja:
· Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
· [bookmark: _Hlk74901389]Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un būvdarbu līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu;
· Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta Būvdarbu līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
6.7. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības sniegta piedāvājuma nodrošinājuma gadījumā) tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma, iestājoties šādiem apstākļiem:
· Iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts bez rezultāta;
· pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām;
· pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas ar uzvarējušo Pretendentu.
6.8. Piedāvājuma nodrošinājumu (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības sniegta piedāvājuma nodrošinājuma gadījumā) iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu. Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments var būt kā papīra tā elektronsikā formātā.
6.9. Pasūtītājs izmaksā Pretendentam viņa iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summas depozītu  10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas (kurā norādīti Pretendenta norēķinu rekvizīti) un pēc tam, kad iestājušies šādi apstākļi:
· iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts bez rezultāta;
· beidzies piedāvājuma derīguma termiņš;
· noslēgts Būvdarbu līgums ar uzvarējušo Pretendentu un tas iesniedzis Būvdarbu līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
6.10. Pasūtītājam ir tiesības prasīt piedāvājuma nodrošinājuma pagarinājumu.

7. NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMĀ UN PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA
7.1. Lai Pretendents varētu piedalīties Iepirkumā viņam ir jāatbilst Iepirkumu nolikumā izvirzītajām prasībām un jāiesniedz piedāvājums atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām;
7.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 
7.3. Katrs Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 
7.4. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši šī Iepirkuma nolikuma prasībām.
7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta paraksta tiesīgas personas apliecināts tulkojums latviešu valodā.
7.6. Ja piedāvājumu iesniedz papīra formātā - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentu lapas nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām atbilstoši pievienotajam satura rādītājam. Ja piedāvājumu iesniedz elektroniski, tam jābūt elektroniski parakstītam un ievietotam elektroniskajā datu nesējā vai iesūtītam e-pastā, atbilstoši nolikumā minētajam. 
7.7. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
7.8. Piedāvājuma dokumentus paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai speciāli pilnvarots pārstāvis.
7.9. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā, papīra vai elektroniskā formātā. Papildus papīra formātā iesniegtajam piedāvājumam, Pretendents iesniedz visus piedāvājuma dokumentus skenētus (pdf formātā) un pievieno Lokālās tāmes Ms Excel formātā (xlsx) elektroniskā veidā (USB zibatmiņā). Elektroniskajam datu nesējam, jābūt ievietotam 4.1.punktā minētajā aploksnē.
7.10. Pretendents piedāvājumu var arī iesniegt tikai elektroniskajā formātā saglabātu elektroniskajā datu nesējā. Datu nesēju ievietojot aploksnē.
7.11. Pretendents piedāvājumu var arī iesniegt nosūtot e-pastā atbilstoši nolikuma prasībām.

8. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 
8.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt Būvdarbu līgumu;
8.2. Pretendents ir reģistrēts LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgajā reģistrā (Uzņēmumu reģistrā, izņemot fiziskas personas vai citā), vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;
8.3. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai līdz Būvdarbu līguma noslēgšanai būs reģistrēts Būvkomersantu reģistrā;
8.4. Attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, neattiecas sankcijas, kas ir minētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos; 
8.5. [bookmark: _Hlk75174340]Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, dienā, kad tiek iesniegts piedāvājums un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma procedūras ietvaros;
8.6. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai netiek veikta likvidācija;
8.7. Pretendenta vidējais apgrozījums būvniecībā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (tas ir, 2022., 2023. un 2024.) (Pretendents var iekļaut arī apgrozījumu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir ne mazāks kā EUR 800 000,00 (astoņi simti tūkstoši eiro un 00 centi) vai lielāks. Gadījumā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tā apgrozījums būvniecībā ir ne mazāks kā šajā punktā noteikts attiecīgi īsākā laika periodā (kopš dibināšanas brīža);
8.8. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Pretendentam ir pieredze būvdarbu veikšanā, jāizpildās kopā gan 8.8.1. gan 8.8.2. punktā minētā pieredze:
8.8.1. [bookmark: _Hlk75790752]vismaz 1 (vienā) Būvobjektā, kur ir veikti ekspluatācijā esošās sabiedriskās ēkas vai daudzstāvu ēkas (divi un vairāk stāvi) ārsienu siltināšanas darbi. Ēkas ārsienu siltināšanai ir izmantots apdares materiāls tāds, kāds ir minēts Iepirkuma nolikuma darbu apjomos Lokālajās tāmēs (skat. Iepirkuma nolikuma Pielikumā). Ēkas lielums, kurai ir izmantots apdares materiāls atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām ir vismaz 600 (seši simti) kvadrātmetri un vairāk. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā;
8.8.2. būvobjektā, kur ir veikti ekspluatācijā esošas sabiedriskās ēkas vai daudzstāvu  ēkas (divi un vairāk stāvi)  apkures sistēmas rekonstrukcijas vai pārbūves darbi. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā;
8.8.3. ja Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze 1 (viena) Būvdarbu līguma izpildē, kura ietvaros ir veikta gan sabiedriskās ēkas vai daudzstāvu ēkas (divi un vairāk stāvi) ārsienu siltināšanas darbi ar apdares materiālu, kāds ir norādīts Iepirkuma nolikumā, un 8.8.1. punktā minētie kvadrātmetri, gan apkures sistēmas rekonstrukcijas vai pārbūves darbi, tad Pretendents to var izmantot, lai pierādītu, ka ir ieguvis pieredzi Būvdarbu līguma izpildē, kura ietvaros veikta gan sabiedriskās ēkas vai daudzstāvu ēkas (divi un vairāk stāvi) ārsienu siltināšanas darbi, gan apkures sistēmas rekonstrukcija. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā.
8.9. Pretendenta apakšuzņēmēju atlases prasības:
8.9.1. Pretendents var balstīties uz citu personu (Apakšuzņēmēja) saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt, lai Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par būvdarbu līguma izpildi; 
8.9.2. Ja Pretendents balstās uz citu personu (Apakšuzņēmēja) saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām, tad Pretendentam ir jāpierāda apakšuzņēmēja atbilstība pēc tādiem pašiem kritērijiem, kādi ir noteikti nolikumā Pretendenta atlases prasības; 
8.9.3. Apakšuzņēmējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā Latvijā vai citā valstī reģistrēta persona, izņemot fiziskas personas, kas ir reģistrētas citā reģistrā; 
8.9.4. Apakšuzņēmējs ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai līdz iepirkuma Būvdarbu līguma noslēgšanai būs reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, šie Iepirkuma nolikuma noteikumi attiecas tāpat kā uz Pretendentu;
8.9.5. Apakšuzņēmēja veicamo Būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās Būvdarbu līguma vērtības;
8.9.6. [bookmark: _Hlk75791623][bookmark: _Hlk74926481]Attiecībā uz Apakšuzņēmēju, neattiecas sankcijas, kas ir minētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos;
8.9.7. [bookmark: _Hlk75791672]Apakšuzņēmējam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, dienā, kad tiek iesniegts piedāvājums un dienā, kad tiek pieņemts lēmums par iespējamu Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam Iepirkuma ietvaros;
8.9.8. [bookmark: _Hlk75791687]Apakšuzņēmējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai netiek veikta likvidācija.
8.10. Pretendenta speciālistu atlases prasības:
8.10.1. Pretendenta rīcībā ir / vai Būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists:
[bookmark: _Hlk75973161]8.10.1.1. ēku būvdarbu vadīšanā. Pretendenta rīcībā esošajam sertificētajam speciālistam ēku būvdarbu vadītājam -  iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 1 (viena) būvdarbu līgumu izpildes procesa vadīšanā, kura ietvaros ir uzlabota sabiedriskās ēkas vai dzīvojamās mājas (divi un vairāk stāvi) energoefektivitāte;
8.10.1.2. sertificēts speciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā. Pretendenta rīcībā esošajam sertificētajam speciālistam siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu Būvdarbu vadīšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 1 (viena) Būvdarbu līguma izpildes procesa vadīšanā, kura ietvaros ir veikta apkures sistēmas rekonstrukcija sabiedriskajā ēkā vai dzīvojamā mājā (divi un vairāk stāvi).
8.10.1.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. Pretendenta rīcībā esošajam sertificētajam speciālistam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 1 (viena) Būvdarbu līguma izpildes procesa vadīšanā, kura ietvaros ir veikta ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija sabiedriskajā ēkā vai dzīvojamā mājā (divi un vairāk stāvi). 
8.10.1.4. darba aizsardzības speciālists. Pretendenta rīcībā esošajam sertificētajam speciālistam ir atbilstošs kvalifikācijas dokuments. 

9. IEPIRKUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
9.1. Piedāvājuma nodrošinājums:
9.1.1. Piedāvājuma nodrošinājums (skat. Iepirkuma nolikuma Pielikumā Piedāvājuma nodrošinājuma forma, ja piedāvājuma nodrošinājums tiek ieskaitīts naudā Pasūtītāja kontā, tad Pretendents (apdrošināšanas sabiedrība via banka) Piedāvājuma nodrošinājuma formu neaizpilda);
9.1.2. samaksu apliecinošs dokuments atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām.
9.2. Pretendenta atlases dokumenti:
9.2.1. Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos Iepirkuma procedūrā, kuru parakstījis Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona. (Pretendenta apliecinājums ir Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā skat. Iepirkuma nolikuma pielikumā) Ja Pretendenta apliecinājumu paraksta pilnvarotā persona, Pretendents pievieno pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju). Ja Pretendents ir personu sabiedrība vai apvienība, pieteikums par piedalīšanos Pretendentu atlases procedūrā jāparaksta katrai personai, kas iekļauta sabiedrībā vai apvienībā.
9.2.2. [bookmark: _Hlk75184441]Ja Pretendents ir personu apvienības sabiedrība vai apvienība, tad papildus Pretendenta pieteikumam pievieno parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā norāda katra sabiedrības vai apvienības dalībnieka līguma daļu, tiesības, pienākumus un solidāro atbildību. Pretendents par katru sabiedrības vai apvienības dalībnieku iesniedz atlases dokumentus atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām.
9.2.3. Pretendents piedāvājumam var pievienot, bet nav obligāti, reģistrācijas apliecību/lēmumu par reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai citā reģistrā un Būvkomersantu reģistrā, ja tāda ir. Ja nav, tad Pretendents var pievienot, bet nav obligāti, izdruku (ekrānšāviņu) no attiecīgā interneta vidē oficiālās mājas lapas, kur ir redzama informācija par Pretendenta reģistrāciju iepriekšminētajos reģistros.
9.2.4. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā apliecina, ka Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pretendents būs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz Būvdarbu līguma noslēgšanai. Pasūtītājs dod Pretendentam samērīgu laiku, kas nav mazāks par 30 (trīsdesmit) dienām, nepieciešamo reģistrācijas darbību veikšanai un iepirkuma Būvdarbu līgumu slēdz tikai pēc attiecīgo ierakstu izdarīšanas attiecīgajā valsts reģistrā.
9.2.5. Pretendents piedāvājumam var pievienot, bet nav obligāti, izziņas/ izdrukas / ekrānšāviņu, kur ir redzama informācija, ka uz Pretendentu: 
9.2.5.1. neattiecas sankcijas, kas ir minētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos; 
9.2.5.2. nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi nolikumā minētajos gadījumos; 
9.2.5.3. tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai netiek veikta likvidācija.
9.2.6. Pasūtītājs par 9.2.3. un 9.2.5. punktā minēto informāciju pārliecinās interneta vidē oficiālajās mājas lapās, vērtējot attiecīgo piedāvājumu. Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota pēdējās datu aktualizācijas datumā.
9.2.7. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijā Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas). Kā arī jāpievieno par ārvalstīs reģistrēto Pretendentu informācija vai izziņa no attiecīgās iestādes par to, ka uz ārvalstīs reģistrēto Pretendentu neattiecas sankcijas, kas ir minētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos un nav nodokļu parādu (izziņa no kompetentas attiecīgās valsts nodokļu administrēšanas iestādes) un tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai netiek veikta likvidācija. Ārvalstīs izsniegta izziņa ir derīga, ja tā izdota ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu;
9.2.8. Informāciju par Pretendenta norādīto apgrozījumu būvniecībā Pasūtītājs pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS). Ja BIS sistēmā iepriekšminētā informācija nav pieejama, tad Pretendentam ir jāpievieno atbilstoša dokumentācija, kur Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta apgrozījumu būvniecībā atbilstoši iepirkuma nolikumā izvirzītajām atlases prasībām (piemēram, Peļņas un zaudējumu aprēķins). Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina apgrozījumu būvniecībā par periodu kopš dibināšanas brīža.
9.2.9. Pretendentam jāaizpilda Iepirkuma nolikuma pielikumā pievienotā tabula „Pretendenta būvniecības apgrozījuma un pieredzes apraksts” un jāpievieno piedāvājumam. Piedāvājuma dokumentiem pievienojot tabulā minēto Būvdarbu Pasūtītāju atsauksmes  un dokumentus, kas apliecina attiecīgo Būvdarbu veikšanu un to nodošanu ekspluatācijā. Kā arī dokumentu, kur ir redzams, kāds materiāls tika izmantots ārsienu siltināšanai.
9.3. Apakšuzņēmēja atbilstību apliecinošie dokumenti:
9.3.1. Informācija par visiem Būvdarbu līguma izpildē piesaistīt plānotajiem Apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Šim nolūkam jāaizpilda Iepirkuma nolikuma pielikumā pievienoto tabulu „Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts”, piedāvājuma dokumentiem pievienojot Apakšuzņēmēju apliecinājumu vai Pretendenta un tā iesaistīto Apakšuzņēmēju vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, saimniecisko un finansiālo sadarbību, tehniskajām un profesionālajām spējām un izrietošo Būvdarbu līguma saistību izpildi un solidāro atbildību Būvdarbu līguma izpildes saistībās, norādot uz Būvdarbu līguma daļu, kuru Pretendents ir paredzējis nodot Apakšuzņēmējiem (norādot Apakšuzņēmēju, izpildei nododamo Būvdarbu līguma daļu) kopsummu eiro bez PVN un % (procentuālo) daļu no kopējās Būvdarbu līgumcenas. 
9.3.2. Pretendents piedāvājumam var pievienot Apakšuzņēmēja, nav obligāti, reģistrācijas apliecību/lēmumu par reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai citā reģistrā un Būvkomersantu reģistrā, ja tāda ir. Ja nav, tad Pretendents var pievienot, bet nav obligāti, izdruku no attiecīgā interneta vidē oficiālās mājas lapas, kur ir redzama informācija par Apakšuzņēmēja reģistrāciju iepriekšminētajos reģistros.
9.3.3. [bookmark: _Hlk75972668]Gadījumā, ja Apakšuzņēmējs piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājumu, kurā tas apliecina, ka Pretendentam Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Apakšuzņēmējs būs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz Būvdarbu līguma noslēgšanai ar Pretendentu. Pasūtītājs dod Pretendentam samērīgu laiku, kas nav mazāks par 30 (trīsdesmit) dienām, nepieciešamo reģistrācijas darbību veikšanai un Būvdarbu līgumu slēdz tikai pēc attiecīgo ierakstu izdarīšanas attiecīgajā valsts reģistrā.
9.3.4. Pretendents piedāvājumam var pievienot, nav obligāti, izziņas/ izdrukas, kur ir redzama informācija, ka uz Apakšuzņēmēju: 
9.3.4.1. neattiecas sankcijas, kas ir minētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos; 
9.3.4.2. nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, piedāvājuma iesniegšanas dienā. Nodokļu parādi nedrīkst būt arī Komisijas lēmuma pieņemšanas dienā, par ko Komisija pārliecinās publiskajā vidē. 
9.3.4.3. tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai netiek veikta likvidācija.
9.3.5. Pasūtītājs par 9.3.2. un 9.3.4. punktā minēto informāciju pārliecinās interneta vidē oficiālajās mājas lapās, vērtējot attiecīgo piedāvājumu. Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota pēdējās datu aktualizācijas datumā.
9.3.6. Apakšuzņēmējam ir LR normatīvajos aktos noteiktie sertifikāti, licences un atļaujas, kas nepieciešamas piedāvājumā norādīto attiecīgo darba daļu veikšanai.
9.3.7. Ja piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Apakšuzņēmēja pilnvarotā persona, tad Pretendents iesniedz Apakšuzņēmēja amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdotu pilnvaru (oriģināls vai apliecināta kopija) personai, kas ir tiesīga parakstīt dokumentus Apakšuzņēmēja vārdā. 
9.4. [bookmark: _Hlk75971801]Pretendenta speciālistu atlases dokumenti
9.4.1. Pretendents aizpilda “Pretendenta speciālistu kvalifikācijas apliecinājumu” (skat. Iepirkuma nolikuma Pielikumā);
9.4.2. Pretendentam jāiesniedz speciālista apliecinājums, kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš Būvdarbu līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties Būvdarbu līguma izpildē. Šādā gadījumā Iepirkuma Komisija pārbaudīs informāciju par norādīto speciālistu, ievērojot Iepirkuma nolikuma prasības.
9.4.3. [bookmark: _Hlk75972681]Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī Pretendenta personālsastāvā nav minētā speciālista, tad Pretendents iesniedz dokumentāciju uz kāda pamata attiecīgais speciālists ir piesaistīts šī Iepirkuma ietvaros un speciālista apliecinājums, kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš Būvdarbu līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties Būvdarbu līguma izpildē. Šādā gadījumā Iepirkuma Komisija pārbaudīs informāciju par norādīto speciālistu, ievērojot Iepirkuma nolikuma prasības.
9.4.4. Sertificētā speciālista profesionalitāti apliecinoša dokumenta (sertifikāta) kopija. Sertifikāta kopiju var aizstāt ar precīzu norādi (linku) uz publisku datubāzi, kurā Iepirkuma Komisija brīvi var pārbaudīt norādītā speciālista sertifikācijas faktu.
9.4.5. Iepirkuma nolikuma punkti no 9.4.1. līdz 9.4.4. attiecas uz speciālistiem ēku būvdarbu vadīšanā, speciālistu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.
9.4.6. Pretendents piedāvājumam pievieno informāciju par darba aizsardzības speciālistu, kā arī darba aizsardzības speciālista parakstītu apliecinājumu, ka viņš piekrīt būt par Pretendenta darba aizsardzības speciālistu Būvdarbu līguma izpildes laikā. Apliecinājumam pievieno darba aizsardzības speciālista apliecību vai izglītības iestādes diplomu. Ja darba aizsardzības speciālists ir personālsastāvā vai līgumiskajās attiecībās ar Pretendentu, Pretendents pievieno līguma kopiju vai izrakstu no līguma.

10. TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI
10.1. Pretendents iesniedz sagatavotu finanšu piedāvājumu, kuru aizpilda atbilstoši Iepirkuma nolikuma Pielikumam “Finanšu piedāvājums”. 
10.2. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Iepirkuma nolikumam tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un projekta dokumentācijai. Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem (renovācijas un siltināšanas materiāli, tehnoloģijas u.c.) pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, ugunsdrošības normām.
10.3. Pretendents iesniedz sagatavotu kopsavilkumu, koptāmi un lokālās tāmes, kuras aizpilda atbilstoši Iepirkuma nolikuma Pielikumam „Tehniskā specifikācija”. Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni;
10.4. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās un veic tālākos aprēķinus EUR ar diviem cipariem aiz komata. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, Pasūtītājs uzskatīs, ka tās izmaksas ir  iekļautas citu Būvdarbu izmaksās;
10.5. Būvdarbu līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Iepirkuma nolikuma pielikumā „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos.
10.6. Pretendents, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, būs tiesīgs izmantot vienīgi tehniskajā specifikācijā un būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktos būvizstrādājumus, iekārtas un tehnoloģijas vai to ekvivalentus. Pretendenta pienākums ir pierādīt, ka piedāvātais materiāls ir ekvivalents projekta dokumentācijā norādītajam. Piedāvāto materiālu vai izstrādājumu aizvietošana iespējama ar Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) saskaņojumu. 
10.7. Ja Pretendents plāno būvniecības procesa laikā izmantot ekvivalentus materiālus, iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz ekvivalento materiālu sarakstu.
10.8. Finanšu piedāvājuma tāmes jāiesniedz arī elektroniskā formā (Microsoft Excel (xlsx) vai ar to savietojamā formātā), datu failu pievienojot Iepirkuma nolikuma minētajā elektroniskajā datu nesējā.
10.9. Pretendents aizpilda un iesniedz plānoto darbu izpildes grafiku, ko Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas dienā precizē (ja būs nepieciešams) saskaņojot ar Pasūtītāju. 

11. [bookmark: _Toc292253269]PRETENDENTU VĒRTEŠANAS KĀRTĪBA, IZVĒLES UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
[bookmark: _Ref292966545]Vērtēšanas kārtība 
11.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītājs veic slēgtā sēdē.
11.2.  Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanu veic šādos secīgos posmos:
11.2.1. Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstības  pārbaude,  Pretendentam,  kura iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums neatbildīs Iepirkuma nolikuma prasībām, tiks izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā;
11.2.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude: pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nav noformēts atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām, vērtē piedāvājuma noformējuma trūkumu būtiskumu un Iepirkumu Komisija lemj par Pretendenta tālākās dalības iespējām Piegādātāju atlases procedūrā;
11.2.3. Finanšu piedāvājuma vērtēšana: pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu un vai piedāvājums atbilst vidējām tirgus cenām. Ja Pasūtītājs konstatē aritmētiskās kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. Vērtējot Finanšu piedāvājumu Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā pieaicina neatkarīgu ekspertu.
11.2.4. Pēc aritmētisko kļūdu pārbaudes Pasūtītājs sāk vērtēt piedāvājumus sākot ar Pretendenta piedāvājumu, kuram ir zemākā līgumcenu (vērtēšanas kritērijs - zemāka līgumcena). Ja Pretendenta piedāvājums ar zemāko līgumcenu atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, tad pārējie Pretendentu piedāvājumi, kuru līgumcenas ir augstākas, lietderības apsvērumu dēļ tālāk netiek vērtēti. 
11.2.5. Kvalifikācijas prasību atbilstības pārbaude: pārbauda, vai ir iesniegti Pretendentu atlases dokumenti un vai Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. Gadījumā, ja Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju vai Pretendenta kvalifikācija neatbilst izvirzītajām prasībām, piedāvājums tiek noraidīts;
11.2.6. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: pārbauda vai Pretendenta piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, vai ir iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs atbilst Iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. Neatbilstības gadījumā piedāvājums tiek noraidīts un tiks veikta atkārtota piedāvājumu vērtēšana izvēloties nākamo piedāvājumu ar zemāko līgumcenu. 
11.2.7. Pirms lēmuma pieņemšanas piešķirt Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbauda vai attiecībā uz Pretendents, kuram piešķiramas tiesības slēgt Būvdarbu līgumu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Būvdarbu līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto kandidātu vai Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē Būvdarbu līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības atlases procedūrā.
11.2.8. Iepirkumu nolikuma 11.2.7. punktā minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikuma Pretendentu atlases prasībām. Ja attiecībā uz minēto personu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē Būvdarbu līguma izpildi, attiecīgais kandidāts vai Pretendents ir izslēdzams no atlases procedūras, ja šis Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas vai Apakšuzņēmēja nomaiņu, iesniedzot Pasūtītājam visu informāciju, kādu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma prasībām bija iesniedzama par nomaināmo personu.

Izvēles un vērtēšanas kritēriji:
11.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu piešķirt Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības Pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikuma prasībām un ir ar zemāko līgumcenu.
11.4. Pasūtītājs veic pārbaudi sankciju sarakstos saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 11.1 pantu (https://sankcijas.fid.gov.lv/search). Pasūtītājs veic pārbaudi https://sankcijas.fid.gov.lv/search, vai attiecībā uz izvēlēto Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās sankcijas. Līguma slēgšanas tiesības nedrīkst piešķirt Pretendentam, uz kuru attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās sankcijas.
11.5. Pasūtītājs pārbauda Pretendentu nodokļu parādu neesamību piedāvājuma iesniegšanas dienā un uz lēmuma par Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu dienu, ņemot vērā informāciju, kas ievietota Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā (https://www.vid.gov.lv).
11.6. Gadījumā, ja Būvdarbus kreditējošā iestāde atsakās kreditēt Būvdarbu līguma realizāciju, kā atteikuma iemeslu norādot Iepirkuma uzvarētāja neatbilstošu reputāciju, Pasūtītājs pieņems lēmumu par Iepirkuma uzvarētāja izslēgšanu no dalības Iepirkumā un veiks atkārtotu piedāvājumu vērtēšanu, ar  mērķi  pieņemt lēmumu par Būvdarbu līguma slēgšanu  ar nākamo Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, vai izbeigt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
11.7. Gadījumā, ja piedāvājuma zemākā līgumcena pārsniegs plānoto līgumcenu un Pasūtītājam nepietiks finanšu līdzekļu, lai realizētu Iepirkuma nolikumā minēto projektu, vai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki pienems lēmumu un atteiksies realizēt projektu, tad Pasūtītājs pārtrauks iepirkuma procedūru un iepirkuma Būvdarbu līgums netiks slēgts ne ar vienu Pretendentu.
11.8. Gadījumā, ja pēc piedāvājumu atvēršanas Pasūtītājs konstatē, ka iesniegtie piedāvājumi neatbilst tā vajadzībām, Pasūtītājs var veikt sarunas ar izvēlētiem Pretendentiem par piedāvājumu uzlabošanu atbilstoši MK noteikumu Nr.104 26.punktam.
11.9. Attiecībā uz piegādātāju atlasi tiek piemēroti noteikumi vai nosacījumi, kas ir minēti Altum ieteikumos un MK noteikumos, ja kāds noteikums vai nosacījums nav minēts šajā nolikumā, strīdus gadījumā Komisija piemēro iepriekšminētajos tiesību aktos minētos nosacījumus vai noteikumus kā primāros. 

12. PASŪTĪTĀJA UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

12.1. Pasūtītājam ir šādas tiesības un pienākumi
12.1.1. Pieņemt lēmumu slēgt Būvdarbu līgumu vai izbeigt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs vai nolikumā minētais pamatojums.
12.1.2. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus.
12.1.3. Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju, tai skaitā iesniedzot pierādījumus, kas apstiprina Pretendenta piedāvājumā norādīto informāciju, par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
12.1.4. Paziņot visiem Pretendentiem par Iepirkuma procedūras rezultātiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
12.1.5. Protokolēt Iepirkuma procedūras norisi, protokolos atspoguļojot Iepirkuma procesa gaitu.

12.2. Pretendentam ir šādas tiesības un pienākumi
12.2.1. Saņemt papildus informāciju no Pasūtītāja par Iepirkumu nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi. Pasūtītājs informāciju sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis savlaicīgi. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, to adresējot Pasūtītāja kontaktpersonai.
12.2.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.
12.2.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
12.2.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja Pasūtītājs to pieprasa. 
[bookmark: _Toc292253272]
13. LĪGUMS
13.1. Būvdarbu līguma slēgšana
13.1.1. Pasūtītājs neslēdz Būvdarbu līgumu ar tādu Pretendentu, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību Pasūtītāja finansētiem projektiem”.
13.1.2. Pasūtītājs slēgs Būvdarbu līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem un Iepirkumu nolikumam pievienoto Būvdarbu līguma projektu.
13.1.3. Ja Pretendentam ir iebildumi par Iepirkuma nolikumam pievienotā Būvdarbu līguma projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par Būvdarbu līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.
13.1.4. Būvdarbu līguma projekta pielikumā esošās paraugveidnes var papildināt pēc vajadzības, nemainot tās pēc būtības, saskaņojot ar Pasūtītāju.
13.1.5. Pasūtītājs slēgs Būvdarbu līgumu ar izraudzīto Pretendentu pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulces lēmuma “Par piedāvājuma izmaksām energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai” pieņemšanas, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, un līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.
13.1.6. Būvdarbu līgumu Pretendentam ir pienākums noslēgt ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas. 
13.1.7. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Būvdarbu līgumu, Piedāvājuma nodrošinājuma summa netiek atgriezta, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Būvdarbu līgumu ar nākamo Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, vai izbeigt atlases procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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1. pielikums

PIETEIKUMS  DALĪBAI  IEPIRKUMA  PROCEDŪRĀ
__________________
Vieta
__________________
Datums

Mēs piedāvājam veikt piegādātāju atlases procedūrā “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā _____adrese______” minētos būvdarbus, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.

	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds
	

	Reģistrācijas numurs/personas kods
	

	Adrese
	

	Tālrunis
	

	E-pasta adrese
	

	Banka
	

	Konta Nr.
	

	Cita informācija pēc Pretendenta ieskatiem
	



	Kontaktpersona 

	Vārds, Uzvārds
	

	Tālrunis
	

	E-pasta adrese
	


*Pretendents var papildināt tabulu pēc nepieciešamības ar informāciju.
Ar šo mēs apliecinām savu dalību Iepirkuma  procedūrā. 
Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkumu nolikumu, tai skaitā Būvdarbu līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 
Apliecinām, ka uz mums neattiecas Iepirkumu nolikumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 
Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.
Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
Pretendents apliecina, ka atbilstoši Būvdarbu līguma noteikumiem, iesniegs neatsaucamu un beznosacījumu Uzņēmēja līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājumu 10% apmērā no Būvdarbu līguma cenas, Uzņēmēja obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, Uzņēmēja būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, Uzņēmēja visu risku apdrošināšanas polisi par summu ne mazāku kā Tāmes kopsumma un pēc būvdarbu pabeigšanas būvdarbu garantijas laika garantijas saistību izpildes nodrošinājuma dokumentu 10% apmērā no līguma cenas.
(Izņēmuma gadījumā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un Akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”, ja ir saņemts atteikums no apdrošināšanas kompānijas vai bankas par nodrošinājumu, Pretendents līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājumu 10% apmērā un būvdarbu garantijas laika garantijas saistību izpildes nodrošinājumu 10 % apmērā no kopējās līgumcenas var aizstāt ar naudas iemaksu Pasūtītāja kontā atbilstoši līguma nosacījumiem. Šī iemaksa tiek atgriezta pēc visu līgumā paredzēto saistību izpildes).
Ar šo apliecinu visu piedāvājumā iekļauto dokumentu (1) kopiju, (2) norakstu, (3) izrakstu pareizību, kas ir apliecināti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu:
	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	                                                                        z.v.

	Datums
	

	Pārstāvības pamats
	





2.pielikums
[bookmark: _Toc415498469][bookmark: _Toc456278421][bookmark: _Toc34651545]Piedāvājuma nodrošinājuma forma
SIA “Madonas namsaimnieks” , 
vien. reģ. Nr. 47103000233,
[bookmark: _Hlk75976353]adrese: Augu iela 29, Madona, Madonas novads, LV – 4801, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk - “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) Piegādātāju atlases procedūras „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ___________” ietvaros (turpmāk - “Piedāvājums”), kā arī to, ka Iepirkuma  nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
ar šo darām visiem zināmu, ka mēs
_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) neatsaucami garantējam SIA “Madonas namsaimnieks” , reģistrācijas Nr. 47103000233 (turpmāk - “Pasūtītājs”) summas EUR ______ (_______ eiro un __ centi) izmaksu , kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam  5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas uz tā norādīto bankas kontu. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.
Pasūtītājam pienākas augstāk noteiktā summa:
1. ja Pretendents šī  piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;
2. ja Pretendents, kuram saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem ir piešķirtas tiesības slēgt Būvdarbu līgumu (turpmāk – līgums), Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta līgumu;
3. ja Pretendents, kurš ir noslēdzis līgumu, līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līgumā paredzēto līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai. 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk, kā <gads>.gada <datums>.<mēnesis (Piedāvājuma nodrošinājuma darbībās beigu datums).
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Šis galvojums ir neatsaucams. 
____________________________________
(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums) 
____________________________________
(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)
z.v. 


	
3. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
[bookmark: _Hlk58834744](Būvprojekts un būvizmaksu noteikšanas tāmes veidne pievienota atsevišķā failā)



[bookmark: _Hlk47951627]Iepirkuma  nolikumā, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā norādītās materiālu, iekārtu un aprīkojuma,   tirdzniecības markas ir norādītas ar mērķi, lai raksturotu  izmantojamo materiālu, iekārtu un aprīkojuma (turpmāk – Izstrādājumi)  minimālās tehniskajās prasības. Pretendents, sagatavojot piedāvājumu, var  paredzēt  (piedāvāt) ekvivalentu Izstrādājumu pielietošanu. Ekvivalence tiks noteikta, vadoties pēc Būvprojektā un tehniskajā specifikācijā noteiktajiem datiem -  tehniskajiem parametriem, funkcionālo īpašību atbilstībai. 
Gadījumā, ja Pretendents savā piedāvājumā piedāvā izmantot ekvivalentus (aizstāt Iepirkuma  nolikumā norādītos Izstrādājumus ar līdzvērtīgiem (ekvivalentiem) vai labākiem)  izstrādājumiem, Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno atsauci uz Izstrādājuma ražotāja vai oficiālā izplatītāja interneta mājas lapu, kurā pieejama visa tehniskā informācija par piedāvājumā iekļautajiem ekvivalentajiem Izstrādājumiem vai pievieno minēto informāciju piedāvājumam izdruku veidā. Informācija jāsniedz tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvātā Izstrādājuma atbilstību atlases procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām. Informācijai jābūt pieejamai latviešu valodā. 
	Ievērībai!
Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni.




Būvdarbu apjomi ir pievienoti atsevišķā failā.
Pretendents iesniedz Būvdarbu izpildes grafiku atbilstoši Būvdarbu līguma pielikumā esošai veidnei.
Pretendents iesniedz darbu izpildes grafiku atbilstoši nolikuma pielikumā esošai veidnei.
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4. pielikums 

PRETENDENTA BŪVNIECĪBAS APGROZĪJUMA UN PIEREDZES APRAKSTS
(Piegādātāju atlases procedūra „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā adrese”)
			Pretendenta būvniecības apgrozījums: 
	Gads
	1
	2
	3
	vidējais

	Neto apgrozījums būvniecībā 
	
	
	
	



Pretendenta pieredze (tajā skaitā to personu pieredze, uz kuru iespējām pretendents balstās):
[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, norādīt visu attiecīgo personu pieredzi.
Tabulā informācija iekļaujama tādā apjomā, lai Iepirkumu komisija varētu pārliecināties par Pretendenta atbilstību Iepirkumu nolikuma prasībām]
	Nosaukums (Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās)
	Pasūtītājs 
	Izpildes termiņš (no uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā), vieta (adrese)
	Objekta nosaukums un līguma summa EUR, bez PVN. 
	Veikto būvdarbu apraksts (*skatīt zemāk) 
	Statuss objektā (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
 
	Pasūtītāja pārstāvis un tā kontakt-informācija 

	Līdz 2025.gada piedāvājuma iesniegšanas dienai

	
	
	
	
	
	
	

	2024.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2023.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2022.gads

	....
	
	
	
	
	
	

	2021.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2020.gads 

	
	
	
	
	
	
	



* Siltināšanas objektiem norādīt nosiltinātos apjomus fasādēm, kur kā  apdares materiāls  izmatots materiāls, kas ir minēts Iepirkuma nolikuma darbu apjomos, kvadrātmetros katrā objektā.
*Apkures sistēmas rekonstrukcijas vai pārbūves objektiem norādīt ēkas stāvu skaitu (gab.) 
Pretendents norāda informāciju par sevi un Apakšuzņēmējiem atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro
__________________________________________________________________________________________________________
Apliecinām, ka tabulā norādītie būvdarbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši noslēgto Būvdarbu līgumu noteikumiem.

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu:

	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	                                                                        z.v.

	Datums
	



5. pielikums


APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS
(Piegādātāju atlases procedūra „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ___________adrese”)

	Nr.p.k.
	Informācija par Apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Piegādātāju atlases procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

	
	Apakšuzņēmēju nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (EUR un % no Būvniecības kopējās cenas)
	Īss Apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	




Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu:

	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	                                                                        

	Datums
	



    6. pielikums

PRETENDENTA SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS

(aizpilda pēc nepieciešamības: pats Pretendents, piegādātāju apvienības biedri, Apakšuzņēmēji)

Pretendenta rīcībā ir vai Būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā ar Iepirkuma nolikumā atrunāto pieredzi un kvalifikācijas prasībām.

	Vārds, Uzvārds, personas kods
	Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdevējs, izdošanas datums
	Persona, kuru pārstāv vai pārstāvēs
	Ar „Jā” vai „Nē” norāda (vai ir personas, kuru pārstāv) LR Būvkomersantu reģistrā ierakstītā par būvniecību atbildīgā persona

	


	
	
	



Speciālista ēku būvdarbu vadīšanā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām:

	Nr.
p.k.
	Objekta nosaukums un adrese
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)
	Galvenie darbu veidi
	Objekta realizācijas 
gads

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pretendenta rīcībā ir vai Būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā ar Iepirkuma nolikumā atrunāto pieredzi un kvalifikācijas prasībām.

	Vārds, Uzvārds, personas kods
	Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdevējs, izdošanas datums
	Persona, kuru pārstāv vai pārstāvēs
	Ar „Jā” vai „Nē” norāda (vai ir personas, kuru pārstāv) LR Būvkomersantu reģistrā ierakstītā par būvniecību atbildīgā persona

	


	
	
	



Speciālista siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām:

	Nr.
p.k.
	Objekta nosaukums un adrese
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)
	Galvenie darbu veidi
	Objekta realizācijas 
gads

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pretendenta rīcībā ir vai Būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā ar Iepirkuma nolikumā atrunāto pieredzi un kvalifikācijas prasībām.

	Vārds, Uzvārds, personas kods
	Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdevējs, izdošanas datums
	Persona, kuru pārstāv vai pārstāvēs
	Ar „Jā” vai „Nē” norāda (vai ir personas, kuru pārstāv) LR Būvkomersantu reģistrā ierakstītā par būvniecību atbildīgā persona

	


	
	
	



Speciālista ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām:

	Nr.
p.k.
	Objekta nosaukums un adrese
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)
	Galvenie darbu veidi
	Objekta realizācijas 
gads

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Pretendents šim dokumentam pievieno speciālistu apliecinājumus atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām un apliecinājumu vai informāciju par speciālistu vai tas ir Pretendenta darbinieks vai sadarbības partneris.

	Pretendenta nosaukums
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts un zīmogs
	



7. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
IEPIRKUMA PROCEDŪRAI
„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ________________adrese______”

Pretendents:	_______________________________________________________		 			(nosaukums, reģistrācijas nr.)
Mēs piedāvājam veikt iepirkumā „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā _________________________” , (ID Nr. ____________) minētos Būvdarbus, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un veidā par sekojošu līguma summu:
	
	EUR

	Līguma summa EUR bez PVN 
	*

	PVN 21%
	

	Summa KOPĀ ar PVN
	


 * cena, kas tiek vērtēta.

Apņemamies iepirkumā minētos Būvdarbus veikt _____________ (_______________) kalendāro dienu/mēnešu (vajadzīgo pasvītro) laikā pēc Būvobjekta būvlaukuma nodošanas Uzņēmējam Būvdarbu uzsākšanai, kā arī nodrošināt atbilstoši Būvdarbu līgumā minētajiem Būvdarbiem un materiāliem  ___________ (________________) gadu garantijas laiku (garantijas laiks nevar būt mazāks par 5 gadiem) pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvobjektā un to pieņemšanas no Pasūtītāja puses.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Līguma summu un piedāvāto Būvdarbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Iepirkuma nolikumā minēto Būvdarbu veikšanai.
Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ir ievērtēti visi Būvdarbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī Būvdarbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama Būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar Būvdarbu organizāciju saistītie izdevumi.
Apliecinām, ka Līguma izpildē izmantosim tikai projekta dokumentācijā norādītos materiālus vai ekvivalentus materiālus, par kuriem esam snieguši pilnīgu un patiesu informāciju, iesniedzot piedāvājumu.
Pretendents plāno saņemt priekšapmaksu (avansu): ____% (____ procenti) no piedāvājuma līgumcenas un apņemas iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši Iepirkuma nolikumā minētā Būvdarbu līguma nosacījumiem, lai saņemtu priekšapmaksu (avansu) no piedāvājuma līgumcenas.
Apliecinām, ka līguma izpildes nodrošinājums (atzīmēt vienu vajadzīgo) būs: 
☐ kredītiestādes garantija 10% no līgumcenas;
☐ apdrošināšanas polise 10% no līgumcenas;
☐ naudas pārskaitījums 10% no līgumcenas.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. 
	Pretendenta nosaukums
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts un zīmogs
	




8.Pielikums
	[bookmark: _Toc245179500][bookmark: _Toc249004669]
8. pielikums 
___. _____________
Būvdarbu līgumam
___. _____________
Būvdarbu līguma


	BŪVDARBU IZPILDES GRAFIKS


__.___.________.
	
	Būvobjekta nosaukums: 
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā _____adrese______

	
	
	

	
	Būvobjekta adrese: _______________________
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uzņēmējs: _________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
p.k.
	Būvdarba nosaukums
	Darbietilpība c/s
	Cilvēku skaits
	Darba ilgums dienās
	Nedēļas

	
	
	
	
	
	Līguma slēgšana, būvatļaujas saņemšana
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	…

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	5
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	6
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	7
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 


Sastādīja _________________________________________________  
(paraksts, atšifrējums)
*Pretendents Būvdarbu izpildes grafikā paredz ne tikai Būvdarbu izpildes laiku, bet arī Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.



9. pielikums
[bookmark: _Toc520469731]Līguma projekts 

BŪVDARBU LĪGUMS Nr._______

________, 20___. gada ___. _____________
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese _________________________, turpmāk – „Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem un pilnvarojuma līgumu rīkojas valdes loceklis __________________, no vienas puses, un
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese _________________________, turpmāk – „Uzņēmējs”, kura vārdā saskaņā ar __________________ rīkojas valdes loceklis __________________, no otras puses, 
turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi arī „Puse”, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ___________________, __________ daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ____________________ dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulcē nolemto (protokola/lēmuma Nr.______) par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā, un ņemot vērā Pasūtītāja rīkotā Piegādātāju atlases procedūrā ar iepirkuma ID Nr. _____________________ “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ___________________”, rezultātus, noslēdz sekojoša satura Būvdarbu līgumu, turpmāk – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem:

1. Līgumā lietotie termini
1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Tehniskajam projektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Uzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Uzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem tiesību aktiem, Tehniskajam projektam un Līgumam, organizē Uzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Uzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.3. Tehniskais projekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.
1.4. Tāme – Līgumam pievienotais Uzņēmēja sagatavotais izmaksu aprēķins (Būvniecības koptāme, Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem un Lokālās tāmes) atbilstoši Tehniskajam projektam un iepirkuma tehniskajai specifikācijai.

2. Līguma priekšmets
[bookmark: _Hlk76142136]2.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem apņemas veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus (turpmāk - Būvdarbi) daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai _______________ ar kadastra apzīmējumu _______________________ (turpmāk – Būvobjekts), atbilstoši Projekta dokumentācijai (skat. Pielikumā), saskaņotajiem un apstiprinātajiem apjomiem Tāmē (skat. Pielikumā), iepirkuma “_________________________________________” ID Nr:  _______________ ietvaros Uzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam (skat. Pielikumā) un saskaņotajam Būvdarbu izpildes grafikam (skat. Pielikumā).
2.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 880 “Atbalsta programmas nosacījumi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 2021. – 2027. gadam” (MK noteikumi Nr.880) un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmai 2021.-2027. gadam. ietvaros noslēgto Granta / Finansiālā atbalsta līgumu Nr.______________, DME projekta Nr.__________.

3. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti
3.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz:
3.1.1. Rīkojumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja darbam Būvobjektā un būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju vai izdruku no Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS).
3.1.2. Rīkojumu par darba drošību, darba aizsardzību un ugunsdrošību atbildīgās personas iecelšanu Būvobjektā un tā kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
3.1.3. Darbu veikšanas projektus būvdarbiem atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām; 
3.1.4. Paziņojuma Valsts darba inspekcijai par būvdarbu veikšanu Būvobjektā un apstiprinājuma par tā nosūtīšanu vai iesniegšanu Valsts darba inspekcijā apliecinātu kopiju;
3.1.5. Līguma 9.punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, apdrošinātāja izrakstītu rēķinu un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu;
3.1.6. Līguma 9.punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, apdrošinātāja izrakstītu rēķinu un apdrošināšanas prēmiju apmaksu pilnā apmērā apliecinošus dokumentus;
3.1.7. Līguma 9.punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja visu risku apdrošināšanas polisi par summu ne mazāku kā Tāmes kopsumma, kurā kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs ir norādīts Būvdarbus kreditējošā kredītiestāde vai AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas numurs: 50103744891 (turpmāk abi kopā – Aizdevējs), apdrošinātāja izrakstītu rēķinu un apdrošināšanas prēmiju apmaksu pilnā apmērā apliecinošus dokumentus; 
3.1.8. Līguma 9.punkta noteikumiem atbilstošu neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma Uzņēmēja līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājumu (apdrošināšanas polisi, bankas garantiju vai iepriekš minēto nodrošinājuma līdzekļu kombināciju). Ja nodrošinājuma veids ir apdrošināšanas polise, tad Uzņēmējs iesniedz apdrošinātāja izrakstītu rēķinu un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu. Ja Uzņēmējs Būvdarbu veikšanas periodā izmantos citu līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājuma veidu, tad Uzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic attiecīgās darbības un iesniedz dokumentus, lai apliecinātu citu nodrošinājuma veida spēkā esamību.
3.1.9. priekšapmaksas (avansa) rēķinu, atbilstoši Līguma 9.punkta noteikumiem priekšapmaksas (avansa maksājuma atmaksas) garantijas dokumentu, apdrošinātāja izrakstītu rēķinu par garantijas dokumentu un apliecinošu dokumentu, kur ir redzama apdrošināšanas prēmijas apmaksa pilnā apmērā. Šī punkta noteikumus Uzņēmējs izpilda, ja Uzņēmējs Piegādātāju atlases procedūras ietvaros Finanšu piedāvājumā, ir norādījis, ka plāno saņemt no Pasūtītāja priekšapmaksu (avansa maksājumu). 
3.1.10. Būvdarbu izpildē visu iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti Būvdarbu veikšanā. Apakšuzņēmēji, kuriem izpildei plānots nodot  10% (desmit procenti) vai lielāku daļu no kopējās Līguma summas, jānorāda saskaņā ar iepirkumā Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu.
3.2. Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līguma izpildei nepieciešamās garantijas, atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā atbilstoši Līguma noteikumiem.
3.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 3.1. punktā noteikto dokumentu saņemšanas no Uzņēmēja ar BIS starpniecību pilnvaro Uzņēmēju veikt darbības BIS, kas nepieciešamas Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei un attiecīgās dokumentācijas iesniegšanai.    

4. Būvobjekta būvlaukuma nodošana, Būvdarbu uzsākšana un izpildes termiņš
4.1. Pasūtītājs Uzņēmējam nodod Būvobjekta būvlaukumu pamatojoties uz Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas aktu (skat. akts pielikumā). Puses aktu paraksta pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam līguma 3.1. punktā minētos dokumentus un Puses ir veikušas darbības atbilstoši Līguma 3.3. punktam.
4.2. Būvdarbu izpildes termiņš līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā ir 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši. Būvdarbu izpildes termiņa sākuma datums tiek noteikts ar dienu, kad Puses ir parakstījušas Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas aktu. Uzņēmējs Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas dienā iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvdarbu izpildes grafiku, kur pa nedēļām atspoguļo projekta realizācijas ietvaros veicamos Būvdarbus no Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas brīža līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu izpildes grafika precizēšanas gadījumā, kas precizēts šī punkta kārtībā, Uzņēmējam nav tiesības prasīt Līguma summas palielinājumu. Precizētais Būvdarbu izpildes grafiks ir neatņemama Līguma sastāvdaļa ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses.
4.3. Uzņēmējs Būvdarbu veikšanu Būvobjektā uzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.
4.4. Uzņēmējs savlaicīgi plāno un saņem no kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm un trešajām personām visas Līguma pienācīgai izpildei nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus (stalažu izvietošana, rakšanas darbi u.tml.). Ja atļaujas vai saskaņojuma izsniegšanai valsts vai pašvaldības iestāde pieprasa Pasūtītāja iesniegumu, Pasūtītājs apņemas 2 (divu) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja pieprasījuma saņemšanas izsniegt Uzņēmējam nepieciešamās pilnvaras tāda iesnieguma iesniegšanai.
4.5. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Būvdarbu izpildes grafikā noteiktie termiņi ir noteikti pieņemot, ka Būvdarbus Uzņēmējs veic darba dienās no plkst. _______ līdz plkst. __________. Atkāpes no šajā Līguma punktā noteiktā Būvdarbu veikšanas laika ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
4.6. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs, kuru norisi nodrošina Pasūtītājs. Būvsapulces notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī, būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir obligāti izpildāmi Uzņēmējam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu un LR normatīvajiem aktiem. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcēs. Būvsapulces sasauc - Pasūtītājs, vada - Pasūtītāja piesaistīts būvuzraugs un protokolē sapulces laikā ievēlēta persona.
4.7. [bookmark: _Hlk76118611]Par jebkādu iespējamo Būvdarbu izpildes grafikā norādīto termiņu kavējumu, neatkarīgi no šāda iespējamā kavējuma iemesla, Uzņēmēja pienākums ir rakstveidā informēt Pasūtītāju nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas var radīt termiņu kavējuma risku, šāda Pasūtītāja informēšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma izpildīt Būvdarbus Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā un nerada pamatu Būvdarba izpildes termiņa pagarinājumam, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus. Uzņēmēja pienākums ir vienmēr pielikt vislielākās pūles un veikt visas nepieciešamās darbības, lai minimizētu jebkādu Būvdarbu izpildes un citu saistību izpildes kavējumu, neatkarīgi no šāda kavējuma iemesliem. 
4.8. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Uzņēmējs neizpildīs Būvdarbus vai to attiecīgo daļu Būvdarbu izpildes termiņa ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām, ir tiesīgs dot Uzņēmējam saistošu rīkojumu paātrināt Būvdarbu izpildi, tostarp nodrošināt papildus resursus un darbaspēku, un Uzņēmēja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja rīkojumu. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Uzņēmējam nav tiesību prasīt jebkādu papildus atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem Uzņēmēja veiktiem īpašiem vai papildus pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie noteiktajiem Būvdarbu izpildes termiņiem (tai skaitā, bet ne tikai, darbiniekiem izmaksātās piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu u.tml.), izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līguma noteikumiem Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.
4.9. Ja Būvdarbu izpildes procesa laikā ir iestājušies no Pusēm neatkarīgi apstākļi un ir konstatējams tehnoloģiskais pārtraukums, tad Puses rīkojas sekojoši:
4.9.1. Uzņēmējs rakstveidā informē Pasūtītāju par tehnoloģisko pārtraukumu, iesniedzot Paziņojumu par tehnoloģisko pārtraukumu; 
4.9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs apstiprināt tehnoloģisko pārtraukumu, ja, saņemot Uzņēmēja rakstveida paziņojumu, ir konstatējami neatbilstoši laika vai citi apstākļi (neatbilstoša āra gaisa temperatūra u.c. pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi, atbilstoši materiālu tehnoloģiskajiem nosacījumiem vai saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, veikt visus Būvdarbus, noteiktu Būvdarbu daļu vai iegādāties projektā noteiktos materiālus, kā rezultātā no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Uzņēmējs nevar veikt noteiktus Būvdarbus. 
4.9.3. Puses, rakstveidā sastāda Būvdarbu apturēšanas – tehnoloģiskā pārtraukuma aktu, kur norāda Būvdarbu apturēšanas iemeslu un atsākšanas nosacījumus. 
4.9.4. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, kurā ir norādīti līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam izpildītie Būvdarbi un atlikušie Būvdarbi.
4.9.5. Būvdarbu apturēšanas – tehnoloģiskā pārtraukuma aktu un Būvniecības ikmēneša izpildes aktu paraksta Uzņēmējs, Uzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs (ja tāds ir) un Pasūtītājs. 
4.9.6. Līguma Būvdarbu izpildes termiņā tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts. 
4.9.7. Puses pamatojoties uz 4.9.9. punktā minētajiem dokumentiem pēc tehnoloģiskā pārtraukuma beigām rakstveidā vienojas par Būvdarbu izpildes termiņu. Termiņš tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums. 
4.9.8. Uzņēmējs pēc tehniskā pārtraukuma beigām un būvdarbu atsākšanas iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvdarbu izpildes grafiku, kur ir atspoguļots tehniskais pārtraukums un jaunie Būvdarbu izpildes termiņi.
4.9.9. Vienošanās pielikumā Puses pievieno Uzņēmēja paziņojumu par tehnoloģisko pārtraukumu, Būvdarbu apturēšanas – tehnoloģiskā pārtraukuma aktu, precizēto Būvdarbu izpildes grafiku un Būvniecības ikmēneša izpildes aktu.
4.10. Uzņēmējs nav tiesīgs prasīt Līguma summas palielināšanu saistībā ar Būvdarbu apturēšanu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā un Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu Būvdarbiem, kuru izpildi nav kavējusi tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās. 
4.11. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Būvdarbi Būvobjektā netiek veikti un ieraksti Būvdarbu žurnālā netiek veikti, pretējā gadījumā var tikt konstatēts nepamatots Būvdarbu izpildes termiņa kavējums.
4.12. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, lai līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam izpildītajiem Būvdarbiem neveidotos Defekti. Atsākot apturētos Būvdarbus, Uzņēmējs, Uzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs (ja ir piesaistīts) un Pasūtītājs, iepriekš sastādītā Būvdarbu apturēšanas – tehnoloģiskā pārtraukuma akta II daļā apstiprina Būvdarbu atsākšanu. Ja pārtraukuma laikā iespējami ar Būvniecības ikmēneša izpildes aktu pieņemto segto Būvdarbu bojājumi, pirms Būvdarbu atsākšanas, veic atkārtotu iepriekš veikto segto Būvdarbu kvalitātes pārbaudi un sastāda attiecīgu segto Būvdarbu aktu. 
4.13. Pusēm par to rakstiski vienojoties, Līgumā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, šādos gadījumos:
4.13.1. ja Būvdarbu veikšanas laikā ir atklājusies nepieciešamība veikt papildu Būvdarbus, kas nav iekļauti līgumā, bet kas ir nepieciešami līguma izpildei, un kuru dēļ Uzņēmējs līgumā noteiktajā darbu izpildes termiņā nevar pabeigt līgumā noteiktos būvdarbus un Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt Pasūtītājam nepieciešamos papildu vai Būvdarbus, kurus nevarēja paredzēt un kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei, paredzot Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, atbilstoši objektīvi šādu Būvdarbu veikšanas nepieciešamajam laikam;
4.13.2. ja Pasūtītājam nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Projekta dokumentācijā un šādu izmaiņu rezultātā tiek aizkavēta Būvdarbu izpilde;
4.13.3. tehnoloģisko pārtraukumu gadījumā atbilstoši Līguma noteikumiem;
4.13.4. ja izdotais tiesību (administratīvais) akts vai LR normatīvajos aktos noteiktajos termiņos neizdotais administratīvais akts kavē Būvdarbu izpildi un Būvdarbu izpildes termiņa ievērošanu, ar nosacījumu, ka šāda akta izdošanas vai neizdošanas pamatā nav Uzņēmēja darbība vai bezdarbība;
4.13.5. nepārvaramas varas gadījumā atbilstoši Līguma noteikumiem;
4.13.6. ja darbu izpilde tiek kavēta no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
4.14. Līguma grozījumiem, ar kuriem tiek grozīti Būvdarbu izpildes termiņi, stājas spēkā tikai pēc atbilstošas vienošanās par Līguma grozījumiem parakstīšanas un saskaņojuma saņemšanas no AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas numurs: 50103744891 (turpmāk – Altum).

5. Līguma summa un norēķinu kārtība
5.1. [bookmark: _Hlk2267511][bookmark: _Hlk2332656]Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam maksu EUR __________ (__________________ euro), turpmāk tekstā – “Līguma summa”, ko veido atlīdzība Uzņēmējam  EUR __________ (__________________ euro) un pievienotās vērtības nodoklis EUR __________ (__________________ euro). Šajā punktā noteiktā Līguma summa DME projekta ietvaros paredz attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas šādā apmērā:
5.1.1. attiecināmās izmaksas EUR __________ (__________________ euro), ko veido atlīdzība Uzņēmējam  EUR __________ (__________________ euro) un pievienotās vērtības nodoklis EUR __________ (__________________ euro); 
5.1.2. neattiecināmās izmaksas  EUR __________ (__________________ euro), ko veido atlīdzība Uzņēmējam  EUR __________ (__________________ euro) un pievienotās vērtības nodoklis EUR __________ (__________________ euro). 
Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
5.2. Līguma summā ir iekļautas:
5.2.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, Tāmē atspoguļotās izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru izdevumi, samaksa un nodokļi Būvdarbu veikšanai iesaistītājam personālam, izmaksas par Būvdarbu veikšanai izmantoto būvizstrādājumu, palīgmateriālu, tehnoloģiju, aprīkojuma un iekārtu (turpmāk  – Materiāli) iegādi un piegādi, izmaksas par Būvdarbu veikšanai nepieciešamās tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, energo un citiem resursiem (ieskaitot elektroenerģiju un ūdensapgādi, ko nodrošina Pasūtītājs, bet apmaksā Uzņēmējs atbilstoši Līguma noteikumiem), Projekta dokumentācijas detalizācijas un Būvdarbu rasējumu izstrādes izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas;
5.2.2. vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izmaksas, Materiālu, mehānismu, tehnikas un aprīkojuma uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Būvobjekta teritorijas sakārtošanas, apdrošināšanas, kredītiestādes (turpmāk – bankas) garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī mērījumu, pārbaudes, iezīmēšanas, Būvdarbu sadārdzinājuma (inflācijas) un visas citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi;
5.2.3. izmaksas, kas saistītas ar iespējamo Defektu novēršanu;
5.2.4. Uzņēmēja virsizdevumi un peļņa.
5.3. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir izpētījis Būvobjektu, kurā tiks veikti  Būvdarbi, Pasūtītāja iesniegto Projekta dokumentāciju un citus ar to saistītos dokumentus un informāciju, un iepazinies ar visiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem. Uzņēmēja piedāvājums ietver visus pastāvīgos Būvdarbus, pagaidu darbus, palīgdarbus, un visas citas izmaksas, kas visi kopā ir pietiekamas, lai pamatojoties uz Līguma dokumentiem konkrētajos apstākļos Būvobjektā izpildītu un pabeigtu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu kopumu. Ja kādi konkrēti Materiāli vai Būvdarbu veidi nav skaidri aprakstīti vai ietverti Tāmē, bet ir loģiski izsecināmi un atbilstoši būvniecības tehnoloģijai ir nepieciešami vai saskaņā ar Līguma noteikumiem tie ir nepieciešami, lai pabeigtu un nodotu Pasūtītājam Būvdarbus, tad ir uzskatāms, ka šādi Būvdarbi ietverti Līguma summā un Uzņēmējam ir pienākums tos izpildīt.
5.4. Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Uzņēmēja veiktie Būvdarbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., Būvdarbi tiks veikti atbilstoši Līgumam, Projekta dokumentācijai, būvniecības un tajā izmantojamo Materiālu reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām, kā arī tie saglabās savas īpašības visu Līguma 9.1. punktā noteikto garantijas laiku. Būvdarbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī. Būvdarbu izpildē izmantotajiem Materiāliem ir jābūt nelietotiem. Būvdarbu neatbilstība Līgumam, Projekta dokumentācijai, būvniecības un tajā izmantojamo Materiālu reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām, ražotāja instrukcijām un rekomendācijām, tai skaitā Līguma 9.1.  punktā noteiktajā garantijas laikā, Līgumā tiek saukta kā “Defekts”.
5.5. Ja Uzņēmējs, atbilstoši Līguma 3.1.9. punkta nosacījumiem, ir iesniedzis Pasūtītājam priekšapmaksas (avansa) rēķinu un priekšapmaksas (avansa maksājuma atmaksas) Avansa garantijas dokumentu, tad Pasūtītājs šajā punktā minēto rēķinu apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Priekšapmaksas (avansa) rēķina summa nevar būt lielāka par 10% (desmit procentiem) no Līguma 5.1.1. punktā norādītās attiecināmo izmaksu Līguma summas. Priekšapmaksas (avansa) summai ir jābūt nodrošinātai ar spēkā esošu Avansa garantiju.
5.6. Līguma summa tiek samaksāta Uzņēmējam pa daļām, vairākos maksājumos, sekojoši:
5.6.1. Kārtējo maksājumu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem darbiem Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī. Uzņēmējs paraksta un iesniedz Pasūtītājam izpildi par iepriekšēja kalendārajā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem (turpmāk - Būvniecības ikmēneša izpildes akts) un rēķinu līdz nākamā mēneša 5.datumam. Ja Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādītie Būvdarbi atbilst izpildītajiem Būvdarbiem Būvobjektā, tad Pasūtītājs atbilstoši Līguma noteikumiem paraksta Būvniecības ikmēneša izpildes aktu un veic rēķina apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā. Būvniecības ikmēneša izpildes akts ir noformējams, izmantojot Līguma pielikumā pievienoto dokumenta veidni. 
5.6.2.1. 5.6.1. punktā minēto rēķinu sagatavo atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Līguma noteikumiem obligāti norāda sekojošu informāciju:
5.6.2.1.1. Būvniecības ikmēneša izpildes aktā apstiprināto Būvdarbu summu;
5.6.2.1.2. Ja Uzņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu, tad rēķinā tiek dzēsta avansa summas proporcionālā daļa ņemot vērā Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādīto procentuālo daļu pret sākotnējo Līguma summu.
5.6.2.1.3. 10% (desmit procenti) garantijas ieturējumu no Būvniecības ikmēneša izpildes aktā apstiprinātās Būvdarbu summas, ko pēc Garantijas laika garantijas nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājs izmaksā Uzņēmējam atbilstoši Līguma noteikumiem.
5.6.2.1.4. apmaksājamo summu u.c. informāciju atbilstoši Līguma noteikumiem un LR normatīvo aktu prasībām.
5.7. Maksājumi saskaņā ar Līguma 5.6. punkta noteikumiem tiek veikti līdz brīdim, kad apmaksāto Būvdarbu summa sasniedz 90% (deviņdesmit procentus) no Līguma 5.1. punktā norādītās attiecināmo un neattiecināmo izmaksu summas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), savukārt pēdējie atlikušie 10% (desmit procenti) no Līguma 5.1. punktā noteiktās summas tiek samaksāti Uzņēmējam pēc tam, kad ir izpildīti Līguma 5.8. punktā noteiktie nosacījumi. Uzņēmējs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot likumiskos procentus, Līgumā minētos nokavējuma procentus, līgumsodus vai celt jebkādas citas pretenzijas. 
5.8. Pēdējo maksājumu 10% (desmit procenti) apmērā Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad ir izpildīti šādi nosacījumi: 
5.8.2. Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un Puses ir parakstījušās Galīgo būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu;
5.8.3. ir saņemts AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas numurs: 50103744891, turpmāk – “Altum”, atzinums par Būvdarbu kvalitātes un izpildu dokumentācijas pārbaudēm;
5.8.4. Uzņēmējs, atbilstoši Līguma noteikumiem, ir iesniedzis Pasūtītājam Garantijas laika garantijas nodrošinājuma dokumenta oriģinālu un, ja šāds dokuments ir apdrošināšanas polise, maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu un apdrošinātāja apliecinājumu par polises spēkā esamību, vai bankas garantiju, vai Puses ir rakstveidā vienojušās, ka Garantijas laika garantijas vietā kā nodrošinājums kalpo Uzņēmēja naudas līdzekļi; 
5.8.5. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam galīgo rēķinu. 
5.9. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis no sava konta kredītiestādē.
5.10. ja Projekta dokumentācijā vai Tāmē nav norādīts kāds Būvdarba apjoms, bet tas ir loģiski izsecināms vai ir nepieciešams, lai attiecīgo Būvobjektu vai kādu tās daļu būtu iespējams izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim, vai nepieciešams atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, uzskatāms, ka šis Būvdarbs ir iekļauts Līguma summā.
5.11. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summa, kas noteikta Līguma 5.1. punktā, Uzņēmējam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem pabeigtiem Būvdarbiem.
5.12. Pasūtītājam, par to rakstiski informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Uzņēmējam ir pienākums maksāt kā kaitējuma atlīdzību, nokavējuma procentus vai līgumsodus, kā arī Pasūtītājam ir tiesības no Uzņēmējam veicamajiem maksājumiem ieturēt naudas līdzekļus par iepriekš apmaksātiem Būvdarbiem, kuros vēlāk ir atklāti kādi Defekti. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt Uzņēmējam piekrītošos maksājumus, nemaksājot līgumsodu un nokavējuma procentus, ja Uzņēmējs nav nodrošinājis kādu no Līguma 9. nodaļā paredzētajiem nodrošinājumiem vai ir iestājies kāds no Līgumā noteiktajiem nosacījumiem, kas dod tiesības Pasūtītājam vienpusēji atkāpties no Līguma.  
5.13. Uzņēmējs izraksta rēķinus atsevišķi par Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma summas attiecināmo izmaksu daļu un atsevišķi par neattiecināmo izmaksu daļu. Izrakstot rēķinus Uzņēmējs ievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” prasības.
5.14. Par Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma summas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu daļu Uzņēmējs izraksta atsevišķu rēķinu Pasūtītājam pakalpojuma saņēmējiem - dzīvokļu īpašnieku kopības daļai, atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība un atsevišķus rēķinus tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas projekta finansēšanā piedalās ar savu līdzfinansējumu. 
5.15. Rēķinos jānorāda:
5.15.2. Maksātāja nosaukums;
5.15.3. Pasūtītājs;
5.15.4. Pakalpojuma saņēmējs: Dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības daļa, atbilstoši pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma saņēmēju sarakstu Uzņēmējam iesniedz Pasūtītājs);
5.15.5. šī Līguma numurs;
5.15.6. DME projekta numurs, projekta adrese;
5.15.7. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” prasībām;
5.15.8. avansa rēķinā ir jānorāda, ka tas ir avansa rēķins, bet pārējos rēķinos - Izpildīto Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta numurs un periods, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

6. Uzņēmēja tiesības un pienākumi
6.1. Uzņēmējs apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un izpētījis Projekta dokumentāciju un visus apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, Būvdarbu veikšanas klimatiskai joslai atbilstošus laika apstākļus, kā arī pilnībā iepazinies ar Būvobjektu un tā būvlaukuma apstākļiem un pievedceļu izvietojumu, ar Būvobjektā jau esošajām būvēm un konstrukcijām, to pašreizējo stāvokli, kā arī ar esošo inženierkomunikāciju izvietojumu, un atzīts tos par atbilstošiem Līguma saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem.
6.2. Būvdarbu veikšanas procesā Uzņēmējam ir tiesības izmantot tikai tādus materiālus, iekārtas un/vai tehnoloģijas, kuru pielietošana noteikta Projekta dokumentācijā  vai kuri kā ekvivalenti ir norādīti Uzņēmēja Piedāvājumā un kuru atbilstība ir apliecināta LR spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Uzņēmējam pēc Pasūtītāja un/vai būvuzrauga pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu būvlaukumā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus. Uzņēmējs nav tiesīgs  bez rakstiska Pasūtītāja saskaņojuma aizstāt Projekta dokumentācijā vai Uzņēmēja Piedāvājumā paredzētos  materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas citiem materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām.
6.3. Uzņēmējs Būvdarbu izpildes laikā patstāvīgi nodrošina un veic visu nepieciešamo būvniecības materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, komplektēšanu un organizē nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu, piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu Būvdarbu izpildes procesā. 
6.4. Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 6.2. un/vai 6.3. punkta noteikumus un/vai ja Pasūtītājam un/vai būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Būvdarbu atbilstību Līgumam un Uzņēmējs ir nosedzis ar citiem Būvdarbiem, neuzrādot Pasūtītājam vai būvuzraugam, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam  un Uzņēmējam ir pienākums veikt  tādu Būvdarbu, iebūvēto materiālu un/vai būvizstrādājumu atsegšanu. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas atklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Uzņēmēja puses, tad Uzņēmējs sedz visas šādas atsegšanas un konstatēto Defektu novēršanas izmaksas. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi, tad Pasūtītājs sedz visas šādas atsegšanas novēršanas izmaksas, un, ja tas ir kavējis Būvdarbus, Būvdarbu izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti par to laika periodu, kāds bija nepieciešams, lai veiktu atsegšanu un nosegtu atsegtos Būvdarbus. 
6.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs kādu no veiktajiem Būvdarbiem ir nosedzis ar citiem Būvdarbiem un par to nav parakstīts segto Būvdarbu akts vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts, Uzņēmējam šādu nosegto Būvdarbu atsegšana ir jāveic par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no tā vai tiek vai netiek konstatēts nosegtajos Būvdarbos Defekts, kā arī Uzņēmējam šādā gadījumā nav tiesības prasīt Būvdarbu izpildes termiņu pagarinājumu.
6.6. Uzņēmējam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu Būvdarbu izpildei  nepieciešamo būvniecības izpilddokumentāciju atbilstoši LR spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām, un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (segto Būvdarbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāja standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.) Uzņēmējs izsniedz Pasūtītāja nozīmētājam būvuzraugam vienlaikus ar Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par jau izpildīto Būvdarbu apjomu.
6.7. Uzņēmējs apņemas Būvdarbu izpildes gaitā izskatīt Pasūtītāja un/vai būvuzrauga rakstiskās pretenzijas par Būvdarbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un citiem no Līguma izrietošajiem jautājumiem un 3 (trīs) darba dienu laikā no katras pretenzijas saņemšanas dienas, novērst tajā minētos defektus un/vai trūkumus vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu.
6.8. Visus jautājumus ar būvuzraugu par Būvdarbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem Uzņēmējs risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes.
6.9. Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, kas reglamentē Būvdarbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām.
6.10. Uzņēmējs apņemas nodrošināt atbilstoši LR normatīvajos aktos noteikto Būvdarbu dokumentu atrašanos Būvobjektā visā Būvdarbu veikšanas laikā un veikt attiecīgos ierakstus BIS, pamatojoties uz Pasūtītāja pilnvarojumu, atbilstoši Līguma un iepirkuma nolikuma noteikumiem.
6.11. Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši LR spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru dienu, kad Būvobjektā tiek veikti Būvdarbi, aizpildīt Būvdarbu žurnālu BIS sistēmā.
6.12. Uzņēmējs Būvdarbu veikšanas laikā nodrošina Pasūtītājam un/vai būvuzraugam brīvu piekļuvi Būvobjekta būvlaukumam un Līgumā minētajai dokumentācijai.
6.13. Uzņēmējs Būvdarbu izpildes laikā nodrošina Būvobjektā esošo materiālu, iekārtu un citu tā darbinieku, apakšuzņēmēju un/vai personu, kas attiecināmas uz Uzņēmēju, Būvobjektā nogādāto materiālo vērtību apsardzi uz sava rēķina, uzņemoties visu risku un atbildību (arī nejaušības risku) par lietas/lietu pazušanu, bojāšanu un/vai bojāeju.
6.14. Uzņēmējs pats materiāli atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis trešajām personām, veicot Būvdarbus Būvobjektā un apņemas šis sekas nekavējoties novērst, tai skaitā atlīdzināt kaitējumu.
6.15. [bookmark: _Hlk200459315]Uzņēmējs apņemas Līguma samaksas summas ietvaros, bez papildus summu prasījumiem no Pasūtītāja, Būvdarbu izpildes gaitā regulāri izvest no Būvobjekta būvgružus un nodrošināt to utilizāciju LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc Būvdarbu pabeigšanas (līdz galīgo Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai), Uzņēmējs apņemas izvest no Būvobjekta teritorijas Būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružus, kā arī aizvest no Būvobjekta Uzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus un sakopt Būvobjekta teritoriju. Uzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā ir pienākums iesniegt Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina būvgružu utilizāciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
6.16. Uzņēmējam Līgumā noteikto Būvdarbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto Apakšuzņēmēju sarakstu, atbilstoši Līguma 3.1.10.punktam. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Uzņēmējs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā apmērā materiāli atbild par piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem Būvdarbiem, kā arī par viņu pieļautām kļūdām, trūkumiem, nepilnībām Būvdarbos. Uzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai neizpildes ietvaros.
6.17. Līguma darbības laikā Uzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst:  
6.17.1. nomainīt personālu, kuru iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstība iepirkuma procedūras izvirzītajām prasībām ir vērtēta; 
6.17.2. Pasūtītājs var piekrist iepirkuma ietvaros iesniegtā Piedāvājumā minētā personāla nomaiņai, ja piedāvātajam personālam ir vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts iepirkuma ietvaros;
6.17.3. nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām iepirkumā balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību minētā iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un citus apakšuzņēmējus, par kuriem sniedzis ziņas savā piedāvājumā vai piesaistīt papildus apakšuzņēmējus līguma izpildē;
6.17.4. palielināt vai samazināt iesniegtajā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmējam nododamo Būvdarbu apjomu. 
6.18. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.18.1.1.  piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
6.18.1.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst nolikumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.18.1.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst nolikumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.18.1.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.19.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.20.  Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro nolikumā minētos noteikumus. 
6.21. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
6.22. Gadījumā, ja pretēji Līguma noteikumiem spēku zaudē kāda no Līguma 9. nodaļā noteiktajām apdrošināšanas polisēm, vai “de facto” vai “de jure” Būvobjekta būvlaukumā savus pienākumus nepilda atbildīgais Būvdarbu vadītājs, Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties apturēt Būvdarbu izpildi līdz šādu neatbilstību novēršanai. Šāda Būvdarbu apturēšana nav pamats Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai.
6.23. Lai Uzņēmējs nodrošinātu principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu, Uzņēmējam ir sekojoši pienākumi: 
6.23.1. nodrošināt, ka 70% no radītājiem būvniecības (ne bīstamajiem) atkritumiem vai demontāžas atkritumiem ir nodoti šī atkritumu veida pārstrādātājiem; 
6.23.2. nodrošināt, ka azbestu saturoši izstrādājumi tiek apstrādāti un transportēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu, tai skaitā nepieļaujot azbesta šķiedru vai putekļu nokļūšanu vidē; 
6.23.3. nodrošināt, ka būvdarbu laikā tiek veikti pasākumi trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisiju samazināšanai; 
6.24. Uzņēmējam pēc būvdarbu pabeigšanas jāparaksta apliecinājums, ka līguma izpildes laikā ir nodrošināta principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana.
6.25. Uzņēmējam pēc būvdarbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam un BIS ēkas energosertifikāts pirms Galīgā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas.

7. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
7.1. Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamās elektroapgādes un ūdensapgādes pieslēgumus. Uzņēmēja pienākums ir pieslēgt Būvobjekta  elektrosistēmai elektroenerģijas un ūdensapgādei skaitītāju, pēc kura rādījumiem notiek elektroenerģijas un ūdens patēriņa aprēķins un norēķini.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot Uzņēmēju, pārtraukt Būvdarbu veikšanu Būvobjektā uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. Sagatavojot un iesniedzot Uzņēmējam šādu dokumentu tajā jābūt uzrādītam Būvdarbu vai Būvdarbu daļas pārtraukšanas iemeslam. Dokumentu paraksta Pasūtītājs un būvuzraugs. Ja Būvdarbu vai Būvdarbu daļas pārtraukšanas iemesls nav saistīts ar Būvdarbiem, bet trešo personu radītiem apstākļiem, papildus jāpievieno dokuments, kas to apstiprina. Ja Būvdarbi Būvobjektā tiek pārtraukti ilgāk par 10 (desmit) darba dienām vienā reizē vai 30 (trīsdesmit) darba dienām Līguma darbības laikā kopumā  tiek pagarināts Būvdarbu izpildes termiņš par attiecīgo dienu skaitu.
7.3. Gadījumā, ja pēc Būvdarbu pieņemšanas, Pasūtītājs parakstītajā Būvniecības ikmēneša izpildes aktā atklāj darbu, kurš Būvobjektā nav izpildīts un/vai Būvniecības ikmēneša izpildes aktā ir iekļauts Būvdarbs, kas satur defektus un/vai trūkumus un/vai ir neatbilstošs Projekta dokumentācijai, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Uzņēmēju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākošā maksājuma, kas maksājams Uzņēmējam, ieturēt summu, kas atbilst Uzņēmēja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši Projekta dokumentācijai izpildīto Būvdarbu vērtībai. Būvniecības ikmēneša izpildes akta un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses, neatbrīvo Uzņēmēju no Būvdarbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas.
7.4. Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu būvuzraudzību, ko veic ________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ______________, darbinieks _______, tālr. ________, e-pasts:_______.
7.5. Pasūtītājam ir tiesības ne biežāk, kā reizi nedēļā pieprasīt no Uzņēmēja rakstiskas ziņas par darbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem, kas norādīti Būvdarbu izpildes grafikā. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža rakstveidā sniegt Pasūtītājam šajā Līguma punktā minētās ziņas.
7.6. [bookmark: _Hlk520707509]Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja Būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja Uzņēmēja izpildītie Būvdarbi neatbilst Līguma noteikumiem. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā nozīmēt citu atbilstošas kvalifikācijas Būvdarbu vadītāju un iesniegt Pasūtītājam un Madonas novada būvvaldei Līguma 3.1.1. un 3.1.6.  punktā minētos dokumentus.
7.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
7.8. Pasūtītājam ir pienākums sagatavot un nosūtīt ziņojumu (kuru parakstījis Pasūtītājs un būvuzraugs) Altum par visu izpildu dokumentāciju, lai Altum varētu veikt būvniecības kvalitātes un tehniskās dokumentācijas pārbaudi, un sniegt atzinumu.
7.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma un normatīvo aktu noteikumiem. 
7.10. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību atlases procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību atlases procedūrā noteiktajām prasībām.

8. Darbu pieņemšanas kārtība
8.1. Būvdarbu izpildes termiņš ir norādīts Līgumā un Pušu saskaņotajā Būvdarbu izpildes grafikā un atkāpes no tā ir pieļaujamas tikai Līgumā noteiktajos gadījumos.
8.2. Uzņēmējam ir pienākums līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par izpildītajiem Būvdarbiem iepriekšējā kalendārajā mēnesī. Gadījumā, ja Uzņēmējs Būvniecības ikmēneša izpildes aktu neiesniedz šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības to neizskatīt – šādā gadījumā Uzņēmējs izpildītos Būvdarbus iekļauj nākamajā Būvniecības ikmēneša izpildes aktā, kas iesniegts šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā. Ja mēneša 5. (piektais) datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad šajā punktā minētā dokumentācija ir jāiesniedz nākamajā darba dienā. 
8.3. Puses vienojas, ka Uzņēmējam Būvniecības ikmēneša izpildes akts pirms iesniegšanas Pasūtītājam ir jāsaskaņo ar būvuzraugu, saņemot tā paraksta oriģinālu uz dokumenta iesējuma oriģināla. Būvuzrauga rakstisks Būvniecības ikmēneša izpildes akta saskaņojums nav uzskatāms par Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
8.4. [bookmark: _Hlk76132502]Uzņēmējs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, ja to rakstveidā nav apstiprinājis būvuzraugs vai gadījumā, ja par Būvniecības ikmēneša izpildes aktā iekļautajiem Būvdarbiem nav izstrādāta, parakstīta un iesniegta BIS visa būvniecības izpildu dokumentācija. 
8.5. Uzņēmējs apņemas iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski izpildītajiem Būvdarbiem. Jebkuru Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, kurš tiek noformēts un parakstīts atbilstoši šim Līgumam, Puses vienojas uzskatīt par tādu dokumentu, kas, lai gan fiksē attiecīgās Būvdarbu daļas faktisko izpildi un noteiktu maksājuma apmēru, tomēr nav Pušu apliecinājums par pilnvērtīgu Līguma izpildi attiecībā uz šīm Būvdarbu daļām, kā arī nesadala Līgumā noteikto Būvdarbu kopumu atdalāmās daļās. Neskatoties uz to, ka Puses ir parakstījušas šos aktus, Pasūtītājam saglabājas tiesības celt iebildumus un prasījumus par jebkuru Būvdarbu kvantitāti un kvalitāti līdz Galīgā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai un būvvaldes atzīmes par Būvdarbu pabeigšanu.
8.6. [bookmark: _Hlk76132567][bookmark: _Hlk76130076]Pasūtītājam ir pienākums saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu izskatīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas, ar nosacījumu, ka to iepriekš ir parakstījis būvuzraugs. Pasūtītājs minētajā termiņā ir tiesīgs iesniegt Uzņēmējam rakstisku atteikumu parakstīt iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, norādot, kurus Būvdarbus tas atsakās pieņemt un nepieņemšanas iemeslus. 
8.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 8.6. punktā noteiktajā termiņā iesniedz Uzņēmējam rakstisku atteikumu parakstīt Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, tad Uzņēmējs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā novērš konstatētās neatbilstības Būvdarbos, tai skaitā izpildu dokumentācijā, vai izlabo Būvdarbu ikmēneša izpildes aktu, un iesniedz to Pasūtītājam atkārtotai izskatīšanai. Šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā atkārtoti iesniegtu Būvdarbu ikmēneša izpildes aktu Pasūtītājs izskata Līguma 8.6. punktā noteiktajā termiņā. 
8.8. Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir pienākums novērst visus Būvdarbos konstatētos Defektus termiņā, kas nepieciešams šāda apjoma un rakstura Defektu novēršanai, bet nepārsniedzot galējo Būvdarbu izpildes termiņu. 
8.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 8.6. punktā noteiktajā termiņā neparaksta Būvniecības ikmēneša izpildes aktu vai neiesniedz rakstisku atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir akceptējis iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, un tas būs par pamatu, lai Uzņēmējs varētu iesniegt Pasūtītājam rēķinu par Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādīto Būvdarbu apmaksu, savukārt Pasūtītājam ir pienākums šādu rēķinu apmaksāt Līgumā noteiktā termiņā.
8.10. Puses vienojas, ka Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam rēķinu par izpildītajiem Būvdarbiem, pēc tam, kad ir parakstīts atbilstošs Būvniecības ikmēneša izpildes akts vai ir iestājies Līguma 8.9. punktā noteiktais gadījums par Pasūtītāja noklusējumu. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt rēķinu, kas iesniegts neievērojot šo Līguma punktu, kā arī nav pienākums celt ierunas pret to.
8.11. Galīgā Būvdarbu pieņemšana un nodošana:
8.11.1. Vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms Būvdarbu pilnīgas izpildes, Uzņēmējs rakstiski apliecina Pasūtītājam un būvuzraugam gatavību pēc 10 (desmit) darba dienām veikt galīgo Būvdarbu izpildes pieņemšanu, norādot pieņemšanas dienu un laiku. Pasūtītājam ir pienākums ierasties uz galīgo Būvdarbu izpildes pieņemšanu, ja Pasūtītājs ir uzaicināts saskaņā ar šī Līguma punkta noteikumiem.
8.11.2. Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar šo Līgumu veicamos Būvdarbus, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Uzņēmēja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk tekstā - „Galīgais Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akts”) atbilstoši formai, kas ietverta šī Līguma pielikumā. Iesniedzamajam Galīgam Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildu rasējumus, Materiālu ekspluatācijas rokasgrāmatas un instrukcijas, Materiālu kvalitātes apliecinošos dokumentus, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Būvdarbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš, un dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Būvdarbu pienācīgu izpildi.
8.11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Būvdarbus un atteikties parakstīt Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Būvdarbu kvalitātes atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, tai skaitā Projekta dokumentācijai, normatīvo aktu prasībām vai piemērojamajiem standartiem, vai Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Būvdarbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt Būvdarbus. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir šādi iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un jāiesniedz Uzņēmējam rakstisks motivēts atteikums pieņemt Būvdarbus, norādot uz Būvdarbu nepieņemšanas iemesliem. 
8.11.4. Motivēta atteikuma gadījumā pieņemt Būvdarbus, Uzņēmējs par saviem līdzekļiem nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās neatbilstības, tai skaitā Defektus. Pēc neatbilstību, tai skaitā Defektu, novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Būvdarbu nodošana Pasūtītājam atbilstoši šīs Līguma 8.11. punkta noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikums pieņemt Būvdarbus nav pamats Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai.
8.11.5. Saņemto Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata, paraksta un vienu tā eksemplāru atgriež Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad pienācīgi izpildīts pēdējais no sekojošiem nosacījumiem:
8.11.5.1. Būvdarbi izpildīti atbilstoši šim Līgumam, Projekta dokumentācijai, normatīvo aktu prasībām un piemērojamajiem standartiem, tai skaitā pienācīgi novērsti Defekti,  ja tādi iepriekš tikuši konstatēti; pilnībā veikta būvdarbu demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, veikta Būvdarbu izpildes vietas un Būvobjekta ģenerāltīrīšana;
8.11.5.2. Pasūtītājam iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko paredz šis Līgums vai normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasījis Pasūtītājs, tādā formā, saturā un apjomā, ko Pasūtītājs atzinis par pietiekamu.
8.11.6. Pasūtītājs atsaka galīgo Būvdarbu izpildes pieņemšanu, ja Būvdarbi neatbilst Līgumam vai būvuzraugs atsakās parakstīt galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Pēc Defektu novēršanas Uzņēmējs atkārtoti iesniedz Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu Būvdarbu izpildes pieņemšanu Līguma 8.11. punktā noteiktajā kārtībā. Strīdi par Defektiem tiek risināti Līguma 8.13. punktā noteiktajā kārtībā. Tomēr Pasūtītājam pastāv izvēles tiesības parakstīt Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu arī tad, ja veiktajiem Būvdarbiem ir konstatēti Defekti – šādā gadījumā konstatētie Defekti un to novēršanas termiņi tiek norādīti Galīgajā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktā, un Uzņēmējs šādus Defektus novērš kā Garantijas laika garantijas Defektus, tai skaitā Defektu nenovēršanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs Uzņēmējam piemērot tādas pašas sankcijas, kā Garantijas periodā konstatētajiem, bet laikā nenovērstajiem Defektiem.
8.11.7. Lai novērstu domstarpības, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītāja apstiprināts Galīgais Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akts dod Uzņēmējam tiesības prasīt vienīgi samaksu, bet neatņemt Pasūtītājam tiesības celt iebildumus par Būvdarbu neatbilstību Līguma noteikumiem, tajā skaitā neapliecina, ka Uzņēmējs ir iesniedzis visu un pienācīgā kārtā noformētu veikto Būvdarbu izpildu dokumentāciju. Tāpat Pasūtītāja, autoruzrauga vai būvuzrauga apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību nodošanai kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm vai valsts un pašvaldību iestāšu apstiprinājums par būvdarbu pabeigšanu (pieņemšanu ekspluatācijā) neaizstāj Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu un neapliecina, ka Uzņēmējs ir izpildījis visus Līgumā paredzētos Būvdarbus un ir pamats parakstīt Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu – minētiem dokumentiem, pat ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs tos paraksta bez piebildēm, ir vienīgi administratīva nozīme.
8.12. [bookmark: _Hlk76136517][bookmark: _Hlk76136552]Ja Uzņēmējs Līgumā vai Līgumā noteiktajā kārtībā noteiktajos termiņos atsakās novērst vai nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā Būvdarbos konstatētos Defektus, tad Pasūtītājam ir tiesības visas atbilstošās Defektu novēršanas izmaksas un tādējādi radušos zaudējumus ieturēt no Uzņēmējam maksājamām summām, kā arī šādu izmaksu un zaudējumu segšanai izmantot Uzņēmēja saskaņā ar Līguma 9. punktu iesniegtos nodrošinājumus. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaksāt naudas līdzekļus saskaņā ar bankas garantiju vai pieprasīt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (iesniegt prasību bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā stāvošām izmaksām vai zaudējumiem, kā arī, līdz naudas līdzekļu saņemšanai no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, Pasūtītājam ir tiesības šādus naudas līdzekļus atprasīt no Uzņēmēja. Ja faktisko izmaksu vai zaudējumu apmērs ir lielāks nekā to sedz kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise, atlikušo summu jebkurā gadījumā ir pienākums segt Uzņēmējam.
8.13. Gadījumā, ja rodas strīds starp Pusēm par Būvdarbu atbilstību šim Līgumam, to apjomiem, konstatētajiem Defektiem, jebkurai no Pusēm ir tiesības pieaicināt  neatkarīgu ekspertu. Šādas ekspertīzes izmaksas apmaksā tā Puse, kuras viedoklis par strīda jautājumu ir pretējs eksperta lēmumam par šo jautājumu. Ja Puses nepiekrīt eksperta secinājumiem un Pusēm neizdodas strīdu atrisināt pārrunu ceļā, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības šādu strīdu nodot izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā. Lai novērstu domstarpības, ne vienai no Pusēm, lai celtu prasību tiesā, nav pienākums sākotnēji saņemt ekspertīzes slēdzienu.
8.14. Šī Līguma izpratnē Uzņēmējs Būvdarbus Būvobjektā ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis, kad  atbilstoši Līguma noteikumiem Projekta realizācijas ietvaros iesaistītās personas ir parakstījušas  Gala Būvdarbu pieņemšanas nodošanas aktu, kam Uzņēmējs ir pievienojis visu nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši Līguma noteikumiem, lai Būvobjektu nodotu ekspluatācijā.
8.15. Pēc Gala Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz būvvaldē iesniegumu par Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties Būvobjekta nodošanā ekspluatācijā.

9. Garantijas un apdrošināšana
9.1. Veikto Būvdarbu, tajā skaitā, visu izmantoto Materiālu, garantijas laiks  ir _____ (__________) mēneši. Garantijas laiku sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījušas Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Uzņēmējs garantē, ka Būvdarbi ir izpildīti saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem Līgumā noteiktajā kārtībā un pilnībā saglabās savas tehniskās, funkcionālās un tehniskās īpašības un vizuālo izskatu garantijas laikā, un ka Uzņēmējs par saviem līdzekļiem nekavējoties veiks jebkuru Būvdarbos radušos Defektu novēršanu, kurus Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Uzņēmējam gan Būvdarbu izpildes laikā, gan garantijas laikā. Uzņēmējam nav pienākums novērst Defektu, ja tas radies saistībā ar to, ka:
9.1.1. netiek ievēroti Pasūtītājam līdz Galīgā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai iesniegtie ekspluatācijas un/vai apkopes noteikumi un šo noteikumu neievērošana ir Defekta rašanās cēlonis;
9.1.2. tīši vai netīši tiek radīti mehāniski bojājumi, izņemot, ja attiecīgai lietai atbilstoši tās lietošanas mērķim šādas mehāniskas iedarbības ietekmē ir jāsaglabā savas sākotnējās īpašības;
9.1.3. tas radies nepārvaramas varas apstākļu dēļ;
9.1.4. Defekts radies parastā nolietojuma rezultātā, izņemot, ja attiecīgai Būvobjekta daļai ir izmantots tāds Materiāls, kas nav paredzēts sagaidāmajai ekspluatācijas intensitātei.
9.2. Uzņēmējs apņemas ierasties Būvobjektā un novērst Būvdarbos konstatētos Defektus, par kuriem Pasūtītājs ir paziņojis Uzņēmējam garantijas laikā, 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. Ja ir notikusi avārija Būvobjektā Būvdarbu daļās, ko ir veicis Uzņēmējs, Uzņēmējam Būvobjektā ir jāierodas nekavējoties. Ja Uzņēmējs avārijas gadījumā nevar ierasties Būvobjektā, tad izdevumus, kas saistīti ar avārijas seku novēršanu sedz Uzņēmējs. Novēršot Defektus, Uzņēmējam ir pienākums novērst arī tādus Būvobjekta bojājumus, kas radušies Defekta dēļ vai Defekta novēršanas laikā. 
9.3. Strīdi par Defektiem tiek risināti Līgumā noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais strīds neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma likvidēt Defektus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
9.4. Ja Defekta novēršanai Uzņēmējam pamatotu tehnisku vai klimatisku apstākļu dēļ nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 9.2. punktā, tad Uzņēmējs Līguma 9.2. punktā noteiktajā termiņā nekavējoties uzsāk Defekta novēršanu, tai skaitā, veic objektīvi nepieciešamos pasākumus, lai Defektu rezultātā netiktu bojātas citas Būvobjekta daļas, un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura Defekta novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju.
9.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda vai kavējas pildīt Līguma 9.2. vai 9.4. punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Uzņēmēja rēķina par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst Defektus pats vai piesaistīt trešās personas, par to paziņojot Uzņēmējam. Uzņēmējam visas ar Defektu novēršanu saistītās izmaksas, tai skaitā priekšā stāvošās, un zaudējumus ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no tā rakstveida pieprasījuma, kuram ir pievienota Defektu novēršanas izmaksu tāme, nosūtīšanas Uzņēmējam, tai skaitā, ja par to apmēru pastāv strīds. 
9.6. Ja Uzņēmējs Līguma 9.5. punktā noteiktajā termiņā neatlīdzina Pasūtītājam Defekta novēršanas izmaksas un zaudējumus, par šo summu tiek samazināta Līguma summa un Pasūtītājs šādu izmaksu un zaudējumu segšanai ir tiesīgs izmantot Līguma ietvaros Uzņēmēja iesniegtās garantijas. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaksāt naudas līdzekļus saskaņā ar kredītiestādes garantiju vai izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību (iesniegt prasību bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā stāvošām izmaksām, kā arī, līdz naudas līdzekļu saņemšanai no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, Pasūtītājam ir tiesības šādus naudas līdzekļus atprasīt no Uzņēmēja. Ja faktisko izmaksu vai zaudējumu apmērs ir lielāks nekā to sedz bankas garantija vai apdrošināšanas polise, atlikušo summu jebkurā gadījumā ir pienākums segt Uzņēmējam.
9.7. Uzņēmējs apdrošina savu un būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību saistībā ar Būvdarbu veikšanu Būvobjektā par kopējo apdrošinājuma summu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējs šajā punktā minētās polises iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā. 
9.8. Ja Uzņēmējs saskaņā ar Līguma noteikumiem vēlas saņemt avansa maksājumu, Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā iesniedz par labu Pasūtītajam un Pasūtītāju kreditējošai bankai vai Altum noformētu neatsaucamu beznosacījuma pirmā pieprasījuma avansa atmaksas nodrošinājumu, kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība vai banka (šī Līguma tekstā – “Avansa garantija”). Ar Avansa garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai par avansa summu un termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu izmaksāt naudas līdzekļus, ir jābūt ne īsākam kā Līgumā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš un vēl 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Uzņēmējam, pirms Avansa garantijas iesniegšanas, ir pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Avansa garantijas dokumenta projektu. Uzņēmējam ir tiesības prasīt, lai reizi divos mēnešos Pasūtītājs sniedz piekrišanu ar Avansa garantiju nodrošinātās summas samazināšanai līdz summai, kas nav mazāka par Darbu izpildes apmaksai neieskaitīto avansa daļu (atlikušais avanss), kurai pieskaitāmi 10% (desmit) procenti no atlikušās avansa summas.
9.9. [bookmark: _Hlk200986455]Uzņēmējs apdrošina visus būvniecības riskus par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par Līguma 5.1. punktā noteikto Līguma summu. Uzņēmēja visu risku apdrošināšanas polisē ir iekļaujams noteikums, ka tā ir Uzņēmēja visu risku apdrošināšanas polise, kurā kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs ir norādīts Būvdarbus kreditējošā iestāde. Uzņēmējs apņemas apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju un iesniegt Līgumā noteiktajā termiņā un uzturēt spēkā visu Līguma darbības laiku.
9.10. Līgumā noteiktajā termiņā Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam noformētu neatsaucamu beznosacījuma pirmā pieprasījuma līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājumu (apdrošināšanas polisi, bankas garantiju vai iepriekš minēto nodrošinājuma līdzekļu kombināciju) (šī Līguma tekstā – Līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājums). Līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājums ir izdots par labu Pasūtītajam un Pasūtītāju kreditējošai bankai vai Altum. Ar Līgumsaistību izpildes garantiju nodrošināmai summai ir jābūt ne mazākai par 10 % (desmit procentiem) no Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma summas un termiņam, kādā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt naudas līdzekļu izmaksu, ir jābūt ne īsākam kā Gala termiņš, kam pieskaitāmas 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Līgumsaistību izpildes nodrošinājumam nepārtraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kamēr Puses paraksta galīgo Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu un Uzņēmējs iesniedz garantijas laika nodrošinājumu. 
9.11.  Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Galīgā Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas atbilstoši Līguma noteikumiem iesniedz Pasūtītājam par labu Pasūtītājam un Pasūtītāju kreditējošai bankai vai Altum noformētu neatsaucamu nodrošinājuma dokumentu par Uzņēmēja Līgumā noteikto garantijas laika saistību izpildi (šī Līguma tekstā – “Garantijas laika garantija”), kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība vai kredītiestāde vai atbilstoši Līguma noteikumiem noslēdz ar Pasūtītāju vienošanos par to, ka kā Garantijas laika garantijas nodrošinājums kalpos Uzņēmēja naudas līdzekļi, ko atbilstoši Līguma noteikumiem Pasūtītājs ieturēja kā garantijas ieturējumu no Būvniecības ikmēneša izpildes aktā apstiprinātās Būvdarbu summas. Pasūtītājs garantijas ieturējumu atmaksā Uzņēmējam, ja Uzņēmējs Pasūtītājam ir iesniedzis Garantijas laika garantijas nodrošinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem un izvirzītajām prasībām. Garantijas laika garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja Uzņēmējs jebkādu iemeslu dēļ neveic Defektu novēršanu. Ar Garantijas laika garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai kā 10% (desmit procenti) no Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma summas un termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu veikt naudas līdzekļu izmaksu, ir jābūt ne īsākam kā Līguma 9.1. punktā noteiktajam garantijas laikam, kam jāpieskaita 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Uzņēmējam, pirms Garantijas laika garantijas iesniegšanas, ir pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Garantijas laika garantijas dokumenta projektu. Garantijas laika garantija ir neatsaucama.  
9.12. Līguma 9. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm un garantijām (izņemot Līguma 9.11.punktā minēto garantiju) ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja nav parakstīts Galīgais Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akts un Būvdarbu izpildes garantijas termiņš vai kāda no Līguma 9.7. vai 9.8. punktā noteiktajām apdrošināšanas polisēm ir mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Uzņēmējam ir pienākums iesniegt dokumentu, kas pagarina Būvdarbu izpildes garantijas vai apdrošināšanas polisi par 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām. Šādi Uzņēmējam ir jārīkojas katru reizi, līdz tiek parakstīts Galīgais Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akts. 
9.13. Avansa garantijā, Būvdarbu izpildes garantijā un Garantijas laika garantijās, kuras Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, jebkurā gadījumā ir jābūt ietvertiem nosacījumiem, ka tās bez Pasūtītāja piekrišanas nav grozāmas, Uzņēmējam nav tiesības vienpusēji atkāpties no tām un tās nav izbeidzamas Uzņēmēja maksātnespējas procesa pasludināšanas dēļ. 
9.14. No Ieturējuma naudas un naudas līdzekļiem, kas tiek saņemti, pieprasot to izmaksu saskaņā ar Avansa garantiju, Būvdarbu izpildes garantiju un Garantijas laika garantiju, Pasūtītājs ir tiesīgs segt esošus un priekšā stāvošus Pasūtītāja prasījumus pret Uzņēmēju, tai skaitā kaitējumu, zaudējumus, procentus, līgumsodus. Par prasījuma segšanu izmantojot Ieturējuma naudu vai naudas līdzekļus, kas saņemti saskaņā ar Avansa garantiju, Būvdarbu izpildes garantiju un Garantijas laika garantiju, Pasūtītājam ir jāpaziņo Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad attiecīgais Pasūtītāja prasījums faktiski ir segts.
9.15. Izņēmuma gadījumā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un Akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”, ja ir saņemts atteikums no apdrošināšanas kompānijas vai bankas par nodrošinājumu, Pretendents līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājumu 10% apmērā un būvdarbu garantijas laika garantijas saistību izpildes nodrošinājumu 10 % apmērā no kopējās līgumcenas var aizstāt ar naudas iemaksu Pasūtītāja kontā atbilstoši līguma nosacījumiem. Šī iemaksa tiek atgriezta pēc visu līgumā paredzēto saistību izpildes. Būvdarbu garantijas laika garantijas nodrošinājuma konta uzturēšanas izmaksas sedz Uzņēmējs. Par konta uzturēšanas izmaksām un izmaksu apmaksas kārtību Puses noslēdz atsevišķu vienošanos.

10. Strīdu risināšana un Pušu atbildība
10.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,2 % (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.
10.3. Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 5.1. punktā, par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību.
10.4. Ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai būvvaldes būvinspektors, konstatē, ka Uzņēmējs nav izpildījis tam Līguma 6.9. vai 6.10. punktā noteikto pienākumu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 5.1. punktā, par katru reizi, kad konstatēts Līguma 6.9. vai 6.10. punkta pārkāpums.
10.5. Ja Uzņēmējs atbilstoši šī Līguma noteikumiem nav nodrošinājis Līgumā noteiktas apdrošināšanas polises spēkā esamību, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 5.1. punktā, par katru reizi, kad konstatēts šāds pārkāpumus. 
10.6. Kopējais līgumsods, ko viena Puse var piemērot otrai Pusei par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma 5.1. punktā norādītās Līguma summas. 
10.7. Ja par kādas saistības savlaicīgu neizpildi Līgumā ir paredzēts līgumsods, tad nokavējuma procenti papildus nav aprēķināmi.  
10.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma un neatsvabina Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz līgumsodu apmēru.
11. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana
11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa vai pārtraukt Būvdarbu izpildi, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja:
11.1.1.  Uzņēmējs uzsāk likvidāciju;
11.1.2. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
11.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu tiek izbeigta vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība;
11.1.4. [bookmark: _Hlk76139545]Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 3.1. punktā noteikto pienākumu tajā noteiktajā termiņā;
11.1.5. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Uzņēmējs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas;
11.1.6. Uzņēmējs atkārtoti pieļāvis Līguma 6.11. vai 6.12. punkta pārkāpumu;
11.1.7. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un Līguma 3.3. punktā noteikto dokumentu iesniegšanas un ierakstu veikšanas BIS, Uzņēmējs nav pieņēmis Būvobjektu, parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu;
11.1.8. ir iestājušies nosacījumi, lai atsāktu tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ apturētos Būvdarbus, bet 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu nosacījumu iestāšanās nav parakstīts akts par Būvdarbu atsākšanu;
11.1.9. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas;
11.1.10. Uzņēmējs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
11.1.11. Uzņēmējs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi;
11.1.12. ir zaudējis spēku vai kļuvis nerealizējams līguma saistību izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
11.1.13. Uzņēmējs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
11.1.14. Uzņēmējs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus.
11.2 Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas, iemeslu norādīšanas un pienākuma atlīdzināt zaudējumus, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, par to 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski brīdinot Uzņēmēju.
11.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja:
11.3.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju;
11.3.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu tiek izbeigta vai apturēta Pasūtītāja saimnieciskā darbība;
11.4. Līguma 11.2. un 11.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Būvdarbus uz Līguma izbeigšanas brīdi.
11.5. Ja Līguma izbeigšanas brīdī Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīto un apmaksāto Būvdarbu apjoms ir mazāks nekā samaksātā un nedzēstā avansa summa vai tās daļa, Uzņēmējs atgriež starpību Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas. Šī pienākuma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Avansa garantijas izmaksu. 
11.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību uz nenoteiktu laiku atbilstoši Līguma 7.2. punkta noteikumiem, bet kopumā ne vairāk kā uz 6 (sešiem) mēnešiem.
11.7. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vai arī Pasūtītājam pārtraucot Būvdarbu izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. punkta noteikumiem, Uzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas pilnībā atbrīvot būvlaukumu no Uzņēmēja inventāra, darba rīkiem, personāla u.c. un nodot Būvobjektu Pasūtītājam analoģiski kārtībai, kāda ir noteikta Līguma 8.11. punktā. Ja Līgums tiek izbeigts un tas nav saistīts ar Pasūtītāja saistību neizpildi (Līguma 11.3. punkts) vai Pasūtītājs pārtrauc Būvdarbu izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. punkta noteikumiem, no dienas, kad Līgums ir izbeigts vai paziņots par Būvdarbu pārtraukšanu, Uzņēmējam nav tiesību veikt nekādu Būvdarbu izpildi, Defektu novēršanu, pretējā gadījumā Uzņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs par visiem zaudējumiem. 
11.8. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, apmaksāt Būvobjektā piegādāto, bet vēl neiebūvēto Materiālu vērtību, tādējādi tās iegūstot savā īpašumā. Ja jebkādu iemeslu dēļ Līgums tiek izbeigts vai Pasūtītājs pārtrauc Būvdarbu izpildi saskaņā ar Līguma 11.1. punkta noteikumiem, uz Būvdarbiem, kas ir izpildīti līdz Līguma izbeigšanai vai pārtraukšanai ir spēkā Līguma 9.1. punktā noteiktā garantija un Uzņēmējam saglabājas visi ar garantiju izpildi saistītie pienākumi un tiesības. Līguma izbeigšanas gadījuma garantijas periods tiek skaitīts no dienas, kad Uzņēmējs saskaņā ar Līguma 11.7. punkta noteikumiem Būvobjektu ir nodevis Pasūtītājam.

12. Materiālu nomaiņas un Būvdarbu izmaiņu veikšanas kārtība
12.1. Ievērojot Līguma noteikumus, normatīvo aktu regulējumu, kā arī, ņemot vērā citus ar DME attiecīgo projektu saistītos tiesību aktus, Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma grozījumiem, ja tam ir nepieciešamība (objektīvs pamatojums) un tie negatīvi neietekmē DME projektā paredzēto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu, kas jānodrošina pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. 
12.2. Līguma grozījumi nekādā gadījumā nevar palielināt DME projekta ietvaros paredzētās un Līguma 5.1.1 punktā noteiktās sākotnēji apstiprinātās attiecināmās izmaksas. Visas izmaksas, kas pārsniedz Līguma 5.1.1 punktā noteiktās sākotnēji apstiprinātās attiecināmās izmaksas, ir neattiecināmās izmaksas.
12.3. Projekta dokumentācijā paredzētie Materiāli var tikt aizstāsti ar jauniem, ja (1) sākotnēji Projekta dokumentācijā paredzētie ir novecojuši, (2) aizstājot Projekta dokumentācijā paredzētos, tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts, tai skaitā samazināsies Būvobjekta ekspluatācijas izmaksas vai palielināsies kalpošanas laiks, vai (3) aizstāšana ir nepieciešama, jo pēc Līguma noslēgšanas ir iestājušies apstākļi, kurus Uzņēmējs nevarēja paredzēt (piemēram, Materiālu ražotājs pārtrauc to ražošanu vai ražotājs nespēj nodrošināt piegādes nepieciešamajā apjomā un to apstiprina ražotāja apliecinājums). Šādā gadījumā ir nepieciešams saņemt Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) iepriekšēju rakstveida piekrišanu, savlaicīgi iesniedzot attiecīgo Materiālu ekvivalentu saskaņošanas aktu, izmantojot Līgumā pielikumā pievienoto veidni. Materiālu ekvivalentu saskaņošanas aktā Uzņēmējs norāda objektīvo pamatojumu, Uzņēmējs un Projekta izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina ekvivalenci vai to, ka Materiāls ir labāks par nomaināmo, pievienojot Materiālu parametru savstarpēju salīdzinājuma tabulu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus un informāciju. Šāda ekvivalentu sasakņošana nav Līguma grozījumi un tā nevar palielināt Līguma summu vai Būvdarbu izpildes termiņus. 
12.4. Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu Līguma summas ietvaros, izmaiņu vērtībai nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no Uzņēmēja finanšu piedāvājumā norādītās kopējās līgumcenas, var tikt veiktas Būvdarbu apjomu izmaiņas, papildu būvdarbi vai neparedzētie būvdarbi gadījumā, ja Puses ir konstatējušas nepieciešamību veikt attiecīgas izmaiņas. Izmaiņu vērtība tiks aprēķināta šādi:
12.4.1. ja plānotās izmaiņas ietver Būvdarbus, kas ir savstarpēji aizvietojami, t.i., būvdarbu veikšanai neatšķiras metodes vai risinājumi,  izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība būvdarbu izmaiņām; 
12.4.2. ja plānotās izmaiņas ietver būvdarbus, kas nav savstarpēji aizvietojami, t.i., būvdarbu veikšanai tiek izmantotas citas metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā kopējā ieslēgto un izslēgto būvdarbu summa;
12.4.3. ja līguma izpildes laikā tiek veiktas izmaiņas būvniecības dokumentācijā - atbilstoši veiktajām un būvuzrauga un autoruzrauga apstiprinātajām izmaiņām būvniecības ieceres dokumentācijā, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība būvdarbu izmaiņām;
12.4.4. noteiktos gadījumos (kas detalizēti noteikti līgumā) palielināt vai samazināt darbu daudzumu vai vienoties par papildu darbiem, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība būvdarbu izmaiņām; 
12.4.5. aizstāt līgumā paredzētos materiālus ar ekvivalentiem vai labākiem vai mainīt tehnoloģisko risinājumu, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība būvdarbu izmaiņām.
12.5. Konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas Būvdarbu apjomos, veikt papildu būvdarbus vai neparedzētos būvdarbus, Uzņēmējs sagatavo Būvdarbu izmaiņu aktu par izmaiņām Būvdarbos, par papildu būvdarbu vai neparedzēto būvdarbu nepieciešamību. Būvdarbu izmaiņu aktā tiek ietverts pamatojums izmaiņām Būvdarbu apjomos, papildu būvdarbiem vai neparedzētiem Būvdarbiem, Līguma summas palielinājums vai samazinājumus, pievienojot attiecīgu izmaiņu koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi, un cita būtiska informācija, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Sagatavotu un parakstītu Būvdarbu izmaiņu aktu Uzņēmējs iesniedz saskaņošanai būvuzraugam un autoruzraugam (ja ir) vai Projekta dokumentācijas autoram, un pēc visu iepriekš minēto personu saskaņojumu saņemšanas, iesniedz to izskatīšanai Pasūtītājam. Būvdarbu izmaiņu aktu paraksta Uzņēmējs, būvuzraugs, autoruzraugs (ja ir) vai Projekta dokumentācijas izstrādātājs, un Pasūtītājs. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izmaiņu akta saņemšanas dienas izskata un saskaņo to, vai arī sniedz pamatotu atteikumu to saskaņošanai. 
12.6. Papildu Būvdarbi vai neparedzētie būvdarbi var tikt veikti, ja tiek konstatētā nepieciešamība:
12.6.1. mainīt apjomus Būvdarbiem, kas jau sākotnēji tika iekļauti Projekta dokumentācijā un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams mainīt to apjomus;
12.6.2. veikt tādus Būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti Projekta dokumentācijā, un tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo Būvdarbu nepieciešamību.
12.7. Līguma summas ietvaros, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņoti Būvdarbu izmaiņu akti ir pamats Būvdarbu izmaiņu aktā norādīto Būvdarbu veikšanai un šajā gadījumā Pusēm nav nepieciešams slēgt papildu vienošanos pie Līguma.
12.8. Veicot Līguma grozījumus pēc Būvdarbu apjomu izmaiņu, papildus būvdarbu vai neparedzēto Būvdarbu izmaiņu aktu saskaņošanas, Uzņēmējs un Pasūtītājs rakstveidā noslēdz Līguma grozījumus par Būvdarbu apjoma izmaiņām, papildu būvdarbu vai neparedzēto būvdarbu izpildi. Pasūtītājam ir tiesības atteikties slēgt Līguma grozījumus, arī pēc Būvdarbu izmaiņu akta parakstīšanas.
12.9. Puses vienojas, ka izslēgto Būvdarbu un papildu un neparedzēto Būvdarbu cenas tiks noteiktas atbilstoši Tāmē iekļauto Būvdarbu cenām, bet, ja Tāmē attiecīgu papildus vai neparedzētu Būvdarbu izmaksas nav, atbilstoši attiecīgo Būvdarbu vidējām cenām tirgū.
12.10. Izmaiņu akti, ar kuriem groza Līguma summu vai Būvdarbu izpildes termiņu, stājas spēkā tikai pēc atbilstošas vienošanās par Līguma grozījumiem parakstīšanas un saskaņošanas ar Altum. 

13. Nepārvaramas varas apstākļi
13.1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību.
13.2. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas.
13.3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē.

14. Nobeiguma noteikumi
14.1. Visas Līguma izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās parakstījušas abas Puses, vai arī Pušu rakstiski noteiktajos termiņos.
14.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un varētu skart Pasūtītāja vai Uzņēmēja intereses. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa.
14.3. Korespondence, ko viena Puse vēlas iesniegt otrai Pusei, ir iesniedzama pret parakstu vai nosūtāma uz šajā Līgumā noteikto adresi. Korespondence, kas adresātam tiek iesniegta pret parakstu, ir uzskatāma par saņemtu dienā, kas ir norādīta atzīmē par saņemšanu, savukārt korespondence, kas tiek sūtīta pa pastu, ir uzskatāma par saņemtu 3. (trešajā) dienā, skaitot no dienas, kad ierakstīts sūtījums ir nodots pasta iestādē, neatkarīgi no faktiskās saņemšanas dienas. 
14.4. Ja vien attiecīgajā dokumentā nav noteikts citādi, Līgumā lietotie jēdzieni, termini, definīcijas un definējumi, tiek lietoti tādā pašā nozīmē arī visos dokumentos, ko Puses vai katra no Pusēm sagatavo saistībā ar Līgumu.
14.5. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu.
14.6. Ja kāds no Līgumā uzskaitītājiem pielikumiem nav cauršūts kopā ar Līgumu, tad, parakstot Līgumu, otra Puse apliecina, ka tai šāds pielikums ir nodots pirms Līguma noslēgšanas.
14.7. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses.
14.8. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.
14.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam. vai Līgums ir sastādīts latviešu valodā.  Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā. (šī punkta redakcija atkarīga no līguma parakstīšanas veida)

15. Fizisko personu datu apstrādes noteikumi
15.1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar līguma priekšmetu, līgumā noteiktajā apjomā, uz līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
15.2. Puses nodrošina šajā līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto  kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
15.3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras puses iesniegtajiem personas datiem.
15.4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
15.5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
15.6. Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

16. Pušu atbildīgās personas
16.1. Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Būvdarbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.
16.2. Pilnvarotais Uzņēmēja pārstāvis ir _______, tālr.________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Uzņēmēja vārdā saistībā ar Būvdarbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.

[bookmark: _Hlk76393086]Pielikumi:
1. Daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte ar pielikumiem, kas saskaņota ___________ būvvaldē 20___.gada ___._____________ (astevišķā sējumā);
2. Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums Pasūtītāja rīkotajam iepirkumam  Nr. ____________ - ________ (astevišķā sējumā);
3. Būvdarbu izpildes grafiks;
4. Veicamo Būvdarbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāme;
5. Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akta veidlapa;
6. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta veidlapas:
6.1.Būvniecības ikmēneša izpildes akta par padarītajiem Būvdarbiem veidlapa; 
6.2.Ikmēneša izpildīto būvdarbu kopsavilkums;
6.3. Būvniecības ikmēneša izpildes pieņemšanas – nodošanas akts;
7. Defektu akta veidlapa;
8. Galīgā Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta veidlapa;
9. Materiālu ekvivalentu saskaņošanas akts veidlapa;
10. Būvdarbu izmaiņu akts (savstarpēji aizvietojamu Materiālu apstiprināšana) veidlapa;
11. Būvdarbu izmaiņu akts (Būvdarba apjoma samazināšana) veidlapa;
12. Būvdarbu izmaiņu akts (Papildu un neparedzēto Būvdarbu apstiprināšana) veidlapa;
13. Būvdarbu apturēšanas - tehnoloģiskā pārtraukuma akts veidlapa.


	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	_______________
	_______________




	3.pielikums 
BŪVDARBU IZPILDES GRAFIKS


__.___.________.
	
	Būvobjekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā _____adrese______
	
	
	

	
	Būvobjekta adrese: _______________________
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uzņēmējs: _________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Darbietilpība c/s
	Cilvēku skaits
	Darba ilgums dienās
	Nedēļas

	
	
	
	
	
	Līguma slēgšana, būvatļaujas saņemšana
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	…

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	5
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	6
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	7
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Sastādīja _________________________________________________  
(paraksts, atšifrējums)

*Pretendents Būvdarbu izpildes grafikā paredz ne tikai Būvdarbu izpildes laiku, bet arī Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.

5.Pielikums 
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam
Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akts
________, 20___. gada ___. _____________
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, 
bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu Nr.___________:
1. Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) būvlaukumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo būvdarbu veikšanai, kad iestājies pēdējais no sekojošiem nosacījumiem:
0. Uzņēmējs ir saņēmis Pasūtītāja pilnvarojumu nepieciešamo darbību veikšanai un dokumentus iesniegšanai BIS, lai saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, (atkarībā no būvniecības ieceres veida),
0. Uzņēmējs ir iesniedzis un Pasūtītājs ir saņēmis Līgumā noteiktā kārtībā sagatavotu un apstiprinātu  Darbu veikšanas projektu. 

1. Puses veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo (teritorijas, labiekārtojuma un ēkas stāvokļa apraksts):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1. Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.
1. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līguma neatņemamu sastāvdaļu.
1. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam.
Pielikumā:
1. Fotofiksācijas.

	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	_______________
	_______________

	_____________________
	_____________________

	Valdes loceklis __________
	Valdes loceklis __________



6.1. Pielikums
Būvniecības ikmēneša izpildes akta par padarītajiem Būvdarbiem veidlapa
20___.gada ___._____________
Būvdarbu līgumam Nr. __________________
	[bookmark: _Hlk520452147]Pasūtītājs:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Forma 2

	Nosaukums: SIA “__________________”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vienotais reģ. Nr.________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Juridiskā adrese: ______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzņēmējs:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nosaukums: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vienotais reģ.nr.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Juridiskā adrese:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līgums Nr.:________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līguma nosaukums: „ Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā _______________, ________” projekts DME ______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AKTS Nr.____     Lokālās  tāme Nr.___     (tāmes nosaukums) Forma 2
	

	
	par 20___.gada _______ mēnesī izpildītiem Būvdarbiem

	Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība 
	Daudzums
	Vienības izmaksas EUR
	Summa
EUR
	No būvniecības sākuma izpildītie darbi, ieskaitot atskaites mēnesi
	 
	 
	Atskaites mēnesī  izpildītie darbi
	 
	 
	Darbu atlikums
	Dalījums attiecināmās un neattiecināmās izmaksas (N un A)

	
	
	
	
	
	
	Daudzums
	Summa
EUR 
	% no kopēja apjoma
	Daudzums
	Summa
EUR
	% no kopēja apjoma
	Daudzums
	Summa
EUR
	% no kopēja apjoma
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Būvdarbus nodeva Uzņēmējs:
	
	
	Būvdarbus pieņēma Pasūtītājs:
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	20___.gada ___._____________________
	20____.gada ___._____________________
	

	Apjomus un izpildokumentāciju  pārbaudīja Būvuzraugs:
	
	
	
	

	20____.gada ___._____________________
	
	
	
	
	




	
6.2. Pielikums 
Ikmēneša izpildīto būvdarbu kopsavilkums 
Pie 20___. gada ___. _____________6.1.pielikuma

	Pasūtītājs:

	Nosaukums: 

	Vienotais reģ. 

	Juridiskā adrese: 

	

	Uzņēmējs:

	Nosaukums: 

	Vienotais reģ.nr.

	Juridiskā adrese:

	

	Līgums Nr.:________________

	Līguma nosaukums: „_______ _______________, ________ ” projekts DME 



Ikmēneša izpildīto būvdarbu kopsavilkums Nr.___  Forma 3

  Par 20__.gada_________mēnesī izpildītie Būvdarbi
	
	Tāmes nr.
	Darbu nosaukums
	Līguma summa kopā, EUR ,bez PVN 
	Izpildītie darbi ______ mēnesī EUR
	Izpildītie darbi no objekta sākuma un tekošais periods kopā EUR
	Izmaksu  atlikums 

	
	
	
	Daudzums %
	Izpildīto darbu izmaksas
	Daudzums %
	Izpilde 
	Daudzums %
	 EUR

	 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	KOPĀ 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Virsizdevumi %
	
	
	
	
	
	
	

	
	t.sk. darba aizsardzība
	
	
	
	
	
	
	

	
	Peļņa %
	
	
	
	
	
	
	

	
	KOPĀ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PVN 21%
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PAVISAM KOPĀ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ieturējumi
	Ieturējumu limit,
EUR
	No būvniecības sākuma veiktie ieturējumi , ieskaitot atskaites mēnesi (LVL)

	Atskaites mēneša ieturējumi, EUR

	Atlikums
EUR


	
	Avansa atmaksa, 10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	Garantijas ieturējums, 10% (ja tāds ir nepieciešams atbilstoši līguma noteikumiem)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kopā ieturējumi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	PVN 21%
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kopā ar PVN
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvdarbus nodeva Uzņēmējs:
	
	
	Būvdarbus pieņēma Pasūtītājs:
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	20____.gada ___._____________________
	
	
	20___.gada ___._____________________

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Apjomus un izpilddokumentāciju  pārbaudīja Būvuzraugs:
	
	
	
	
	
	

	20____.gada ___._____________________
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



6.3. Pielikums
20___.gada ___._____________
Būvdarbu līgumam Nr. _________________
[bookmark: _Hlk495572197][bookmark: _Hlk495571443]
BŪVNIECĪBAS IKMĒNEŠA IZPILDES PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS
Madonā, ____.gada _____________

________ „______________”, ko pārstāv _________________, turpmāk tekstā saukta– „Pasūtītājs”
un
________ „______________”, ko pārstāv _______________, turpmāk tekstā saukta – „Uzņēmējs”, abi kopā turpmāk tekstā saukti “Puses” un katrs atsevišķi- „Puse”, 

Ņemot vērā to, ka:

◊ ____. gada _____________ Puses noslēgušas līgumu (turpmāk tekstā- „Līgums”), saskaņā ar kuru Uzņēmējs apņēmās veikt visus Līgumā paredzētos Būvdarbus Projekta………………. realizēšanai;
1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs izpildījis būvdarbus un iesniedzis Pasūtītājam ____.gada ___________ Aktu par ikmēneša būvdarbu pieņemšanu;
1. Vienlaikus ar šī Akta parakstīšanu Uzņēmējs apliecina, ka ir nodevis Pasūtītājam visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus, Materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Būvdarbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Būvdarbu pienācīgu izpildi. 
- [uzskaitījums]
1. Pasūtītājs apliecina, ka ir saņēmis un izskatījis Aktam pievienotos dokumentus un materiālus un tam uz šī Akta parakstīšanas brīdi nav pretenziju pret Uzņēmēju saistībā ar Būvdarbiem;
1. Šajā Aktā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotajiem.
1. Šis Akts ir sastādīts un parakstīts uz vienas lapas, trijos eksemplāros, katrai Pusei pēc parakstīšanas tiks nodots viens Akta eksemplārs.
Pielikumi:
1. Ikmēneša izpildīto būvdarbu kopsavilkums uz 1(vienas) lapas;
1. Būvniecības ikmēneša izpildes akts par padarītiem būvdarbiem uz ___ lapām.

	Pasūtītājs: 
__________________




__________________________
                            (paraksts)
	
	Uzņēmējs:
__________________


Amats
Vārds Uzvārds

__________________________
                              (paraksts)




7. Pielikums 
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam

Defektu akts

________, 20___. gada ___. _____________
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, 
bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu defektu aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu:

	Npk.
	Darbs, kurā konstatēts defekts un/vai trūkums
	Defekta un/vai trūkuma apraksts
	Novēršanas termiņš

	
	
	
	






	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	_______________
	_______________

	
_____________________
	
_____________________

	Valdes loceklis __________
	Valdes loceklis __________













[bookmark: _Hlk13046000]

8. Pielikums 
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam
Galīgais Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akts

________, 20___. gada ___. _____________
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, un
Būvuzraugs __________________, no trešās puses
bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu Nr.____________, turpmāk tekstā – „Līgums”:
1. Uzņēmējs nodod, bet Pasūtītājs pieņem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ietvaros veiktos būvdarbus, turpmāk tekstā – „Darbi”.
Darbi ir izpildīti pilnībā un atbilstoši Līgumu noteikumiem. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.  Darbos ir/nav konstatēti defekti un/vai trūkumi.
2. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvdarbu faktiskās izmaksas tiek apmaksātas Līgumā noteiktajā kārtībā.
3. Būvlaukuma teritorija ir sakārtota atbilstoši Līguma noteikumiem.
4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot. 
5. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms, ja nav attiecināms šo punktu izņem). 
6. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________. 
7. Šī pieņemšanas – nodošanas akta minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi un Pasūtītājam iesniegtie dokumenti. (ja ir defekti vai nepabeigti darbi, tad tie tiek fiksēti uz šī akta pamata un akts papildināts pēc nepieciešamības, ja nav, tad šī atzīme iekavās tiek dzēsta).
8. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam vai Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, Aktu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Akta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejama abpusēji parakstīts akts elektroniskā formātā. (šī punkta redakcija atkarīga no akta parakstīšanas veida)


10. Pušu rekvizīti un Būvuzrauga un Pušu paraksti:
Būvuzraugs		__________

	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	_______________
	_______________

	
_____________________
	
_____________________

	Valdes loceklis __________
	Valdes loceklis __________










9. Pielikums 
Materiālu ekvivalentu saskaņošanas akts
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam
	[bookmark: _Hlk76394085]MATERIĀLU APSTIPRINĀŠANAS AKTS
(ekvivalentu apstiprināšana)

	

	Dokuments Nr./___
	Datums: ___
	Revīzija: ___

	

	Līgums: 
	__.__.20_. Būvdarbu līgums Nr.____

	DME projekts: 
	Nr.____

	Būvobjekts:
	____

	

	Uzņēmējs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai
Autoruzraugs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	Pasūtītājs: 
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Būvuzraugs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	

	Materiālu apstiprināšanas akta iesniegšanas iemesls:

	☐ tiek mainīts Materiāls uz jaunāku 
☐ tiek mainīts Materiāls uz labāku 
☐ tiek mainīts Materiāls, jo tā ražošana ir pātraukta 
	☐ tiek mainīts Materiāls, jo ražotājs nevar nodrošināt to piegādes
☐ tiek apstiprināts Projekta dokumentācijā nedefinēts ražotājs, modelis, u.tml.
☐ cits pamats: __________________________________________________

	Materiālu apstiprināšanas akta iesniegšanas detalizēts pamatojums: _____________

	

	N.p.k.
	Projekta dokumentācijā noteiktais Materiāls
	Apstiprināmais Materiāls

	
	ražotājs:
modelis, marka, u.tml.:
piegādātājs: 
pielietošanas zona:
tāmes pozīcija:
cita informācija:
	ražotājs:
modelis, marka, u.tml.:
piegādātājs:
pielietošanas zona:
tāmes pozīcija:
cita informācija:

		

	Uzņēmējs apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst normatīvo aktu prasībām, Projekta dokumentācijai un Līguma noteikumiem, ir piemēroti lietošanas apstākļiem Būvobjektā attiecīgajā tā daļā, tajā skaitā nepasliktina vai uzlaboto Būvobjekta funkcionalitāti un ekspluatāciju (arī nesadārdzina) un negatīvi neietekmē DME projektā paredzēto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu. Parakstot šo aktu, Uzņēmējs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina, ka apstiprināmais Materiāls ir ekvivalents vai labāks, un Uzņēmējs apstiprina, ka netiek palielināta Līguma summa un pagarināti Būvdarbu izpildes termiņi, kā arī netiek samazināti Pušu pienākumi un atbildība. Uzņēmējs apstiprina, ka Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) sniegtais saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Materiālu neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk.

	

	Dokumenta veids
	Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml.
	Lapu skaits

	Tehnisko parametru salīdzināšanās tabula:
	
	

	Apstiprināmā Materiālu dokumentācija:
	
	

	Rasējumi, skices:
	
	

	Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā tāme:
	
	

	Paraugi:
	
	

	Citi pielikumi:
	
	

	

	Visi dokumenti, kas attiecas uz šo Materiālu apstiprināšanas aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu. 
Ar Materiālu apstiprināšanas akta parakstīšanu Tāme (Līguma pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi. 
Materiālu apstiprināšanas akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Uzņēmējam.



	Uzņēmējs: 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

	

	Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir):

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	Būvuzraugs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir):

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	Pasūtītājs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir): 

	______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /





10.Pielikums 
Būvdarbu izmaiņu akts (savstarpēji aizvietojamu materiālu apstiprināšana)
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam
Forma A2
	[bookmark: _Hlk76394137]IZMAIŅU AKTS 
(savstarpēji aizvietojamu Materiālu apstiprināšana)

	

	Dokuments Nr./___
	Datums: ___
	Revīzija: ___

	

	Līgums: 
	__.__.20_. Būvdarbu līgums Nr.____

	DME projekts
	Nr.____

	Būvobjekts:
	____

	

	Uzņēmējs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai
autoruzraugs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	Pasūtītājs: 
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Būvuzraugs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	

	Savstarpēji aizvietojamu Materiālu (kuri nav uzskatāmi par ekvivalentiem) izmaiņu akta iesniegšanas iemesls:

	☐ sākotnēji paredzētie Materiāli ir novecojuši
☐ sākotnēji paredzētie Materiāli nav pieejami 
☐ sākotnēji paredzēto Materiālu piegāde ir objektīvi apgrūtināta
☐ sākotnēji paredzēto Materiālu uzstādīšana vai būvniecība faktiski ir neiespējama
	☐ jaunie Materiāli ir kvalitatīvāki;
☐ jaunie Materiāli ir ekonomiskāki vai efektīvāki;
☐ cits pamats: ___________________________________________


	Savstarpēji aizvietojamu Materiālu (kuri nav uzskatāmi par ekvivalentiem) izmaiņu akta iesniegšanas izvērsts pamatojums:

	

	

	N.p.k.
	Projekta dokumentācijā noteiktais Materiāls
	Izmaksas  (EUR)
	Apstiprināmais Materiāls
	Izmaksas  (EUR)

	
	ražotājs:
modelis, marka, u.tml.:
piegādātājs: 
pielietošanas zona:
tāmes pozīcija:
cita informācija:
	
	ražotājs:
modelis, marka, u.tml.:
piegādātājs:
pielietošanas zona:
tāmes pozīcija:
cita informācija:
	 

	
	kopā:
	
	kopā:
	

	
	virsizdevumi ( _____%)
	
	virsizdevumi ( _____%)
	

	
	t. sk. darba aizsardzība
	
	t. sk. darba aizsardzība
	

	
	peļņa ( _____%)
	
	peļņa ( _____%)
	

	Izmaksas kopā bez PVN, EUR 
	
	Izmaksas kopā bez PVN, EUR
	

	PVN, EUR
	
	PVN, EUR
	

	(A) Izmaksas kopā ar PVN, EUR
	
	(B) Izmaksas kopā ar PVN, EUR
	

	

	1. Savstarpēji aizvietojamo Materiālu izmaksu starpība (pieaugums / samazinājums) ir EUR _____ (_______ euro), tai skaitā PVN, apmērā (Starpība = - (A) + (B)).


	
	

	Uzņēmējs apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst normatīvo aktu prasībām, Projekta dokumentācijai un Līguma noteikumiem, ir piemēroti lietošanas apstākļiem Būvobjektā attiecīgajā tā daļā, tajā skaitā nepasliktina Būvobjekta funkcionalitāti un ekspluatāciju, nesadārdzina tā ekspluatāciju un negatīvi neietekmē DME projektā paredzēto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu. Parakstot šo aktu, Uzņēmējs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina, ka Materiāli ir savstarpēji aizvietojami, un Uzņēmējs apstiprina, ka līdz ar to netiek pagarināti Būvdarbu izpildes termiņi un netiek samazināti Pušu pienākumi un atbildība. Uzņēmējs apstiprina, ka Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) sniegtais saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Materiālu neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk.

	

	Dokumenta veids
	Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml.
	Lapu skaits

	Tehnisko parametru salīdzināšanās tabula:
	
	

	Nomaināmā Materiāla dokumentācija:
	
	

	Rasējumi, skices:
	
	

	Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā tāme:
	
	

	Paraugi:
	
	

	Citi pielikumi:
	
	

	

	Visi dokumenti, kas attiecas uz šo izmaiņu aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu. 
Ar izmaiņa akta parakstīšanu Tāme (Līguma _______ pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi. 
Izmaiņu akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Uzņēmējam.



	Uzņēmējs: 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

	

	Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir):

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	Būvuzraugs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir):

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	Pasūtītājs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir): 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /










11.Pielikums 
Būvdarbu izmaiņu akts (Būvdarbu apjoma samazināšana)
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam
Forma A3	
	[bookmark: _Hlk76394175]IZMAIŅU AKTS 
(Būvdarbu apjoma samazināšana)

	

	Dokuments Nr./___
	Datums: ___
	Revīzija: ___

	

	Līgums: 
	__.__.20_. Būvdarbu līgums Nr.____

	DME projekts:
	Nr.____

	Būvobjekts:
	____

	

	Uzņēmējs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai
autoruzraugs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	Pasūtītājs: 
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Būvuzraugs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	

	Izslēgto Būvdarbu izslēgšanas izvērsts pamatojums: 

	

	

	N.p.k.
	Izslēgto Būvdarbu uzskaitījums 
	Izmaksas (EUR)

	
	Lokālā tāme Nr.___, pozīcijas Nr._, Nr.__
	

	
	Lokālā tāme Nr.___, pozīcijas Nr._, Nr.__
	

	
	kopā:
	

	
	virsizdevumi ( _____%)
	

	
	t. sk. darba aizsardzība
	

	
	peļņa ( _____%)
	

	Izmaksas kopā, EUR 
	

	PVN, EUR
	

	Izmaksas kopā ar PVN, EUR
	

	

	1. Izslēgto Būvdarbu izmaksu (ar PVN) apmērs ir EUR _____ (_______ euro).
1. Pēc šī izmaiņu akta apstiprināšanas Līguma noteiktā Līguma summa ir EUR ______ (______ euro), ko veido samaksā Uzņēmējam EUR ______ (______ euro) un PVN EUR ______ (______ euro), tai skaitā DME projekta ietvaros attiecināmās izmaksas ir EUR ______ (____________ euro), ko veido samaksa Uzņēmējam EUR ______ (____________ euro) un PVN EUR ______ (____________ euro), un neattiecināmās izmaksas, ko veidot samaksa Uzņēmējam EUR ______ (______ euro) un PVN EUR ______ (____________ euro).
1. Izslēgto Būvdarbu izmaksu (1. punkts) apmērs attiecībā pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN).
1. Līdz šī izmaiņu akta apstiprināšanai saskaņā ar Līguma noteikumos veikto izmaiņu attiecība pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%.
1. Kopējā saskaņā ar Līgumu veikto izmaiņu izmaksu attiecība pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%.
1. Izslēgto Būvdarbu dēļ Būvdarbu izpildes termiņš netiek mainīts / tiek saīsināts par ___(___) nedēļām.

	
	

	Uzņēmējs apliecina, ka izslēgtie Būvdarbi negatīvi neietekmē DME projektā paredzēto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu vai, ja ietekmē negatīvi, vienlaikus ar šo Izmaiņu aktu tiek apstiprināts Izmaiņu akts, kas paredz papildus vai nepieredzēto Būvdarbu veikšanu, kas nodrošina, ka DME projektā paredzētie energoefektivitātes rādītāji tiks sasniegti. Parakstot šo Izmaiņu aktu, Uzņēmējs apstiprina, ka netiek samazināti citi Pušu pienākumi un atbildība.

	

	Dokumenta veids
	Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml.
	Lapu skaits

	Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā tāme:
	
	

	Citi pielikumi:
	
	

	

	Visi dokumenti, kas attiecas uz šo izmaiņu aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu. 
Ar izmaiņa akta parakstīšanu Tāme (Līguma 4. pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi. 
Izmaiņu akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Uzņēmējam.



	Uzņēmējs: 

	____________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

	

	Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir):

	____________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	Būvuzraugs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir):

	___________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	Pasūtītājs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir): 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /




12.Pielikums
Būvdarbu izmaiņu akts (Papildu un neparedzēto Būvdarbu apstiprināšana)
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam
Forma A4
	[bookmark: _Hlk76394214]IZMAIŅU AKTS 
(Papildu un neparedzēto Būvdarbu apstiprināšana)

	

	Dokuments Nr./___
	Datums: ___
	Revīzija: ___

	

	Līgums: 
	__.__.20_. Būvdarbu līgums Nr.____

	DME projekts:
	Nr.____

	Būvobjekts:
	____

	

	Uzņēmējs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai
autoruzraugs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	Pasūtītājs: 
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Būvuzraugs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	

	Papildu vai neparedzēto Būvdarbu, t.sk. Materiālu, izmaiņu akta iesniegšanas iemesls (atzīmējams tikai viens):

	☐ papildu Būvdarbi saskaņā ar Līguma _______.punktu
☐ neparedzētie Būvdarbi saskaņā ar Līguma __________.punktu
	☐ cits pamats: __________________________________________________

	Papildu vai neparedzēto Būvdarbu veikšanas izvērsts pamatojums:

	

	Ja papildu vai neparedzēto Būvdarbu rezultātā pagarinās Būvdarbu izpildes termiņi, Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma izvērsts pamatojums:

	

	

	N.p.k.
	Papildu vai neparedzētie Būvdarbi
	Izmaksas (EUR)

	
	Lokālā tāme Nr.__
	

	
	Lokālā tāme Nr.__
	

	
	kopā:
	

	
	virsizdevumi ( _____%)
	

	
	t. sk. darba aizsardzība
	

	
	peļņa ( _____%)
	

	Izmaksas kopā, EUR 
	

	PVN
	

	Izmaksas kopā ar PVN, EUR
	

	

	1. Papildu un neparedzēto Būvdarbu izmaksu apmērs EUR _____ (_______ euro) apmērā, tai skaitā PVN;
2. Pēc šī izmaiņu akta apstiprināšanas Līgumā noteiktā Līguma summa ir EUR ______ (______ euro), ko veido samaksa Uzņēmējam EUR ______ (______ euro) un PVN EUR ______ (______ euro), tai skaitā DME projekta ietvaros attiecināmās izmaksas ir EUR ______ (____________ euro), ko veido samaksa Uzņēmējam EUR ______ (____________ euro) un PVN EUR ______ (____________ euro), un neattiecināmās izmaksas, ko veidot samaksa Uzņēmējam EUR ______ (______ euro) un PVN EUR ______ (____________ euro).
3. Papildus vai neparedzēto Būvdarbu izmaksu apmērs (1. punkts) attiecībā pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%.
4. Papildu vai neparedzēto Būvdarbu dēļ Būvdarbu izpildes termiņš netiek mainīts / tiek pagarināts par ___(___) nedēļām. 

	
	

	Uzņēmējs apstiprina, ka Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) sniegtais saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Materiālu neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk.

	

	Dokumenta veids
	Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml.
	Lapu skaits

	Rasējumi, skices:
	
	

	Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā tāme:
	
	

	Citi pielikumi:
	
	

	

	Visi dokumenti, kas attiecas uz šo izmaiņu aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu. 
Ar izmaiņa akta parakstīšanu Tāme (Līguma __________. pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi. 
Izmaiņu akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Uzņēmējam.



	Uzņēmējs: 

	___________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

	

	Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir):

	___________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	Būvuzraugs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir):

	____________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	Pasūtītājs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir): 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /






13.Pielikums 
Būvdarbu apturēšanas- tehnoloģiskā pārtraukuma akts
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam

Forma A5
	[bookmark: _Hlk76394240]BŪVDARBU APTURĒŠANAS - TEHNOLOĢISKĀ PĀRTRAUKUMA AKTS


	

	Dokuments Nr.A5/___
	Datums: ___

	

	Līgums: 
	__.__.201_. Būvdarbu līgums Nr.____

	DME projekts:
	Nr.____

	Būvobjekts:
	____

	

	Uzņēmējs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Autoruzraugs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	Pasūtītājs: 
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Būvuzraugs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	
I daļa


	0. Apturētie Būvdarbi:

	☐ visi Būvdarbi;
☐ atsevišķi Būvdarbi, kas norādīti: lokālajā tāmē Nr.___ / lokālās tāmes Nr.___ pozīcijās Nr._, Nr._

	0. Apturēto un neizpildīto Būvdarbu atlikušais Darbu izpildes termiņš nedēļās:

	Katra apturētā un neizpildīto Būvdarbu atlikušais Būvdarbu izpildes termiņš nedēļās, atbilstoši Būvdarbu izpildes grafikam.


	0. Būvdarbu apturēšanas pamatojums:

	Konstatētie faktiskie laikapstākļi un normatīvie akti vai materiālu tehnoloģiskie nosacījumi, kas nepieļauj attiecīgo Būvdarbu kvalitatīvu izpildi


	0. Nosacījumi, kuriem iestājoties, apturētie Būvdarbi ir atsākami: 

	Termiņš un laikapstākļi, kuriem iestājoties, Būvdarbi ir atsākami.  


		

	Parakstot šo aktu Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par tehnoloģisko pārtraukumu šajā aktā norādīto Būvdarbu izpildē. Parakstot šo aktu, Uzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs (ja ir), apliecina tehnoloģiskā pārtraukuma pamatotību. Būvdarbi ir atsākami, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir izpildījies viens no _________________. punktā norādītajiem nosacījumiem.

	

	Dokumenta veids
	Dokumenta nosaukums, datums
	Lapu skaits

	Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprinājums:
	
	

	Citi dokumenti (piemēram, Materiāla ražotāja tehnoloģiskie nosacījumi): 
	
	

	

	Dokumenti, kas attiecas uz šī akta I daļu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu. Šis akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - viens Pasūtītājam, viens Uzņēmējam, viens būvuzraugam.



	Uzņēmējs: 
	Uzņēmēja atbildīgas būvdarbu vadītājs:

	
_________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /
	
_________________________________________________________
/ paraksts, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	Autoruzraugs (ja ir):
	Būvuzraugs:  

	

_________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /
	

_________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	Pasūtītājs:

	

_________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	
II daļa


	0. Atsāktie Būvdarbi:

	☐ visi Būvdarbi;
☐ atsevišķi Būvdarbi, kas norādīti: lokālajā tāmē Nr.___ / lokālās tāmes Nr.___ pozīcijās Nr._, Nr._

	

	0. Būvdarbu atsākšanas datums:

	dd.mm.gggg. 

	

	Gala termiņš:

	dd.mm.gggg. 

	

	Veicama atkārtota segto Būvdarbu pieņemšana (atzīmēt vienu):

	☐ ir veicama
☐ nav veicama

	

	Vienlaikus ar šī akta II daļas parakstīšanu, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Pasūtītājs paraksta atjaunotu Būvdarbu izpildes grafiku, kurā ir norādīts tehnoloģiskais pārtraukums un jaunie Būvdarbu izpildes termiņi. 
Būvdarbu izpildes grafiks netiek caurauklots kopā ar šo aktu. Pēc Būvdarbu izpildes grafika parakstīšanas, tas kļūst par Līguma Nr. _______ pielikumu. 

	

	Uzņēmējs: 
	Uzņēmēja atbildīgas būvdarbu vadītājs:

	

_________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /
	

_________________________________________________________
/ paraksts, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	Autoruzraugs (ja ir):
	Būvuzraugs:  

	

_________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /
	

_________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	Pasūtītājs:

	

_________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /











