Piegādātāju atlases Nr. Dižvanagi/2025/1
nolikuma 8.pielikums 

LĪGUMS Nr. 
Līguma sagatavošanas vieta un datums ir Liepāja, 202_.gada ___._________
Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā 
droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.

Biedrība “DIŽVANAGI”  (reģistrācijas Nr. 40008129221) tās valdes priekšsēdētājas Ilzes Durņevas personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ______________________,  tās _______________________ personā, kurš rīkojas uz ____ pamata, (turpmāk  - Izpildītājs), saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1.  Pasūtītājs uzdod, apmaksā un saņem, un Izpildītājs veic būvprojekta:  konkursa “Objekta "Dienas aprūpes centrs jauniešiem DIŽVANAGI" Liepājā, Kūrmājas prospektā 13 projektēšana un autoruzraudzība””  izstrādi saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – Darbs). 
1.2. [bookmark: _Hlk159243914][bookmark: _Hlk188515272]Pasūtītājs ir veicis piegādātāju atlasi “Objekta "Dienas aprūpes centrs jauniešiem DIŽVANAGI" Liepājā, Kūrmājas prospektā 13 projektēšana un autoruzraudzība””( Dižvanagi/2025/1) (turpmāk– Iepirkums).
1.3.  Līgums tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.1. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana" projekta ietvaros.
1.4. Līguma pielikumi ir:
1.4.1.  Projektēšanas uzdevums;
1.4.2.  Izpildītāja finanšu piedāvājums Iepirkumā.

2. Vispārīgie jautājumi
2.1. Puses apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.
2.2. Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts pretējais, slēdzot Līgumu, visas iepriekšējās rakstiski noslēgtās vienošanās un mutiskās vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu zaudē spēku.
2.3. Puses apliecina, ka ir sniegušas otrai Pusei patiesu un pilnīgu informāciju. 
2.4. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un, ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.
2.5. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

3. Izpildītāja apliecinājums
3.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, saskaņā ar Līgumu.
3.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.
3.3. Izpildītājs apliecina, ka ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Līguma noslēgšanas iesniegs Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
3.4. Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildes laikā nekavējoties paziņos Pasūtītājam par jebkurām Līguma 16.sadaļā minētās informācijas un piesaistīto speciālistu izmaiņām, kā arī papildinās sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiks vēlāk iesaistīti Līguma izpildē.

4. Līguma un Darba izpildes termiņi
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no Līguma noteikumiem.
4.2. Izpildītājs apņemas pabeigt Darbu un nodot Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ievērojot Līguma 10.1.punktu, ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
4.3. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas prezentēt un iesniegt Līguma 16.1.punktā norādītajam Speciālistam (turpmāk – Speciālists)  projekta koncepcijas saskaņošanai. Speciālists izskata projekta koncepciju 10 (desmit)  dienu laikā un informē Izpildītāju par izvēlēto variantu vai konstatētājiem trūkumiem.
4.4. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Speciālistam saskaņošanai izstrādātu skiču projektu (būvprojektu minimālā sastāvā) un provizorisku būvdarbu izmaksu tāmi.
4.5. Speciālists izskata skiču projektu (būvprojektu minimālā sastāvā)  10 (desmit)  dienu laikā. Ja konstatēti trūkumi vai neatbilstības, tad Izpildītājam trūkumi vai neatbilstības jānovērš un jāiesniedz Speciālistam atkārtotai izskatīšanai. Ja Speciālists neatbilstības nekonstatē, tad tas skiču projektu  (būvprojektu minimālā sastāvā) saskaņo, un Izpildītājs to ievieto Būvniecības informācijas sistēmā būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai.
4.6. Pasūtītājam vai Speciālistam 2 (divas) reizes Līguma izpildes laikā ir tiesības papildus pieprasīt un Izpildītājam jebkurā Darba stadijā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja vai Speciālista pieprasījuma ir pienākums iesniegt Pasūtītājam vai Speciālistam tāmi ar provizoriskām būvdarbu izmaksām sadalījumā pa kārtām, ņemot vērā uz pieprasījuma brīdi pieejamos datus. 
4.7. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 100 (simts) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt atbilstoši projektēšanas uzdevumam izstrādātu tehnisko projektu Speciālistam izskatīšanai un saskaņošanai pirms būvekspertīzes.
4.8. Speciālists apņemas no dokumentācijas saņemšanas dienas izskatīt tehnisko projektu 5 (piecu)  dienu laikā un pieņemt lēmumu par tehniskā projekta nodošanu ekspertīzei.
4.9.  Ja Speciālists konstatē neatbilstības tehniskajā projektā, tad Izpildītājs apņemas konstatētās neatbilstības novērst un iesniegt tehnisko projektu Speciālistam atkārtotai izskatīšanai.  
4.10.  Pasūtītājs apņemas nodrošināt tehniskā projekta ekspertīzi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas par tehniskā projekta nodošanu ekspertīzei. 
4.11. Ja tiek saņemts negatīvs ekspertīzes atzinums, tad Izpildītājs apņemas ekspertīzē konstatētās neatbilstības novērst un ar pavadvēstuli iesniegt tehnisko projektu Speciālistam atkārtotai ekspertīzes atzinuma saņemšanai. 
4.12. Izpildītājam jānovērš tehniskā projekta ekspertīzē konstatētās neatbilstības līdz brīdim, kamēr tiek saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums. 
4.13. Kad Izpildītājs ir novērsis ekspertīzē konstatētās neatbilstības un tiek saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums, tad  Pasūtītājs saskaņo tehnisko projektu, un Izpildītājs to iesniedz Būvniecības informācijas sistēmā saskaņošanai un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. 
4.14. Ja Speciālists pārsniedz Līguma 4.3.punktā vai 4.8.punktā, vai Pasūtītājs pārsniedz Līguma 4.10.punktā noteikto termiņu, tad Līguma 4.2.punktā noteiktais termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik Speciālists vai Pasūtītājs pārsniedzis termiņus.
4.15.  Par jebkuriem objektīviem apstākļiem, kas kavē vai varētu kavēt Līguma izpildi, Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās rakstiski informēt Pasūtītāju un Speciālistu. 
4.16.  Konstatēto neatbilstību labošanai patērētais laiks nevar būt par pamatu Līguma 4.2.punktā minētā termiņa pagarināšanai.
4.17. Pasūtītājs vai Speciālists ir tiesīgs apturēt Darba izpildi uz laiku, rakstiski informējot Izpildītāju, vai to norādot sapulces protokolā, un nosakot apstākļus, kuriem jāiestājas, lai Darba izpilde atsāktos.

5.  Līguma summa un norēķinu kārtība
5.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līgumcenu par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darba izpildi __________ EUR (____), un pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) 21% apmērā ________  EUR (), kopā Līguma summa ______________ EUR (___________________________).
5.2. Norēķinu kārtība par Darbu:
5.2.1. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kas pieņemts ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu;
5.2.2. apmaksa Izpildītājam par Darbu tiek veikta kā avansa maksājums, starpmaksājumi un galīgais norēķins;
5.2.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas pēc Līguma 7.1. punktā minētās avansa garantijas saņemšanas, saskaņā ar Izpildītāja rēķinu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no rēķina un avansa garantijas saņemšanas dienas;
5.2.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam galīgo norēķinu par Darbu, atskaitot avansa maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 4.2. punktā minētā nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
5.3. Rēķini:
5.3.1. Rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam, tajos ir jānorāda Pasūtītāja nosaukums, Līguma datums un numurs, Pasūtītāja rekvizīti, kā arī cita informācija pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Rēķins parakstāms elektroniski un elektroniski sūtāms uz elektroniskā pasta adresi info@dizvanagi.lv. 
5.3.2. kopā ar gala rēķinu jāiesniedz izpildītā Darba nodošanas – pieņemšanas akts.

6. Sapulces
6.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma, kas nosūtīts otrai Pusei, vai tās pārstāvim uz 16.sadaļā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces.
6.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces vada Speciālists un protokolē Izpildītāja pārstāvis. Sagatavotos protokolus Izpildītājs nosūta elektroniski Pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc sapulces. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
6.3. Sapulces notiek Pasūtītāja telpās Peldu ielā 5, Liepājā, ja Pasūtītājs vai Speciālists nav noteicis citu veidu un vietu. Sapulces var notikt attālināti, izmantojot internetu.
6.4. Pārstāvjus vai speciālistus, kuriem jāpiedalās sapulcē nosaka Pasūtītājs vai Speciālists.
6.5. Ja kādas no Puses uzaicinātajiem Līgumā norādītajiem Pārstāvjiem vai speciālistiem neierodas uz sapulci, tad tiek sagatavots akts, kuru paraksta klātesošās personas.

7. Līguma saistību izpildes nodrošinājumi, apdrošināšana un zaudējumu atlīdzināšana
7.1. Priekšapmaksas jeb avansa maksājuma nodrošinājums:
7.1.1. ja Izpildītājs vēlas saņemt avansu, tad Izpildītājam jāiesniedz Speciālistam priekšapmaksas jeb avansa maksājuma nodrošinājumu apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes vai tās filiāles garantija, vai apdrošināšanas sabiedrības līgums, polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības ar prasību atmaksāt Pasūtītājam avansu, ko Pasūtītājs izmaksājis Izpildītājam, ja Izpildītājs neizpilda Līguma nosacījumus;
7.1.2. priekšapmaksas jeb avansa maksājuma nodrošinājumam jābūt pirmā pieprasījuma par pilnu avansa maksājuma apmēru un tam jābūt spēkā līdz Līguma izpildes termiņa beigām.
7.2. Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas jāiesniedz Speciālistam būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma apliecināta kopija atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un maksājuma apliecinoša dokumenta kopiju. Ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, Izpildītājs kopā ar apdrošināšanas polisi Pasūtītājam iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam, būvuzņēmējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvprojekta risinājumu, kļūdu vai Līguma izpildes termiņa neievērošanas dēļ. Zaudējumi tiek atlīdzināti, Pusēm savstarpēji vienojoties. 

8. Projektēšana
8.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbu atbilstoši Līguma noteikumiem.
8.2. Izpildītājs apņemas saskaņot būvprojektu ar ieinteresētajām institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotājiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī ar Pasūtītāju, Speciālistu un Projektēšanas uzdevumā prasītajām institūcijām.
8.3. Izpildītājs apņemas projektēšanas gaitā savlaicīgi saskaņot galvenos būvprojekta risinājumus ar Speciālistu.
8.4. Izpildītājs pēc Pasūtītāja vai Speciālista rakstiska pieprasījuma bez papildu atlīdzības izstrādā un izsniedz papildu rasējumus 3 (trīs) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nav viennozīmīgi izprotami izbūvējamo mezglu griezumi, specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe. 
8.5. Izpildītājam pēc Pasūtītāja vai Speciālista pieprasījuma ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā sniegt rakstisku atbildi uz Pasūtītāja vai Speciālista uzdotajiem jautājumiem vai izvirzītajām pretenzijām par būvprojekta risinājumiem, nepieciešamības gadījumā pievienojot skices, rasējumus vai aprēķinus. Ja tas objektīvi nepieciešams, Pasūtītājs vai Speciālists nosaka garāku termiņu. 
8.6. Izpildītājam ir pienākums bez papildu atlīdzības pēc Pasūtītāja vai Speciālista pieprasījuma veikt būvprojekta izmaiņas, ja būvprojektā konstatētas neatbilstības. Iepriekš minētas izmaiņas jāveic arī pēc Darba pabeigšanas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Iepriekšminēto būvprojekta izmaiņu izpildes termiņu nosaka Pasūtītājs vai Speciālists, ņemot vērā izmaiņu sagatavošanai objektīvi nepieciešamo termiņu.
8.7. Izpildītājs saskaņo ar Speciālistu tāmju, darbu apjomu sarakstu un rasējumu detalizācijas pakāpi.
8.8. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Tāmes izstrādā sertificēts būvinženieris atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Latvijas būvnormatīvs LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
8.9. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja vai Speciālista uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus iesniegtajā būvprojektā arī pēc Darba pabeigšanas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Informācijas iesniegšanas termiņu nosaka Pasūtītājs vai Speciālists, ņemot vērā informācijas sagatavošanai objektīvi nepieciešamo termiņu.
8.10. Ja būvprojektā vai kādas tā stadijas izvērtēšanas laikā ieinteresētās vai vērtējošās institūcijas lūdz sniegt papildu paskaidrojumus, norāda uz kādiem būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām, Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un par saviem līdzekļiem novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav ilgāki par Līgumā noteikto pabeigšanas termiņu konkrētajam darbam. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana, defektu vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas Izpildītāja vainas dēļ.
8.11. Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā sniedz būvprojekta izstrādei attiecīgajā posmā objektīvi nepieciešamo informāciju, ja šāda informācija Izpildītājam nav sniegta jau iepriekš, tā nav pieejama publiski vai tā pēc pieprasījuma nav saņemama valsts un pašvaldību institūcijās. Ja tas objektīvi nepieciešams, Pasūtītājs nosaka garāku termiņu, par to informējot Izpildītāju.


9. Autoruzraudzība
9.1.  Izpildītājam maksājamā summa par izstrādātā būvprojekta autoruzraudzību ir _________ EUR (__________________), PVN 21% _____________ EUR (_________________), kopā _________________ EUR (______________________________).
9.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums slēgt līgumu par autoruzraudzības veikšanu atbilstoši Iepirkumā pievienotajam autoruzraudzības līguma projektam.
9.3. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās slēgt autoruzraudzības līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties citu izpildītāju būvprojekta autoruzraudzības veikšanai, bet Izpildītājs apmaksā visus zaudējumus un papildu izdevumus, kas radušies Pasūtītājam, slēdzot līgumu ar citu izpildītāju.
9.4. Līguma 9.1.punktā noteiktās autoruzraudzības izmaksas ir spēkā līdz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes termiņa beigām.

10. Darba nodošana un pieņemšana
10.1. Darba pieņemšana notiek, sagatavojot Darba nodošanas – pieņemšanas aktu elektroniskā dokumenta veidā,  ko paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus, un segt Pasūtītājam kļūdaina būvprojekta vai kļūdainu darbu apjomu rezultātā radītos zaudējumus.
10.2. Par pabeigtu Darbu uzskatāms būvprojekts, kas ir saskaņots un par kuru ir saņemta Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, un iesniegta projektēšanas uzdevumā norādītā kārtībā norādītā dokumentācija noteiktā apjomā un formā, un par ko parakstīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts.
10.3. Speciālists izskata saņemto Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un 10 (desmit) darba dienu laikā to paraksta un iesniedz atpakaļ Izpildītājam vai arī iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Darbu.

11. Pušu atbildība
11.1. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par būvprojekta atsevišķu sadaļu savstarpējo atbilstību un būvprojekta saturu kopumā, pat ja Pasūtītājs būvprojektu ir pieņēmis. 
11.2. Izpildītājs piemēro Pasūtītājam līgumsodu, ja Līgumā paredzētie maksājumi par Darbu netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos, 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no neapmaksātās summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas bez PVN, saskaņā ar iesniegto rēķinu.
11.3. Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no Līguma 4.2., 8.6., 8.7., 8.10.punktā noteiktajiem termiņiem, 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma 5.1. punktā noteiktās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.
11.4. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja uzaicinātais Izpildītāja pārstāvis vai speciālists nav ieradies uz Pasūtītāja organizētu sapulci 100,00 EUR (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu saskaņā ar iesniegto rēķinu. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.
11.5. Ja Izpildītājs neveic līgumsoda apmaksu rēķinā norādītajā apmaksas termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem.
11.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību turpmākas izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.

12. Būvprojekta mantiskās un nemantiskās autortiesības
12.1. Visas mantiskās autortiesības pilnā apjomā un bez nosacījumiem uz būvprojektu (tajā skaitā tā etapu, daļu) un tiem pievienotajiem materiāliem un dokumentiem vienlaicīgi ar Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanu un brīdi, kad Pasūtītājs pilnībā norēķinājies ar Izpildītāju, tiek nodotas Pasūtītājam. Tai skaitā Pasūtītājs iegūst tiesības būvprojektu pārstrādāt, pārveidot, pārdot vai jebkurā citā veidā brīvi izmantot pēc paša ieskatiem.
12.2. Pasūtītājam ir tiesības būvprojektu (tajā skaitā tā etapu, daļu) izmantot pašam vai nodot izmantošanai paredzētajiem mērķiem trešajām personām, tai skaitā citam projektētājam.
12.3. Izpildītājs vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu uzņemas saistības atlīdzināt Pasūtītājam un saistību pārņēmējiem tiešos zaudējumus sakarā ar prasībām, kas var tikt vērstas pret Pasūtītāju attiecībā uz autortiesību pārkāpšanu attiecībā uz būvprojektu.
12.4. Nemantiskās autora tiesības, tas ir, tiesības uz vārdu, uz būvprojektu pieder Izpildītājam (autoram). Ja būvprojekts netiek pārstrādāts, tad attiecīgi Izpildītājs (autors) ir norādāms kā attiecīgās sadaļas autors, bet pārstrādāšanas gadījumā, kā līdzautors. Autora tiesības tiek noteiktas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
12.5. Līgumā noteiktā Līguma summa ietver pilnīgu atlīdzību par būvprojekta izstrādāšanu, Līgumā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un būvprojekta izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.

13. Nepārvarama vara
13.1. Puses nav atbildīgas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šā Līguma izpratnē saprotama tādu apstākļu vai notikumu iestāšanās, no kuriem pusei nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt; kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radušies Puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata, piemēram, dabas stihijas (zemestrīces, plūdi utml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo), ja tie tiešā veidā ietekmējuši Pusi, kura atsaucas uz nepārvaramu varu.
13.2.  Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Puses informē viena otru ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas. Šādā gadījumā Puses vienojas par saistību izpildes pagarinājumu. Ja Puse nav izpildījusi šajā punktā paredzēto paziņošanas pienākumu, tā netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
13.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no šā Līguma, par to rakstveidā informējot otru pusi. Šādā gadījumā Puses vienojas par savstarpējo norēķinu apmēru un to segšanas kārtību.
13.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas pēc būtības apgrūtina saistību izpildi, nevis padara to neiespējamu, piemēram, cenu pieaugums vai izmaiņas nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kā arī trešo personu atteikšanās sniegt pakalpojumus vai izdot saskaņojumus, kas nepieciešami Līguma izpildei utml. apstākļi (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).

14. Līguma izbeigšana
14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot līgumsodu, bet brīdinot par to Izpildītāju rakstiski vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:
14.1.1. ja Izpildītājs nokavē Līguma izpildi vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām;
14.1.2. ja Izpildītājs kavē kādu no Līguma 4.sadaļā minētajiem starptermiņiem vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām;
14.1.3. ja Izpildītājs patvaļīgi izmainījis projektēšanas uzdevumā minētās prasības;
14.1.4. ja Izpildītājs nav iesniedzis Līguma 7.2. punktā prasīto dokumentāciju Līgumā noteiktajā laikā;
14.1.5. ja pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība ir pārtraukta vai izbeigta;
14.1.6. Publisko iepirkumu likuma 64. pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
14.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājam vai tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
14.3. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs kavē avansa maksājumu termiņu vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām.
14.4. Puses var izbeigt Līgumu abpusēji rakstveidā vienojoties.
14.5. Ja Līguma izbeigšanas brīdī kvalitatīvi paveiktā Darba daļa ir mazāka par saņemtajiem maksājumiem, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam starpību par nepaveikto darbu apjomu.
14.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodod Pasūtītājam izstrādātais būvprojekts esošajā apjomā.

15. Konfidencialitāte
15.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, informāciju par Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
15.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un darbiniekiem, ja tiem šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē.
15.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
15.4. Līguma 15.sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

16. Pārstāvji, sertificētie speciālisti un kontaktinformācija
16.1. Pasūtītāja Speciālists (Pasūtītāja pārstāvis) ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, dokumentu apritē, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir: Biedrības “DIŽVANAGI”  valdes locekle Ilze Gabaliņa, ______________, tālr.:________________, e-pasta adrese: ______________.
16.2. Speciālists ar šo līgumu pilnvarots Pasūtītāja vārdā saskaņot Izpildītāja rēķinus, galvenos būvprojekta risinājumus un Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, apturēt Darba izpildi, piedalīties un vadīt sapulces un parakstīt sapulču protokolus, pieprasīt Izpildītājam atbilstoši Līguma 8.5.punktam papildu dokumentāciju, saskaņot tāmju, darbu apjomu un rasējumu detalizācijas pakāpi un citas Līgumā un tā pielikumos noteiktās darbības.
16.3. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: ______________, tālr.:_______________, e-pasta adrese: _____________.
16.5. Pasūtītājam un Izpildītājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju maiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
16.6. Izpildītāja Būvprojekta vadītājs  - __________________, tālr.:__________________, e-pasta adrese: ________________________.

17. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa
17.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
17.2. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
17.3. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
17.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
17.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
17.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām;
17.4.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
17.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
17.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem.
17.7. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
17.8. Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju vai speciālistu gadījumā, ja apakšuzņēmējs vai speciālists Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņu. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 17.daļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 4.2.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

18. Strīdi
18.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
18.2. Strīdus un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

19. Līguma grozījumi
19.1. Līgumu un tā pielikumus var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. 
19.2. Izmaiņas Darba apjomos var ierosināt gan Pasūtītājs, gan Izpildītājs, un tās tiek pamatotas sapulces protokolā.
19.3. Pasūtītājs var samazināt vai palielināt Darba apjomus, kas sākotnēji tika iekļauti Projektēšanas uzdevumā, Projektēšanas uzdevuma nepilnību dēļ vai Projektēšanas uzdevuma noteikto risinājumu izmaiņu rezultātā, vai finansējuma nepietiekamības dēļ, vai tos nebija iespējams iepriekš konstatēt vai paredzēt.
19.4. Veicamo izmaiņu summa nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procenti) no Līgumcenas. 
19.5. Līgumā noteiktos termiņus var grozīt Pusēm vienojoties jebkurā gadījumā, kad iestājas tādi apstākļi, kuru dēļ noteikto termiņu pagarinājums ir nepieciešams, un šos apstākļus Izpildītājs nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, tai skaitā:
19.5.1. ja nepieciešama Darba apturēšana, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. Šajā punktā noteiktā gadījumā Darba izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik tika apturēts Darbs.
19.5.2. Darba apjoma palielināšanas gadījumā. Šajā punktā noteiktā gadījumā Darba izpildes termiņš tiek pagarināts Pusēm vienojoties.
 
20. Nobeiguma jautājumi
20.1. Puses vienojas, ka visa korespondence, ko Puses šā Līguma sakarā nosūtījušas viena otrai ar pasta vai kurjera starpniecību, šaubu gadījumā uzskatāma par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc tās nodošanas pastā vai kurjeram. Informācija, kas nosūtīta elektroniski uz Līgumā norādītajām e- pasta adresēm (t.sk. bez droša elektroniskā paraksta) vai, izmantojot oficiālo e-adresi, ja Pusei ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, uzskatāma par paziņotu otrajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas.
20.2. Izpildītājs var veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, izņemot informāciju, kas ir vispārpieejama.
20.3. Visi pielikumi Līgumam stājas spēkā ar to abpusējas parakstīšanas dienu. Pretrunu gadījumā starp Līguma vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.
20.4. Puses apliecina, ka Līgumā noteiktie Pušu pārstāvji un speciālisti ir informēti par to personas datu nodošanu otrai Pusei Līguma 16.sadaļā noteiktā apjomā. 
20.5. Līgums ir sagatavots un parakstīts elektroniskā dokumenta veidā uz ___ (_______) lapām.


21. Pušu rekvizīti un paraksts
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