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AR sadaļas skaidrojošais apraksts 
 

   Daudzdzīvokļu ēkas (zemes gabala kadastra apzīmējums 80800080403, būves kadastra 
apzīmējums 80800080403001), Pionieru ielā 86, Jaunolainē, būvprojekta dokumentācija izstrādāta, balstoties 
uz AS „Olaines ūdens un siltums” pasūtījumu un iesniegto dokumentāciju:  

• Ēkas energosertifikāts;  

• Tehniskās apsekošanas atzinums; 

• Ēkas inventarizācijas lieta; 
Veikts vienkāršotais un instrumentālais objekta uzmērījums. Visi izejmateriāli sagatavoti atbilstoši 

spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem.  
Paredzēts veikt visu ēkas fasāžu atjaunošanu, uzlabojot fasāžu siltumtehniskos rādītājus atbilstoši 

izstrādātajam energoauditam, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas visas fasādes siltināmas ar 
siltumizolējošiem materiāliem un pēc tam izveidojama fasāžu ārējā apdare saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas 
tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām ar apmetumu”. Minēto pasākumu 
rezultātā būtiski uzlabosies ēkas energoefektivitāte, samazināsies siltuma zudumi caur norobežojošām 
konstrukcijām un palielināsies nesošo konstrukciju ilgmūžība, tādējādi pagarinot ēkas ekspluatācijas laiku. 

Projekta AR sadaļas ietvaros veicamo darbu saraksts: 

1. Cokola siltināšana ar putupolistirolu (λ<=0,034 W/(mK)), b=100 mm, izveidojot dekoratīvo apmetuma 
apdari. 

2. Cokolā veikt daļēju esošo logu aizmūrēšanu. Pārējiem ventilācijas atvērumiem uzstādīt resti ar insektu 
sietu. 

3. Jaunas lietus novadjoslas izbūve. 

4. Jaunas lietus ūdens noteku un reņu uzstādīšana 120mm un 150mm. 

5. Betona lietus tekņu uzstādīšana. 

6. Pagraba pārseguma siltināšana ar putupolistirolu (λd=0,036W/m*K), b=100mm, iestrādāt armējošo 
javas kārtu ar stiklšķiedras sietu, b=4mm. 

7. Ēkas ārsienu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm (λ<=0,036 W/(mK)), b=150mm, 
izveidojot masā tonēta dekoratīva struktūrapmetuma apdari. Logu ailēm paredzēts izmantot 
minerālvates siltumizolācijas plāksnes 30–50 mm biezumā., izveidojot masā tonēta dekoratīva 
struktūrapmetuma apdari. 

8. Jumta siltināšana no ārpuses ar akmensvates siltumizolācijas plāksnēm, kopējais biezums 250 mm, 
tai skaitā 220 mm ar λᴅ = 0,036 W/m·K (apakšslānis) un 30 mm ar λᴅ = 0,038 W/m·K (virsslānis). Virs 
siltumizolācijas paredzēts kausējamais bitumena ruļļveida hidroizolācijas segums. 

9. Lodžiju margas demontēt, mūrēt jaunas margas no gāzbetona blokiem b=150mm, siltināt ar 
siltumizolācijas slāni 150mm biezumā (λ<=0,036 W/(mK)). 

10. Dzīvokļu un kāpņu telpas veco koka logu nomaiņa pret PVC stikla pakešu logiem, U≤1,1W/m2K. Logu 
uzstādīšanu veikt izmantojot hermetizējošas blīvējuma lentes. 

11. Ieejas durvju nomaiņa uz metāla energoefektīvām durvīm U ≤ 1.60, durvis aprīkot ar elektronisko 
piekļuves sistēmu (čipu). Uzstādīt jaunas metāla pagraba durvis ar ventilācijas resti. 

12. Ventilācijas skursteņu remonts, pārkrāsošana. Ventilācijas skursteņus pagarināt pēc jumta 
siltināšanas. Uzstādīt jaunas ventilācijas skursteņu cepures ar sietu, sietam jābūt viegli noņemamam 
bez instrumentu izmantošanas. 

13. Kāpņu telpu kosmētiskais remonts.  
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Fasādes 

Kompleksi siltināšanas darbi tiek veikti esošai ēkai. Būves tehniskā inventarizācija tika veikta 2000. gadā. 
Ēkas energosertifikāts izstrādāts 2024.gadā un tehniskās apsekošanas atzinums izstrādāts 2025. gadā. 
Apsekošana dabā veikta 2025. gadā. Ēkas galvenais lietošanas veids ir Triju vai vairāku dzīvokļu māja (1122). 
Apbūves laukums 537,7 m2, kopējā platība ir 1714,10 m2, būvtilpums 3382 m3. Ēkas pamati – dzelzsbetons, 
ārsienas – keramiskais ķieģelis, pārsegumi – dzelzsbetons, jumts – dzelzsbetona lēzenais jumts ar ruberoīda 
segumu. Atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumam būtiskas plaisas vai konstrukciju bojājumi netika 
konstatēti, konstrukcijas ir apmierinošā stāvoklī. 
 
 

Kompleksi siltināšanas darbi 

Ēkas paskaidrojuma raksts ir izstrādāta ar mērķi veikt pasākumus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai 

un norobežojošo konstrukciju siltuma pretestības uzlabošanai. 

 

Ēkas būvapjoms, fasādes, bēniņi, jumts 

Lai nodrošinātu ēkas cokola un pamatu hidroizolāciju un siltumizolāciju, paredzēts veikt ēkas cokola attīrīšanu 

no bojātā un atslāņotā apmetuma, izveidot vertikālo hidroizolāciju un veikt cokola siltināšanu ar putupolistirolu 

100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)). Siltināšana jāveic no cokola un dzīvokļa ārsienas līdz 1m zem grunts 

līmeņa. Cokolam veidot apmetuma sistēmu, ko krāsot ar atbilstošo fasādes krāsu. Pirms darbu veikšanas 

virsma ir jāsagatavo, jāizlīdzina! Izveidot jaunu lietus ūdens novadjoslu 600 mm platumā ar kritumu virzienā no 

ēkas.  

Ārsienu siltināšana jāveic ar 150 mm biezu izolācijas materiālu λ≤0,036 W/(mK). Logu ailas obligāti jānosiltina 

ar 30–50 mm biezām līdzvērtīga siltumvadītspējas materiāla plāksnēm (λD≤0,036 W/(mK). Ēkas logi tiek 

mainīti daļēji, un esošo logu iebūve ir veikta neņemot vērā iespējamo fasādes siltināšanu, tāpēc aiļu siltuma 

izolācijas biezums ir jāprecizē būvdarbu laikā, katram logam individuāli. Logu rāmjus nedrīkst pilnībā aizsegt 

ar ailu siltumizolācijas plātnēm. Loga rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt redzamam ne mazāk kā 20 mm. 

Fasāžu siltināšanu veikt atbilstoši ETAG 004 prasībām. Siltumizolācijas stiprināšanas dībeļa punktveida 

siltumvadītspēja jānodrošina ≤ 0.002 W/m²K. 

Siltuma izolācijas apdarei paredzēts izmantot “SAKRET” vai ekvivalentu apmetumu sistēmu. Pirms 

siltumizolācijas izbūves pārliecināties par fasādes līdzenumu (nodrošināt līdzenumu līdz 20mm/m), lai 

nodrošinātu siltumizolācijas materiāla blīvu piekļaušanos sienai. Starppaneļu šuves kuras ir drūpošas vai 

nenoturīgas ir jaatjauno. 

Fasāžu krāsošanai paredzēts izmantot gatavo tonēto apmetumu ar maksimālo grauda izmēru 2 mm. Pirms 

fasāžu apmešanas veicams kontrolkrāsojums, kas saskaņojams ar Pasūtītāju un projekta autoru. Esošās 

skārda palodzes paredzēts demontēt. Pēc fasāžu siltināšanas izgatavot un uzstādīt jaunas, rūpnieciski 

krāsotas skārda palodzes, kā arī citus nepieciešamos skārda elementus.  
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Logi un durvis 

Ēkai ir daļēji mainīti stikla pakešu logi PVC rāmjos. Paredzēts mainīt vecos logus pret jauniem stikla pakešu 

logiem PVC rāmjos, ievērojot U≤1,1 W/(m2K) dzīvokļu logiem. 

Pirms logu izgatavošanas ailu izmērus precizēt dabā pēc esošajām un projektētajām ailēm pēc ailu 

ģeometrijas koriģēšanas.  

Paredzēts uzstādīt jaunas metāla ieejas un pagraba durvis. Kāpņu telpas durvis aprīkot ar koda atslēgu ar 

čipu, pagraba durvīm paredzēt ventilācijas atvērumu, slēdzamas. 

 

Ventilācija 

Dzīvokļu, kā arī koplietošanas  logos (jaunos un esošos) jāparedz uzstādīt VentSys vai ekvivalentus 

ventilācijas vārstus. Ventilācijas sistēmai ir  jābūt mehāniski regulējamai, lai nodrošinātu pieplūstošā gaisa 

regulāciju, kā arī jānodrošina trokšņa aizsardzība un ienākošā gaisa attīrīšana. Logos iestrādātā ventilācija 

sistēma nodrošina nepieciešamo gaisa pieplūdi telpā, taču ventilācijas šahtas nodrošina piesārņotā gaisa 

izvadīšanu.  

Obligāti jāveic esošo ventilācijas kanālu tīrīšana. Veicot būvdarbus, pēc ventilācijās kanālu tīrīšanas, jāsaņem 

skursteņslauķa atzinums, kurā apliecināta kanālu iztīrīšana. Ja tīrīšanas laikā konstatēti kanālu bojājumi, 

aizbirumi vai tml., tas jānovērš, lai nodrošinātu dabīgās ventilācijas funkcionēšanu!  

Paredzēts veikt remontu ventilācijas skursteņiem, pārmūrēt izdrupušos ķieģeļus, veikt apdari un uzstādīt 

skursteņu cepures. Veikt ventilācijas skursteņu paaugstināšanu, piemūrējot papildus ķieģeļu joslu. 

 

 

1. Teritorijas labiekārtojums – esošo inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumi 

Teritoriju pēc būvdarbiem jānodod ne sliktākā stāvoklī, kā saņemot būvobjektu! Saglabājamie koki un krūmi 

aprīkojami ar aizsargžogiem. 

Paredzēts izbūvēt jaunu lietus novadjoslu. 

Veicot rakšanas darbus jāparedz esošo inženierkomunikāciju aizsardzība. Jāievēro 1m aizsargjosla ap 

inženierkomunikācijām – tur rakšanas darbi jāveic ar rokām, ievērojot piesardzību. Esošie sakaru un 

zemsprieguma kabeļi ievietojami dalītajās aizsargcaurulēs, ja tās ir novecojušas neesošas vai būvdarbu laikā 

bojātas. Gāzes ievadi ēkā saglabājami, veidojot aili siltumizolācijā, lai nodrošinātu to turpmāku ekspluatāciju. 

Esošos sakaru kabeļus, kā arī elektrības kabeļus, komunikācijas iekārtas, sakaru kabeļu kanalizācijas pievadu 

un ievadu ēkā nepieciešams saglabāt un nodrošināt to darbības nepārtrauktību. Visām komunikācijām 

jānodrošina piekļuve uzturēšanas vai bojājumu novēršanas vajadzībām ēkas ekspluatācijas laikā. 

Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas jāsaņem darbu atļauju  un jāveic iekšējo un arējo  esošo sakaru  

tīklu apsekošanu dabā,  SIA “Tet” pārstāvja klātbūtnē. Līdzīgi jārīkojas arī ar citām ēkā piekrītošām 

inženierkomunikācijām, saņemot darbu atļauju no atbilstošās institūcijas. 

Pirms ēkas pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu atvienošanu no griestiem, sienām    
ieguldot tos penāļos( ja nepieciešams)  un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunot esošajā vietā, 
nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam pie stāvvadiem un kabeļu pagriezienu vietās. 
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Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, 

kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā. 

 

Veicot darbus SIA “Bite” tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:  

1. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt BITE Latvija 

pārstāvi (e-pasts: network@bite.lv). 

2. Būvdarbu laikā paredzēt esošo BITE Latvija tīkla infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību 

(risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar BITE Latvija pārstāvi).  

3. Objekta DVP sadaļā izstrādāt tādu Objekta realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta BITE Latvija PEST 

aizsardzība un droša ekspluatācija Objekta izbūves laikā. DVP obligāti saskaņot ar BITE Latvija. 

4. BITE Latvija infrastruktūras elementu remonta/maiņas gadījumā tehnisko risinājumu rakstiski/grafiski 

saskaņot autoruzraudzības kārtībā ar BITE Latvija pārstāvi un objekta īpašnieku. 

5. Elektronisko sakaru tīkla remonta darbu veikšanai pieaicināt BITE Latvija speciālistu (e-pasts: 

network@bite.lv). 

6. Kabeļus, kuri nepieder BITE Latvija, AIZLIEGTS stiprināt pie BITE Latvija jumta statņiem bez 

rakstveida vienošanās par jumta statņu izmantošanu noslēgšanas ar BITE Latvija. 

 

SIA “TET” Tehnisko noteikumu apraksts: 

1. Būvprojektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla, atbilstoši MK noteikumu Nr.281 “Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām. 

2. Izstrādājot būvprojektu, ievērot Elektronisko sakaru likuma, Aizsargjoslu likuma, MK noteikumu 

Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 

"Inženiertīklu izvietojums" un LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli" prasības. 

3. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma IV nodaļas, 30. panta, 7. apakšpunktu, elektronisko sakaru 

tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā 

īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem. 

4. Nepieciešamības gadījumā, tīkla novietojuma noteikšanai vai dziļuma precizēšanai, izsaukt uz 

objektu SIA “Tet” pārstāvi. Pārstāvja pieaicināšanai izmantot portāla uzraugi.tet.lv sadaļu 

“Konsultācijas”, pieprasījumā noradot, ka nepieciešams SIA “Tet” pārstāvja izsaukums. 

5. Projektā atspoguļot esošā elektroniskā sakaru tīkla (tai skaitā iekštelpu kabeļu, sadales punktu un 

kabeļu uz ēkas fasādēm) izvietojumu. 

6. Projekta risinājumos paredzēt, ja tas ir nepieciešams, veikt esošo sakaru kabeļu atcelšanu no 

sienām un pēc darbu pabeigšanas piestiprināt atpakaļ pie sienas, sakaru kabeli saglabāt esošajās 

vietās, nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam pie stāvvadiem un kabeļu pagriezienu vietās. Vai veikt 

mehānisku aizsardzību ieguldot tos kabeļu penāļos vai izmantojot cita veida aizsargus, nodrošinot 

tiem piekļuvi pagriezienu vietās, uzturēšanas darbu veikšanai. 
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7. Saglabāt esošo elektronisko tīklu, nepieciešamības gadījumā, ja mainās esošās augstuma atzīmes, 

paredzēt papildus pasākumus tā aizsardzībai, dziļuma un gabarīta nodrošināšanai, atbilstoši LBN 

262-15 "Elektronisko sakaru tīkli" prasībām. 

8. Izstrādāt projektā rasējumu/us tīklu saglabāšanai un aizsardzībai, lai nodrošinātu to nepārtrauktu 

darbību un piekļuvi . Tehniskos risinājumus atspoguļot un aprakstīt Paskaidrojuma apraksta, GP, 

AR, DOP sadaļas, risinājumus saskaņot projekta izstrādes gaitā. 

9. Ja sakarā ar projekta risinājumiem nepieciešama SIA “Tet” elektronisko sakaru tīkla pārbūve, 

tehniskos noteikumus tīkla pārbūvei pieprasīt atsevišķi. 

10. 3 (trīs) darba dienas pirms darbu sākuma izņemt darbu veikšanas atļauju portālā uzraugi.tet.lv. 

11. 1 (vienu) darba dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu 

kabeļu trases uzrādīšanai (portālā uzraugi.tet.lv). 

12. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” 

elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi 

elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai. 

13. Pēc visu vai atsevišķu tehnoloģisko posmu, visa projekta darbu pabeigšanas, pirms ielas/ceļas cietā 

seguma uzlikšanas SIA ‘’Tet’’ elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā veikt esošā elektronisko sakaru 

tīkla, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas cauruļu tehniskā stāvokļa pārbaudi, rezultātus fiksējot 

pārbaudes aktā. Caurejamības pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar 

atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, pirms pārbaudes 

veikšanas pieprasīt darbu atļauju SIA “Tet”. 

14. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos 

elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par projekta pasūtītāja līdzekļiem. 

15. Noteikumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas. 

16. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem. 

17. Būvprojekts ir saskaņojams ar: SIA „Tet” portālā uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā. 

18. Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama SIA “Tet” portālā uzraugi.tet.lv. 

 

 

2. Būvgružu apsaimniekošana 

Būvuzņēmējam, uzsākot darbus, jānoslēdz Līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par būvniecībā radīto 

atkritumu izvešanu. Būvobjektā jānodrošina vismaz minimāla atkritumu šķirošana, kas ietver: 

- Bīstamie atkritumi; 

- Būvgruži (materiālu atlikumi, demontētais apjoms u.c.) 

- Metāllūžņi 

- Sadzīves atkritumi 
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Būvuzņēmējam pirms Līguma slēgšanas jāvienojas par atkritumu apsaimniekošanas Līgumā ietvertajiem 

nosacījumiem. Jānodrošina pēc iespējas lielāka radīto būvgružu nodošana otrreizējai pārstrādei. Nedrīkst 

pieļaut atkritumu nešķirošanu tādā veidā bojājot tālāk izmantojamo, pārstrādājamo frakciju! 

 

3. Izmantojamie būvizstrādājumi 

Būvprojektā norādītie būvizstrādājumi uzskatāmi par kvalitātes kritēriju. Ir pieļaujama ekvivalentu vai labāku 

materiālu nomaiņa. Veicot nomaiņu, būvuzņēmējam jāiesniedz materiālu saskaņošanas forma, kurā ir 

apliecināta vismaz astoņu kvalitātes kritēriju atbilstība. Veicot jebkādu materiālu nomaiņu, svarīgākais 

kvalitātes kritērijs ir siltumvadītspējas koeficients un ugunsnoturības pakāpe. Tam seko pārējie kvalitātes 

kritēriji, atbilstoši katra konkrēta materiāla izmantošanas mērķim. 

 

4. Būvdarbu pabeigšana 

Pēc darbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, inventārs, palīgēkas un būvgruži, kas radušies darbu 

veikšanas laikā kā no būvlaukuma, tā arī no pieguļošās teritorijas, ja tas nepieciešams. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem atzīme no būvvaldes par darbu pabeigšanu. 

 

  

  

Sastādīja: J.Jaunsleinis        

   (paraksts)  (datums) 

Projekta vadītāja: 
G.Ābelīte;  
sert. nr. 1-00180 

       

   (paraksts)  (datums) 
 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/35658
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StadijaMērogs Marka Nr.

Objekta
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Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Izstrādāja J.Jaunsleinis
BPDV G.Ābelīte

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

1:500 ‐

energoefektivitātes paaugstināšana

ĢENERĀLPLĀNS

GP‐1

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 
50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV‐2114

Īpašuma robeža
APZĪMĒJUMI

Atjaunojamā ēka

Ieeja ēkā
Esoši koki un krūmi
Zāliens

 gāze Esošs gāzes vads
Esoši sakaru kabeļi

d100 met Esoša sadzīves kanalizācija
d110 Esošs ūdensvads

2d60.3/125 Esoša siltumtrase
Esoša elektroapgādes līnija

ĒKU EKSPLIKĀCIJA UN APBŪVES TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Uzstādāma kabeļu aizsargcaurule

Nr. Apzīmējums Kadastra
apzīmējums

Galvenais
lietošanas 

veids

Uguns-
drošības 
pakāpe

Stāvu 
skaits

(virsz./pazem.)

Apbūves 
laukums

m2

Būv-
tilpums

m3

Lietderīgā 
platība

m2

Palīg- 
platība

m2

Kopējā
platība

m2

11220103 U2a 3/1PROJEKTĒJAMĀ ĒKA1.

ZEMESGABALA KADASTRA APZĪMEJUMS 0.2747 ha

80800080403001 1714,10537,7 3382 1123,5 590,6

1000

KABEĻU AIZSARGCAURULES IESTRĀDES MEZGLS, M 1:20

Esošs kabelis

Divdaļīga kabeļu aizsargcaure 
750N, Ø=110 , l=1500

C1

Esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, 
ceļiem un ietvēm paredzēt ievietot divpusējās aizsargcaurulēs 750N

80800080403 PLATĪBA:

ĢENERĀLPLĀNS , M1:500 OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

AS "Sadales tīkls" kabeļu ievadmezgls sienā
Projektējama ēkas apmale

Piezīmes:

1. Projektējamā ēka atrodas zemesgabala vidus daļā, un ēkas atjaunošana neietekmē kādu blakus esošu būvi;
2. Pēc būvdarbu veikšanas jāatjauno esošais zāliens un esošie piebraucamie ceļi, ja tie tiek bojāti;
3. Veicot rakšanas darbus, esošiem sakaru un zemsprieguma kabeļiem jāuzstāda divdaļīga aizsargcaurule. Aizsargcauruļu skaits precizējams uz vietas 

būvniecības laikā. Uzstādāms, ja atrokot kabelis tiek konstatēts. Papildus aizsargcauruli uzstādīt apgaismojuma kabeļiem gadījumā, ja tie konstatēti zem 
grunts līmeņa

4. Veikt inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus atbilstoši AR un DOP risinājumiem, t.sk. atbilstoši AR un DOP skaidrojošam aprakstam;
5. Esošo lietus kanalizācijas sistēmu saglabāt, pēc nepieciešamības pārcelt esošās akas un saīsināt vai pārvietot lietus kanalizācijas caurules. Apjomu precizēt 

būvniecības laikā!
6. Paredzēt pārvietošanas laipu vai brīvu piekļuvi līdz SIA „BITE Latvija" ESS skapjiem (izvietojumu precizēt SIA "BITE Latvija" pārstāvja klātbūtnē pirms 

būvdarbu sākuma).
7. Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida 
aizsargos un pēc   siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  
Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

8. Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
9. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības 

pasākumu  un ar to saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla 
aizsardzības joslā.

21012025 21012025

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV‐2127

Esošs asfalta segums



APZĪMĒJUMI

Minerālvates siltuma izolācija
Esošā siena

C1

L01

Aizmūrējamas daļas
Grunts

Dzīvokļa numurs
Sienu/grīdu tipi

Krituma virziens
Ailu numerācija

Esošs izlīdzinošais slānis
Esošs dz/betona pārsegums

Šķembas
Putupolistriola siltuma izolācija

2°

1

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

BPDV
Izstrādāja

BPV

Vispārīgo rādītāju lapa

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-1

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114

21012025

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte
G. Ābelīte

21012025b/m

3.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

2.
1.

NosaukumsNr.
LBN 201-15. "Būvju ugunsdrošība"
LBN 002-19. "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
LBN 202-18. "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

4. LBN 211-15. "Dzīvojamās ēkas"
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MK Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
MK Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”
MK Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus ”
MK Nr. 660 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība"
Ēkas inventariazācijas lieta
Ēkas energosertifikāts
Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums

ĒKAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
Apbūves laukums
Kopējā platība
Stāvu skaits (virszemes/pazemes)

Būvtilpums
Ēkas klasifikācija
Ugunsnoturības pakāpe

1122
U2a

1714.10 m2
3/1

3382  m3537.7 m2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L01

L01

L01

L01

L01

L01

L01

L01

L01

L02

L02
L03

Demontēt jumtiņu skārdu apdari

Notekas demontēt

Ap gāzes ievadiem veidot aili. Sk. lapu AR-23

L03
L02

L03
L02

L03
L02

L03
L02

R01R01 R01 R01 R01R01 R01 R01 R01R01 R01 R01

Izurbta papildus atvērumus ⌀
150mm, un uzstādīt ventilācijas resti 
ar sietu ⌀160mm

Izurbta papildus atvērumus ⌀
150mm, un uzstādīt ventilācijas resti 
ar sietu ⌀160mm

Izurbta papildus atvērumus ⌀
150mm, un uzstādīt ventilācijas resti 
ar sietu ⌀160mm

Izurbta papildus atvērumus ⌀
150mm, un uzstādīt ventilācijas resti 

ar sietu ⌀160mm

D01D02 D01D02 D01D02

Veikt pilastra pastiprināšanu

Esošā kabeļa demontāža no fasādes un tā pārnešana uz 
pagrabu. Kabeļus paredzēts ievadīt ēkas iekšpusē, ielaižot 
tos kāpņu telpās, nodrošinot pieslēgumu pie esošajiem 
tīkliem.

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV
Izstrādāja Lapas 

nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Demontāža asīs 1-10

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-2

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001,
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

21012025 21012025

Demontāža asīs 1-10
M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi
3. Dzīvokļu īpašnieku veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami
4. Esošā betona apmale ap ēku demontējama
5. Esošā zibensaizsardzības sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibensaizsardzības izbūvi
6. Dzīvokļu lodžiju ekrāni un margas demontējamas.



12345678910
Demontēt aizsargrestes un 
lodžijas stiklojumu

Satelītantenas demontēt, nodot Pasūtītājam

Demontēt aizsargrestes un 
lodžijas stiklojumu

Notekas demontēt

L04 L05

L04 L05

L04 L05L04 L05

L04L05

R01 R01R01R01R01 R01R01R01R01 R01R01R01

Logailas cokolā 
aizmūrēt

Demontēt bojāto un izdrupušo ķieģeļu mūra joslu. 
Tās vietā izbūvēt jaunu mūra joslu no gāzbetona 
blokiem, saglabājot esošo augstumu.

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV
Izstrādāja Lapas 

nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Demontāža asīs 10-1

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-3

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001,
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

21012025 21012025

Demontāža asīs 10-1
M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi
3. Dzīvokļu īpašnieku veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami
4. Esošā betona apmale ap ēku demontējama
5. Esošā zibensaizsardzības sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibensaizsardzības izbūvi
6. Dzīvokļu lodžiju ekrāni un margas demontējamas.
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Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV
Izstrādāja Lapas 

nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Demontāža asīs A-B un B-A

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-4

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001,
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

21012025 21012025

Demontāža asīs A-B
M 1 : 100

Demontāža asīs B-A
M 1 : 100

1:100

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi
3. Dzīvokļu īpašnieku veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami
4. Esošā betona apmale ap ēku demontējama
5. Esošā zibensaizsardzības sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibensaizsardzības izbūvi
6. Dzīvokļu lodžiju ekrāni un margas demontējamas.
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV
Izstrādāja Lapas 

nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Pagraba stāva plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-5

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001,
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

21012025 21012025

Pagraba stāva plāns
M1 : 150

1:150

Piezīmes:
1.  Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs. 
2.  20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA ''Baltcom'' pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
3. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA ''Baltcom'' tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības darbu zonas būvobjekta robežās uz 
būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA ''Baltcom'').
4. SIA ''Baltcom'' kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
5.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos un pēc 
siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas 
nepārtrauktību!

-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.
6.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
7. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to saistītos 
tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV
Izstrādāja Lapas 

nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Pirmā stāva plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-6

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001,
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

21012025 21012025

Pirmā stāva plāns
M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV
Izstrādāja Lapas 

nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Otrā stāva plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-7

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001,
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

21012025 21012025

Otrā stāva plāns
M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV
Izstrādāja Lapas 

nosaukums:
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adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
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J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Trešā stāva plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-8

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001,
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

21012025 21012025

Trešā stāva plāns
M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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B.K. reģ. nr.:12232
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Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV
Izstrādāja Lapas 

nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
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J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Jumta plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-9

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001,
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

21012025 21012025

Jumta plāns
M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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Griezums A-A un B-B

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-10

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001,
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

21012025 21012025
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M 1 : 100

Griezums B-B
M 1 : 100

1:100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12345678910

Fasādes plakne
Apraksts

Amethyst 2
(NCS S 4010-R50B)

Krāsas Nr.
Ventilācijas restes 

Skārda elementi, 
ventilācijas skrusteņi

Logi iekšpuse/ārpuse.
Ventilācijas restes bēniņos

Pelēks
RAL 7015

Balts RAL 9003
(NCS S 0500-N)

Fasādes plakne Sakret Ton 1
(NCS S 1050-Y30R)

Apraksts Krāsas Nr.

Fasādes 
plakne/cokols

Sakret Diabas 1
(NCS S 5502-B)

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV
Izstrādāja Lapas 

nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Fasādes krāsu pase asīšs 1-10 un 10-1

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-11

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001,
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

21012025 21012025

Fasādes krāsu pase asīs 1-10
M1 : 150

Fasādes krāsu pase asīs 10-1
M1 : 150

1:150



A B AB

Fasādes plakne
Apraksts

Amethyst 2
(NCS S 4010-R50B)

Krāsas Nr.
Ventilācijas restes 

Skārda elementi, 
ventilācijas skrusteņi

Logi iekšpuse/ārpuse.
Ventilācijas restes bēniņos

Pelēks
RAL 7015

Balts RAL 9003
(NCS S 0500-N)

Fasādes plakne Sakret Ton 1
(NCS S 1050-Y30R)

Apraksts Krāsas Nr.

Fasādes 
plakne/cokols

Sakret Diabas 1
(NCS S 5502-B)

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV
Izstrādāja Lapas 

nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Fasādes krāsu pase asīs A-B un B-A

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-12

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001,
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

21012025 21012025

Fasādes krāsu pase asīs A-B
M 1 : 100

Fasādes krāsu pase asīs B-A
M 1 : 100

1:100



C1
Cokola/pamatu siltinājums 
b=100mm, paredzot siltināt 
1m zem grunts līmeņa

PIEZĪMES
APZĪMĒJUMS,
NOSAUKUMS

APRAKSTS

100

Ārsienu siltinājums ar 
fasādes akmens vati 
b=150mm

S1
150

Siltumizolācijas stiprināšanas 
dībeļa  punktveida 
siltumvadītspēja ≤ 
0.002W/m²K.

Atbilstoši ETAG 004 I fasādes 
stiprības zonā armējošā javas 
kārta ar stiklašķiedras sietu 
jālek divās kārtās

+

+

-

-

Kāpņu telpu sienu remonts

S3

S4

Lodžiju margu izbūve un 
siltināšana ar akmensvati 
b=150mm

150

+ -

150

Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - 
λ<=0,036 W/(mK)  - 150 mm

Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b= 150; h=200

Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju

Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezīmes

Kaļķa cementa vieglais apmetumus SAKRET MAP-MFF 
vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. 
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati
Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv. 
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalenta
 Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 
(λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) 100 mm

1 mm

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kārtās

5 - 8 mm

Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv. 
Neparedz zem 
grunts daļā

Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezīmes)
Cokola krāsa SAKRET FC divās kārtās vai ekvivalenta 

Mehāniski atdalīt netīrumus, virsmu 
mazgāt ar tīru ūdeni, izmantojot 
augstspiediena mazgātāju.
Virsmu apstradāt ar antibakteriālo 
fungicīdu sastāvu VINCENTS 
FUNGI vai ekviv.
Pirms darbu uzsākšanas virsmu 
izžāvēt un gruntēt ar SAKRET BG 
(vai ekvivalentu)

Nodrosināt virsmas izlīdzināšanu, 
ievērojot 20mm/m līdzenumu. 
Izmantot izlīdzinošo sastāvu 
SAKRET PM Super (vai 
ekvivalentu)

Grunti SAKRET FM-G atšķaidīt ar 
ūdeni 1:3

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma 
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. 
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Pirms siltumizolācijas izbūves 
pārliecināties par fasādes 
līdzenumu, lai nodrošinātu 
siltumizolācijas materiāla blīvu 
piekļaušanos sienai, t.sk. 
nodrošināt gruntēšanu.

Nodrošināt virsmas 
izlīdzināšanu, ievērojot 
20mm/m līdzenumu. Nelielus 
nelīdzenumus var līdzināt ar 
līmjavu SAKRET BAK. 
Būtiskiem līdzināšanas 
darbiem rīkoties līdzīgi kā 
cokola risinājumā.

Esoša iekšsiena 

Universalā iekšdarbu špakteļtepe sienām un griestiem
SAKRET LH vai ekvivalenta

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju

Ārsienu siltinājums ar 
fasādes akmens vati 
b=50mm

S2
50

-

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma 
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

50 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. 
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

-

-

+

10
0

Pagraba griestu siltināšana

P1

PIEZĪMES
APZĪMĒJUMS,
NOSAUKUMS

APRAKSTS

P2

Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzīnāts)
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
 Putupolistirols TENAPORS EPS100 
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)  100 mm

Ja konstatēta nenoturīga 
pagraba griestu virsma (krīts 
vai tml.), veikt tā tīrīšanu!
Veicot virsmas sagatavošanu, 
novērst javas pildījuma 
drupšanu no pagraba un 
kāpņu telpas griestiem. Izkalt 
esošo bojāto šuvi, veikt 
gruntēšanu ar grunti SAKRET 
TGW vai ekviv.
un šuvi aizpildīt ar poliuretāna 
hermētiķi.

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

280 mm

Jumta siltinājums  b=250mm

P3
-

+

Ieejas jumtiņa apdare

Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā 
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 
W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, 
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai 
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

NEXLER PJ G40 MEDIUM  - pamatkārta
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H  - virskārta

Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās  virskārta - 
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H vai 
ekvivalents. Pamatkārta -  NEXLER PJ G40 
MEDIUM vai ekvivalents

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija, attīrīta, sagatavota
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskaņot ar 
pasūtītāju

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Veicot pagraba pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāģēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla montāžu 

nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
3. Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
4. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
5. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
6. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē.

Sienu tipi

‐21012025

Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkasBūvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

21012025

Stadija
‐AR‐13

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV‐2114

energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV‐2127

1:20; 1:10

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Pārsegumu tipi

Sienu un pārsegumu tipi



SKATS NO 
FASĀDES PUSES

MARKA B x H

L01

PIEZĪMESMAINĀMO LOGU 
SKAITS

2400 x 
890

L02 1750 x 
890

Loga siltumcaurlaidības 
koeficients: U ≤ 1.1W(m²xK),

PVC profils
3 stiklu pakete, paredzēt 
Thermix tipa distanceri

Krāsa iekšpusē  - 
Balta - RAL 9010
Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei

Paredzēt ROTO tipa funitūru

Ūdens necaurlaidības klase: 8A
Vēja slodzes izturības klase: C3
Gaisa caurlaidības klase: 4

Pirms logu pasūtīšanas izmerus 
precizēt dabā.

Kopējo logu skaits:       9
Maināmo logu skaits:   9
Nemaināmo logu skaits:0

Kopējo logu skaits:       18
Maināmo logu skaits:     6
Nemaināmo logu skaits:12

1800

14
00

680

1800
14

00

680

89
0

2400

89
0

1750

L03 1750 x 
890

Kopējo logu skaits:       27
Maināmo logu skaits:     5
Nemaināmo logu skaits:22

14
50

1750

L04 1800 x 
2100 /
1400

Kopējo logu skaits:       18
Maināmo logu skaits:     5
Nemaināmo logu skaits:13

L05 2450 x 
2100 /
1400

Kopējo logu skaits:       18
Maināmo logu skaits:     5
Nemaināmo logu skaits:13

2450

14
00

680

2450

14
00

680

70
0

70
0

16
00

6000
6000x
1600

Kopējo logu skaits:       18
Maināmo logu skaits:    18
Nemaināmo logu skaits:0

L06

SKATS NO 
FASĀDES PUSES

MARKA B x H

D01

PIEZĪMESMAINĀMO 
DURVJU SKAITS

2370 x 
1300

3

Metāla durvju bloks 
U ≤ 1.60 W(m²xK)
Durvīm paredzēt 
aizvērējmehānismu
Uzstādīt durvju atduru
Durvis arprīkot ar kodu un 
čipa atslēgu23

70

27
0

21
00

1300

300 1000

D02 2370 x 
1050

3

Metāla durvju bloks ar 
ventilācijas resti
Durvīm paredzēt 
aizvērējmehānismu
Uzstādīt durvju atduru
Slēdzamas

23
70

21
00

27
01050

SKATS NO FASĀDES PUSESMARKA B x H

R01

PIEZĪMESMAINĀMO 
 SKAITS

Ø160 24

Ø160 Metāla ventilācijas
restes
Krāsa - atbilstoši 
krāsu pasei, uzstādīt
insektu sietu

JUMTA, BĒNIŅU 
LŪKAS MARKA

JUMTA, BĒNIŅU 
LŪKU SKAITS SKICE

Maināmo lūku skaits:       3    
Nemaināmo lūku skaits:  0
Kopējais lūku skaits:        3

Jumta lūka 
JL01

Jumta lūka:
 - Uw=1.60 W/(m²*K);
 - Ugunsizturība EL30
 - Slēdzama
 - Lūku aprīkot ar 
pneimatiskām lūkas 
virām

10
00

1000

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Veicot pagraba pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāģēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla montāžu 

nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
3. Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
4. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
5. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
6. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē.

Logi

‐21012025

Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkasBūvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

21012025

Stadija
‐AR‐14

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV‐2114

energoefektivitātes paaugstināšana

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV‐2127

1:20; 1:10

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Durvis

Logu, durvju, lūku un ventilācijas restu specifikācija

Ventilācijas restes

Jumta lūkas



150 380-510

70
0
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00

Betona bortakmens BR 100.20.8

100

10
0

60

80

20
0

Šķembas Fr.20-60 mm

600 15
0

Betons C16/20
280

2 - 2,5 %

RAWLPLUG TFIX 8S
l=215mm

RAWLPLUG TFIX 8S
l=155mm

M -1

mi
n 1

50

BETONA BRUĢAKMENS 
"PRIZMA" 100x200x60 mm

Dolomīta atsijas Fr.2-8 mm

Esošā zemes virsma – noprofilēta un 
sablīvēta. Veikt grunts nomaiņu 80 % 

apjomā no kopējā izraktās grunts 
daudzuma, paredzot piemērotas 

nestspējas uzbērumu ar pakāpenisku 
blietēšanu.

600

~1
50

~5
0

Pārseguma tips - P1
Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzīnāts)
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
 Putupolistirols TENAPORS EPS100 
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)  100 mm

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

25
0

Šļakstu zonā virs armējuma 250 mm 
augstumā no bruģa līmeņa un 50 mm 

dziļumā, paredzēt hidroizolācijas 
slāni, izmantojot SAKRET TCM vai 

tam ekvivalentu materiālu.

60

Neparedz zem 
grunts daļā

Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati
Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv. 
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalenta
 Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 
(λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) 100 mm

2 mm

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kārtās

5 - 8 mm

Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv. 
Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezīmes)
Cokola krāsa SAKRET FC divās kārtās vai ekvivalenta 

Cokola tips - C1

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma 
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. 
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

4 mm

10

Dībeļnagla, solis 300 - 350
Akmens vates 
papildus siltinājums

Alumīnija profils Albau 
ALB-EB-10/153-25 vai ekviv.

Lāsenis cokola profilam
Albau ALD-ED-B06K-25 vai 

ekviv.

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Veicot pagraba pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāģēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla montāžu 

nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
3. Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
4. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
5. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
6. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē.

Cokola siltināšanas mezgls, M 1:20

Mezgls M-1, M 1:10
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1:20; 1:10

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Cokola siltināšanas mezgls



Ieejas jumtiņu atjaunošanas mezgls, M1:20

PIEZĪMES:
1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Pirms uzkausējmā ruļļmateriāla montāžas ieejas jumtiņiem, veikt virsmas sagatvošanu - attīrīt, gruntēt un līdzināt, izmantojot tos pašus materiālus, ko fasādes sagatavošanai;
3. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

‐21012025

Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.
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Izstrādāja J.Jaunsleinis
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Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Ieejas jumtiņa atjaunošanas mezgls

10

MIN 1.5°
Blīvlenta ALB - EXT

Stiprinājuma dībelis

Ekstrudēts putupolistirols
 b=100

Papildus siltumizol.
materiāls

100

m
in 

15
0

Uzkausējamā ruļļmater. 
virsklāja 1 papildus slānis

Stiprinājuma dībeļi

Profilēta tekne - cinkots skārds 
ar PURAL pārklājumu

b=125

Profilētas teknes āķis, S=700

Cinkota skārda ar PURAL 
pārklajumu jumta karnīze
pa perimetru

Esošais jumtiņš izlīdzināms, 
veidojot vienu planki, taču 
saglabājot minimālo slīpumu

Alumīnija profils Albau 
ALB-EB-10/153-25 vai ekviv.

Lāsenis cokola profilam
Albau ALD-ED-B06K-25 vai ekviv.

Loga pielaiduma profils
Profilēta noteka - cinkots skārds 

ar PURAL pārklājumu
b=100

Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās  virskārta - 
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H vai 
ekvivalents. Pamatkārta -  NEXLER PJ G40 
MEDIUM vai ekvivalents

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija, attīrīta, sagatavota
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskaņot ar 
pasūtītāju

Sienas pīrāgs - S1

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma 
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. 
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.



Esošā iekšējā apdare

Ja sprauga lielāka par 30mm to 
aizpildīt ar cietās akmensvates 
pildījumu un elastīgas montāžas 
putas.
Stūra profils ar lāseni un 
sietu SAKRET ED C(01) 
vai ekvivalents
Siltumizolācijas materiāls
 λ<=0,037
SAKRET WTO A vai ekviv. Vēja izolācijas 
ārējā logu lente ar akrila līmjoslu

Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

mi
n. 

20
mm

30
-5

0m
m

Sienu tips - S1

Ja sprauga lielāka par 30mm to 
aizpildīt ar cietās akmensvates 

pildījumu un elastīgas montāžas 
putas.

Esošā iekšējā apdare

Siltumizolācijas materiāls
 λ<=0,037
SAKRET WTO A vai ekviv. Vēja izolācijas 
ārējā logu lente ar akrila līmjoslu

Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

Stūra profils
SAKRET vai ekviv. 

30-50

min. 20mm

Sienu tips - S1

Demontēt slīpumu veidojošo slāni

SAKRET WTO A vai ekviv. Vēja izolācijas 
ārējā logu lente ar akrila līmjoslu

Ārējā palodze - karsti cinkotas 
tērauda loksnes, b=0.5 mm, 
PURAL pārklājums

Cietās akmens vates 
pildījums

Sienu tips - S1
30

Nozāģēt ķieģeļu joslu zem 
palodzes

Esošo logu un durvju pārsedzes mezgls, 1:10
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Esošo logu un durvju ailes sānu mezgls, 1:10

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV‐2127

Piezīmes:

1. Ārējās palodzes montējamas pirms dekoratīvās apderes iestrādes;
2. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši 

ražotāja norādījumiem;
3. Kāpņu telpas logiem un lodžiju iestiklojumam paredzēt pilnu iekšējo 

apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), riģipša plāksnes apšūšanai, universāla 
špakteli virsmas sagatavošanai, kā arī krāsojumu, saskaņojot ar Pasūtāju. 

4. Dzīvokļos paredzēt logu iekšējo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), riģipša 
plāksnes apšūšanai, kā arī universālu špakteli virsmas sagatavošanai

5. Ārējās palodzes galos paredzēt sānu pieslēguma profilu abās pusēs
6. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama 

ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan 
vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Esošo logu apdares mezgli

Esošo logu palodzes mezgls, 1:10



SAKRET WTI A vai ekviv. Tvaika 
izolācijas logu lente iekšējā ar 

pašlīmējošu akrila joslu

Veikt sienas atjaunošanu, 30cm 
attālumā no loga pa loga perimetru

Alumīnija stūra profils reģipsim

Putupolistirols (λ<=0,034 W/(mK)

Ģipškartons špaktelēts, krāsots 
baltā tonī

SAKRET PJ 12F vai ekviv. 
Ģipškartona plākšņu pieslēgums 

ar pašlīmējošu joslu 12,5mm

Ja sprauga lielāka par 30mm to 
aizpildīt ar cietās akmensvates 
pildījumu un elastīgas montāžas 
putas.
Stūra profils ar lāseni un 
sietu SAKRET ED C(01) 
vai ekvivalents
Siltumizolācijas materiāls
 λ<=0,037
SAKRET WTO A vai ekviv. Vēja izolācijas 
ārējā logu lente ar akrila līmjoslu

Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

mi
n. 

20
mm

30
-5

0m
m

Sienu tips - S1

Ja sprauga lielāka par 30mm to 
aizpildīt ar cietās akmensvates 

pildījumu un elastīgas montāžas 
putas.

SAKRET WTI A vai ekviv. Tvaika 
izolācijas logu lente iekšējā ar 

pašlīmējošu akrila joslu

Veikt sienas atjaunošanu, 30cm 
attālumā no loga pa loga perimetru

Alumīnija stūra profils reģipsim
Putupolistirols (λ<=0,034 W/(mK)

Ģipškartons špaktelēts, krāsots 
baltā tonī

SAKRET PJ 12F vai ekviv. 
Ģipškartona plākšņu pieslēgums 
ar pašlīmējošu joslu 12,5mm

Siltumizolācijas materiāls
 λ<=0,037
SAKRET WTO A vai ekviv. Vēja izolācijas 
ārējā logu lente ar akrila līmjoslu

Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

Stūra profils
SAKRET vai ekviv. 

30-50

min. 20mm

Sienu tips - S1

SAKRET WTI A vai ekviv. Tvaika 
izolācijas logu lente iekšējā ar 

pašlīmējošu akrila joslu

Veikt sienas atjaunošanu, 30cm 
attālumā no loga pa loga perimetru

Putupolistirols (λ<=0,034 W/(mK)

Iekšējā palodze PVC

Demontēt slīpumu veidojošo slāni

SAKRET WTO A vai ekviv. Vēja izolācijas 
ārējā logu lente ar akrila līmjoslu

Ārējā palodze - karsti cinkotas 
tērauda loksnes, b=0.5 mm, 
PURAL pārklājums

Cietās akmens vates 
pildījums

Sienu tips - S1
30

30
0

60

Nozāģēt ķieģeļu joslu zem 
palodzes

Papildus armējošā sieta 
loksne

Armējošā sieta loksne

Maināmo logu un durvju pārsedzes mezgls, 1:10
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Maināmo logu un durvju ailes sānu mezgls, 1:10

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV‐2127

Piezīmes:

1. Ārējās palodzes montējamas pirms dekoratīvās apderes iestrādes;
2. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši 

ražotāja norādījumiem;
3. Kāpņu telpas logiem un lodžiju iestiklojumam paredzēt pilnu iekšējo 

apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), riģipša plāksnes apšūšanai, universāla 
špakteli virsmas sagatavošanai, kā arī krāsojumu, saskaņojot ar Pasūtāju. 

4. Dzīvokļos paredzēt logu iekšējo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), riģipša 
plāksnes apšūšanai, kā arī universālu špakteli virsmas sagatavošanai

5. Ārējās palodzes galos paredzēt sānu pieslēguma profilu abās pusēs
6. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama 

ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan 
vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Maināmo logu montāžas mezgli

Maināmo logu palodzes mezgls, 1:10
Armējoša sieta iestrāde ap aili, 1:10



30-40

5°

Cinkota skārda ar PURAL 
pārklājumu nosegjosla 
(arī sānos)

Katru otro kārtu 
stiegrot ar Mumfor 
stiegrojumu

PVC palodze
balta

10
00

Stūra profils ar lāseni un sietu SAKRET 
ED C(01) vai ekvivalents

Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - 
λ<=0,036 W/(mK)  - 150 mm

Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b= 150; h=200

Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju

Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezīmes

Sienu pīrāgs - S4

Kaļķa cementa vieglais apmetumus SAKRET MAP-MFF 
vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. 
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Margu abās pusēs 
stiprināt sienā ar 
diviem lenķiem 
izmantojot betona 
skrūves.

Esošai lodžijas grīdai margu mūrēšanas 
zona veikt remontu, apstrādāt stiegrojumu 

ar pretkorozijas sastāvu un atjaunot 
aizsargslāni.

LS1 LS1

Amortazācijas lenta

UA100 profils

CW100 profils

UW profils

UW profils

UA100 profils

Koka brusa, apakšā un augšā stiprināt ar lenķiem

Papildus siltumizolācija

Reģipša apdare no iekšpuses

CW100 profils

Lodžijas stiklojuma ramis
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Lodžiju margu izbūves mezgls, M 1:20

PIEZĪMES:
1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Esošo lodžiju margu demontēt.
3. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents 

materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
4. Lodžijas stiklojumu mezglus veidot analogi loga mezgliem.

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV‐2127

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Lodžiju margu izbūves mezgli

Lodžijas stiklojuma pieslēguma mezgls, M 1:50

LS1, M 1:20



Parapeta pieslēguma mezgls, M1:20
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Ventilācijas pieslēguma mezgls, M1:20

PIEZĪMES:
1. Materiālu iebūvi veikt atbilstoši ražotāju norādījumiem;
2. Jumta siltumizolācijas loksnes ar ventilācijas rievām jānovieto ar tādu savstarpējo nobīdījumu, lai rievas nepārtraukti turpinātos starp savienojošajiem ventilācijas kanāliem - kolektoriem. 
3. Savienojošo kanālu (loksnēm ar ventilācijas rievām) izvieto jumta korē - augstākajā daļā. Kanālu platums b=120 mm, dziļums d=20mm.  
4. Jumta aeratorus izvietot jumta augstākajā daļā, aerators d=110 jāliek 1 gab uz 100 m2

5. Vates plāksnēs pie ventilācijas un lūku izbūvēm iegriež šķērskanālus.  
6. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV‐2127

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Ventilācijas izbūves un parapeta pieslēguma mezgli

Parapeta pieslēguma mezgls ar 
ventilācijas skursteni, M1:20

Mitrumizturīgs saplāksnis
b=15
Impregnētas brusas
50x50 un 75x50

Ruberoīda starplika

Jauns gāzbetona mūris
h=300

40

50
15

0

28
0

Cinkots skārds ar PURAL 
pārklajumu b=0.5mm

5°

Teleskopiskais jumta izolācijas 
dībelis ar skrūvi

Sienas pīrāgs - S1

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma 
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. 
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.Pārseguma tips - P2

Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā 
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 
W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, 
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai 
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

NEXLER PJ G40 MEDIUM  - pamatkārta
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H  - virskārta

Ventilācijas skursteņa jumtiņš. Karsti 
cinkots skārds b=0.9 mm ar 
rūpnieciski krāsotu PURAL 
pārklājumu.

Uzstādīt jaunus deflektorus

~Ø 100

Cinkota tērauda stati 
30x4 mm piemetināti pie 
tērauda gredzena

50

Pa perimetru uzstādīt cinkotu
rabicas sietu (pret putniem)

Papildus siltumizolācijas slānis

Jauns gāzbetona mūris
h=300

100

Karsti cinkots skārds b=1.0 mm, 
ar rūpnieciski krāsotu  PURAL 
pārklājumu

Cinkota tērauda stati 30x4 mm 
piemetināti Pa perimetru uzstādīt cinkotu

rabicas sietu (pret putniem)

Sienas pīrāgs - S1

Jauns gāzbetona mūris
h=300
Jauns gāzbetona mūris
h=300

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma 
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. 
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

40

50
15

0

Pārseguma tips - P2

Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā 
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 
W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, 
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai 
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

NEXLER PJ G40 MEDIUM  - pamatkārta
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H  - virskārta
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Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkasBūvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

1:20 21012025

Stadija
‐AR‐21

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV‐2114

energoefektivitātes paaugstināšana

PIEZĪMES:
1. Materiālu iebūvi veikt atbilstoši ražotāju norādījumiem;
2. Jumta siltumizolācijas loksnes ar ventilācijas rievām jānovieto ar tādu savstarpējo nobīdījumu, lai rievas nepārtraukti turpinātos starp savienojošajiem ventilācijas kanāliem - kolektoriem. 
3. Savienojošo kanālu (loksnēm ar ventilācijas rievām) izvieto jumta korē - augstākajā daļā. Kanālu platums b=120 mm, dziļums d=20mm.  
4. Jumta aeratorus izvietot jumta augstākajā daļā, aerators d=110 jāliek 1 gab uz 100 m2

5. Vates plāksnēs pie ventilācijas un lūku izbūvēm iegriež šķērskanālus.  
6. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
7. Lodžijas stiklojumu mezglus veidot analogi loga mezgliem.

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV‐2127

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Jumta dzegas izbūves mezgli

Jumta dzegas un siltinātas sienas izbūves mezgls virs lodžijām, M1:20
Jumta dzegas un siltinātas sienas izbūves mezgls, M1:20

Koka sija 100x50

Koka  sija 120x50, l=800

Stiprinājuma dībeļi

Stiprinājuma leņķi 70x70x55

Kokskrūves

Koka brusas 30x30 

Apdares dēļi b=20 

MIN 2%

Profilētas renes āķis, S=700

Profilēta rene - cinkots skārds ar 
PURAL pārklājumu

150

100 Cinkota skārda ar PURAL 
pārklājumu jumta karnīze

Stūra profils ar lāseni
Baumit PROFIL 600 vai ekviv.

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108 vai ekviv.

70

Siltumizolācijas materiāls
Paroc Linio 10 (vai ekviv.)
 λ<=0,036

Pārseguma tips - P2

Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā 
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 
W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, 
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai 
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

NEXLER PJ G40 MEDIUM  - pamatkārta
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H  - virskārta

Sienas pīrāgs - S1

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma 
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. 
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Koka sija 100x50

Koka  sija 120x50, l=800

Stiprinājuma dībeļi

Stiprinājuma leņķi 70x70x55

Kokskrūves

Koka brusas 30x30 

Apdares dēļi b=20 

Stūra profils
ALB - EC - 100/150 

Stūra profils ar lāseni
ALB - ED - C

MIN 2%

Profilētas renes āķis, S=700

Profilēta rene - cinkots skārds ar 
PURAL pārklājumu

150

100 Cinkota skārda ar PURAL 
pārklājumu jumta karnīze

Pārseguma tips - P2

Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā 
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 
W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, 
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai 
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

NEXLER PJ G40 MEDIUM  - pamatkārta
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H  - virskārta

Sienas pīrāgs - S1

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma 
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. 
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.
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Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkasBūvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

1:20 21012025

Stadija
‐AR‐22

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV‐2114

energoefektivitātes paaugstināšana

Jumta lūkas izbūves mezgls, M1:20

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV‐2127

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Jumta aeratoru un jumta lūkas montāžas mezgli

Jutma aeratora montāžas mezgls, M1:20

Siltumizolācijā veidojams gaisa 
savākšanas kanāls

Uzkausējamā materiāla 
virsklāja 3 papildu kārtas

Jumta aerators Ø110

Pārseguma tips - P2

Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā 
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 
W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, 
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai 
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

NEXLER PJ G40 MEDIUM  - pamatkārta
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H  - virskārta

Siltināta (U≤ 1.8 W(m²xK), 
ugunsdroša (EI30) jumta lūka  

1x1 m. Slēdzama. Lūku aprīkot 
ar pneimatiskām lūkas virām, 

slēdzeni.Pieslēgumu veidot, nosedzot 
konstrukcijas ar siltumizolācijas 
slāni un uzkausējamo 
ruļļamateriālu 3 kārtās

Skārda lāsenis pa perimetru

Pārseguma tips - P2

Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā 
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 
W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, 
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai 
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

NEXLER PJ G40 MEDIUM  - pamatkārta
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H  - virskārta

Pa perimetru izbetonēt apmali. 
Stiegrojumu enkurot esošajā 
pārsegumā.

Uzstādāmi papildus 
pakārpieni, nokļūšanai
 uz jumta



15
0

Veidot apdari ar 
stiklšķiedras sietu un 
armējošo javas kārtu.

Esoša ēkas siena 15
0

200 200

200 200

Sienas pīrāgs - S1

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma 
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. 
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.
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Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkasBūvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

1:20 21012025

Stadija
‐AR‐23

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV‐2114

energoefektivitātes paaugstināšana

Ēkas fasādes siltināšana pie gāzes vada, M1:20

PIEZĪMES:
1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents 

materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
3. 5 darba dienas pirms siltināšanas darbu sākuma būvniekam ir jāinformē SIA Latvijas propāna gāze t.28614260. 

Paredzēta gāzesvadu rekonstrukcija.

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV‐2127

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Fasādes siltināšana pie gāzes vada ievada



OBJEKTS: Pionieru iela 86, Jaunolaine 
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS  
DOP 
 

Lapa 1 

Būvprojekta daļas vadītāja: Gundega Ābelīte 

Būvprakses sertifikāta nr. 1-00180 

DOP skaidrojošais apraksts 

DARBU ORGANIZĀCIJA OBJEKTĀ 

Darbu organizācijai projektā papildus ņemti vērā: 

MK Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 

Būvdarbu laikā jāievēro: 

LR Darba aizsardzības likums; 

MK Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”; 

MK Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, IX sadaļa. 

MK Nr. 660 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība" 

MK Nr. 333  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”. 

Šo normatīvu, noteikumu un standartu nosaukšana ir tikai pārskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var 

nebūt uzskaitīti visi izmantotie dokumenti. 

1. Būvlaukuma raksturojošie parametri 

Būvdarbus plānots veikt īpašumā Pionieru ielā 86, Jaunolainē. Zemes gabala kopējā platība ir 0,2747 ha. 

Uz zemes gabala kopumā atrodas 1 ēka, kurā plānoti būvdarbi. Ēka atrodas teritorijas centrālajā daļā.  

Būvprojekta risinājumi paredz esošās daudzdzīvokļu ēkas kompleksu siltināšanu. Būvprojekts izstrādāts 

balstoties uz Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu, ēkas energosertifikātu un tehniskās apsekošanas 

atzinumu, ēkas inventarizācijas materiāliem, kā arī foto fiksācijām. 

2. Būvdarbu veikšana 

Būvdarbi veicami atbilstoši izstrādātajai dokumentācijai, kā arī ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus. 

Darba aizsardzības pasākumi jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus”. Darbu organizācija jāveic atbilstoši LR “Darba aizsardzības likums”, no kura iziet papildinājumu 

prasības MK noteikumi Nr. 600 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” un MK noteikumi Nr. 

238 “Ugunsdrošības noteikumi”. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP), precizējot 

detalizētu montāžas vai demontāžas aprakstu. Montāžas precizitāti noteikt ne mazāku kā to nosaka LBN un 

izgatavotāja tehniskās prasības. 

Būvlaukuma zona jānorobežo ar pagaidu žogu vai signāllenti. Nožogojums jāatzīmē ar drošības zīmēm 

atbilstoši MK  2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā”. Būvprojektā un DOP sadaļā nav norādītas atsevišķas bīstamās zonas, taču būvuzņēmējs ir 

atbildīgs par būvdarbu laikā radušos bīstamo zonu norobežošanu. Tādā gadījumā tās jāapzīmē atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās. 

Būvlaukuma teritorijā aizliegts atrasties nepiederošām personām. Lai to nodrošinātu, pēc nepieciešamības 

objektā jānodrošina apsardze un/vai video novērošana. 

Būvdarbu laikā ēka tiks ekspluatēta, tāpēc jānodrošina visi nepieciešamie drošības pasākumi veicot 

būvdarbus. 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/35658


OBJEKTS: Pionieru iela 86, Jaunolaine 
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS  
DOP 
 

Lapa 2 

Būvprojekta daļas vadītāja: Gundega Ābelīte 

Būvprakses sertifikāta nr. 1-00180 

Tehnoloģisko transportu un būvniecības metodes, ņemot vērā darba apstākļus un būvuzņēmuma rīcībā 

esošo tehniku, jāparedz "Darbu veikšanas projektā (DVP), ko izstrādā būvuzņēmējs pirms būvdarbu 

uzsākšanas. 

Darbu veikšanas projektu būvuzņēmējs saskaņo ar pasūtītāju, būvuzraugu (ja attiecināms) un autoruzraugu. 

3. Būvdarbu kalendārais grafiks 

Būvniecības laikā būvuzņēmējs izstrādā atsevišķus DVP tekošajiem darbiem.  Atsevišķs DVP tiek iesniegts 2-

3 nedēļas pirms darbu veikšanas. To saskaņo ar autoruzraugu un būvuzraugu, ja attiecas. Būvuzņēmējam, 

uzsākot būvdarbus, jāsagatavo detalizēts kalendārais grafiks, kā arī plānotā naudas plūsma. Papildus 

jānorāda piesaistīto darbinieku daudzums un to darbu veids. Darbu veikšanas kalendārais grafiks būvdarbu 

laikā ir precizējams atbilstoši situācijai. 

Materiālu piegāde būvobjektā veicama saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas kalendāro 

grafiku. Materiālu uzglabāšana būvdarbu ģenerālplānā norādītajā vietā vai ēkas daļās, kur nenotiek būvdarbi, 

to saskaņojot ar ēkas īpašnieku. 

4. Būvgružu apsaimniekošana 

Būvuzņēmējam, uzsākot darbus, jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekošanas kompāniju. Bīstamo būvgružu 

utilizācijai (tai skaitā azbestu saturošo atkritumu) utilizācijai slēdzams līgums ar sertificētu būvgružu utilizācijas 

firmu, kurai ir attiecīgas atļaujas. 

5. Darba aizsardzības plāns 

Darba aizsardzības plāns tiek izstrādāts atbilstoši MK noteikumiem Nr. 92 “Darbu aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus” un “Darba aizsardzības likumam”. Uzsākot būvdarbus būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu 

aizsardzības plāna izstrādi ņemot vērā darbaspēka un tehnoloģiskā aprīkojuma kapacitāti. 

Būvdarbu laikā par darba aizsardzību un ugunsdrošību būvlaukumā atbild darbu vadītājs. 

Būvlaukumā jānodrošina brīva pārvietošanās darbiniekiem un nepieciešamajam tehniskajam transportam. 

Materiālu pārvietošana, nokraušana un izmantošana nedrīkst apdraudēt darbinieku drošību. 

Būvdarbu ietekme uz blakus esošām ēkām un zemes gabaliem 

Būvdarbu laikā ēka tiek ekspluatēta, taču darbi nepasliktina esošo ēkas konstrukciju noturību.  

Ēkai piekrītošais zemes gabals pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaglabā ne sliktākā stāvoklī, kā tas ir pirms 

būvdarbu veikšanas. 

Inženierkomunikācijas  

Ēka ir pieslēgta pilsētas inženierkomunikācijām – karstā un aukstā ūdens apgāde, kanalizācija, 

elektroapgāde, vājstrāvas tīkli, centralizētā apkure. Būvdarbu laikā jānodrošina esošo inženierkomunikāciju 

aizsardzība un saglabāšana ne sliktākā stāvoklī kā tas ir pirms būvdarbu veikšanas. 

Būvdarbu laikā jāizvērtē pagaidu pieslēguma vietas būvdarbu veikšanas nepieciešamībai. Tās jāsaskaņo ar 

ēkas īpašnieku. 
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OBJEKTS: Pionieru iela 86, Jaunolaine 
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS  
DOP 
 

Lapa 3 

Būvprojekta daļas vadītāja: Gundega Ābelīte 

Būvprakses sertifikāta nr. 1-00180 

Iespējamie riska faktori būvlaukumā 

Būvlaukumā iespējamie riska faktori saistīti ar darbu augstumā virs 1,5 m (fasāžu un jumta siltināšana), kas 

var radīt  ietekmi uz būvdarbu veicēja veselību un drošību, gadījumā ja netiek ievēroti visi nepieciešamie 

darba drošības pasākumi un netiek izmantoti atbilstoši darba aizsardzības līdzekļi. 

Ja darbuzņēmējs nav kompetents pret kādu no veicamo darba aizsardzības pasākumu, tad detalizētus 

ieteikumus var saņemt konsultējoties Valsts darba inspekcijā, pie būvinspektora vai būvvaldē. 

Teritorijas norobežošana, atbildības 

Pārbūvējamās ēkas tuvumā nepieciešama vieta īslaicīgai būvmateriālu un demontēto materiālu uzglabāšanai 

un nokraušanai, kā arī jānodrošina vieta būvgružu konteinerim. Visā būvdarbu laikā būvlaukums jānorobežo ar 

pagaidu žogu vai signāllenti, kā arī jānodrošina teritorijas apzīmēšana ar nepieciešamajām drošības zīmēm, 

lai garantētu darbinieku drošību. 

Būvlaukuma pagaidu būves, pārvietojamie konteineri strādnieku sadzīves vajadzībām, darbu vadītāja 

pārvietojams konteineru tipa ofiss, biotualete novietojami būvlaukuma ziemeļ-rietumu daļā norobežotā 

būvlaukuma zonā. 

Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un koordinē ģenerālais darbuzņēmējs, un tā 

pienākumi noteikti MK noteikumus Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”. 

Būvdarbu veikšanu var uzsākt pēc atzīmes saņemšanas fasādes apliecinājuma kartē un nepieciešamo 

sagatavošanās darbu izpildes. 

Būvdarbu veicējs visā būvdarbu laikā atbild par:  

- Būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu; 

- Brīvi pieejamām darba vietām; 

- Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu tehnisko stāvokli; 

- Materiālu zonu iekārtošanu un marķēšanu; 

- Bīstamo materiālu pareizu izmantošanu un transportēšanu; 

- Atkritumu un būvgružu savākšanu, šķirošanu un transportēšanu. Būvlaukumā neuzglabāt lielu 

daudzumu atkritumus un būvgružus; 

- Darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības grafikā vai būvprojektā; 

- Darbinieku informēšanu par darba drošības pasākumiem; 

- Darba vietas piemērošanu prasībām par trokšņa līmeņa ievērošanu un risku, kas saistīts ar 

nokrišanu; 

- Darbinieku nodrošināšu ar pārģērbšanās un atpūtas telpām; 

- Pirmās palīdzības sniegšanu. 

 

Uzsākot būvdarbus darbu vadītājam jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbam ar 

elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu. Piekļūšanai vai piebraukšanai pie būvlaukuma 

ugunsdzēsības inventāra jābūt brīvai. 

Ugunsdrošības pasākumi būvobjektā organizējami atbilstoši MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 

prasībām. 
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Lapa 4 

Būvprojekta daļas vadītāja: Gundega Ābelīte 

Būvprakses sertifikāta nr. 1-00180 

Darba aizsardzības pasākumi būvdarbiem ar paaugstinātu risku 

Būvdarbu laikā ir paredzēts uzstādīt sastatnes, un darbi tiks veikti augstumā virs 1,5m, līdz ar to ir jāievēro 

darba aizsardzības pasākumi darbam augstumā. 

Pirms uzsākt darbu augstumā, jānovērtē attiecīgās darba vides riskus atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

darba vides iekšējās uzraudzības kārtību un jānosaka pasākumi darba vides riska samazināšanai vai tā 

novēršanai. Veicot darbu augstumā, darba virsmu nožogo vai nostiprina, lai tā būtu stabila, nekustīga un 

neradītu risku drošībai un veselībai. Ja novērtējot darba risku, konstatēts, ka nevar ievērot minētās prasības, 

uzņēmējam ir jānodrošina darba aprīkojums, kas ir vispiemērotākais drošas vides radīšanai un uzturēšanai un 

kura izmēri un konstrukcija ir piemērota darba veidam un paredzamajai slodzei un ļauj droši pārvietoties. 

Pārvietošanās starp piekļūšanas līdzekļiem un darba platformām nedrīkst palielināt kritiena risku. 

Veicot darbu augstumā izmanto kolektīvos aizsardzības līdzekļus – stacionāros aizsardzības līdzekļus, tai 

skaitā aizsagnožogojumu, drošības platformas. Aizsargnožogojuma horizontālo malu paredzēt trīs līmeņos – 

augšējā marga vismaz 1,00 m augstumā, starpmargas vismaz 0,50 m augstumā, kājlīste vismaz 0,15 m 

augstumā. 

Maksimālā vertikālā statiskā slodze uz kāpnēm nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto maksimālo slodzi darba 

pozīcijā. 

6. Būvlaukuma sagatavošana un iespējamā darbu secība 

Atbildīgais būvdarbu veicējs būvlaukuma teritorijā iezīmē un norobežo bīstamās zonas. Par būvlaukuma darba 

organizāciju, iekšējo kārtību un apsardzes noteikumiem atbild būvdarbu vadītājs. 

Piebraukšana būvobjektam tiek nodrošināta pa esošo iebrauktuvi zemes gabalā. Būvlaukuma teritorijā 

materiālu pārkraušana paredzēta manuāli vai izmantojot maza izmēra tehniku. 

Būvmateriālu un būvkonstrukciju īslaicīga uzglabāšana nodrošināma zemes gabala robežās šim nolūkam 

paredzētajā uzglabāšanas laukumā. Būvmateriālu izvietošana veicama ņemot vērā apsvērumus par optimālu 

materiālu izvietojumu, lai netiktu traucēta transporta kustība un būvdarbu veikšana. Materiālu krautni veidot tā, 

lai netiktu traucēta pārvietošanās dažādām tehnikas vienībām. 

Lielgabarīta būvmateriālu un būvizstrādājumu piegādes objektā organizē atbildīgais būvdarbu vadītājs, 

saskaņojot to ar pasūtītāju un būvuzraugu (ja attiecināms) un ņemot vērā būvniecības darbu kalendāro 

grafiku, lai tiktu nodrošināta kravu izkraušana, nekavējot būvniecības darbus. 

 
Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir šādi pienākumi: 

- Pārbaudīt piegādāto būvizstrādājumu pavaddokumentāciju un tās atbilstību būvniecības 

normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstības apliecinājumu esamību; 

- Nepieļaut tādu reglamentētās sfēras būvizstrādājumu iebūvēšanu, kuriem nav atbilstības 

apliecinājuma; 

- Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas pieprasījuma uzrādīt piegādāto un iebūvēto 

būvizstrādājumu pavaddokumentus un reglamentētās sfēras būvizstrādājumu atbilstības 

apliecinājumus. 

Būvdarbu veikšanai būvlaukumā uzstādāms būvlaukuma birojs, t.i. viens konteineru tipa vagoninš, 

pārvietojuma 1 BIO tualete, būvlaukuma ugunsdzēsības komplekts 1 gab. darbinieku pārģērbšanās telpas, kā 

arī slēgta materiālu nokraušanas vieta. kas jāsaskaņo ar ēkas īpašnieku un jāorganizē esošās ēkas telpās. 
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Būvprojekta daļas vadītāja: Gundega Ābelīte 

Būvprakses sertifikāta nr. 1-00180 

Būvlaukuma nodrošināšanai būvlaukuma teritorijā jāierīko atklātais materiālu nokraušanas laukums un 

jāparedz vieta būvgružu konteinerim. Pie būvlaukuma jāuzstāda būvdarbu brīdinošas zīmes. 

Galveno būvdarbu veikšanas secība: 

- Būvlaukuma sagatavošanas darbi; 

- Lodžiju margu demontāža un jaunu margu mūrēšana; 

- Jumta seguma siltināšana; 

- Fasādes siltināšana, t.sl. logu un durvju montāža; 

- Pamatu un cokola siltināšana; 

- Teritorijas labiekārtojums, t.sk. apmales ap ēku atjaunošana. 

7. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un noteikumu 

izpildi visā būvniecības laikā. Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā. Ja 

noplūde ir notikusi, ir jāveic visi iespējamie paskumi negadījuma seku likvidēšanai, lai samazinātu videi 

radušos piesārņojumu. Būvniecības procesa laikā ir jāseko līdzi tam, lai nenotiktu nekādas eļļas noplūdes no 

darba procesā iesaistītajiem mehānismiem. 

Darba teritorija jānodrošina ar pārvietojamo biotualeti. Būvuzņēmējam jānoslēdz atbilstošs līgums par 

biotualešu uzstādīšanu un apkalpošanu.  

Būvniecības objekts un tā apkārtnē esošie ceļi un teritorija jāuztur tīra, lai transporta un citas tehnikas 

pārvietošanās rezultātā neveidotos putekļi. 

Būvobjektā jāizmanto instrumenti, kam ir CE marķējums un ar mazāku trokšņa izplatību, kā arī nedrīkst lietot 

bojātus instrumentus. Būvniecības gaitā jāizvēlas iekārtas ar mazāku vibrācijas līmeni. 

Būvdarbu laikā būvobjektā jāizmanto LR sertificēti un standartiem atbilstoši materiāli un izstrādājumi. 

8. Beigu norādījumi 

Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas  jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP)  

  

Sastādīja: J.Jaunsleinis        

   (paraksts)  (datums) 

Projekta vadītāja: 
G.Ābelīte;  
sert. nr. 1-00180 

       

   (paraksts)  (datums) 
 

 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/35658


AS "Sadales tīkls" kabelis.
Ap kabeli 250mm attāluma 
cokola siltinājumu neuzstādīt.

100

10
0

100

10
0Cokola siltinājums

WC

9.16

9.45
9.41

b

9.31

d8
9

40

ka
b

9.37

9.35
9.43

9.30

9.37

9.29
9.259.1

4

9.1
3 86

3MDz 

b
9.28 9.37

9.27
2d

42
.4/

11
0

9.3420

b

9.3
3 9.45

9.38

3 vadi

d10
0

c.a
.8.3

1

d5
7

d5
7

d89

d89

d5
7

d8
9

d89

t6.
62

d.2
00

t6.
51

t6.
59

d.2
00

t7.
97

t7.
98

t8.
00

t8.
04
d1

00

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00t7.

90

t8.
10

d1
00

t7.17

t8.10

d160

d200

t7.56

d150

t7.56

t7.79
t7.71

d150
d100ker

10

 9.09

 9.37

30
40

35

3535

20

9.16

9.18

 9.38

 9.35

 9.50

 9.41

aizlieta
 9.34

9.36

9.27

9.25

 9.05

 9.08

9.31

9.30

10.31

9.
14

10.47

10.24

10.41

10.27

9.84

9.59

9.62

9.45

9.13

9.51

9.
33

9.41

9.42

9.3
1

9.31

9.32

9.1
5

9.
04

 9.59

 9.48

 9.39  9.31

 9.52

10.07

 9.36

 9.37

 9.44

 9.27

 9.29

 9.26

 9.28

 9.28
 9.34

 9.30

 9.36

 9.25
 9.27

gr.

c.

c.

c.

A

A

Rotaļu laukums

 gāze

 gāze

 gāze

d5
7

d89

d89 gāze t7.94

t7.96

t8.02

t8.02

t8.08

d150

d200

d200

t7
.3

8

t7.33

d150

t7.
35

d1
50

9.36

aizlieta
 9.23

 9.18

9.38

9.37
 9.37

9.42

d150

d150

d200

d150

 9.20

d200

 9.35

d200
d150

1

Zemējuma elektrods 
3x(Ø20x1500mm)

Nolaidums no jumta uz 
zemējuma kontūru

0.6

Apaļdzelzs 
RD-10

Zemējuma lenta

0.5

0.6

1.0

Zemējuma elektrods 
3x(Ø20x1500mm)

Apaļdzelzs 
RD-10

‐
Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Lapas
nosaukums:

StadijaMērogs Marka Nr.

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Izstrādāja J.Jaunsleinis
BPDV G.Ābelīte

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

1:250 ‐

energoefektivitātes paaugstināšana

Būvdarbu ģenerālplāns

DOP‐1

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 
50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV‐2114

APZĪMĒJUMI
Atjaunojamā ēka
Sastatņu / rakšanas zona

Nožogojums koku aizsardzībai
Atklāta būvmateriālu novietne
Pārvietojams būvgružu konteiners
Strādnieku konteineru tipa ģērbtuves 
Pārvietojams konteineru tipa ofiss 
BIO tualete 
Ugunsdzēsības komplekts 
Brīdinājuma zīmes 

WC

PIEZĪMES
1. Teritoriju norobežot ar pagaidu žogu  2,2 m vai norobežojošu lenti;
2. Slēgtas instrumentu novietnes un darbinieku ģerbtuves iespējams ierīkot ēkas koplietošanas telpās, iepriekš saskaņojot ar ēkas īpašnieku;
3. Pagaidu elektrības un ūdens pieslēgumu saskaņot ar ēkas īpašniekiem uzsākot būvdarbus, būvuzņēmējām jānodrošina individuāli skaitītāji un jāveic ikmēneša apmaksa par patērēto 

elektroenerģiju un  ūdeni;
4. Būvdarbi nemaina slodzes uz nesošām konstrukcijām, tāpēc montažas slodžu shēma nav nepieciešama;
5. Inženierkomunikāciju tuvumā ievērot aizsargjoslu 1m un tā zonā rakšanu veikt manuāli, neizmantojot mehāniskas ierīces, kā arī neveikt materiālu u.c. smagu priekšmetu novietošanu;
6. Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskāņo Darbu veikšanas projekts, kas izstrādāts pamatojoties uz Darbu organizēšanas projektu;
7. Ja būvdarbu laikā tiek bojāts zāliens, piebraucamie ceļi vai citi elementi, tie jāatjauno! 
8. Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiek pārtraukta;
9. Veicot jumta siltināšanu, materiālu nokraušanai nepārsniegt 100 kg/m2. Pēc iespējas materiālus uz jumta neuzglabāt. Nokraušanu izmantot tikai īslaicīgi!
10. Esošo koku aizsardzībai uzstādīt nožogojumus 2,5m augstumā vai visa koka/krūma augstumā, atkarībā no tā, kurš nosacījums izpildās pirmais.
11. Inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši norādēm AR un DOP skaidrojošā aprakstā.
12. Būvniecības ierosinātājs apņemas PEST pārvietošanas darbus saskaņot ar tajos iesaistīto būvju/ēku īpašniekiem/pārvaldniekiem.
13. Ārējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā gaisa temperatūra trīs dienu laikā nav zemāka par +4C.
14. Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

DARBU VEIKŠANAS SECĪBA
1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi;
2. Lodžiju margu demontāža un jaunu margu mūrēšana;
3. Jumta seguma siltināšana;
4. Fasādes siltināšana, t.sl. logu un durvju montāža;
5. Pamatu un cokola siltināšana;
6. Teritorijas labiekārtojums, t.sk. apmales ap ēku atjaunošana.

Ieeja ēkā

Būvdarbu robeža - pagaidu 
nožogojuma līnija 

Papildu aizsargjumtiņi virs ieejām

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMABŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS , M1:250

Uzstādāma kabeļu aizsargcaurule

Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV‐2127

21012025 21012025

Pamatu siltināšana ap "AS Sadales tīkls" kabeļiem

1000 500

KABEĻU AIZSARGCAURULES IESTRĀDES MEZGLS, M 1:20

Esošs kabelis

Divdaļīga kabeļu aizsargcaure 
750N, Ø=110 , l=1500

C1

Esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, 
ceļiem un ietvēm paredzēt ievietot divpusējās aizsargcaurulēs 750N
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