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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- DARBA UZDEVUMS

VIDES PIEEJAMĪBAS PASĀKUMU REALIZĀCIJA MFD DOKTORĀTĀ “PRŪŠU”
identifikācijas Nr. DZ-P13_03-2026

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

	Pasūtītājs
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DZIEDNIECĪBA”

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	40003074548

	Pasūtītāja adrese
	Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057 

	Objekta atrašanās vieta
	Valdeķu ielā 65, Rīgā, MFD Doktorāts “Ziepniekkalns”


 
[bookmark: _Hlk152758940]1. Iepirkuma priekšmets ir Vides pieejamības pasākumu realizācija MFD Doktorātā “Prūšu” (turpmāk – Darbi), ietverot sekojošo: 
1.1. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas apseko objektu un pārliecinās par telpu izmēriem, darbu apjomu un faktiskajiem apstākļiem objektā.
1.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pievieno darbu izmaksu tāmi, kurā iekļauti visi zemāk norādītie darbu apjomi. Izmaksās jāiekļauj arī darbi, kas nav atsevišķi izdalīti, bet ir tehnoloģiski nepieciešami vai konstatēti objekta apsekošanas laikā un nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei. Nepieciešamības gadījumā Pretendents var veikt padziļinātu izpēti segtajās konstrukcijās.
1.3. Piedāvājumā jāiekļauj visi būvdarbi, materiāli, palīgmateriāli, iekārtas un mehānismi, kas nepieciešami Darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, arī gadījumos, ja atsevišķi darbi vai materiāli nav tieši uzskaitīti šajā darba uzdevumā, bet ir tehnoloģiski nepieciešami Darbu veikšanai.
1.4. Ja Pretendents konstatē, ka Darbu pilnīgai izpildei nepieciešamas papildu pozīcijas, tās jāiekļauj piedāvājumā atsevišķā sadaļā ar detalizētu pamatojumu. Pēc līguma noslēgšanas papildu izmaksas netiek apmaksātas, ja tās bija objektīvi paredzamas iepirkuma brīdī.
1.5. Darbu izpildes tāme jāsagatavo atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
1.6. Izpildot Darbus, jāievēro visas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, darba drošības un citas prasības.
1.7. Darbu izpildes laikā jānorobežo bīstamās darbības zonas, ja tas nepieciešams drošības nodrošināšanai.
1.8. Darbu izpildītājs nodrošina bez papildu maksas izpildīto Darbu nepilnību novēršanu, ja tās konstatētas un par tām ir sastādīts un abpusēji parakstīts defektu akts.
1.9. Darbu izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par jebkādiem iespējamiem Darbu izpildes kavējumiem, ja tādi radušies vai varētu rasties.
2. Papildus informācija par darbu izpildes kārtību
2.1. Darbu organizācija
2.1.1. Būvdarbi veicami MFD Doktorāta telpās, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību un pacientu apkalpošanas procesa netraucētu norisi.
2.1.2. Darbi organizējami secīgi un pa posmiem, iepriekš saskaņojot darbu izpildes grafiku ar Pasūtītāju.
2.1.3. Darbu izpildītājs izstrādā un pirms darbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai detalizētu darbu organizācijas plānu, kurā norādīti darbu posmi, termiņi, drošības pasākumi un iespējamie ierobežojumi.
2.2. Atbildība un drošība
2.2.1. Darbu izpildītājs pilnā apmērā atbild par:
· pacientu, apmeklētāju un personāla drošu, netraucētu un brīvu pārvietošanos;
· darba zonu norobežošanu un marķēšanu;
· darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;
· MFD Doktorāta darbības nepārtrauktības nodrošināšanu darbu izpildes laikā.
2.2.2. Darbu izpildītājs nodrošina, ka tā personāls ievēro Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus un citus saistošos normatīvos aktus.
2.3. Darbu izpildes laiks un ierobežojumi
2.3.1. Darbi veicami darba dienās no plkst. 8:15 līdz 17:00, ja vien ar Pasūtītāju nav rakstiski saskaņots citādi.
2.3.2. Darbi, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni, vibrāciju, putekļus vai citus ārstniecības procesam traucējošus faktorus, veicami ārpus MFD Doktorāta darba laika vai citā ar Pasūtītāju iepriekš rakstiski saskaņotā laikā.
2.3.3. Inženierkomunikāciju (tai skaitā elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas u.c.) atslēgšana pieļaujama tikai pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, norādot plānoto atslēguma laiku un ilgumu.
2.4. Putekļu un piesārņojuma kontrole
2.4.1. Darbu izpildītājs nodrošina darba zonas hermētisku norobežošanu, putekļu izolāciju un piesārņojuma izplatīšanās novēršanu ārstniecības zonās.
2.4.2. Pēc katras darba dienas Darbu izpildītājs nodrošina darba zonas uzkopšanu un drošas vides atjaunošanu.
2.4.3. Aizliegts izmantot tehnoloģijas vai materiālus, kas rada pārmērīgu piesārņojuma risku ārstniecības iestādes telpās, ja vien tas nav iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju.
2.5. Atkritumu apsaimniekošana
2.5.1. Darbu izpildes laikā radušos būvniecības atkritumu savākšana un izvešana organizējama regulāri, nepieļaujot to uzkrāšanos MFD Doktorāta telpās vai teritorijā.
2.5.2. Darbu izpildītājs nodrošina atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un uzrāda spēkā esošu līgumu ar licencētu atkritumu apsaimniekotāju.
2.5.3. Atkritumu izvešana nedrīkst traucēt pacientu plūsmu un ārstniecības iestādes darbību.
2.6. Atbildība par bojājumiem
2.6.1. Darbu izpildītājs pilnā apmērā atbild par jebkādiem bojājumiem MFD Doktorāta telpām, inženierkomunikācijām, aprīkojumam vai trešo personu īpašumam, kas radušies darbu izpildes rezultātā.
2.6.2. Konstatētie bojājumi novēršami nekavējoties par Darbu izpildītāja līdzekļiem.
3. Kopējais izpildes termiņš MFD Doktorāta koplietošanas telpu pielāgošanai vides pieejamības nodrošināšanai ir ne garāks par 5 (pieci) mēnešiem. 
4. Darbu izpildītājs ir atbildīgs par iepirkuma priekšmetu kopumā.
5. Veiktajiem būvdarbiem garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Uzstādītajām iekārtām garantija tiek nodrošināta saskaņā ar ražotāja noteikumiem, bet ne mazāk kā 24 mēnešus.

Demontāžas darbi
	Veikt nepieciešamos demontāžas darbus ieejas mezglā, ģimenes ārsta prakses telpā un procedūru kabinetā, kas saistīti ar durvju nomaiņu un kondicionēšanas sistēmas izbūvi.
Demontāžas darbu ietvaros paredzēts demontēt:
· esošās ieejas mezgla durvis un ar tām saistītos elementus;
· sliekšņa konstrukciju (ja nepieciešams);
· atsevišķus apdares fragmentus, kas traucē jauno risinājumu ieviešanai;
· lokālas konstrukciju vai apdares daļas inženierkomunikāciju izbūvei.
Demontāžas darbi jāveic, nodrošinot ēkas nepārtrauktu ekspluatāciju un pacientu drošību.
Būvgruži jāutilizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ieejas mezgla durvju nomaiņa un piekļūstamības nodrošināšana
	Nodrošināt ieejas mezgla pārbūvi, mainot durvis un pielāgojot mezglu personu ar funkcionāliem traucējumiem drošai un patstāvīgai piekļuvei ārstniecības iestādei.
Darbu ietvaros paredzēts:
· uzstādīt jaunas ieejas durvis ar atbilstošu brīvās ejas platumu;
· samazināt vai likvidēt sliekšņa izvirzījumu, nodrošinot maksimāli līdzenu pāreju starp ārtelpu un iekštelpām;
· nodrošināt drošu pārvietošanos personām ar kustību traucējumiem, tostarp personām, kas izmanto ratiņkrēslu;
· nodrošināt hermētisku, energoefektīvu un drošu durvju mezgla izbūvi.
Risinājumiem jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vides piekļūstamības jomā.
Darbu rezultātā nedrīkst tikt pasliktināti evakuācijas ceļi un telpu funkcionālā pieejamība.

Inženierkomunikācijas un elektroapgāde
	Nodrošināt elektroapgādes un nepieciešamo inženierkomunikāciju pielāgošanu kondicionēšanas sistēmas uzstādīšanai.
Veikt elektroinstalācijas izbūvi vai papildināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Elektroapgādei jānodrošina:
◦ droša ekspluatācija;
◦ slodzes atbilstība uzstādāmajām iekārtām;
◦ iespēja veikt apkopi bez ārstniecības iestādes darbības pārtraukšanas.
Visām elektroiekārtām jābūt ar CE marķējumu.

Kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana
	Uzstādīt kondicionēšanas iekārtas:
· ģimenes ārstes prakses telpā 107. kab.,
· procedūru kabinetā.
Kondicionēšanas sistēmām jāatbilst minimālajām tehniskajām prasībām:
· energoefektivitātes klase ne zemāka par A++;
· zems trokšņu līmenis;
· vienmērīga gaisa sadale;
· iespēja regulēt temperatūru atbilstoši ārstniecības telpu vajadzībām.
Iekārtu izvietojums nedrīkst radīt diskomfortu pacientiem un personālam.
Āra bloku uzstādīšana jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ēkas tehniskajām iespējām.
Telpu apdares nosacījumi
Vispārēji iekšējās apdares remontdarbi (t.sk. sienu krāsošana vai pilna telpu atjaunošana) nav paredzēti.
Pieļaujami tikai lokāli atjaunošanas darbi tajās vietās, kur tas nepieciešams durvju nomaiņas vai inženierkomunikāciju izbūves rezultātā.
Darbu organizācija un nodošana
	Darbi jāorganizē tā, lai netraucētu ārstniecības iestādes darbību un nodrošinātu pacientu drošību.
	Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs nodrošina: 
· iekārtu pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā;
· lietošanas un apkopes instrukciju nodošanu;
· garantijas dokumentus;
· izpilddokumentāciju (ja attiecināms).
	   Visi darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Papilddarbi
Par papilddarbiem var tikt atzīti tikai tie darbi:
· kurus nebija iespējams paredzēt objekta apskates laikā;
· kas konstatēti būvdarbu gaitā, atsedzot konstrukcijas;
· kas ir tehniski nepieciešami drošas un normatīvi atbilstošas ekspluatācijas nodrošināšanai. 
Visi darbi jāorganizē, ievērojot ārstniecības iestādes higiēnas un drošības prasības.
Speciālisti un atbildība
Darbu izpildē jāiesaista sertificēti būvdarbu speciālisti atbilstoši veicamajiem darbiem.
Atbildīgajai personai jānodrošina klātbūtne objektā un sadarbība ar Pasūtītāju visā būvdarbu laikā.
Nodošanas-pieņemšanas kritēriji
Darbi uzskatāmi par izpildītiem un pieņemami, ja:
· Ieejas mezgla durvis ir uzstādītas un nodrošina piekļūstamību personām ar kustību traucējumiem;
· Sliekšņa risinājums nodrošina drošu un brīvu pārvietošanos;
· Kondicionēšanas iekārtas ir uzstādītas, pieslēgtas un funkcionē atbilstoši tehniskajām prasībām;
· Elektroinstalācijas un pieslēgumi ir pārbaudīti un droši lietošanai;
· Telpas ir sakoptas un piemērotas ekspluatācijai; 
· Noformēts nodošanas–pieņemšanas akts.
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