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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- DARBA UZDEVUMS
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identifikācijas Nr.  BIL-V65_01-2026

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

	Pasūtītājs
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BALT INFO LAB”

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	40003683476

	Pasūtītāja adrese
	Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057

	Objekta atrašanās vieta
	Valdeķu ielā 65, Rīgā, MFD Doktorāts “Ziepniekkalns”


 
[bookmark: _Hlk152758940]1. Iepirkuma priekšmets ir Vienkāršotie atjaunošanas darbi telpu pielāgošanai vides pieejamības nodrošināšanai Valdeķu ielā 65 (turpmāk – Darbi), ietverot sekojošo: 
1.1. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas apseko objektu un pārliecinās par telpu izmēriem, darbu apjomu un faktiskajiem apstākļiem objektā.
1.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pievieno darbu izmaksu tāmi, kurā iekļauti visi zemāk norādītie darbu apjomi. Izmaksās jāiekļauj arī darbi, kas nav atsevišķi izdalīti, bet ir tehnoloģiski nepieciešami vai konstatēti objekta apsekošanas laikā un nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei. Nepieciešamības gadījumā Pretendents var veikt padziļinātu izpēti segtajās konstrukcijās.
1.3. Piedāvājumā jāiekļauj visi būvdarbi, materiāli, palīgmateriāli, iekārtas un mehānismi, kas nepieciešami Darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, arī gadījumos, ja atsevišķi darbi vai materiāli nav tieši uzskaitīti šajā darba uzdevumā, bet ir tehnoloģiski nepieciešami Darbu veikšanai.
1.4. Ja Pretendents konstatē, ka Darbu pilnīgai izpildei nepieciešamas papildu pozīcijas, tās jāiekļauj piedāvājumā atsevišķā sadaļā ar detalizētu pamatojumu. Pēc līguma noslēgšanas papildu izmaksas netiek apmaksātas, ja tās bija objektīvi paredzamas iepirkuma brīdī.
1.5. Darbu izpildes tāme jāsagatavo atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
1.6. Izpildot Darbus, jāievēro visas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, darba drošības un citas prasības.
1.7. Darbu izpildes laikā jānorobežo bīstamās darbības zonas, ja tas nepieciešams drošības nodrošināšanai.
1.8. Darbu izpildītājs nodrošina bez papildu maksas izpildīto Darbu nepilnību novēršanu, ja tās konstatētas un par tām ir sastādīts un abpusēji parakstīts defektu akts.
1.9. Darbu izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par jebkādiem iespējamiem Darbu izpildes kavējumiem, ja tādi radušies vai varētu rasties.
2. Papildus informācija par darbu izpildes kārtību
2.1. Darbu organizācija
2.1.1. Būvdarbi veicami MFD Doktorāta telpās, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību un pacientu apkalpošanas procesa netraucētu norisi.
2.1.2. Darbi organizējami secīgi un pa posmiem, iepriekš saskaņojot darbu izpildes grafiku ar Pasūtītāju.
2.1.3. Darbu izpildītājs izstrādā un pirms darbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai detalizētu darbu organizācijas plānu, kurā norādīti darbu posmi, termiņi, drošības pasākumi un iespējamie ierobežojumi.
2.2. Atbildība un drošība
2.2.1. Darbu izpildītājs pilnā apmērā atbild par:
· pacientu, apmeklētāju un personāla drošu, netraucētu un brīvu pārvietošanos;
· darba zonu norobežošanu un marķēšanu;
· darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;
· MFD Doktorāta darbības nepārtrauktības nodrošināšanu darbu izpildes laikā.
2.2.2. Darbu izpildītājs nodrošina, ka tā personāls ievēro Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus un citus saistošos normatīvos aktus.
2.3. Darbu izpildes laiks un ierobežojumi
2.3.1. Darbi veicami darba dienās no plkst. 8:15 līdz 17:00, ja vien ar Pasūtītāju nav rakstiski saskaņots citādi.
2.3.2. Darbi, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni, vibrāciju, putekļus vai citus ārstniecības procesam traucējošus faktorus, veicami ārpus MFD Doktorāta darba laika vai citā ar Pasūtītāju iepriekš rakstiski saskaņotā laikā.
2.3.3. Inženierkomunikāciju (tai skaitā elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas u.c.) atslēgšana pieļaujama tikai pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, norādot plānoto atslēguma laiku un ilgumu.
2.4. Putekļu un piesārņojuma kontrole
2.4.1. Darbu izpildītājs nodrošina darba zonas hermētisku norobežošanu, putekļu izolāciju un piesārņojuma izplatīšanās novēršanu ārstniecības zonās.
2.4.2. Pēc katras darba dienas Darbu izpildītājs nodrošina darba zonas uzkopšanu un drošas vides atjaunošanu.
2.4.3. Aizliegts izmantot tehnoloģijas vai materiālus, kas rada pārmērīgu piesārņojuma risku ārstniecības iestādes telpās, ja vien tas nav iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju.
2.5. Atkritumu apsaimniekošana
2.5.1. Darbu izpildes laikā radušos būvniecības atkritumu savākšana un izvešana organizējama regulāri, nepieļaujot to uzkrāšanos MFD Doktorāta telpās vai teritorijā.
2.5.2. Darbu izpildītājs nodrošina atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un uzrāda spēkā esošu līgumu ar licencētu atkritumu apsaimniekotāju.
2.5.3. Atkritumu izvešana nedrīkst traucēt pacientu plūsmu un ārstniecības iestādes darbību.
2.6. Atbildība par bojājumiem
2.6.1. Darbu izpildītājs pilnā apmērā atbild par jebkādiem bojājumiem MFD Doktorāta telpām, inženierkomunikācijām, aprīkojumam vai trešo personu īpašumam, kas radušies darbu izpildes rezultātā.
2.6.2. Konstatētie bojājumi novēršami nekavējoties par Darbu izpildītāja līdzekļiem.
3. Kopējais izpildes termiņš MFD Doktorāta koplietošanas telpu pielāgošanai vides pieejamības nodrošināšanai ir ne garāks par 5 (pieci) mēnešiem. 
4. Darbu izpildītājs ir atbildīgs par iepirkuma priekšmetu kopumā.
5. Veiktajiem būvdarbiem garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Uzstādītajām iekārtām garantija tiek nodrošināta saskaņā ar ražotāja noteikumiem, bet ne mazāk kā 24 mēnešus.

Demontāžas darbi
	Veikt nepieciešamos demontāžas darbus telpās un koplietošanas zonās, kur paredzēta 	  	telpu atjaunošana, inženierkomunikāciju pārbūve un kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana.
	Demontāžas darbu ietvaros paredzēts demontēt:
· nolietotus apdares elementus (grīdas segumus, sienu un griestu apdares fragmentus);
· esošās iekārtas vai konstrukcijas, kas traucē jauno risinājumu ieviešanai.
Demontāžas darbi jāveic, nodrošinot ēkas nepārtrauktu ekspluatāciju un pacientu drošību.
Būvgruži jāutilizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Inženierkomunikācijas un elektroapgāde
	Nodrošināt elektroapgādes un nepieciešamo inženierkomunikāciju pielāgošanu jauno iekārtu 	(kondicionieru, automatizēto risinājumu) uzstādīšanai.
	Veikt elektroinstalācijas pārbūvi vai papildināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
   	Elektroapgādei jānodrošina:
· droša ekspluatācija,
· slodzes atbilstība uzstādāmajām iekārtām,
· iespēja veikt apkopi bez telpu pilnīgas slēgšanas.
Visām elektroiekārtām jābūt ar CE marķējumu.
Piekļūstamības risinājumi
	Telpu atjaunošanas un pārbūves darbos jānodrošina vides piekļūstamība personām ar 	 	funkcionāliem traucējumiem.
	Risinājumiem jāatbilst ergonomikas, drošības un universālā dizaina principiem.
	Darbu rezultātā nedrīkst tikt pasliktināti evakuācijas ceļi un telpu funkcionālā pieejamība.
Telpu atjaunošanas darbi
	Veikt koplietošanas telpu 2. stāvā vienkāršotās atjaunošanas darbus, tai skaitā:
· sienu un griestu apdares atjaunošanu;
· grīdas seguma nomaiņu;
· telpu funkcionālās kvalitātes uzlabošanu.
Izmantot apdares materiālus, kas piemēroti publiskām un ārstniecības telpām un nodrošina ilgmūžību.
Trepju atjaunošana
	Veikt esošo trepju atjaunošanas un drošības uzlabošanas darbus, nodrošinot to atbilstību vides pieejamības un drošas lietošanas prasībām, tostarp:
· pakāpienu virsmu atjaunošanu un vizuālu uzlabošanu,
· neslīdošu segumu vai marķējuma ierīkošanu uz pakāpieniem,
· drošu margu risinājuma nodrošināšanu vai atjaunošanu.
Trepju atjaunošanas darbi veicami tā, lai uzlabotu to drošu lietošanu personām ar kustību traucējumiem un senioriem.
Ģimenes ārstu kabinetu vienkāršotie remontdarbi
	Veikt vienkāršotās atjaunošanas darbus ģimenes ārstu praksēs:
· Dīriņa Vija – ģimenes ārsta prakse (211./212. kab.),
· SIA “SN ĀRSTE” Sņežana Novaha (201./202. kab.).
Darbi ietver kosmētisko remontu, grīdas segumu atjaunošanu un telpu funkcionālās kvalitātes uzlabošanu.
Kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana
	Uzstādīt kondicionēšanas iekārtas:
· ģimenes ārstu prakšu telpās 201./202. kab. un 211./212. kab.,
· koplietošanas gaitenī 2. stāvā.
Kondicionēšanas sistēmām jāatbilst minimālajām tehniskajām prasībām:
· energoefektivitātes klase ne zemāka par A++,
· zems trokšņu līmenis,
· vienmērīga gaisa sadale.
Iekārtu izvietojums nedrīkst radīt diskomfortu pacientiem un personālam.
Darbu organizācija un nodošana
	Darbi jāorganizē tā, lai netraucētu ārstniecības iestādes darbību.
	Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs nodrošina izpilddokumentāciju un garantijas 	  	    	dokumentus.
	   Visi darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Papilddarbi
Par papilddarbiem var tikt atzīti tikai tie darbi:
· kurus nebija iespējams paredzēt objekta apskates laikā;
· kas konstatēti būvdarbu gaitā, atsedzot konstrukcijas.
Visi darbi jāorganizē, ievērojot ārstniecības iestādes higiēnas un drošības prasības.
Speciālisti un atbildība
Darbu izpildē jāiesaista sertificēti būvdarbu speciālisti atbilstoši veicamajiem darbiem.
Atbildīgajai personai jānodrošina klātbūtne objektā un sadarbība ar Pasūtītāju visā būvdarbu laikā.
Nodošanas-pieņemšanas kritēriji
Telpu atjaunošana un inženiertehniskie darbi
Darbi uzskatāmi par izpildītiem un pieņemami, ja:
· Apdares darbi veikti kvalitatīvi, bez redzamiem defektiem;
· Kondicionieri ir uzstādīti, pieslēgti un funkcionē atbilstoši tehniskajām prasībām;
· Elektroinstalācijas un pieslēgumi ir pārbaudīti un droši lietošanai;
· Telpas ir sakoptas un piemērotas ekspluatācijai;
· Iesniegta izpilddokumentācija (ja attiecināms);
· Noformēts nodošanas–pieņemšanas akts.
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