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1. VISPARIGA INFORMACIJA

1.1. Iepirkumu,,Sv. Trisvienibas — Dievmates atdusas pareizticigas baznicas centrala
kupola sienas remonta darbi (kupola pamatnes fasades dala)” (turpmak —
iepirkums) Latvijas Pareizticigas Baznicas Rigas Svétas Trijadibas — Sergeja
SievieSu klosteris ar filiali Jelgavas rajona Valgundes pagasta veic ar merki
noslégt biivdarbu ligumu Sv. Trisvienibas — Dievmates atdusas pareizticigo baznicas
centrala kupola sienas remonta darbu veikSanai. Biivdarbus ir paredzets uzsakt 2026.

gada maija.
1.2. INFORMACIJA PAR PASUTITAJU

Nosaukums Latvijas Pareizticigas Baznicas Rigas
Svetas Trijadibas — Sergeja SievieSu
klosteris ar filiali Jelgavas rajona
Valgundes pagasta

Adrese Kri$jana Barona iela 126, Riga, LV - 1012

Registracijas Nr. 90000088579

Kontaktpersona Nina Linde

Talruna Nr. 25726756

Piedavajumu iesniegSanas adrese un adrese | Kri§jana Barona iela 126, Riga, LV — 1012

sazinai ar Pasttitaju:

E-pasta adrese : linde.latvia@gmail.com

2. IEPIRKUMA PRIEKSMETS

2.1. Sv. Trisvienibas — Dievmates atdusas pareizticigas baznicas centrala kupola sienas
biivdarbi (kupola pamatnes fasades dala) saskana ar apstiprinatu apliecinajuma karti
(2. karta).

2.2. Pielikumi satur minimalas prasibas attieciba uz iepirkuma priekSmetu.

3. PIEEJA IEPIRKUMA PROCEDURAS DOKUMENTIEM

3.1. Iepirkuma ,,Sv. Trisvienibas — Dievmates atdusas pareizticigo baznicas centrala
kupola sienas remonta darbi (kupola pamatnes fasades dala) Kri§jana Barona
iela 126, Riga” Iepirkuma aprakstam un pielikumiem ir nodro$inata tieSa un briva
elektroniska pieeja Iepirkumu uzraudzibas biroja majas lapa www.iub.gov.lv.

4. LIGUMA IZPILDES VIETA
4.1. Iepirkuma liguma un buvdarbu izpildes vieta — Kri§jana Barona iela 126, Riga, LV —

1012
5. TERMINI
Aktivitate Datums
Termins sakotngjo 20.04.2026. Iidz pulkstenis 09.00
piedavajumu (turpmak —
Piedavajumu)
iesniegSanai:
Piedavajuma deriguma 20.09.2026.
termins:
Biivdarbu izpildes termins: | 01.11.2026.
Garantijas laiks: Ne mazak ka 60 (seSdesmit) ménesi no biivdarbu
pienemsSanas ekspluatacija akta apstiprinasanas dienas.




6. INFORMACIJA PAR NORMATIVAJIEM AKTIEM

6.1.

Iepirkums tiek veikts saskana ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februara
noteikumiem Nr. 104 ,Noteikumi par iepirkuma procediiru un tas piemé&roSanas
kartibu pasiititaja finansétiem projektiem”.

7. OBJEKTA APSKATE

7.1.

7.2.

P&c ieinteres€to Pretendentu pieprasijuma ir iesp&jama Objekta apskate, to ieprieks
saskanojot ar pasititaju.

Uz Objekta apskati Pretendentiem japiesakas iesniedzot rakstisku pieteikumu uz
Pasiititaja e-pastu, vai ar veéstuli uz augstak noradito adresi sazinai ar Pasutitaju 3
(tr1s) darba dienas ieprieks pirms objekta apskates laika. Pieteikuma noradot objekta
apskaté iesaistito personu vardus, uzvardus un ienemamos amatus. Uz objekta
apskati personam ir jabiit [idzi personu apliecinosam dokumentam. Bez ieprieks€jas
pieteikSanas un personu apliecinoSa dokumenta objekta apskaté personals netiks
ielaists. lerodoties uz objekta apskati dalibnieki tiks registréti.

8. PIEDAVAJUMU IESNIEGSANA UN ATVERSANA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Piedavajumi jaiesniedz $a Iepirkuma apraksta 1.2. punkta noraditaja Pasiititaja adresé
(Krisjana Barona iela 126, Riga, LV - 1012) Iidz Piedavajumu iesniegSanas
terminam, iesniedzot personigi vai siitot pa pastu. Pasta siitijumam jabiit nogadatam
Saja punkta noteiktaja adresé Iidz augstak min€tajam terminam. Sttot Piedavajumu
pa pastu, Pretendents uznemas atbildibu par Piedavajuma laicigu nogadaSanu
Pasiititajam I1dz Saja punkta noteiktajam piedavajumu iesniegSanas terminam.
Personigi Piedavajums iesniedzams darba dienas no pulksten 09.00 lidz 11.00
Klostera nama kanceleja Kri§jana Barona iela 126, Riga, LV — 1012.

Piedavajumi, kas nav noforméti ta, lai Piedavajuma ieklauta informacija nebiitu
pieejama lidz Piedavajumu atvérSanas bridim vai kas sanemti péc Piedavajumu
iesniegSanas termina beigam, netiek izskatiti un tiek atdoti atpakal iesniedz&jam.
Iesniegto Piedavajumu Pretendents var atsaukt un grozit tikai Iidz piedavajumu
iesniegSanas termina beigdm. P&c Piedavajuma iesniegSanas termina beigam
Pretendents nevar grozit savu Piedavajumu.

9. INFORMACIJAS APMAINA STARP PASUTITAJU UN PRETENDENTIEM

10.

11.

9.1.

Pasiititajs un Pretendents ar informaciju apmainas rakstiski, nosiitot dokumentus pa
pastu, elektroniski vai piegadajot personiski Iepirkuma apraksta 1.2. punkta
noraditaja Pasiititaja adrese.

PASUTITAJA TIESIBAS
10.1. Pasiititajs var pieprasit Pretendentam uzradit iesniegto dokumentu atvasinajumu

originalus.

10.2. Pasutitajs var pieprasit, lai Pretendents vai kompetentas institiicijas izskaidro

dokumentus, kas iesniegti atbilsto$i §1 Iepirkuma apraksta prasibam. Pasutitajs
nosaka terminu, Iidz kuram Pretendentam jasniedz atbilde.

10.3. Pasititajs labo aritmétiskas kliidas Pretendenta iesniegta Piedavajuma 3. dala

FinanS$u piedavajums.

PASUTITAJA PIENAKUMI
11.1. Pasiititajs nodro$ina iepirkuma norisi un tas dokumentésanu.



12.

13.

14.

15.

16.

PRETENDENTA TIESIBAS
12.1. Piedavajumu drikst iesniegt personu grupa. Sada gadijuma Piedavajumam japievieno
visu personu grupas dalibnieku parakstita vienoSanas, kura nosaukts galvenais
dalibnieks, kur§ pilnvarots parakstit Piedavajumu un citus dokumentus, sanemt un
izdot rikojumus (dokumentus) grupas dalibnieku varda un kartot visus maksajumus.
VienoSanas dokumenta janorada katra grupas dalibnieka darba dala (procentos) un
atbildibas sadalfjums iepirkuma.

12.2. Pretendents var pieprasit papildinformaciju par Iepirkuma aprakstu.

PRETENDENTA PIENAKUMI
13.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistiti ar Piedavajuma sagatavoSanu un
iesniegSanu Pasutitajam.
13.2. Iesniegtos Piedavajumus Pretendentiem neatgriez.
13.3. Pretendents nevar iesniegt Piedavajuma variantus vai vairak ka vienu Piedavajumu.

PIEDAVAJUMA SPEKA ESAMIBA

14.1. Pretendenta iesniegtais piedavajums ir spéka, t.i. saisto§s Pretendentam un
pasititajam lidz iepirkuma Iiguma noslégSanai, bet ne mazak ka Iidz 2026. gada 20.
septembrim. Pretendents piedavajumam var noteikt ilgaku speka esamibas terminu.

14.2. Pasititajs var rakstiski pieprasit Piedavajuma deriguma termina pagarinasanu. Ja
Pasiititajs ir pazinojis Pretendentiem par Piedavajumu izskatiSanas termina
pagarinagjumu un ja Pretendents piekrit Piedavajuma deriguma termina
pagarinaSanai, nemainot sava piedavajuma saturu un cenu, tas Iidz Pasititaja
noteiktajam terminam, iesniedz par to rakstisku pazinojumu.

PRIEKSFINANSEJUMS UN APMAKSAS KARTIBA

15.1. Pretendentam ir iesp&jams sanemt avansu 10 % apjoma no Pretendenta piedavatas
ligumcenas bez PVN.

15.2. Apmaksa par veiktajiem darbiem ir paredzEta vienu reizi ménesi par iepriek$¢ja
ménest veiktajiem darbiem 10 (desmit) darba dienu laika p&c pienemsSanas —
nodoSanas akta/ Buivdarbu izpildes formas F2 par konkrétiem veiktajiem darba
veidiem un apjomiem parakstiSanas par iepriek$€ja ménesi veiktajiem darbiem un
rékina izstadiSanas Pasttitajam.

15.3. Avansa gadijuma no katras ikméneSa Forma Nr. 2 apstiprinatas Darbu summas tiek
proporcionali dz&sts avanss. Avansa maksajuma dz€Sana tiek atspogulota rékina.
Avansu iesp&jams dzest atrak, ja tas tiek atspogulots rékina.

15.4. P&dgjo maksajumu Pasutitajs samaksa 10 (desmit) darba dienu laika no dienas, kad
parakstits galigais Darbu pienemsSanas — nodoSanas akts un ir sanemts Nacionala
Kultiiras mantojuma parvaldes saskanojums un Biivuznemgjs ir izrakstijis galigo
rekinu.

APDROSINASANA

16.1. Pretendents garantg, ka uzvaras gadijuma uz visu liguma darbibas laiku veiks savas
profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinaSanu attieciga iestade, kurai Finansu
un kapitala tirgus komisija izsniegusi licenci vispargjas civiltiesiskas atbildibas
apdroSinasanas pakalpojumu snieg$anas joma (arvalstu pretendentam jabut izsniegtai
profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanai, kura ir norade, ka ta ir deriga
Latvijas Republikas teritorija), konkrétaja objekta uz sekojosiem noteikumiem un 10
(desmit) darba dienu laika péc liguma speka stasanas iesniedz pasiititajam minétas
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17.

18.

apdroSinasanas polises un dokumentu, kas apliecina apdroSinasanas prémijas
apmaksu, kopijas, uzradot minéto dokumentu originalus.
16.2. APDROSINASANAS LIMITS UN TERMINL

16.2.1 Kop¢gjais atbildibas limits — ne mazaks ka to paredz normativie akti, kas regulé
civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu biivnieciba;

16.2.2 Atbildibas limits par katru gadijumu — ne mazaks ka to paredz normativie akti,
kas regul@ civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu biivnieciba;

16.2.3 Pasrisks — ne lielaks ka to paredz normativie akti, kas regule civiltiesiskas
atbildibas obligato apdrosinasanu biivnieciba.
16.2.4 ApdroSinamais objekts — profesionala civiltiesiska atbildiba;

16.3. ApdroSinatie riski — visi zaud&jumi un kait&jumi (t.i., materialie zaud&jumi, miesas
bojajumi, finansialie zaud&jumi, t.sk. arT tadi, kas nav pakartoti materialajiem
zaud€jumiem vai miesas bojajumiem), kurus Pretendents, pildot savus darba
pienakumus, ir radijis treSajam personam un citiem Biivniecibas dalibniekiem (t.sk.
ar1 Pasiititajam) polises segtaja teritorija un polises darbibas laika;

16.4. ApdrosinaSanas periods —no darbu sakuma lidz Objekta biivdarbu garantijas termina
beigam, ieklaujot pagarinatas zinosanas periodu par prasibam, kas tiek celtas, kad

zaud&jumi atklajusies.

BUVDARBU GARANTIJAS TERMINS
17.1. Biivdarbu garantijas laiks - 60 ménesi.

PRETENDENTA KVALIFIKACIJAS KRITERIJI UN IESNIEDZAMIE
DOKUMENTI
18.1. Pretendents ir registréts atbilsto$i normativo aktu prasibam, taja skaita atbilstosi
normativo aktu prasibam, kas regul@ tiesibas darboties biivniecibas joma.
Pretendents nav pasludinats par maksatnesp€jigu, ta saimnieciska darbiba nav
apturéta vai partraukta nav uzsakta tiesvediba par pretendenta bankrotu un
pretendents netiek likvidets.

18.2.

18.3. Pretendentam Latvija vai valstl, kura tas registréts vai atrodas ta pastaviga
dzivesvieta (ja tas nav registréts Latvija un Latvija neatrodas ta pastaviga dzivesvieta)
nav nodoklu paradu, taja skaita valsts socialas apdrosinasanas iemaksu paradu, kas

kopsumma kada no valstim parsniedz 150 eiro.

18.4. PRASIBAS ATTIECIBA UZ PRETENDENTA SAIMNIECISKO UN
FINANSIALO DARBIBU
Prasibas Iesniedzamie dokumenti Piezimes

18.4.1 Pretendenta

18.4.2 Pretendenta vai ta pilnvarotas |18.4.4 Ja piedavajumu iesniedz

kopgjais finansu
apgrozijums
pedgjos tris gados
(2023.g.2024.¢g.,
2025.g.) kopa ir
lielaks par
Pretendenta finanSu
piedavajuma
ietverto
piedavajuma
summu.

personas parakstits apliecinajums
uz pretendenta veidlapas, ka
Pretendenta kopégjais finanSu
apgrozijums peédgjos tris gados
(2023.g.2024.g., 2025.g.) kopa ir
lielaks par pretendenta finansSu
piedavajuma ietverto piedavajuma
summu (noradot summu
skaitliski);

18.4.3 Pretendenta vai ta pilnvarotas

personas apliecinati ped&jo tris

personu apvieniba (grupa),
Pretendenta finanSu
apgrozijums btivdarbu
veik$ana summeéjas no visu
personu apvienibas dalibnieku
gada apgrozijumiem. Pirms
Biivdarbu Iiguma noslégsanas
Pasiititajs pieprasts, lai
apvieniba, ja attieciba uz to
tiks pienemts 1émums slegt
ligumu, izveidojas atbilstosi
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Prasibas

Iesniedzamie dokumenti

Piezimes

gadu finanSu parskati.

noteiktam juridiskam
statusam.

18.5. PRASIBAS ATTIECIBA UZ PRETENDENTA TEHNISKAJAM

PROFESIONALAJAM SPEJAM

UN

Prasibas

Iesniedzamie dokumenti

Piezimes

18.5.1 Pretendents p&dgjo
piecu gadu laika (2021.g.
2022.g.2023.g.,2024.¢g.,
2025.g.) ir veicis buvdarbus
vismaz divos Valsts vai
viet€jas nozimes arhitektiiras
pieminekli, kas ieklauts
valsts aizsargajamo kultiiras
piemineklu saraksta Latvija
vai kada cita Eiropas
Savienibas dalibvalstt
(pabeigts un ekspluatacija
nodots objekts).

18.5.2 Pretendenta vai ta
pilnvarotas personas
parakstits pretendenta
pieredzes apraksts (saskana
ar 5. formu Pretendenta
pieredze lidzigu biivdarbu
veikSana (Iepirkuma
apraksta 22.5. punkts), kas
apliecina to, ka
pretendentam ir pieredze
biivdarbu veik$ana vismaz
viena objekta, kas ir Valsts
vai viet€jas nozimes
arhitekttiras piemineklis,
kas ieklauti valsts
aizsargajamo kulttiras
piemineklu saraksta Latvija
vai kada cita Eiropas
Savienibas dalibvalsti.

18.5.3 P&c pieprasijuma jabut
gatavibai iesniegt citus
pieradijumus par darbiem
objektos.

18.5.4 Atbildigais buivdarbu
vaditajs, kuram ir pieskirts
buvprakses sertifikats
biivdarbu vadiSana 2018.
gada 20. marta Ministru
kabineta noteikumu Nr. 169
noteiktaja kartiba un, kur§
pedgjo piecu gadu laika
(2021.g.2022.g. 2023.g.,
2024.g.,2025.g.) ir vadijis
biivdarbus un biivdarbi ir
pabeigti un nodoti
ekspluatacija vismaz viena
Valsts vai viet€jas nozimes
arhitekttiras pieminekli, kas
ieklauts valsts aizsargajamo
kulttras piemineklu saraksta
Latvija vai kada cita Eiropas
Savienibas dalibvalst.

18.5.5 Pretendenta Biivdarbu
vaditaja pieredzes apraksts
(saskana ar 6. formu
Kvalifikacijas, izglitibas un
darba pieredzes apraksts
(Iepirkuma apraksta 22.6.
punkts)), kas apliecina, ka
pedgjo piecu gadu laika
(2021.g.2022.g. 2023.g.,
2024.g.,2025.g.) gadu
laika Biivdarbu vaditajs ir
vadijis Buivdarbus un
biivdarbi ir pabeigti un
nodoti ekspluatacija vismaz
viena Valsts nozimes vai
viet€jas nozimes
arhitekttiras pieminekli, kas
ieklauts valsts aizsargajamo
kulttras piemineklu
saraksta Latvija vai kada
cita Eiropas Savienibas
dalibvalst.

18.5.6 Arvalstu pretendenta
personala (biivdarbu
vaditaja) kvalifikacijai
jaatbilst specialista
registracijas valsts
prasibam noteiktu
pakalpojumu sniegSanai
(Pasutitajs attiecigos
dokumentus var pieprasit
uz piedavajuma
iesniegSanas bridi
kvalifikacijas izverteésanai).

18.5.7 Pretendents iesniedz
apliecinajumu, ka ta
piesaistitie arvalstu
specialisti ir tiesigi sniegt
konkrétos pakalpojumus,
ka ar1 gadijuma, ja ar
pretendentu tiks noslegts
iepirkuma ligums, tas ne
vélak ka piecu darbdienu
laika no iepirkuma liguma
noslégsanas normativajos
aktos noteiktaja kartiba

iesniegs atziSanas




Prasibas

Iesniedzamie dokumenti

Piezimes

institlicijai deklaraciju par
1slaicigu profesionalo
pakalpojumu sniegSanu
Latvijas Republika
reglament€ta profesija.

18.5.8 Pretendentam saskana ar

Latvijas Republikas un
Eiropas Savienibas
normativajos aktos noteikto
kartibu ir atbildigais par
darba drosibu un atbildigais
par ugunsdrosibu.

18.5.9 Atbildiga par darba
drosibu izglitibu un
kvalifikaciju apliecinoss
dokuments saskana ar
Latvijas Republikas un
Eiropas Savienibas
normativo aktu prasibam

18.5.10 Atbildiga par
ugunsdroSibu izglitibu un
kvalifikaciju apliecinoss
dokuments saskana ar
Latvijas Republikas un
Eiropas Savienibas
normativo aktu prasibam

18.5.11

specialists ar pieredzi jumika

darbos

Vismaz viens 18.5.12 Specialista
pieredzes apraksts jumika
darbos (saskana ar 6. formu
Kvalifikacijas, izglitibas un

darba pieredzes apraksts

19. TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

19.1. Iepirkuma ietvaros ir paredz€ts veikt sekojoSus darbus: Sv. Trisvienibas —
Dievmates atdusas pareizticigo baznicas centrala kupola sienas remonta darbus
(kupola pamatnes fasades dala) Kri§jana Barona iela 126, Riga, saskana ar SIA
“Arhitektiiras veéstnieciba”, reg. Nr. 40103527101, buvkomersanta registracijas
aplieciba Nr. 10786-R €kas fasades apliecinajuma karti “Baznicas centrala gaismas
cilindra atjaunoSana un centrala kupola jumta seguma nomaina Kr.Barona iela 126,
Riga" (2. karta), kas pievienota §1 Iepirkuma apraksta 1. pielikuma un ir ta
neatnemama sastavdala.

19.2. Ekas fasades apliecindgjuma kartes sastavs. Ekas fasades apliecindgjuma kartes
nosaukums: ,,Baznicas centrala gaismas cilindra atjaunoS$ana un centrala kupola
jumta seguma nomaina (2. karta)”’

Biivobjekta adrese: Kri§jana Barona iela 126, Riga, LV - 1012
Bives kadastra Nr. 01000350021009.

19.3. Darbi ar atklatu liesmu, augstu temperatiru un dzirksteles izraisoSu
elektroinstrumentu pielietoSana torna dala ir aizliegta.

19.4. Veicamo darbu specifikacija:

Sastatnu Noma
1 | Modularo sastatnu re, t.sk. lifts men. 8.00
Torna fasades atjaunoSana
1 | Skarda detalu demontaza zemkupola gredzenam m2 34.43
2 | Skarda detalu demontaZa arku jumtiniem gb 28.00
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3 | Skarda detalu demontaza zemarku jumtiniem palodzes m2 24.86
gredzenam

4 | Skarda detalu demontaza virslogu vainagam (2joslas) m2 34.87

5 | Skarda detalu demontaZa zemlogu zona m2 106.25

6 | Sienu apmetuma labojumu demontaZa m2 51.00

7 | Bojato/erodgjusos kiegelu apdares bloku virslogu arkam m2 595
saudziga demontaza

g | Bojato/erudgjusos kiegelu apdares bloku starplogu zona m?2 10.20
saudziga demontaza

9 | Bojato/erodgjusos kiegelu apdares bloku virs pamatjumta m2 510
saudziga demontaza

10 | . . L m?2 248.75
Sienu apstrade ar pastas koncentratu (piem., Steinreiniger S)

I . m2 248.75
Sienu attiriSana ar karsta tidens augstspiediena struklu

12 | Sienu apstrade/attiriSsana no biologiska apauguma ar biocida m2 79 43
Skidumu

13 | Bojato/erodejusos dentikulu (dekorativo kiegelu dekori) m 21.17
dzegas zona atjaunoSana ar kalka bazes javu

14 | Kiegelu sienu pieveidoSana un protezeSana ar kalka bazes m2 7225
miirjavu (piem., Disbocret 507)

15 | Dala eso8as murjavas nostiprinaana (piem., ar kalija Skidro m2 46.75
stiklu)
Sienu Suvju aizdare ar kalka bazes restauracijas javu vai

16 apmetumu zemkupola zona (piem., Mitau Putz un/vai m2 55.25
apmetums Histolith Feinputz)
Sienu Suvju aizdare ar kalka bazes restauracijas javu vai

17 apmetumu logu zona (piem., Mitau Putz un/vai apmetums m2 91.80
Histolith Feinputz)
Sienu Suvju aizdare ar kalka bazes restauracijas javu vai

18 apmetumu zona virs pamatjumta (piem., Mitau Putz un/vai m2 10.20
apmetums Histolith Feinputz)
Sienu Suvju aizdare ar kalka bazes restauracijas javu vai

19 apmetumu zona virs pamatjumta (piem., Mitau Putz un/vai m2 10.20
apmetums Histolith Feinputz)

20 | Virsmu grunte$ana ar aizsargkartu m?2 248.75

71 | Jaunu skarda detalu izgatavoSana un montaza zemkupola m 3825
gredzenam

22 . o gb 28.00
Jaunu skarda detalu izgatavoSana un montaza arku jumtiniem

23 | Jaunu skarda detalu izgatavoSana un montaza zemarku m 3825

jumtiniem palodzes gredzenam




74 | Jaunu skarda detalu izgatavoSana un montaza virslogu m 49 81
vainagam (2 joslas)
25 . m2 106.25
Jaunu skarda detalu izgatavoSana un montaza zemlogu zona
26 | Logu metala rustojuma kraso$ana kmpl 12.00
27 | Logu ramju aizdare ar hermétiki kmpl 12.00
28 | Stikla un ramja $uvju aizdare ar hermétiki/kiti kmpl 12.00
Biivlaukuma uzturé§ana
1 | Teritorijas noZogo$ana ar pagaidu Zogu kmpl. 1.00
2 ) o o kmpl. 1.00
Ugunsdro§ibas stenda un pirmas nepiecieSamibas aptiecina
3 | Darba drosibas zimes izlik$ana, tafele kmpl. 1.00
4 | Ofisa konteinera uzstadiSana meén. 8.00
5 | Biotualetes WC uzstadiSana meén. 8.00
6 | Buvgruzu konteineru ire 9m3 gb. 3.00
7 | Buvlaukuma uzturésana (8 mén.) koml 1.00

20. PIEDAVAJUMA NOFORMEJUMS UN SATURS
20.1. PIEDAVAJUMA NOFORMEJUMS

20.1.1 Piedavajums iesniedzams aizlimeta, aizzimogota iepakojuma, uz kura
janorada:
¢ Pasiititaja nosaukums un adrese;

e Pretendenta nosaukums un adrese;

e Atzime: , Piedavajums iepirkumam ,,Sv. Trisvienibas — Dievmates atdusas
pareizticigo baznicas centrala kupola sienas (kupola pamatnes fasades
dala) remonta darbi KriSjana Barona iela 126, Riga”. Neatvert lidz
Piedavajumu iesniegSanas termina beigam”.

20.1.2 Pretendenta piedavajums sastav no trim dalam:

e 1. dala: Pieteikums un atlases dokumenti;

e 2. dala: Tehniskais piedavajums;

¢ 3. dala: FinanSu piedavajums.

20.1.3 Ja nepiecieSams, Pretendents piedavajuma katru dalu var iesniegt atseviska
caursiita s¢juma.

20.1.4 Iesniedzot Piedavajumu tris atseviskos caurSiitos s€jumos, tiem ir jabiit
ievietotiem viena iepakojuma atbilstosi 20.1.1. punktam.

20.1.5 Visa lepirkuma apraksta noteikta informacija Pretendentam jaiesniedz rakstiski
un atbilstosi Iepirkuma apraksta pievienotajam formam.

20.1.6 Visiem Pretendentu iesniegtajiem Piedavajuma dokumentiem jabut latvieSu
valoda. Ja kads no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latvieSu valoda,
tiem japievieno Pretendenta apliecinats tulkojums latvieSu valoda.

20.1.7 Pretendents iesniedz parakstitu Piedavajumu. Piedavajums japaraksta personai,
kura likumiski parstav Pretendentu, vai ir pilnvarota parstavet Pretendentu Saja
iepirkuma procedira, pievienojot attiecigu Pilnvaru. Ja Piedavajumu iesniedz
personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupa.

20.1.8 Piedavajuma ieklautajiem dokumentiem jabiit skaidri salasamiem, bez
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labojumiem. Ja labojumi ir izdariti, tiem jabut apstiprinatiem ar pilnvarotas
personas parakstu.

20.1.9 Pretendentam jaiesniedz 1 (viens) piedavajuma originals drukata veida un
piedavajuma digitala versija PDF formata. FinanSu piedavajumu papildus
jaiesniedz digitala versija Microsoft Excell vai ar to savienojama formata.

20.1.10 Piedavajuma grozijumi vai pazinojums par piedavajuma atsaukSanu
jaiesaino, janoformé un jaiesniedz tapat ka Piedavajums, attiecigi noradot
»Piedavajuma grozijumi” vai ,,Piedavajuma atsaukums”.

20.2. PIEDAVAJUMA SATURS

20.2.1 Pretendents sagatavo un iesniedz piedavajumu zemak noraditaja kartiba un
seciba:

20.2.2 Titullapa ar nosaukumu ,Piedavajums Iepirkumam ,,Sv. Trisvienibas —
Dievmates atdusas pareizticigo baznicas centrala kupola sienas (kupola
pamatnes fasades dala) remonta darbi Kri§jana Barona iela 126, Riga” un
Pretendenta nosaukumu, sagatavoSanas datumu;

20.2.3 Satura raditajs ar dalu un lapu numeraciju.

20.2.4 Pretendenta Piedavajuma dalas sekojosa seciba:

e 1.dala: Pieteikums un atlases dokumenti,
e 2.dala: Tehniskais piedavajums;
¢ 3.dala: FinanSu piedavajums.
20.3. PIEDAVAJUMA 1. DALA PIETEIKUMS UN ATLASES DOKUMENTI

20.3.1 Pieteikums dalibai iepirkuma aizpildits saskana ar §1 Iepirkuma apraksta 18.
punktu “Pretendenta kvalifikacijas kriteriji”’; Pieteikumu dalibai iepirkuma
Pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstosi pievienotajai formai
(Iepirkuma apraksta 22.1. punkts). Pretendenta pieteikums dalibai konkursa
apliecina pretendenta apnemsSanos veikt biivdarbus — ,, Sv. Trisvienibas —
Dievmates atdusas pareizticigo baznicas centrala kupola sienas (kupola
pamatnes fasades dala) remonta darbi Kri§jana Barona iela 126, Riga”, saskana
ar iepirkuma liguma, iepirkuma priekSmeta tehniskas specifikacijas un §1
Iepirkuma apraksta prasibam. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir
pilnvarotas to darit Pretendenta varda. Katras personas parakstam jabiit
atSifrétam (janorada pilns vards, uzvards un amats).

20.3.2 ApakSuznémgeju saraksts, ja attiecinams, saskana ar Iepirkuma apraksta 22.2.
punktu.

20.3.3 ApakSuznémgéju apliecinajumi saskana ar Iepirkuma apraksta 22.3. punktu.

20.3.4 Bivspecialistu saraksts saskana ar Iepirkuma apraksta 22.4. punktu.

20.3.5 Biivspecialistu apliecinajumi saskana ar Iepirkuma apraksta 22.3. punktu

20.3.6 Pretendentu atlases dokumenti saskana ar Iepirkuma apraksta 18. punktu.

20.4. PIEDAVAJUMA 2. DALA TEHNISKAIS PIEDAVAJUMS

20.4.1 Satura raditajs ar dalu un lapu numeraciju.

20.4.2 Tehniskaja piedavajuma ieklauj detaliz€tu informaciju par piedavatajiem
darbiem.

20.4.3 Biivdarbu stadijas organizé$ana. Darbu veikSanai piedavato izpildamo darbu
un veicamo pasakumu uzskaitljums un apraksts, organizatoriskas struktiiras
apraksts, noradot iepirkuma liguma izpildei nepiecieSamo tehniska personala
skaitu un to pienakumus.

20.4.4 Detalizéts darbu izpildes grafiks un darbu izpildes termins.

20.4.5 Minimalais buvdarbu garantijas laiks nedrikst biit mazaks par 60 méneSiem.
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20.5. PIEDAVAJUMA 3. DALA FINANSU PIEDAVAJUMS

20.5.1 Pretendenta apliecinajums, ka iesniegta finanSu piedavajuma Darbu apjomu
katras pozicijas vienibas cena tiek noteikta nemainiga uz visu liguma darbibas
laiku, iznemot gadijumu, ja ta tiek samazinata. Ja darba apjoms liguma izpildes
laika mainas, izmainas tiek veiktas, balstoties uz pretendenta noraditajam
vienibu cenam saskana ar noslégta liguma noteikumiem;

20.5.2 FinanSu piedavajumu sagatavo atbilstosi 2017. gada 3. maija Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN
501-17 "Buvizmaksu noteikSanas kartiba”, un Tehniskajas specifikacijas
noraditajiem apjomiem,;

20.5.3 FinanSu piedavajuma janorada kopgja ligumcena eiro (EUR) bez PVN, par
kadu iepirkuma priekSmeta tehniskaja specifikacija noteiktaja termina tiks
veikti tehniskaja piedavajuma atbilstosie darbi, atseviski janorada Iigumcena,
ieskaitot PVN. FinanSu piedavajuma ekonomiska dala, t.i., tamju formas
(koptami un lokalas tames) aizpildamas, vadoties no biivniecibas tame, kas
sastadita atbilsto$i normativajiem aktiem, definétajiem biivdarbu apjomiem;

20.5.4 Piedavajuma kopgja summa visa Liguma darbibas laika netiks paaugstinata
sakard ar cenu piecaugumu darbasp€ka, biivniecibas materialu, darbu un
mehanismu vai Buvdarbu pieskaitamo izdevumu izmaksam, nodoklu likmju
vai nodoklu normativa regul€juma izmainam, ka ari jebkuriem citiem
apstakliem, kas var@tu skart Liguma kop&o summu. Par Liguma kopgjas
summas palielindSanas pamatu no Izpilditaja puses nevar tikt uzskatitas
jebkadas atsauces uz nepilnigi veiktiem aprékiniem tameés, Buvprojekta
dokumentacija iztriikkstosam Biivobjekta paredz&to elementu nepiecieSamajam
sastavdalam vai atseviskiem specifikaciju elementiem, uz kltidainam materialu
apjomu apléseém Buvprojekta dokumentacijas specifikacijas, grafiskajos
materialos un tameés, uz tamés neictvertiem elementiem, kuri ir noraditi
tekstuali vai grafiski Buvprojekta dokumentacija, uz biivniecibas detalam,
kuras izriet no biivniecibas elementu montazas tehnologijam un ar to izpildi
saistitajiem pasakumiem, ka ar1, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstakliem,
ar kuriem profesionali jarékinas Izpilditajam, izpildot Ligumu.

20.5.5 Piedavajumi, kuros nebis ietverti visi bivdarbu tame prasitie bivdarbu apjomi,
vai tamju formas nebiis noformétas atbilstosi augstakmin&tajam prasibam, tiks
noraiditi ka neatbilstosi.

20.5.6 Lokalajas tamés jaieverte visi darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, algas
un mehanismi, ka arT darbi, kas nav minéti, bet bez kuriem nebtitu iesp&jama
biivdarbu pabeigSana un objekta nodoSana ekspluatacija.

20.5.7 Pretendentam piedavajuma cena jaietver visi izdevumi, kuri saistiti ar darba
organizéSanu (biivobjekta nozogoSana, pagaida cela zimju uzstadiSana,
buvtafeles izgatavoSana un uzstadiSana, ka arT stenda par biivdarbu finansétaju
izgatavoSana un uzstadiSana, biivdarbu nodroSinasanai nepiecieSama elektribas
un Gidens un apkures patérina apmaksa, biivgruzu izveSana un tamlidzigi).

20.5.8 Darbu apmaksas grafiks pa méneSiem.

21. PIEDAVAJUMU VERTESANA
21.1. VISPARIGIE NOTEIKUMI
21.1.1 Piedavajumu veértésanu iepirkuma komisija veic slégta sede.
21.1.2 lepirkuma komisija saskana ar 2017. gada 28. februara Ministru kabineta
noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procediiru un tas piemerosanas
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kartibu pasiititaja finansétiem projektiem” var aicinat Pretendentus uz sarunam,
kuru Piedavajumi potenciali ir finansiali un tehniski visizdevigakie,
vislabak apmierina objekta vajadzibas, ka ar1 nodroSina pasiititaja
pieskirta finanséjuma efektiva izmantoSanu. Sarunu gaita Iepirkuma
komisija ir tiesiga luigt izskaidrot, papildinat un uzlabot Piedavajumus.

21.1.3 lepirkuma komisija izvélas ekonomiski visizdevigako piedavajumu, pie
noteikuma, ka Piedavajums pilnigi atbilst Saja lepirkuma apraksta un
Tehniskaja specifikacija noraditajam prasibam.

21.1.4 lepirkuma komisija var pieaicinat ekspertu. Pienemot galigo 1€mumu,
Iepirkuma komisija var nemts véra eksperta viedokli.

21.2. LIGUMA SLEGSANAS IEROBEZOJUMI
21.2.1 Finans€juma sanémgjs, vertejot piedavajumus, ievéro 2017. gada 28. februara
Ministru kabineta noteikumos Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procediiru un
tas piemeroSanas kartibu pasititaja finansétiem projektiem” III dala ,,Liguma
slégSanas ierobezojumi” noteiktos ierobezojumus Liguma slégSanai.
21.3. PIEDAVAJUMU NOFORMEJUMA PARBAUDE

21.3.1 lepirkuma komisija parbauda, vai Piedavajums sagatavots un noforméts
atbilstosi §a Iepirkuma apraksta prasibam. Galigie Piedavajumi, kuri neatbilst
$tm prasibam talakas vertéSanas stadijas netiek izskatiti.

21.4. PRETENDENTU KVALIFIKACIJAS PARBAUDE

21.4.1 lepirkuma komisija izverté, vai iesniegtiec Pretendentu kvalifikacijas
dokumenti apliecina Pretendenta atbilstibu Iepirkuma apraksta 18. punkta
“Pretendenta kvalifikacijas kritériji un iesniedzamie dokumenti” noraditajam
prasibam. Galigie Piedavajumi, kuri neatbilst §Tm prasibam vai arT nav iesniegti
visi Iepirkuma apraksta 18. punkta prasitie dokumenti, talakas veértéSanas
stadijas netiek izskatiti.

21.5. FINANSU PIEDAVAJUMU VERTESANA

21.5.1 FinanSu piedavajumu vértéSanas laika Pasutitajs parbauda, vai finansu
piedavajuma (ta pielikumos - biivizmaksu aprékinos/ tames) nav aritmétisko
kladu.

21.5.2 Ja Pasititajs konstaté aritmétiskas kludas, tas §is klidas izlabo. Par klidu
labojumu un laboto Piedavajuma summu Pasititajs pazino Pretendentam, kura
pielautas klaidas labotas.

21.5.3 Vertgjot finansu piedavajumu, Pasiititajs nem veéra labojumus.

21.6. LEMUMA PIENEMSANA, PAZINOSANA UN LIGUMA SLEGSANA

21.6.1 Pasititajs 5 (piecu) darbdienu laika péc lémuma pienemsanas par iepirkuma
procediras rezultatiem informé visus Pretendentus, kas iesniegusi
Piedavajumus, par pienemto lémumu attieciba uz iepirkuma liguma slégSanu.

21.6.2 lepirkuma ligumu slédz uz Pretendenta, kurs atzits par uzvarétaju, Piedavajuma
pamata atbilstosi Iepirkuma apraksta 23. punktam “Liguma projekts”.
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22.  PRETENDENTA PIETEIKUMA FORMAS
22.1. 1. forma. Pieteikums dalibai Iepirkuma

Noformét uz pretendenta veidlapas

Vieta . .2026. Nr.:

PIETEIKUMS DALIBAI IEPIRKUMA
“Sv. Trisvienibas — Dievmates atdusas pareizticigo baznicas centrala kupola sienas remonta
darbi Kri§jana Barona iela 126, Riga”

Pretendenta nosaukums

Registracijas numurs

Juridiska adrese

Pasta adrese

Paraksta tiesiga persona (vards, uzvards, amats)
Talrunis, e-pasts

Bankas nosaukums:

Bankas kods:

Konta numurs:

Kontaktpersona (vards, uzvards, amats)
Talrunis:

E-pasts:

Pretendents, iepazinies ar iepirkuma ,, Sv. Trisvienibas — Dievmates atdusas pareizticigo baznicas
centrala kupola sienas (kupola pamatnes fasades dala) remonta darbi Kri§jana Barona iela 126,
Riga” priekSmeta tehnisko specifikaciju un piekritot visiem Iepirkuma apraksta noteikumiem, ar
§1 pieteikuma iesniegSanu piesakas dalibai iepirkuma ,, Sv. Trisvienibas — Dievmates atdusas
pareizticigo baznicas centrala kupola sienas (kupola pamatnes fasades dala) remonta darbi
Kri§jana Barona iela 126, Riga” un iesniedz savu piedavajumu, kas sastav no pretendenta atlases
dokumentiem, tehniska piedavajuma un finansu piedavajuma.

Pretendents apstiprina, ka iesniegtais piedavajums ir spéka lidz iepirkuma liguma noslégsanai,
bet ne mazak ka lidz .gada .
Pretendents apliecina, ka:

4) visas piedavajuma sniegtas zinas ir patiesas un precizas;

5) ir iepazinies un piekrit lepirkuma apraksta 23. punkta pievienota Liguma projekta
noteikumiem un ir gatavs liguma slégSanas tiesibu pieskirSanas gadijuma noslégt ligumu ar
pasiititaju saskana ar pievienota Liguma projekta tekstu.

Pretendenta parstavis (pilnvarota persona)
vards, uzvards, amats:

Pretendenta parstavja (pilnvarotas
personas) paraksts:
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22.2. 2. forma. ApakSuzne€meju saraksts

ApakSuzneémeéju saraksts

Veicamo
Nr Nosaukums, Adrese, | Kontaktperso | darbu apjoms | Veicamo darbu 1Iss
" | registracijas Nr. | talrunis na no kopéja apraksts
apjoma (%)
1.
2.
3.
Pielikuma:

1) apliecinajums par gatavibu piedalities darbu veiksana;

2) apliecinajums par gatavibu piedalities darbu veikSana;

3) apliecinajums par gatavibu piedalities darbu veiksana.

Pretendenta parstavja (pilnvarotas
personas) paraksts:
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22.3. 3. forma. Pretendenta apakSuzne€mgju un piesaistito specialistu apliecinajuma forma

APLIECINAJUMS

Ar So es, apaksa parakstijies, , apliecinu, ka piekritu
piedalities

vards, uzvards vai nosaukums
iepirkuma “Sv. Trisvienibas — Dievmates atdusas pareizticigo baznicas centrala kupola sienas
(kupola pamatnes fasades dala) remonta darbi Kri§jana Barona iela 126, Riga”

pretendenta nosaukums
pretendenta iesniegta piedavajuma ietvaros ka

amata nosaukums liguma izpildée

Apliecinu, ka gadijuma, ja iepirkuma ligums — Biivdarbu ligums par Sv. Trisvienibas —
Dievmates atdusas pareizticigo baznicas centrala kupola sienas (kupola pamatnes fasades dala)
remonta Kri§jana Barona iela 126, Riga darbu veikSanu tiks noslégts ar augstak miné&to
pretendentu, veikSu piedavajuma noraditos uzdevumus iepirkuma Iiguma izpildes laika.

Vieta, datums

Vards, uzvards Paraksts
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22.4. 4. forma. Biivdarbu izpildg iesaistito specialistu personala saraksts

Nr.

Tehniskais personals, kas
iesaistits buvdarbu
veik§ana (amats)

Vards, uzvards,
personas kods

Profesionala
kvalifikacija

Profesionala apvieniba,
kas izdeva sertifikatu

Sertifikata
izdoSanas datums

Sertifikata numurs

Pretendenta pilnvarotas personas paraksts:
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22.5. 5. forma. Pretendenta pieredze lidzigu biivdarbu veikSana

PESﬁtltaJ 3 Bl;l Vd;;?su Darbu izpildes Pretendenta pasu Informacija, vai
Objekta nosaukums, nosaukims, adrese, ope 1zp spékiem veikto |darbi pabeigti, ja né
Nr. _ . kontaktpersona, apjoms, periods . o mlm s s
biivdarbu veids, adrese ___. . |darbu apjoms (% no- procentuala izpilde
kontaktpersonas summa (gads, menesis) kopé&ja apjoma) no kopéja apjoma
talrunis atsauksmem (EUR)
1.
2.
3.
4.
5.

Pretendenta parstavja (pilnvarotas
personas) paraksts:

18



22.6. 6. forma. Kvalifikacijas, izglitibas un darba pieredzes apraksts (CV)

Fiziskas personas
vards/uzvards vai
Juridiskas personas
nosaukums

IAdrese

Talrunis

E-pasts

NI AW

Fiziskas personas
izglitiba

Norada tikai profesionalo izglitibu

Pieskirta izglitibas
dokumenta nosaukums /
Pieskirta kvalifikacija

Fiziskas/juridiskas
personas objekti:

Objekta nosaukums,
darbu veids, adrese

Valsts
aizsardziba Pasiifitaja
s Nr.
nosaukums

Kontaktp
ersona

kontaktper
sonas
talrunis
atsauksme
m

6.1.

6. 2.

Papildus informacija

restauracijas darbu pases, u.c.

P&c izveles var ieklaut jebkuru citu informaciju, kas var biit
butiska, pieme&ram, atsauksmes, objekti, kuros izstradatas
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23. LIGUMA PROJEKTS.

BUVDARBU LIGUMS

Par Sv. Trisvienibas — Dievmates atdusas pareizticigo baznicas centrala kupola sienas
(kupola pamatnes fasades dala) remonta darbu veikSanu

KriSjana Barona iela 126, Riga
Projekts

Pasititaja uzskaites Nr. Biivuznémgja uzskaites Nr.

Riga datums

Latvijas Pareizticigas Baznicas Rigas Svetas Trijadibas — Sergeja SievieSu klosteris ar
filiali Jelgavas rajona Valgundes pagasta (juridiska adrese: Kri§jana Barona iela 126, Riga,
LV - 1012, registracijas Nr. 90000088579), turpmak ‘Pasititajs”, ko parstav
, kas r1ikojas uz draudzes nolikuma pamata, no vienas puses,

un
, reg. Nr. , adrese: ,

, , LV- , turpmak “Buvuzpémejs”, ko parstav

, kurs rikojas uz pamata, no otras puses, abi kopa turpmak

saukti “Puses”

noslédz ligumu par sekojoso:

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Ar 3o Pasutitajs uzdod un Biivuznéméjs par samaksu, ar saviem darba rikiem, iericém un
darbaspeku uznemas Liguma un normativajos aktos noteiktaja kartiba un terminos,
pienaciga kvalitaté veikt $adus darbus:

1.1.1.Sv. Trisvienibas — Dievmates atdusas pareizticigo baznicas centrala kupola sienas
(kupola pamatnes fasades dala) remonta darbu veikSanu Kris$jana Barona iela 126,
Riga saskana ar SIA “Arhitektiiras v&stnieciba”, reg. Nr. 40103527101,
biivkomersanta registracijas aplieciba Nr. 10786-R &kas fasades apliecinajuma
karti ,, "Baznicas centrala gaismas cilindra atjaunoSana un centrala kupola jumta
seguma nomaina Kr.Barona iela 126, Riga" (turpmak- €kas fasades apliecinajuma
karte), kas ietver darbus, kuru detalizéts apraksts ir noteikts $a Liguma pielikumos
Nr. 01 un Nr. 02;

1.2. Buvdarbu garantijas laiks ir 60 méneSi no buivdarbu pienemSanas — nodoSanas akta
parakstiSanas briza.
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1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

Ligumam ir $adi pielikumi, kas ir ta neatnemamas sastavdalas:

1.3.1.Pielikums Nr. 1. SIA “Arhitektiiras vé&stnieciba”, reg. Nr. 40103527101,
blivkomersanta registracijas aplieciba Nr. 10786-R &kas fasades apliecinajuma
karti "Baznicas centrala gaismas cilindra atjaunoSana un centrala kupola jumta
seguma nomaina Kr.Barona iela 126, Riga".

1.3.2. Pielikums Nr. 2. Iepirkuma apraksts;

1.3.3.Pielikums Nr. 3. Biivuznéméja piedavajums iepirkuma ,,Sv. Trisvienibas —
Dievmates atdusas pareizticigo baznicas centrala kupola sienas (kupola pamatnes
fasades dala) remonta darbi Kri§jana Barona iela 126, Riga”;

1.3.4. Pielikums Nr. 4. ApakSuznéméju un restauracijas darbu specialistu saraksts un tiem
nododama darba dala.

Biivdarbi sevi ietver visus Liguma un ta pielikumos, ka ar1 €kas fasades apliecinajuma
karte noteiktos Objekta izblivei nepiecieSamos izpetes darbus, saskanojumus un
biivdarbus, un buivniecibas vadibu un organizeSanu, biivniecibai nepiecieSamo materialu
un iekartu piegadi, iereguléSanu, palaiSanu un nodoSanu ekspluatacija,
izpilddokumentacijas un citas dokumentacijas sagatavosanu un citas darbibas, kuras
izriet no Liguma vai €kas fasades apliecinajuma kartes.

Biivuznemgjs apliecina, ka vins$ ir pienacigi iepazinies ar €kas fasades apliecinajuma karti
un Ligumam pievienoto Iepirkuma aprakstu, ar tajos ietvertajiem risinajumiem, darbu
apjomu, pielietojamiem materialiem un Nacionalas kultiras mantojuma parvaldes
prasibam (turpmak — NKMP), ka art buvlaukumu.

Biivuznémejs apliecina, ka ir parliecinajies par Liguma summas pareizibu un
pietickamibu un ir noteicis Liguma summu, balstoties uz Pasititaja iesniegto €kas
fasades apliecinajuma karti un Ligumam pievienoto Iepirkuma aprakstu. Liguma summa
ietver Biivdarbu veikSanu un pabeigSanu un defektu novérSanu.

Biivdarbu veikSanai nepiecieS$amas darbu, materialu un mehanismu vienibu izmaksas ir
nemainigas visa Liguma izpildes laika.

2. BUVDARBU IZPILDES VISPARIGIE NOTEIKUMI.

2.1.

2.2.

2.3.

Biivuznémejs Biivdarbus veic saskana ar Ligumu un ta pielikumiem, Latvijas Republika
speka esoSajiem bilivniecibas jomu reglament&josajiem normativajiem aktiem, tostarp,
blivnormativiem, ka ar1 citiem spéka esoSajiem normativajiem aktiem, IpaSi valsts
kulturas piemineklu aizsardzibas joma, ieskaitot nacionalos standartus, atbild par
ugunsdrosibas, darba aizsardzibas, droSibas tehnikas, sanitaro un citu valsts un
pasvaldibas dienestu likumigo prasibu ievéroSanu, apnemas izmantot materialus un
izstradajumus, kas atbilst normativo aktu un tehnisko noteikumu prasibam, un apnemas
nodros$inat pienacigu kartibu Biivdarbu teritorija, ka arT nepielaut nepiederoSu personu
atrasanos Objekta.

Biivuznémejs nodroSina, ka Buvdarbus veic Buvuznéméja piedavajuma noraditais
Biivdarbu vaditajs, atbildigais personals un specialisti. Biivdarbu vaditaja, atbildiga
personala un specialistu nomaina ir atlauta tikai, ja ta ir pamatota, ar Pasttitaja rakstveida
piekriSanu, Biivuznémejam nodroSinot lidzvertigas kvalifikacijas personalu.

Biivuznémejs apnemas Biivdarbus veikt Pasttitdja labakajas interes€s, ieveérojot
Pasiititaja noradijumus, spéka esoSos biivnormativus, biivniecibas un valsts kulttiras

piemineklu aizsardzibas normativo aktu prasibas. Buvdarbi tiek izpilditi precizi un
profesionala Iiment.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Biivuznémgjs un Pasiititajs apnemas atturéties no jebkadas ricibas, kas varétu apgriitinat
izpildit NKMP prasibas un Buivdarbu veikSanu vai Pasiititaja saistibu izpildi.

Pasiititajs un Biivuznéméjs iknedélas buivsapulces saskano tos Biivdarbu veidus, kuriem
Biivuznémegjam pirms katra Bavdarbu posma uzsakSanas un/ vai kada Biivdarbu veida
tehnologiska posma uzsaksSanas ir jaizstrada tehnologijas tehniskas specifikacijas un
darbu veikSanas apraksts (metodika), un jaiesniedz materialu paraugi ar to kvalitati
apliecinoSo dokumentaciju, ka ar1 jaizgatavo ieblives veidu paraugi vai jasagatavo
parauglaukumi. Attiecigie apraksti un pielietojamie materiali jaiesniedz Buvuzraugam,
Autoruzraugam un Pasiititaja parstavim ne vélak ka pirms attieciga Buvdarbu posma
planotas uzsaksSanas ikned€las buvsapulcés saskanotajos terminos. Buvuzraugam,
Autoruzraugam un Pasititaja parstavim attiecigie apraksti un pielietojamie materiali ir
jaizskata 5 (piecu) darba dienu laikd un jainform& Biivuznéméjs par iesp€jamiem
iebildumiem vai priekSlikumiem. Ja 5 (piecu) darba dienu laika iebildumi vai
priekSlikumi netiek sanemti, uzskatams, ka Pasiititajs, Autoruzraugs un Bivuzraugs
attiecigos aprakstus un pielietojamos materialus ir apstipringjis. Ja apskates, parbaudes,
meériSanas vai testéSanas rezultata tiek atklats, ka jebkura iekarta, materiali, Bivdarbu
izpildes kvalitate ir nepilniga vai ka citadi neatbilst Biivprojekta un Latvijas Republikas
normativo aktu prasibam, Biivuzraugam un Pasiititaja parstavim ir tiesibas noraidit So
iekartu, materialus, Buivdarbu izpildes kvalitati, iesniedzot pazinojumu Bivuznéméjam,
kura tiek noraditi s1s ricibas iemesli. Bivuznémgjs $ada gadijuma nekavgjoties novers so
nepilnibu un nodroSina noraidita komponenta atbilstibu Liguma prasibam. Ja
Biivuzraugs, Autoruzraugs un Pasiititaja parstavis pieprasa $is iekartas, materiala vai
Biivdarbu izpildes kvalitates atkartotu test€Sanu, parbaudes veicamas saskana ar
iepriekS€jiem noteikumiem. Ja noraidiSana un atkartota test€Sana Pasiititajam rada
papildu izmaksas, Biivuznémgjs sedz §is izmaksas.

Puses vienojas iepriekS savstarp€ji saskanojot jebkadus pazinojumus masu medijiem
saistiba ar §a Liguma izpildi.

Restauracijas pases par veiktajiem darbiem saskana ar Pasttitdja noradijjumiem
Biivuznémejs iesniedz Pasititajam ne vélak ka viena méneSa laika no attiecigo
restauracijas darbu pabeigSanas briza. Restauracijas pasém un izpilddokumentacijai ir
jabiit iesniegtam lidz 8.11. punkta minéta Pienemsanas - nodoSanas akta parakstiSanai.
Papildus iepriekSminétajam, Buvuznéméjs iesniedz Pasiititajam izdrukatu atskaiti tris
originaleksemplarus un digitalu kopiju, kas identiska originalam s€jumam.

Restauracijas pases Biivuznémejs sagatavo saskana ar NKMP noteiktajam prasibam.
Biivdarbu izpilddokumentaciju saskana ar Valsts likumdoSanu.

Parakstitas Restauracijas pases un izpilddokumentacija tiek iesniegti Pasititajam trijos
eksemplaros un vienu eksemplaru glaba Uzraudzibas dokumentos, ko pievieno klat
Biivuzraudzibas Zurnalam.

Biivuznémejam ir janodroSina Pasiititaja parstavim briva pieeja biivlaukumam, tostarp
nodroSinot tiesibas apskatit, parbaudit, merit un testét materialus un Biivdarbu izpildes
kvalitati.

Biivuznémejs nodroSina Biivvaldes buvinspektora, NKMP parstavju, Pasititaju
pilnvaroto parstavju un citu institiiciju parstavju, kuriem saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem ir kontroles tiesibas, brivu pieeju buvlaukumam. Bivuznéméjam
ir pienakums iesp&ju robezas sniegt Pasiititaja pilnvarotajam personam sapratigu
nepiecieSamo tehnisko palidzibu $adu parbauzu veikSana.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

Biivuznémegjam ir pienakums biivniecibas jomu reglamentgjosajos normativajos aktos
noteiktaja kartiba izstradat un kartot Buvdarbu veikSanas dokumentaciju visa Biivdarbu
veikSanas laika.

Biivdarbus Biivuznéméjs veic, taupigi un racionali izmantojot biivizstradajumus un
biivniecibai atvéletos resursus.

Biivuznémgjs ir atbildigs par visu nepiecieSamo Biivdarbu sagatavoSanas darbu
veikSanu.

Buvuznémgjs sedz izmaksas par Biuivdarbu izpildes laika patéréto elektroenergiju un
tdeni.

Pirms Buivdarbu uzsaksanas Biivuznémejs pienem no Pasiititaja buvlaukumu, par ko tiek
sastadits buvlaukuma pienemsanas akts. Biivlaukuma norobezoSanu, bridinajuma zimju

izlikSanu, informativo stendu un citu normativajos aktos noteikto prasibu ievéroSanu
nodro$inasana Buvuzné€mg;s.

Pasiititajam nav pienakums nodroSinat Bivuznémé&ju ar Biivdarbu izpildei
nepiecieSamajiem resursiem (elektroenergija, idens).

Biivuznémgjs apnemas Biivdarbu veiksana izmantot Biivizstradajumus, kuriem atbilstiba
ir apliecinata Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktaja kartiba. Tadu
biivizstradajumu izmantoSana, kuriem nav apliecinata atbilstiba Latvijas Republikas
normativajos aktos noteiktaja kartiba, ir pielaujama tikai tada veida un gadijumos, kad
tas nav pretruna ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem un restauracijas €tiku, un
kurus pirms izmantoSanas objekta saskano ar Pasiititaju, iesniedzot atbilstibas
deklaraciju. Peéc Pasiititaja, Autoruzrauga vai Bivuzrauga pieprasijuma, Bivuznéméjam
ir jauzrada Biivdarbos izmantojamo biivizstradajumu atbilstibu apliecino$i dokumenti.
Bivuznémejs nodroSina nepiecieSamo buvizstradajumu pareizu un kvalitativu
izmantoSanu Biivdarbu procesa.

Biivuzneémejam javeic visi sapratigi nepiecieSamie pasakumi, lai noverstu kaitgjumu,
kads var€tu rasties treSajam personam un makslas vértibam Objekta Biivdarbu izpildes
laika.

Pasiititajs ir tiesigs péc saviem ieskatiem un uz sava rékina veikt Buvdarbu izpildes
parbaudes. Ja Buvdarbu izpildes parbaude tiek konstateéts Blivuznémeéja Liguma
parkapums (nekvalitativi veikti Biivdarbi un/ vai pielietojamie materiali), tad
Biivuznémgjs atlidzina Pasititajam S$adas parbaudes izmaksas, ka ari par saviem
lidzekliem novers konstate€tos Liguma parkapumus.

Pastititaja veikta Liguma izpildes kontrole vai Biivuznéméja izpildito Biivdarbu
parbaude nevar biit par pamatu Liguma vai normativajos aktos noteiktas Buvuznémeéja
atbildibas par neatbilstosi veiktajiem darbiem samazinaSanai. Tomér, tas nemazina
Pasiititaja un ar to saistito personu atbildibu par pienemtajiem l€émumiem, dotajiem
noradijjumiem, rikojumiem, veiktajiem saskanojumiem, izsniegtajiem dokumentiem
u.tml. darbibam.

Biivdarbu organizatoriskie jautajumi tiek risinati un izskatiti biivsapulces, kuras piedalas
Biivdarbu vaditajs, Pasiititaja pilnvarots parstavis, Autoruzraugs un Biivuzraugs, ka ar1
citas pieaicinatas personas. Biivsapulces tiek sasauktas biivlaukuma vienu reizi nedéla,
ja vien puses nav vienojusas par citu biivsapul¢u sasaukSanas kartibu. Biivsapulcu
sasaukSanu un organizéSanu, protokoléSanu, nodroSina Bivdarbu vaditajs.
IepriekSming&tais neierobezo Pasiititaja, Autoruzrauga vai Blivuzrauga tiesibas sasaukt
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2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

biivsapulci, ja tas to uzskata par nepiecieSamu, savlaicigi pazinojot par Biivsapulces
sasaukSanu Blivuznémeéjam.

Pastititajam, Autoruzraugam un Biivuzraugam ir tiesibas apturét Biivdarbus
normativajos aktos noteikta kartiba. Pasiititajs ir atbildigs pret Biivuznémeju un sedz
visus radusos zaud&jumus nepamatotas Biivdarbu apturéSanas gadijuma. Biivdarbus
Biivuznémejs ir tiesigs atsakt, saskanojot ar Pasititaju, péc konstateta parkapuma
novérSanas. Biivuznéméjam nav tiesibu uz Liguma noteikta Biivdarbu izpildes termina
pagarinajumu, ja Biivdarbu apturéSanu ir izraisita Bivuznéméja vainas dél. Pasutitajam
ir tiesibas, nenoradot iemeslu, ar rakstisku pazinojumu Biivuznémejam vismaz tris darba
dienas ieprieks, apturét Biivdarbu izpildi kopuma vai dalé&ji.

Gadijuma, kad Biivuzneémgjs konstaté kludas vai neprecizitates Buvprojekta vai cita ar
Biivdarbiem saistitaja dokumentacija, vai ja Bivuznémgejs atklaj neparedzetus apstaklus,
kas var kavet izpildit ar So Ligumu uznemtas saistibas vai ietekmét buives drosibu vai
kvalitati, Bivuznémgjam ir pienakums nekave€joties rakstiski pazinot par to Pasttitajam.
Bivuznémgejs turpina pildit Ligumu tada mera, cik tas neietekm& Objekta un/vai
personala dro§ibu, ja vien Pasiititajs nav rakstiski pieprasijis apturét Biivdarbu veikSanu.
Ja Buvdarbu izpilde ir tikusi apturéta, ta tiek atsakta pec tam, kad Puses ir vienojusas par
grozijumiem izpildamo darbu apjomos un butiskajos noteikumos.

Biivuzneémejs ir tiesigs izdarit jebkadas atkapes no Tehniskas specifikacijas vai
Biivprojekta tikai ar iepriekS$€ju rakstisku Pasttitaja piekriSanu.

Lai ierosinatu izmainas tehniskaja specifikacija vai Buvprojekta Biivuznémejs iesniedz
Pasititajam rakstisku PriekSlikumu izmainu veikSanai.

Pasiititajs izskata Biivuznémeja iesniegtos priekslikumus 10 (desmit) darba dienu laika
un sagatavo Izmainas liguma vai sniedz pamatotu noraidijumu. Izmainu izskatiSanas
termins nedrikst bt par iemeslu Biivdarbu liguma termina pagarinajumam.

Buvuznémgja piedavata cena ir ieklauti visi izrietosie logiskie buivniecibas darbi. Ja ir
konstatéti 2.24. punkta minétie gadijumi, pieméram, Blvprojekta konstatétas kludas,
slépti defekti, neparedzetie darbi, vai Pasutitajs veic kadas izmainas vai papildinajumus,
$ados gadijumos var izmainities cena, Pusém par to vienojoties.

Biivuzneémejam javeic visi sapratigi nepiecieSamie pasakumi, lai aizsargatu apkartgjo
vidi (gan Biivdarbu izpildes vieta, gan arpus tas) un ierobezotu zaudéjumu nodariSanu un
trauc€jumu izraisiSanu cilvékiem un IpaSumam piesarnojuma, trok$na un citu darbibu
rezultata. Biivuzn@meéjam janodroSina, lai vina darbibas rezultata radu$as emisijas,
virszemes izpliides un notekiideni neparsniegtu normativajos aktos noteiktos limitus.

Biivuznémgejs nodrosSina savu nodarbinato dro$ibu un veselibas aizsardzibu, izpildot
Biivdarbus. Biivuznémeéjam javeic visi sapratigi nepiecieSamie pasakumi, lai nodro$inatu
pirmas palidzibas sniegSanu un atras palidzibas pakalpojumus Biivdarbu izpildes laika.

Biivuznémejam ir janozime atbildiga persona par darba aizsardzibu un ugunsdrosibu un
jaievéro normativajos aktos paredzetie darba aizsardzibas un ugunsdroSibas noteikumi

un procediiras. Sai personai jabiit kvalificgtai mineto pienakumu izpildei un pilnvarotai
dot noradijumus un veikt aizsardzibas pasakumus nelaimes gadijumu novérSanai.

Biivuznémgjs ir atbildigs par ugunsdrosibu un darba drosibu. Biivdarbu zona, t.sk. torna
zona darbs ar atklatu uguni un nesertificetiem elektriskiem instrumentiem ir aizliegts.

Biivdarbi var tik apturéti vai partraukti, ja darbu izpildes laika tiek atklatas
kulturvesturiski nozimigas vertibas. Bivuznémejam rakstveida jazino Pasttitajam par So
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2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

faktu. Buivdarbus var turpinat tikai péc Pusu savstarpgjas vienosanas un, ja nepiecieSams,
saskanoSanas ar NKMP Makslas priekSmetu restauracijas ekspertu padomi.

Ricibu ar atgitajiem vesturiskajiem buvmaterialiem, kas var tikt atkartoti izmantoti
Objekta Pasiititajs un Biivuznémejs saskano buvsapulces.

Liguma pirmstermina izbeigSanas gadijuma, Biivuznéméjs ne vélak ka 14 (Cetrpadsmit)
dienu laika nodroSina objekta biivgruzu izveSanu, objekta sakopSanu un atbrivoSanu no
tam piederosa inventara, materialiem un iekartam.

Biivuznémejs visa Liguma darbibas laika péc iesp&jas mazina Buvdarbu ietekmi uz
Objekta ikdienas darbibu arpus Buvdarbu veikSanas zonas, ievérojot Pasititaja
noradijumus par Objekta noticko3ajiem procesiem. Sis saistibas Biivuznéméjam
jaizpilda tiktal, cik tas, nemot véra konkréto Buivdarbu veikSanas nosacijumus, tehniski
ir iesp&jams.

Biivuznémgjs nodrosina, ka Biivdarbus veic Liguma 4. pielikuma noraditie specialisti.
Biivuznémejs Liguma darbibas laika nav tiesigs bez Pasutitaja rakstveida saskanojuma
mainit vai pieaicinat jaunus Liguma pielikuma Nr. 4, noraditos apakSuznémeéjus un
restauracijas darbu specialistus. Jaunu vai nomainamo apaksSuzn€méju un restauracijas
darbu specialistu kvalifikacijai bus jaatbilst Liguma pielikums Nr. 2 noteiktajam
prasibam attiecigajiem specialistiem.

Lai veiktu apakSuznéméju un specialistu nomainu vai pieaicinatu jaunus specialistus
Biivuznémejs iesniedz Pasititajam dokumentaciju par apakSuzpe€mgjiem un
specialistiem saskana ar Iepirkuma apraksta prasibam. Pasiititajs izskata Buvuznémeja
iesniegto dokumentaciju par apakSuzn€méju un specialistu mainu un piesaistiSanu 5
(piecu) darba dienu laika un apstiprina to vai rakstveida iesniedz Buvuzpnémé&jam
motivetus iebildumus par konstatétajiem triikumiem vai nepilnibam.

Ja valsts vai paSvaldibas institiicija ir uzlikusi sodu Pasiititajam par to, ka nav izpildits
kads no pienakumiem, par kura izpildi péc Ligumu noteikumiem ir atbildigs
Biivuznémgjs, tad Pasttitajs ir tiesigs pieprasit Blvznémé&jam maksat Pasiititajam
ligumsodu divkarsa uzlikta soda apmera. Ja Buvzneémgjs ir parkapis Liguma noteikumus
un So parkapumu rezultata Pasititajam tiek piemeérotas finanSu korekcijas vai veiktas
izmaksas tiek atzitas par neattiecinamam, Uznemgjs atlidzina Pasttitadjam zaud&jumus.
Saja punkta ar zaud&jumiem tiek saprasts pieméroto finanu korekciju vai neattiecinamo
izmaksu apmers.

3. ATLAUJAS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Biivuznémejam uz Pasiititaja izsniegtas pilnvaras pamata ir jasanem izdotas buvatlaujas
(Buvatlauja Nr. ) papildinajums par darbu veic&ju u.c. ar darbu
izpildi saistoSo informaciju.

Pasiititajs nodrosina Buivdarbu veikSanai nepiecieSamo atlauju sanemsanu un Bavdarbu
uzsaksSanas saskanoSanu atbildigajas iestades.

Visiem Buvuznéméja raséjumiem un specifikacijam, kas sagatavotas Liguma izpildes
laika pastavigo un paligdarbu darbu veikSanai, ir nepiecieSams Autoruzrauga,
Biivuzrauga un Pasiititaja saskanojums.

Pasiititajs nodroSina Biivuznémé&jam brivu pieklisanu Biivdarbu veikSanas zonai un
iesp€ju veikt Biivdarbus bez traucgjumiem no Pasiititaja un treSo personu puses.

DARBA SAMAKSA UN NOREKINU KARTIBA
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Saskana ar Buvuznémgéja piedavajumu iepirkuma ,,Sv. Trisvienibas — Dievmates atdusas
pareizticigo baznicas centrala kupola sienas (kupola pamatnes fasades dala) remonta
darbi Krisjana Barona iela 126, Riga” par Buivdarbu izpildi noteikta Liguma summa ir
EUR (summa vardiem) bez PVN 21%, turpmak teksta - “Liguma
summa”. PVN 21% sastada summu EUR (summa vardiem).

Liguma summa ietver Bivdarbu procesa izmantojamo biivniecibas izstradajumu, darbu,
piegades un transporta, apdroSinasanas, elektroenergijas, bilivgruzu izvesanas,
apglabaSanas un biivlaukuma uzturéSanas izmaksas, nodoklu, maksajumus valsts un
pasvaldibas budzetos, lai pienacigi un pilniba izpilditu Bivdarbus.

Liguma summa visa Liguma darbibas laika netiks paaugstinata sakara ar cenu pieaugumu
darbaspéka, biivniecibas materialu, darbu un mehanismu vai Biivdarbu pieskaitamo
izdevumu izmaksam, nodoklu likmju vai nodoklu normativa regul€juma izmainam, ka
ar1 jebkuriem citiem apstakliem, kas varétu skart Liguma summu. Par Liguma summas
palielinaSanas pamatu no Izpilditaja puses nevar tikt uzskatitas jebkadas atsauces uz
nepilnigi veiktiem aprékiniem tamés, Buvprojekta dokumentacija iztruksto$am
Biivobjekta paredzeto elementu nepiecieSamajam sastavdalam vai atseviskiem
specifikaciju elementiem, uz klidainam materialu apjomu aplésém Biuvprojekta
dokumentacijas specifikacijas, grafiskajos materialos un tames, uz tameés neietvertiem
elementiem, kuri ir noraditi tekstuali vai grafiski Biivprojekta dokumentacija, uz
buivniecibas detalam, kuras izriet no biivniecibas elementu montazas tehnologijam un ar
to izpildi saistitajiem pasakumiem, ka ari, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstakliem,
ar kuriem profesionali jarékinas Izpilditajam, izpildot Ligumu.

Biivdarbu apmaksas kartiba:

4.4.1. Avansa gadijuma Pasititajs 10 (desmit) darba dienu laika p&c Liguma
parakstiSanas un atbilstosa rékina sanemSanas no Biivuznémégja samaksa
Biivuzneémegjam avansu 10 % (desmit procentu) apméra no Liguma 4.1. punkta
noteiktas Liguma summas.

4.4.2. Pasiititajs parbauda ikménesa Buvdarbu pienemSanas — nodosanas aktu (Forma
Nr.2) piecu darba dienu laika p&c ta sanemsanas no Bivuznémeéja un apstiprina to
vai rakstveida iesniedz Buvuznémé&jam motivetus iebildumus par konstatétajiem
trikumiem vai nepilnibam. Ja Pasutitajs piecu darba dienu laika no ikménesa
Biivdarbu pienemsanas — nodoSanas akta (Forma Nr.2) sanemS$anas briza
neiesniedz Buvuznémé&jam motivetus iebildumus par konstatetajiem trikumiem
vai nepilnibam vai apstiprinatu ikménesa Biivdarbu pienemsanas — nodosSanas aktu
(Forma Nr.2), tad ikméneSa Buvdarbu pienemsanas — nodoSanas akts (Forma Nr.2)
ir uzskatams par apstiprinatu.

4.4.3. Buvuzneéméjs rekinu izraksta péc tam, kad Pasititajs ir apstiprindjis ikméneSa
Biivdarbu pienems$anas — nodosanas aktu (Forma Nr.2) vai arf tas tiek uzskatits par
apstiprinatu saskana ar Liguma 4.4.punkta noteikumiem. Ja Pasutitajs Liguma 4.4.
punkta termina ir iesniedzis Bivuznémé&jam motiveétus rakstveida iebildumus,
Bivuznémejs ir tiesigs veikt atbilstoSas ikménesa Biivdarbu pienemsSanas —
nodoSanas akta (Forma Nr.2) korekcijas un iesniegt to Pasttitdjam atkartotai
izskatiSanai vai izrakstit rékinu par to ikméneSa Biivdarbu pienemsSanas —
nodoSanas akta (Forma Nr.2) darbu dalu par kuru Pasititajs nav iesniedzis
motivetus rakstveida iebildumus.
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444

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.28.

(Avansa gadijuma) Puses vienojas, ka no katras ikméneSa Forma Nr. 2
apstiprinatas Darbu summas tiek proporcionali dzests avanss. Uznemgja
pienakums ir atspogulot rékina avansa maksajuma dzeSanu.

Pasiititajam ir tiesibas aizturét apmaksu Biivuznémé&jam par pedgéja meénesi
veiktajiem darbiem Iidz Buvuznémé;js ir veicis apmaksu par iepriekSpedeja ménesi
veiktajiem darbiem Liguma 4. pielikuma noraditajiem apakSuznéméjiem un
restauracijas darba specialistiem.

Samaksu Biivuznémé&jam par Biivdarbiem Pasiititajs veic 10 (desmit) darba dienu
laika p&c attieciga ikmeénesa Buivdarbu pienemSanas —nodoSanas akta (Forma Nr.2)
apstiprinasanas un rékina sanemsanas no Buivuznéméja.

Biivuzneémegjam ir tiesibas ikméneSa Buivdarbu pienemsanas — nodoSanas akta
(Forma Nr.2) ieklaut materialus un iekartas, kas iegadati Buivdarbu veikSanas
vajadzibam. Biivuznémg€jam ir janodroSina iesp&ja parbaudit iegadatos materialus
to uzglabaSanas vietd, lai Pasiititajs parliecinatos par sniegtas informacijas
atbilstibu faktam.

Pedéjo maksajumu Pasititajs saskana ar Liguma noteikumiem maksa
Biivuznémegjam 10 (desmit) darba dienu laika no dienas, kad Bivuznéméjs ir
izpildijis visus ar Ligumu noligtos Darbus saskana ar Ligumu, ir parakstits Akts
par Biivobjekta pienemsanu ekspluatacija, Biivuzneémejs ir iesniedzis Pasttitajam
Biivdarbu Izpilddokumentaciju un Restauracijas pases, Puses ir parakstijusas
galigo Darbu pienemsSanas — nodosanas aktu un Biivuzne€mgjs ir izrakstijis galigo
rekinu. Bivuzpéméjam ir tiesibas sanemt peédéjo maksajumu, ja vienlaikus ar
galigo rekinu Buvuznéméjs iesniedz Pasititajam Liguma 6. punktam atbilstoSu
garantijas laika garantijas apdro$inaSanas polisi un tas apmaksu pilna apméra
apliecinoSu dokumentu vai neatsaucamu pirma pieprasijuma beznosacijuma
garantijas laika bankas garantiju.

4.5. Nekvalitativi vai neatbilstosi veiktie Biivdarbi netiek pienemti un apmaksati Iidz defektu
noveérSanai un $o Biivdarbu pienemsanai.

4.6. Visi pargjie Liguma noteiktie norékini, ja Liguma nav atrunati termini konkrétu
maksajumu veikSanai, veicami 10 (desmit) darba dienu laika p&c maksajuma pamata
iestaSanas saskana ar So Ligumu un attiecigi noform&tu finanSu dokumentu sanemsanas
no otras Puses (maksajuma sanémeéja).

5. LIGUMA IZPILDES TERMINI

5.1. Buvdarbu izpildi Bivuzneémgjs veic Iidz 2026. gada 1. novembrim.

5.2. Buvuznéméjs apnemas nekav€joties zinot Pastititajam par visiem apstakliem un/ vai
SkerSliem, kuri varétu kavet Biivdarbu izpildi saskana ar Darbu kalendaro grafiku.

6. APDROSINASANA

6.1. Buvuznéméjs uz sava rékina uzpemas noslégt sekojoSus apdroS§inasanas ligumus,
apdroSinasanas kompaniju un apdroSinasanas noteikumus:

6.1.1.Buvuznéméjs 20 (divdesmit) darba dienu laika no Liguma noslégSanas dienas

iesniedz Pasutitajam Biivuznémegja civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas ligumu
(polisi) ar kopgjo atbildibas limitu ne mazaks ka to paredz normativie akti, kas
regul€ civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu biivnieciba:
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6.1.1.1. par katru gadijumu — ne mazaks ka to paredz normativie akti, kas regulé
civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu buivnieciba;

6.1.1.2. pasrisks — ne lielaks, ka to paredz normativie akti, kas regulé civiltiesiskas
atbildibas obligato apdrosinasanu biivnieciba;

6.1.1.3. ApdroSinatie riski — visi zaud&jumi un kait€jumi (t.i., materialie zaud&jumi,
miesas bojajumi, finansialie zaud&umi, t.sk. ar1 tadi, kas nav pakartoti
materialajiem zaud&jumiem vai miesas bojajumiem), kurus Bivuzneéméjs,
pildot savus darba pienakumus, ir radijis treSajam personam (t.sk. arT darbu
Pasiititajam) polises segtaja teritorija un polises darbibas laika;

6.1.1.4. Apdrosinasanas periods — no darbu sakuma lidz Objekta biivdarbu garantijas
termina beigam, ieklaujot pagarinatas zinoSanas periodu par prasibam, kas
tiek celtas, kad zaud&jumi atklajusies.

7. BUVDARBU NODOSANA - PIENEMSANA.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

Izpilditie Biivdarbi tiek nodoti Pasiititajam Saja Liguma noteiktaja kartiba.
Biivdarbu nodoSana - pienemsana tiek veikta peéc Buivdarbu pilnigas pabeigSanas.

Biivuznémgjs rakstiski pazino Pasiititajam par Biivdarbu gatavibu nodosanai. Bavdarbu
parbaudi pirms to pienemsSanas veic Pasiititaja izveidota komisija, pie parbaudes
pieaicinot Bluivuznémeéja parstavjus. Pasiititajs nosaka datumu Biivdarbu pienemsanas
nodoSanas procediiru uzsakSanai un nodoSanas sapulcei, kas nedrikst but vélak ka 14
(Cetrpadsmit) dienas p&c Bilivuznéméja pazinojuma par Buvdarbu kartas gatavibu
nodoSanai.

Lidz Biivdarbu nodoSanas uzsakSanai Biivuznémgjs iesniedz Pasttitdjam uz attiecigo
Biivdarbu attiecinamo rekonstruéto un jaunizbuivéto inzeniertehnisko instalaciju
nepiecieSamo mérfjumu u.c. parbauzu rezultatus. Attiecigie merijjumi un parbaudes tiek
veikti pirms nodosanas procediiras sakuma, iznemot gadijumus, ja Puses vienojas, ka Sie
nepiecieSamie merijumi un parbaudes tiks veikti velak.

Pasiititajam savlaicigi (ne veélak ka piecas darba dienas ieprieks) tiek piedavata iesp€ja
piedalities meérfjjumu un funkciongsanas izmeéginajumu izdarisana.

Pusu pienakums ir piedalities Biivdarbu nodoSanas sapulcg, kas sasaukta saskana ar
liguma 7.3. punktu. Ja kada no Pusém nav ieradusies uz nodoSanas sapulci un nav ari
ieprieks$ rakstveida devusi savu piekriSanu nodoSanas procediiras veikSanai bez vinas
klatbutnes, Iiguma 7.3. punkta noteiktaja kartiba tiek sasaukta atkartota Biivdarbu
attiecigas kartas nodosanas sapulce.

Ja kada no Pusém atkartoti bez attaisnojosa iemesla neierodas uz Biivdarbu nodoSanas
sapulci, otra Puse var veikt nodoSanas procediiru bez tas klatbttnes.

Ne velak ka 7 (septinas) dienas pirms Buvdarbu nodoSanas procediiras sakuma
Biivuznémgjs nodod Pasiititajam uz So Buvdarbu attiecinamas ekspluatacijas un apkopes
instrukcijas. Ekspluatacijas instrukcijas satur instalaciju, konstrukciju un funkciju
aprakstu un sniedz noradijumus par to ekspluataciju un izlietoSanu. Apkopes
instrukcijam jasatur ikdiena veicamie pasakumi, lai uztur€tu instalaciju tehnisko
standartu un izturibu un nodroSinatu ekspluatacija nodarbinato personalu ar
nepiecieSamo materialu, kas veido bazi remontiem un dalu nomainai.

Biivdarbu nodosanas procediras laika tiek veikta izpildito Biivdarbu parbaude.
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7.10

7.11

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

8. P
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

. Biivdarbu nodoSanas sapulce tiek protokoléta, un protokola jabiit noraditai Sadai
informacijai:

7.10.1. kas piedalas Biivdarbu nodosanas sapulcg;

7.10.2. defekti, kas atklati Bivdarbu nodosanas laika;

7.10.3. termins$, kada janovers atklatie defekti, un nakamas parbaudes datums;

7.10.4. cik liela meéra Buvdarbu ietvertie Buvdarbi tiek nodoti vai ar1 nodo$ana tiek
atteikta.

. Biivuzné€mgjs péc Buvdarbu pabeigsanas nodod Pasiititajam ar aktu visu uz Buvdarbiem
attiecinamo ar Biivdarbu veikSanu saistito dokumentaciju (projekta dokumentaciju,
Biivdarbu veikSanas dokumentaciju, restauracijas pases, izpilddokumentaciju, u.c.).
Mingtas dokumentacijas nodoSana Pasiititajam ir priekSnoteikums Biivdarbu
pienemsanas procediiras uzsaksanai.

Pasiititajs ir tiesigs atteikties no Biivdarbu pienemsanas, ja pienemsanas laika tiek atklati
defekti.

Ja Pasiititajs atsakas pienemt izpilditos Buivdarbus, vin$ motivéti paskaidro ta iemeslus
protokola. Ja Biivuzne@méjs nepiekrit atteikumam, vin§ motivé savus iebildumus
protokola.

Biivdarbu nodoSanas protokolu paraksta Puses, ka ari citas personas, kas piedalas
Biivdarbu nodoSanas procediira. Katrai Pusei paliek viens parakstits protokola
eksemplars.

Parbaudes laika konstatétos defektus nover§ Biivuzneémejs uz sava rékina protokola
noteiktaja termina. Protokola noraditais defektu noveérSanas termin$ nav uzskatams par
attieciga Buvdarbu kartas izpildes termina pagarinajumu.

Pasiititajam pienemot Buvdarbus, Pasiititajs paraksta iesniegumu Rigas paSvaldibas
biivvaldei par €kas gatavibu nodoSanai ekspluatacija. Biivdarbi tiek uzskatiti par
izpilditiem un nodotiem Pasititajam ar bridi, kad tiek parakstits akts par btives nodosanu
ekspluatacija.

USU ATBILDIBA

Puses ir atbildigas par Liguma noteikto saistibu pilnigu izpildi atbilstos$i Liguma
noteikumiem.

Par ligumsaistibu pienacigu neizpildi Puses ir atbildigas saskana ar So Ligumu,
Bivniecibas likumu, Civillikumu un citiem tiesibu aktiem.

Ja Biivuznéméjs neieveéro noteiktos Bivdarbu izpildes terminus, Bivuznéméjs maksa
Pasititajam ligumsodu 0,1 % apmera no attiecigas Biivdarbu kop€jas summas par katru
nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) apméra no Biivdarbu kopgjas
summas.

Pasiititajam ir tiesibas ieturét ligumsodu (ja tads tiek pieme@rots) no Buvuznémé&jam
izmaksajamam summam.

Ja Pasiititajs neveic Liguma 4. punkta noteiktos maksajumus $aja Liguma noteiktaja
karttba un terminos, tad vin§ maksa Buvuzpnémé&jam ligumsodu 0,1 % apmeéra no
nokavetd maksajuma summas par katru maksajuma kav&juma dienu, bet ne vairak ka
10% (desmit procenti) apméra no Buivdarbu kopgjas summas.

9. NEPARVARAMA VARA UN ARKARTEJI APSTAKLI.
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9.1.

9.2.

9.3.

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par liguma pilnigu vai dal&ju neizpildi, ja Sada
neizpilde radusies neparvaramas varas apstaklu rezultata, kuru darbiba sakusies péc
Liguma noslégSanas un kurus nevargja iepriek§ ne paredzét, ne noveérst. Pie
neparvaramas varas un arkart€ja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas nelaimes,
avarijas, katastrofas, epidémijas, epizootijas, kara darbiba, nemieri, blokades, valsts
varas un parvaldes institiiciju l@mumi vai l@émumu neesamiba, ja $adu Iémumu
pienemsana ir nepiecieSama Liguma izpildei.

Pusei, kas atsaucas uz neparvaramas varas apstakliem, nekavéjoties par to rakstveida
japazino otrai Pusei. Zinojuma janorada, kada termina, péc vina uzskata, ir iesp&jama un
paredzama Liguma paredzeto saistibu izpilde, un, péc otras Puses pieprasijuma, $adam
zinojumam ir japievieno izzina, kuru izsniegusi kompetenta institticija un kura satur
minéto arkart€jo apstaklu darbibas apstiprinagjumu un to raksturojumu. Ja netiek
izpilditas minétas prasibas, attieciga Puse nevar atsaukties uz neparvaramas varas
apstakliem ka savu Iigumsaistibu nepienacigas izpildes pamatu.

Ja neparvaramas varas apstaklu un to seku dél nav iesp&jams izpildit Saja Liguma
paredzetas saistibas ilgak ka tris meénesus, Puses pec iesp&jas drizak sak sarunas par §1
Liguma izpildes alternativiem variantiem, kuri ir pienemami abam Pusém, un izdara
attiecigus grozijumus $aja Liguma vai sastada jaunu Ligumu, vai arT lauz So Ligumu.

10. GARANTIJAS SAISTIBAS

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Biivuznémgejs garanté Buvdarbu kvalitati, funkcionalo darbibu, atbilstibu Ligumam un
¢kas fasades apliecinajuma kartei. Bivuznéméjs uznemas atbildibu par trikumiem un
defektiem Bivdarbos, kas Biivuznéméja vainas dél radusies garantijas laika. Saja punkta
minétas garantijas laiks ir noteikts $a Liguma 1.2.punkta.

Biivuznémgjs, garantijas laika sanemot Pasititaja rakstisku pazinojumu, uznemas uz
sava rékina novérst bojajumus, trikumus vai neatbilstibu Biivdarbos atbilstosi Ligumam
vai normativo aktu prasibam, kas Bivuznéméja vainas dél raduSies garantijas laika.
Nosiitot pazinojumu, Pasiititajs norada art vietu un laiku, kad Bivuznéméjam jaierodas
uz defektu akta sastadiSanu. Pasiititaja noteiktais termins nedrikst biit mazaks par 3 (trim)
darba dienam, ja vien Puses nevienojas citadi.

Sa Liguma 11.2.punkta noteiktaja termina Puses sastada defektu aktu, taja noradot
bojajumus, neatbilstibas vai trikumus Biivdarbos, ka ari to novérSanas terminu.
Gadijuma, ja Biivuzne@méjs noteiktaja termina neierodas uz defektu akta sastadiSanu,
Pasititajs ir tiesigs sastadit aktu vienpusgji, un tas ir saistoS§s Biivuznémeéjam. Pasiititajs
3 (tr1s) darba dienu laika nosiita sastadito aktu Biivuznémgjam.

Gadijuma, ja Puses, sastadot defektu aktu, nevar vienoties par konstatéto defektu, ta
piekritibu garantijai vai nepiecieSamajiem defektu novérSanas terminiem, vai garantijas
ietvaros veikto darbu kvalitati, Puses 2 (divu) darba dienu laika rakstiski vienojas par
ekspertu komisiju (lidz trim ekspertiem), kura tiek pieaicinata un kuras viedoklis ir
iz8kiroSs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienadas dalas.

Gadijuma, ja Puses nespgj vienoties par ekspertu komisiju strida izskirSanai, strids tiek
iz8kirts visparéja kartiba. Sada gadijuma Pasiititajs, nesagaidot strida atrisinjumu, ir
tiesigs veikt defekta vai neatbilstibas noveérSanu ar saviem spékiem vai pieaicinot tresas
personas, un, ja strids tiek izskirts par labu Pasiititajam, Bivuznéméjs kompensé defekta
vai neatbilstibas novér§anas izmaksas.

Gadijuma, ja Buvuzn@méjs nenoverS uz garantiju attiecinamos defektus noteiktaja
termind un termina nokavéjums sastada vismaz 10 (desmit) dienas, Pasiititajs ir tiesigs
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veikt $adu defektu noveérSanu ar saviem spekiem vai pieaicinot tresas personas.
Biivuznémgjs $ada gadijuma atlidzina Pasttitajam visus ar defektu novérSanu saistitos
izdevumus.

11. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN PIRMSTERMINA IZBEIGSANA

11.1. Ligums stajas speka ta abpus€jas parakstiSanas bridi un darbojas lidz PusSu saistibu
pilnigai izpildei.

11.2. Ligums var tikt izbeigts pirms termina, Pusém savstarpgji rakstiski vienojoties, vai ari
Saja Liguma noteiktaja kartiba.

11.3. Pasititajs, nosutot Biivuznémeéjam rakstisku pazinojumu, ir tiesigs vienpuséji atkapties
no Liguma pirms termina, ja:

11.3.1. Bavuzn€megjs neievero jebkuru no Liguma noteiktajiem Buvdarbu uzsaksanas un
izpildes terminiem, un ja Buvuznémé&ja nokav@ums ir sasniedzis vismaz 20
(divdesmit) dienas;

11.3.2. Ir uzsakta Buvuznéméja likvidacija vai ari Bivuzpémejs ir atzits par
maksatnespgjigu.

11.4. Buvuznéméjs, nosiitot Pastititajam rakstisku pazinojumu, ir tiesigs vienpuséji atkapties
no liguma pirms termina, ja Pasttitajs Liguma noteiktajos terminos neveic maksajumus
un Pasiititaja nokav&jums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas.

11.5. Izbeidzot Ligumu pirms termina, Puses sastada un abpusgji paraksta atseviSku aktu par
faktiski izpildito Biivdarbu apjomu un to veértibu. Pasiititajs samaksa Biivuznémeéjam par
izpilditajiem Buvdarbiem lidz Liguma pirmstermina izbeigSanas bridim.

11.6. Sakara ar finans€juma neesamibu Pasiititajs ir tiesigs vienpusé&ji atkapties no Liguma
pirms termina, nosiitot Biivuznémeéjam rakstisku pazinojumu vismaz 30 (trisdesmit)
dienas ieprieks.

11.7. Par finans€juma iesp&amo nepietickamibu Pasiititajam ir pienakums nekav€joties
informét Buvuznéméju. Pec $ada pazinojuma sanemsanas Pasiititajs un Buivuznéméjs var
vienoties par atbilstoSu Biivdarbu apjoma samazinajumu un/ vai attiecigam Biivprojekta
izmainam.

11.8. Sanemot pazinojumu par vienpus€ju atkapSanos no liguma, Biivuznémeéjs partrauc
pasttit un iegadaties iekartas un materialus. Pasiititajs kompensé Buvuznéméja
izdevumus par saskana ar Liguma noteikumiem pasiititajam iekartam un materialiem,
kas uz pazinojuma par vienpus€ju atkapSanos no Liguma sanemsSanas bridi ir
Biivuznémeja pasititi, ka ar1, ja Pasiititajs pieprasa veikt konservaciju, sedz attiecigas
izmaksas.

12. STRIDU IZSKATISANAS KARTIBA UN CITI NOSACIJUML.

12.1. Liguma izpildes laika raduSos stridus Puses risina savstarp&ji vienojoties vai, ja
vienoS$anas nav iesp&jama, stridu izskata tiesa Latvijas Republikas normativajos aktos
noteiktaja kartiba.

12.2. Pasititajs ir tiesigs péc savas iniciativas piedavat izdarit grozijumus Biivdarbu apjomos
vai Buvprojekta. Gadijuma, ja Pasiititaja piedavatie grozijumi Buvdarbu apjomos vai
Biivprojekta ietekmeé Liguma izpildes terminus un/vai Liguma summu, Biivuznémgjs ne
vélak ka piecu darba dienu laika par to rakstiski informé Pasiititaju. Sada gadijuma
grozijumi Buvdarbu apjomos vai Biivprojekta ir speka tikai péc tam, kad ir panakta
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rakstiska PusSu vienoSanas par grozijumu izdariSanu Liguma. Liguma grozijumi var tikt
veikti atbilsto§i MK noteikumu Nr.104 V sadala noteiktaja kartiba.

12.3. Pasutitajs izskata un sniedz atbildi Buvuznémé&jam par Biivuznemg€ja iesniegtajiem
ligumiem, pazinojumiem un citiem dokumentiem 5 (piecu) darba dienu laika no attieciga
dokumenta sanemsanas briza.

12.4. Ja kadai no Pusém tiek mainits juridiskais statuss vai paraksta tiesigas personas, vai
adrese, ta nekavegjoties, bet ne vélak ka 2 (divu) darba dienu laika, rakstiski par to pazino
otrai Pusei.

12.5. Ligums sastadits Cetros eksemplaros, no kuriem tris glabajas pie Pasititaja, viens pie
Biivuznémgja.

12.6. ST Liguma visi pielikumi, ka ari visi §T Liguma ietvaros rakstiski noformétie un abu pugu
parakstitie grozijumi un papildinajumi ir neatnemamas $1 Liguma sastavdalas.

13. KONTAKTPERSONAS

13.1. Kontaktpersonas no Pasiititaja puses: (vards, uzvards, amats)

13.2. Kontaktpersonas no Biivuznéméja puses: (vards, uzvards, amats)

14. LIGUMA PIELIKUMI

14.1. Pielikums Nr. 1. SIA “Arhitektiiras vEstnieciba”, reg. Nr. 40103527101, buvkomersanta
registracijas aplieciba Nr. 10786-R izstradata €kas fasades apliecinajuma karte "Baznicas
centrala gaismas cilindra atjaunoSana un centrala kupola jumta seguma nomaina
Kr.Barona iela 126, Riga";

14.2. Pielikums Nr. 2. Iepirkuma apraksts;

14.3. Pielikums Nr. 3. Biivuznémgja piedavajums iepirkuma ,,Sv. Trisvienibas — Dievmates
atdusas pareizticigo baznicas centrala kupola sienas (kupola pamatnes fasades dala)
remonta darbi Kri§jana Barona iela 126, Riga”,

14.4. Pielikums Nr. 4. ApakSuznéméju un restauracijas darbu specialistu saraksts un tiem

nododama darba dala.

15. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN REKVIZITI

Pasutitajs: Buvuznemejs:
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