
Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI
2 Būvlaukuma ierīkošana
3 Būvtāfeles izgatavošana un montāža gb. 1
4 Mobīlā žoga h=2m montāža, demontāža m 280
5 Pagaidu norāžu – ceļa zīmju izvietošana saskaņojot ar pasūtītāju kpl. 1
6 Pagaidu ugunsdrošības stendu montāža gb. 1
7 Pagaidu prožektori būvlaukumā gb 8
8 Pagaidu elektropieslēgums un skaitītājs gb 1
9 Ūdens skaitītāja uzstādīšana gb 1

10
Kantora telpas moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un 
celšanas mehānismu izmaksas

gb 1

11
Sadzīves telpas moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un 
celšanas mehānismu izmaksas

gb 1

12
Instrumentu noliktavas moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un 
celšanas mehānismu izmaksas

gb 1

13
BIO tualetes moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas 
mehānismu izmaksas

gb 1

14
Ugunsdzēsības aparāta uzstādīšana kantora modulī un stendā (ugunsdzēsības 
aparāts 43A 233B)

gb. 2

15 Būvlaukuma uzturēšana
16 Mobīlā žoga h=2m noma 280m kpl. 1
17 Kantora telpas moduļa noma, 1gab. kpl. 1
18 Sadzīves telpas moduļa noma, 1gab. kpl. 1
19 Instrumentu noliktavas moduļa noma kpl. 1
20 BIO tualetes moduļa apkalpošana, noma 1gb. kpl. 1
21 Sadzīves atkritumu konteinera izvešana, noma 1gb. kpl. 1
22 Būvgružu konteineru izvešana, noma 2gb. kpl. 1
23 Maksa par elektroenerģiju kpl. 1
24 Maksa par ūdeni kpl. 1

25
Objekta apsardze-videonovērošana, elektroniskā darba laika uzskaite 
(~12mēneši)

kpl. 1

26 Būvgružu savākšana, šķirošana obj. 1

27
Būvgružu utilizācija atkritumu 
poligonā, ieskaitot dabas resursu nodokli (šķiroti būvgruži)

obj. 1

28 Būvgružu novadcaurules noma 10m, montāža, demontāža kpl. 1
Kopā

Sertifikāta Nr.   1-00388

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz GP, DOP daļas rasējumiem.

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1
Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1
Balkonu koka durvju un logu demontāža ar palodzēm, tai skaitā ailu iekšējās un 
ārējās apdares demontāža, utilizācija m² 3,83

2
Koka logu demontāža ar palodzēm, tai skaitā ailu iekšējās un ārējās apdares 
demontāža, utilizācija m² 50,04

3
PVC logu demontāža ar palodzēm, tai skaitā ailu iekšējās un ārējās apdares 
demontāža, utilizācija m² 123,81

4
Balkonu PVC durvju un logu demontāža ar palodzēm, tai skaitā ailu iekšējās un 
ārējās apdares demontāža, utilizācija m² 53,62

5 Koka ārdurvju demontāža, utilizācija m² 11,22
6 Koka iekšdurvju demontāža, utilizācija m² 5,35
7 Ķieģeļu mūra sienas demontāža kāpņutelpu vējtveros m³ 0,85

8

Ieejas jumtiņu seguma un nesošās jumta konstrukcijas nojaukšana līdz 
pamatiem (koka latas+tērauda loksnes, stiegrbetona plāksnes, ruberoīda 
segums, metāla stabi un ķīeģeļa mūra sienas) gb. 3,00

9
Esošā apmesta siltumizolācijas (putupolistirols) slāņa un metāla lāseņa 
demontāža no ēkas fasādes m² 131,60

10 Koka deļu un pildījuma demontāža starplogu koka vairogos. m² 78,08

11
Ēkas numura, karogu turētāju (1gb) pagaidu demontāža un montāža pēc 
siltināšanas kpl 1,00

12
Satelītantenu demontāža fasādēs un montāža pēc siltināšanas, saskaņojot ar 
īpašnieku kpl 5,00

13
TV antenu demontāža fasādēs un montāža pēc siltināšanas, saskaņojot ar 
īpašnieku kpl 1,00

14
Kondcionēšanas iekārtu demontāža un montāža pēc siltināšanas, saskaņojot 
ar īpašnieku kpl 2,00

15
Šifera viļņoto lokšņu ar azbesta saturu seguma demontāža un utilizācija 
ieskaitot koka latojumu un skārda papildelementus. m² 617,64

16
Silikātķieģeļu ventilācijas kanālu demontāža līdz stabilai un noturīgai 
konstrukcijai m³ 2,50

17 Metāla jumta piekļuves lūku demontāža (2gb) m² 0,72
18 Frontona koka dēļu apšuvuma demontāža m² 23,88

19
Bēniņu grīdas atbrīvošana no būvgružiem, tīrīšana un sagatavošana 
siltināšanai m² 468,80

20 Lietus ūdens noteku un tekņu demontāža un utilizācija t/m 127,81
21 Koka bēniņu lūku demontāža un utilizācija m² 0,95

22
Bēniņu jumta lūkas ailas paplašināšana pārseguma stiegrbetona panelī 
nepieciešamajā izmērā (650x800mm) m² 0,20

23 Pasta kastu bloka demontāža un utilizācija kāpņu telpas vējtverī gb 3,00
24 Ēkas betona apmales demontāža m² 72,50

25
Ēkas betona lieveņu virsējās kārtas demontāža līdz konstruktīvi noturīgai 
pamatnei. m² 7,50

26 Betona gaismas šahtu demontāža gar ēkas asi A m³ 0,85

27 Betona plākšnu demontāža no ieejas lieveņa līdz asfaltbetona stāvlaukumam. m² 51,29
28 Putupolistirola siltinājuma demontāža pagrabā no griestiem m² 13,50

29 Betona izlīdzinošās kārtas demontāža balkoniem līdz nesošajai konstrukcijai m² 50,22
Kopā

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.
                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.2
Demontāžas darbi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 Logi

2

PVC konstrukcijas loga L-1, 15gb. (1500*550(h)mm) montāža (atgāžams, PVC 
profils, 6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. 
Loga kopējais Uf,g≤1,00 (W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta, ārpusē - 
grafīta pelēks RAL 7024. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, stiprinājumu 
komplekts, palīgmateriāli) m² 12,45

3

PVC konstrukcijas loga L-2, 18gb. (860*1500(h)mm) montāža (verams 
atgāžams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 
2 blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,00 (W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta, 
ārpusē - tumšs ozols. Montāžas putas, putuplasts, hermētiķi, stiprinājumu 
komplekts, palīgmateriāli) m² 23,22

4

PVC konstrukcijas loga L-3 un L-3*, 18gb. (2130*1500(h)mm) montāža 
(neverams+verams atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,00 
(W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta, ārpusē - tumšs ozols. Montāžas putas, 
putuplasts, hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli) m² 57,60

5

PVC konstrukcijas loga L-4 un L-4*, 18gb. (1500*1500(h)mm) montāža 
(neverams+verams atgāžams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) 
ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,00 (W/m²K). Iekšpusē 
rāmja krāsa - balta, ārpusē - tumšs ozols. Montāžas putas, putuplasts, 
hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli) m² 40,50

6

PVC konstrukcijas loga L-5, 3gb. (1800*1500(h)mm) montāža 
(neverams+verams atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,00 
(W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta, ārpusē - tumšs ozols. Montāžas putas, 
putuplasts, hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli) m² 8,10

7

PVC konstrukcijas loga L-6 un L-6*, 6gb. (2050*1500(h)mm) montāža 
(neverams+verams atgāžams+neverams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu 
pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,00 
(W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta, ārpusē - tumšs ozols. Montāžas putas, 
putuplasts, hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli) m² 18,48

8

PVC konstrukcijas loga L-7, 9gb. (1500*1500(h)mm) montāža 
(neverams+verams atgāžams, PVC profils, 6 kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) 
ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais Uf,g≤1,00 (W/m²K). Iekšpusē 
rāmja krāsa - balta, ārpusē - tumšs ozols. Montāžas putas, putuplasts, 
hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli) m² 20,25

9 Logi ar balkona durvīm

10

PVC konstrukcijas loga BDL-1 un BDL-1*, 18gb. (2250*700+1500*1500(h)mm) 
montāža (neverams+verams atgāžams+verams atgāžams, PVC profils, 6 
kameras, 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Balkona 
durvju lejas daļā siltināts panelis. Loga kopējais Uf,g≤1,00 (W/m²K). Iekšpusē 
rāmja krāsa - balta, ārpusē - tumšs ozols. Montāžas putas, putuplasts, 
hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli) m² 68,94

11 Palodzes

12

Ārējo skārda palodžu uzstādīšana logiem (iepriekš izgatavoti elementi no 
krāsota skārda RAL7016 , t=0,5mm, a=230mm; hidroizolācijas plēve, 
stiprinājumu komplekts) m 139,10

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.3
Ailu aizpildījums

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja



Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

13

Ārējo skārda palodžu uzstādīšana logiem (iepriekš izgatavoti elementi no 
krāsota skārda RAL7016 , t=0,5mm, a=200mm; hidroizolācijas plēve, 
stiprinājumu komplekts) m 22,50

14

Iekšējo palodžu uzstādīšana logiem pagrabā (Laminēta balta kokskaidu 
palodze a= 350mm, uzgaļi, hermētiķi; montāžas putas, hidroizolācijas plēve, 
putuplasts, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli) m 22,50

15

Iekšējo palodžu uzstādīšana logiem, pārlaidums līdz 60mm uz katru pusi 
(Laminēta balta kokskaidu palodze a= 350mm, uzgaļi, hermētiķi; montāžas 
putas, hidroizolācijas plēve, putuplasts, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m 148,80
16 Hermetizēšana

17

Ārējās un iekšējās blīvējošās līmlentes montāža pa logu un ārdurvju perimetru 
(ārējā līmlente a=120mm 650m; iekšējā līmlente a=120mm 650m )

m 1300,00
18 Logu iekšējo ailu apdare dzīvokļos

19

Ailu apšūšana 1 kārtā ar ģipškartona loksnēm (riģipsis 12,5mm GKB vai 
ekvivalents), skrūves, šuvju tepe, sietlenta šuvēm, PVC U starta profili, skrūves, 
blīvēšanas mastika, stūru profili, PU līme, palīgmateriāli) m² 95,00

20

Ailu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana (dziļā grunts minerālām virsmām, 
universāla smalkgraudaina špakteļmasa, smilšpapīrs; palīgmateriāli)

m² 95,00

21
Ailu krāsošana 2-3 reizes ar ūdens bāzes krāsu (balta ūdens dispersijas 
akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; palīgmateriāli) m² 95,00

22 Logu iekšējo ailu apdare kāpņu telpās

23

Ailu apšūšana 1 kārtā ar ģipškartona loksnēm (riģipsis 12,5mm GKB vai 
ekvivalents), skrūves, šuvju tepe, sietlenta šuvēm, PVC U starta profili, skrūves, 
blīvēšanas mastika, stūru profili, PU līme, palīgmateriāli) m² 9,75

24

Ailu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana (dziļā grunts minerālām virsmām, 
universāla smalkgraudaina špakteļmasa, smilšpapīrs; palīgmateriāli)

m² 9,75

25
Ailu krāsošana 2-3 reizes ar ūdens bāzes krāsu (balta ūdens dispersijas 
akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; palīgmateriāli) m² 9,75

26 Logu iekšējo ailu apdare pagrabā

27

Ailu sānmalu gruntēšana, apmešana ar cementa bāzes apmetumu 
(zemapmetuma grunts minerālām virsmām iekšdarbiem un ārdarbiem, 
cementa bāzes apmetums, stiklašķiedras armējošais siets cementa bāzes 
apmetumiem, stūra profili, palīgmateriāli) m² 12,90

28

Ailu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana (dziļā grunts minerālām virsmām, 
universāla smalkgraudaina špakteļmasa, smilšpapīrs; palīgmateriāli)

m² 12,90

29

Ailu gruntēšana un krāsošana ar ūdens bāzes krāsu (balta, matēta, viegli 
kopjama, ūdens dispersijas akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; 
palīgmateriāli) m² 12,90

30 Ārdurvis

31

Ārdurvju AD-1, 6gb. (970*1930mm) montāža (Siltinātas metāla konstrukcijas 
ārdurvis ar furnitūru, vērtnes atduri un stikla paketi. Durvju tonis - tumšs ozols 
(pulverkrāsojums) (pieskaņot logu tonim). Ar slieksni <15mm. Durvis aprīkotas 
ar mehānisko aizvērēju. Durvju kopējā Urm≤1,60 W/(m²xK). Montāžas putas, 
hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)

m² 13,50
32 Hermetizēšana

33
Ārējās un iekšējās blīvējošās līmlentes montāža pa vitrīnu un perimetru (ārējā 
līmlente a=120mm 29,00m; iekšējā līmlente a=120mm 29,00m ) m 58,00

34 Iekšējie nosegprofili

35

Iekšējo skārda vai PVC nosegprofilu uzstādīšana ārdurvīm (iepriekš izgatavoti 
elementi no krāsota skārda vai PVC RR20-balts , t=0,5mm, stiprinājumu 
komplekts) m 29,00

36 Ārdurvju iekšējo ailu apdare 

37

Ailu sānmalu gruntēšana, apmešana ar cementa bāzes apmetumu 
(zemapmetuma grunts minerālām virsmām iekšdarbiem un ārdarbiem, 
cementa bāzes apmetums, stiklašķiedras armējošais siets cementa bāzes 
apmetumiem, stūra profili, palīgmateriāli) m² 12,90



Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

38

Ailu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana (dziļā grunts minerālām virsmām, 
universāla smalkgraudaina špakteļmasa, smilšpapīrs; palīgmateriāli)

m² 12,90

39

Ailu gruntēšana un krāsošana ar ūdens bāzes krāsu (balta, matēta, viegli 
kopjama, ūdens dispersijas akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; 
palīgmateriāli) m² 12,90

40 Iekšdurvju ailu apdare kāpņu telpā

41

Ailu sānmalu gruntēšana, apmešana ar cementa bāzes apmetumu 
(zemapmetuma grunts minerālām virsmām iekšdarbiem un ārdarbiem, 
cementa bāzes apmetums, stiklašķiedras armējošais siets cementa bāzes 
apmetumiem, stūra profili, palīgmateriāli) m² 14,30

42

Ailu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana (dziļā grunts minerālām virsmām, 
universāla smalkgraudaina špakteļmasa, smilšpapīrs; palīgmateriāli)

m² 14,30

43

Ailu gruntēšana un krāsošana ar ūdens bāzes krāsu (balta, matēta, viegli 
kopjama, ūdens dispersijas akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; 
palīgmateriāli) m² 14,30

44 Jumta lūkas

45
Verama jumta piekļuves lūka JL-1 (krāsota skārda ar PE pārklājumu, 
nesiltināta, 600x600mm, stiprinājumi, palīgmateriāli) kpl. 2,00

46 Bēniņu lūka

47

Bēniņu lūkas ar kāpnēm BL-1 montāža (Siltināta bēniņu lūka ar salokāmām 
metāla kāpnēm 60×120/280 LMF 45 vai ekvivalents, montāžas palīgmateriāli)

gab 2,00
48 Bēniņu ventilācijas restes

49
Ventilācijas āra restes 400x400mm montāža (krāsota metāla ventilācijas reste 
400x400mm, stiprinājumi, palīgmateriāli) gab 2,00

Kopā

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.
                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 Pamatu un cokola siltināšana

2
Pamatu atrakšana apamles izbūves zonā mehanizēti, grunti pārvietojot uz 
atbērtni attālumā līdz 5km. m³ 100,00

3
Pamatu un grunts atrakšana apmales izbūves zonā izmantojot roku darbu, 
grunti pārvietojot uz atbērtni attālumā līdz 5km. m³ 42,00

4 Nokrišņu ūdens līmeņa pazemināšana tranšejās kpl. 1,00

5
Pamatu un cokola attīrīšana no nenoturīgā apmetuma, sūnām, zemes 
atliekām, u.c. m² 162,60

6

Pamatu un cokola izlīdzinošais apmetums un remonts ar cementa bāzes 
remontjavu, plaisu hermetizēšana (zemapmetuma grunts minerālām virsmām 
ārdarbiem, cementa bāzes remontjava,  hermētiķi, palīgmateriāli) m² 162,60

7
Pamatu un cokola gruntēšana ar bitumena emulsiju (šķīdinātājus nesaturoša 
bitumena emulsija, palīgmateriāli) m² 162,60

8
Pamatu vertikālā hidroizolācija ar divkomponentu sastāvu (divkomponentu 
hidroizolācija uz bituma-kaučuka bāzes, palīgmateriāli) m² 162,60

9

Pamatu siltināšana ar ekstrudēta putupolistorola siltumizolācijas plāksnēm 
150mm (ekstrudēta putupolistirola siltumizolācija 150mm XPS, λD≤0,034 
(W/mK), PU līme ; palīgmateriāli) m² 162,60

10
Siltumizolācijas vertikālā hidroizolācija ar divkomponentu sastāvu 
(divkomponentu hidroizolācija uz bituma-kaučuka bāzes, palīgmateriāli) m² 64,60

11

Dubulta armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā pamatu virszemes 
(cokola) daļā un 300mm zem apmales (armējošais stiklšķiedras siets 165g/m2; 
līmjava) m² 98,00

12 Virszemes daļas gruntēšana (gruntskrāsa ārdarbiem minerālām virsmām) m² 59,80
13 Cokola virszemes daļas špaktelēšana (līmjava) m² 59,80
14 Cokola virszemes daļas gruntēšana (gruntskrāsa) m² 59,80

15
Cokola virszemes daļas krāsošana ar cokola krāsu 2-3 reizes (tonēta akrila 
dispersijas cokola krāsa, tonis-skat. AR daļu, palīgmateriāli) m² 59,80

16

Atrakto pamatu tranšeju aizpildīšana līdz ēkas apmales konstruktīvajam smilts 
slānim ar vidēji rupju smilti blīvējot pa kārtām, izmantojot roku darbu (vidēji 
rupja smilts) m³ 77,00

Kopā

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.
                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.4
Cokols un pamati

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 Pagraba griesti
2 Griestu un sienu balsinājuma notīrīšana m² 469,07

3

Šuvju, starp pārseguma paneļiem, remonts ar cementa bāzes remontjavu ~ 
10% (zemapmetuma grunts minerālām virsmām iekšdarbiem, cementa bāzes 
remontjava, palīgmateriāli) m 46,80

4 Griestu un sienu gruntēšana (dziļumgrunts; palīgmateriāli) m² 469,07

5

Griestu siltināšana ar akmens vates lamellām b=100mm, tai skaitā vertikālās 
plaknes pa perimetru (gruntētas akmens vates lamellas 100mm, λD≤0,037 
(W/mK) , līmjava ; palīgmateriāli) m² 424,61

6

Dzīvokļa un kāpņu telpas iekšsienas fragmenta siltināšana pagraba kāpņu 
telpā ar fenolisko putu siltumizolācijas plāksnēm b=50mm (fenolisko putu 
siltumizolācijas plāksnes Kooltherm K5 vai ekvivalents 50mm, λD≤0,021 
(W/mK) , līmjava ; palīgmateriāli) m² 44,56

7
Dubulta armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā  (armējošais stiklšķiedras 
siets 70g/m2; līmjava) m² 44,56

8

Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana (dziļā grunts minerālām virsmām, 
universāla smalkgraudaina špakteļmasa, smilšpapīrs; stūru profili, sietlenta, 
palīgmateriāli) m² 44,56

9

Krāsošana 2-3 reizes ar ūdens bāzes krāsu (matēta,  tonēta (toni izvēlas 
Pasūtītājs) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; 
palīgmateriāli) m² 44,56

10
Esošo koka dēļu pagraba sienu nozāģēšana pirms griestu siltināšanas un 
jaunu stiprinājumu izveide (skūves, metāla leķņi, palīgmateriāli) t/m 48,00

Kopā

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.
                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.5
Pagrabs

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1
VENTILĒJAMĀS FASĀDES (Sasniedzamais konstrukcijas siltumcaurlaidības 
koeficients U≤0,2 W/(m²K)

2 Sastatņu īre, montāža-enkurošana, demontāža (kopā 1238m2) kpl. 1,00
3 Dībeļu izraušanas tests kpl. 1,00

4
Logu un ārdurvju aizsargplēves montāža (pašlīmējoša PE plēve aizsardzībai 
pret mehānisku iedarbību un netīrumiem, palīgmateriāli) m² 263,03

5

Fasāžu attīrīšana, lokāls plaisu, paneļu šuvju un bojājumu remonts ~3% 
(remontjava, gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, armējošais 
stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava, palīgmateriāli) m² 25,68

6

Koka nesošā karkasa izveide frontona daļā (ar antipirēnu-antiseptiķi apstrādāti 
zāģmateriāli 50x150mm, ar mitruma saturu <20 %, būvkalumi, skrūves, 
stiprinājumi, hidroizolācijas starplika, palīgmateriāli) m³ 0,38

7

Nesošā alumīnija karkasa montāža (nesošie alumīnija profili, alumīnija 
konsoles, termostarplika zem konsolēm, pretputnu siets, cokola profili, perforēti 
alumīnija profili,  nerūsējošā tērauda skrūves, dībeļi; palīgmateriāli)

m² 856,00

8

Nesošā alumīnija karkasa (pēc montāžas redzamo šuvju profilu) virsmas 
attaukošana un apstrāde ar speciālu grunts sastāvu vai UV noturīgu melnu 
līmlenti ( Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer vai ekvivalents, vai 
UV noturīga melna līmlente, palīgmateriāli) m² 856,00

9

Akmens vates siltumizolācijas lokšņu 150mm montāža (elastīgās fasādes 
siltumizolācijas plāksnes b=150mm λD≤0,035 W/mK ;  dībeļnaglas 
siltumizolācijas plāksnēm,  palīgmateriāli) m² 879,29

10

Esošā koka karkasa nomaiņa starp logiem (ar antipirēnu-antiseptiķi apstrādāti 
zāģmateriāli 50x150mm, ar mitruma saturu <20 %, būvkalumi, skrūves, 
stiprinājumi, hidroizolācijas starplika, palīgmateriāli) m³ 0,85

11

Akmens vates siltumizolācijas lokšņu 150mm montāža koka karkasā starp 
logiem (elastīgās fasādes siltumizolācijas plāksnes b=150mm λD≤0,035 W/mK 
; palīgmateriāli) m² 72,46

12

Akmens vates pretvēja plākšņu 50mm montāža (akmens vates pretvēja 
plāksnes b=50mm λD≤0,036 W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm, 
palīgmateriāli) m² 885,00

13

Fasāžu apdares lokšņu montāža (masā pigmentētas plāksnes b=8mm 
Swisspearl Carat vai ekvivalents (skat. AR daļā). Krāsotas kniedes-skrūves, 
hermētiķi,  palīgmateriāli) m² 908,15

14

Ailu sānmalu siltināšana ar akmens vates loksnēm 30mm. (cietās akmens 
vates fasāžu siltumizolācijas plāksnes  t=30mm, λD≤0,036 W/(m²xK);  
stiprinājumi; palīgmateriāli) m² 77,15

15

Ailu apdare ar fasāžu apdares loksnēm (masā pigmentētas plāksnes b=8mm 
Swisspearl Carat vai ekvivalents (skat. AR daļā). Krāsotas kniedes-skrūves, Al 
U-profils 15x10,9x1,2, hermētiķi,  palīgmateriāli) m² 77,15

16
Fasāžu gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli)

m² 19,30

17

Putupolistirola siltumizolācijas lokšņu 150mm montāža uz fasādes balkonu daļā 
(ekstrudēta putu polistirola XPS siltumizolācijas plāksnes b=150mm λD≤0,035 
W/mK;  dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm, PU līme, hidroizolācija ar 
divkomponentu sastāvu, palīgmateriāli) m² 19,30

18
Skārda lāseņa virs ieejas jumta uzstādīšana (lāseņu elementi no krāsota 
skārda RAL 7016, t=0,5mm, stiprinājumu komplekts) m 11,70

19
BALKONU ATJAUNOŠANA (Sasniedzamais konstrukcijas siltumcaurlaidības 
koeficients U≤0,2 W/(m²K))

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.6
Fasādes

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja



Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

20

Balkonu virsmas un atsegušos metāla stiegru attīrīšana, lokāls plaisu, šuvju un 
bojājumu remonts ~40% (remontjava, gruntskrāsa minerālām virsmām 
ārdarbiem, pretkorozijas apstrāde metāla elementiem, armējošais stiklšķiedras 
siets fasādēm 160g/m2; līmjava, palīgmateriāli) m² 44,56

21
Balkonu gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, 
palīgmateriāli) m² 117,58

22

Balkona siltināšana ar fenolisko putu siltumizolācijas plāksnēm b=50mm 
(fenolisko putu siltumizolācijas plāksnes Kooltherm K3 vai ekvivalents 50mm, 
λD≤0,021 (W/mK) , līmjava ; palīgmateriāli) m² 68,04

23

Balkona siltināšana ar fenolisko putu siltumizolācijas plāksnēm b=30mm 
(fenolisko putu siltumizolācijas plāksnes Kooltherm K3 vai ekvivalents 30mm, 
λD≤0,021 (W/mK) , līmjava ; palīgmateriāli) m² 49,54

24
Balkona virsējās daļas hidroizolācija ar divkomponentu sastāvu 
(divkomponentu hidroizolācija uz bituma-kaučuka bāzes, palīgmateriāli) m² 59,76

25
Stiegrošana ar gatavu armatūras sietu vienā kārtā (armatūras siets 5*150*150 
B500A;  siešanas stieple, distanceri;  palīgmateriāli) m² 50,04

26
Izlīdzinošais betona slānis krituma veidošanai h(min)=50mm (betons C30/37, 
betona sūknis, veidnis, nosegplēve, betonēšanas palīgmateriāli) m² 50,04

27
Skārda lāseņa uzstādīšana (lāseņu elementi no krāsota skārda RAL 7016, 
t=0,5mm, stiprinājumu komplekts) m 43,20

28

Poliuretāna bāzes hidroizolācijas materiāla ar kvarca smilts pretslīdes apstrādi 
ieklāšana (grunts, hyperdesmo poliuretāna bāzes hidroizolācija sistēma ar 
kvarca smilšu apstrādi vai ekvivalents, palīgmateriāli) m² 50,04

29
Armēšana ar stiklašķiedras sietu līmjavā (armējošais stiklšķiedras siets 
fasādēm 160g/m2; līmjava) m² 65,31

30 Gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli) m² 65,31

31
Apmešana ar dekoratīvo apmetumu (silikona-silikāta dekoratīvais apmetums 
ārdarbiem 2mm, palīgmateriāli) m² 65,31

32 Gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli) m² 65,31

33
Krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona sveķu krāsa, tonis 
pēc fasāžu krāsu pases, skat. AR daļu; palīgmateriāli) m² 65,31

34
Esošo balkona metāla margu attīrīšana no rūsas un vecās krāsas (slīpēšanas 
materiāli, virsmas attaukotāji, palīgmateriāli) t/m 89,30

35

Esošo balkona metāla margu gruntēšana un krāsošana (divkomponentu 
epoksīdu grunts krāsa, pretkorozijas krāsa, tonis RAL 7016, palīgmateriāli)

t/m 89,30

36

Koka karkasa apdares plākšnu stiprināšanai montāža (krāsoti, ar antipirēnu-
antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli 30x100mm, ar mitruma saturu <20 %, 
būvkalumi, skrūves, stiprinājumi, palīgmateriāla, tonis RAL 7016, palīgmateriāli)

m³ 1,06

37

Koka lentera montāža (krāsoti, ar antipirēnu-antiseptiķi apstrādāti un ēvelēti 
zāģmateriāli 25x100mm, ar mitruma saturu <20 %, būvkalumi, skrūves, 
stiprinājumi, palīgmateriāla, tonis RAL 7016, palīgmateriāli) t/m 87,50

38

Balkona apdares lokšņu montāža (masā pigmentētas plāksnes b=8mm 
Swisspearl Carat Balcony vai ekvivalents (skat. AR daļā). Krāsotas kniedes-
skrūves, hermētiķi,  palīgmateriāli) m² 100,45

39

Sliekšņu flīzēšana, ieskaitot pamatnes sagatavošanu, šuvju aizdari 
(gruntskrāsa, akmens masas grīdas flīzes, pretslīde: R10, tonis-pelēks, 
elastīga flīžu līme; šuvju mastika; nosegprofili, hermētiķi, palīgmateriāli) m² 4,00

Kopā

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.
                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 Jumta segums (viļņotās sķiedru cementa loksnes)

2

Bojāto un trupējušo koka spāru nomaiņa (ar antipirēnu-antiseptiķi apstrādāti 
zāģmateriāli 60x180mm, ar mitruma saturu <20 %, būvkalumi, skrūves, 
stiprinājumi, palīgmateriāli) m³ 0,63

3

Koka spāru pagarinājumu montāža (ar antipirēnu-antiseptiķi apstrādāti 
zāģmateriāli 50x180mm, ar mitruma saturu <20 %, būvkalumi, bultskrūves, 
stiprinājumi, palīgmateriāli) m³ 1,62

4

Esoša koka krēslu līmeņošana un papildus statu montāža (ar antipirēnu-
antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli 50x150mm, ar mitruma saturu <20 %, 
būvkalumi, bultskrūves, koka skrūves, stiprinājumi, palīgmateriāli) m³ 0,34

5
Esošu koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu-antiseptiķu sastāviem 
(antipirēnu-antiseptiķu sastāvs, palīgmateriāli) obj 1,00

6

Latojuma montāža (ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli 
50x50mm; ar mitruma saturu <20 %, stiprinājumu komplekts; palīgmateriāli) 

m³ 617,65

7

Jumta seguma montāža (viļņos šķiedru cementa loksnes Eternit Klasika vai 
ekvivalents, tonis Brūns L21, montāžas skrūves ar blīvējumu, palīgmateriāli) 

m² 617,65

8
Vējmalas elementu jumtam uzstādīšana  (vējmalas elementi jumtam no ķiedru 
cementa, tonis Brūns L21; skrūves ar blīvējumu, palīgmateriāli) m 24,88

9

Jumta pārkares un vēja malas apdare ar retinātu koka dēļu klāju (ar antipirēnu-
antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli 20x100mm un 50x50mm, ar mitruma saturu 
<20 %, būvkalumi, skrūves, putnu siets, palīgmateriāli) m³ 1,22

10
Šķiedru cementa kores montāža (šķiedru cementa kore Brūns L21; 
stiprinājumi, skrūves, blīvlenta, hermētiķi, palīgmateriāli) m 49,50

11

Lietus ūdens tekņu 150mm montāža no krāsota skārda elementiem ieskaitot 
veidgabalus un stiprinājuma elementus (horizontālā tekne Ø150mm=99,00m; 
konektori ar gružu sietu 150/100=8gb; teknes gals-4gb; teknes āķis-168gb, 
hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli) m 99,00

12

Lietus ūdens noteku 100mm montāža no krāsota skārda elementiem ieskaitot 
veidgabalus un stiprinājuma elementus (vertikālās notekcaurules 
Ø100mm=74,40m; caurules stiprinājums fasādei -48gab; līkumi - 16gab, 
izplūdes līkums 100mm=8gb., hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli) m 74,40

13
Sniega aiztures barjeras montāža (sniega aiztures barjera (divcauruļu); 
stiprinājumi, palīgmateriāli)  m 99,00

14

Jumta laipas montāža (metāla jumta laipa viļņoto šķiedrcementa lokšņu jumtam 
ar stiprinājumiem; drošības trose ar enkurpunktiem un spriegotājiem, 
individuālās drošības jostas komplekts ar sakabes trosi, palīgmateriāli)  

m 46,80

15

Pieslēguma elementa ķieģeļu mūra vent., izvadam 390x660mm montāža 
(pieslēguma elements no krāsota skārda 390x660mm izvadam, krāsotas 
skrūves ar blīvējumu, hermētiķi, palīgmateriāli ) kpl 6,00

16

Pieslēguma elementa ķieģeļu mūra vent., izvadam 390x900mm montāža 
(pieslēguma elements no krāsota skārda 390x900mm izvadam, krāsotas 
skrūves ar blīvējumu, hermētiķi, palīgmateriāli ) kpl 6,00

17 Ķieģeļu mūra ventilācijas kanāli

18
Silikāta ķieģeļa mūra ventilācijas kanālu atjaunošana un mūrēšana virs jumta 
seguma (silikāta ķieģeļi, mūrjava, palīgmateriāli) m³ 6,27

19

Skārda ventilācijas izvadu 390x660mm cepures montāža (pēc pasūtījuma 
izgatavoti krāsota skārda elementi t=0,5mm Brūns L21; stiprinājumi, skrūves, 
kniedes, hermētiķi, palīgmateriāli) kpl 6,00

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.7
Jumts

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums



Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

20

Skārda ventilācijas izvadu 390x900mm cepures montāža (pēc pasūtījuma 
izgatavoti krāsota skārda elementi t=0,5mm Brūns L21; stiprinājumi, skrūves, 
kniedes, hermētiķi, palīgmateriāli) kpl 6,00

21
Ventilācijas kanālu apsekošana un tehniskā apsekošanas akta sastādīšana 

kpl 54,00
Kopā

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.
                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 Sienu siltināšana bēniņu daļā

2
Putupolistirola ielikņu montāža ventilācijas atverēs sienā (putupolistirols EPS 
150 b=150mm, λD≤0,034 W/mK vai ekvivalents, palīgmateriāli) kpl 120,00

3

Akmens vates siltumizolācijas lokšņu 100mm montāža no bēniņu iekšpuses 
(elastīgās fasādes siltumizolācijas plāksnes b=100mm λD≤0,035 W/mK ;  
dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm,  palīgmateriāli) m² 109,35

4

Akmens vates pretvēja plākšņu 30mm montāža (akmens vates pretvēja 
plāksnes b=30mm λD≤0,033 W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm, 
palīgmateriāli) m² 56,66

5 Bēniņu grīdas siltināšana 
6 Tvaika barjeras ieklāšana (PE tvaika barjera 200mikr.; palīgmateriāli) m² 468,75

7

Beramās akmens vates h=300mm iestrāde (beramās akmens vates iestrādes 
biezums 300mm pēc materiāla sēšanās, sēšanās koeficients ~5%, iestrādes 
blīvums ≥40kg/m3, λD≤0,041 W/mK, palīgmateriāli) m² 468,75

8

Koka laipu izbūve (ar antipirēnu-antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli ar mitruma 
saturu <20 %, 50x100=3,06m3, 50x175=0,53m3, būvkalumi, skrūves, 
stiprinājumi, palīgmateriāli) m³ 3,59

9
Elpojošas difūzijas membrānas montāža (elpojoša difūzijas membrāna, 
savienošanas lenta; palīgmateriāli) m² 468,75

Kopā

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.8
Bēniņi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.
                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 Sienas

2

Gruntēšana, plaisu attīrīšana un hermetizēšana, lokāls plaisu un izdrupumu 
remonts ar ģipša bāzes apmetumu (PU plaisu hermētiķis, zemapmetuma 
grunts minerālām virsmām iekšdarbiem, ģipša bāzes apmetums, armējošais 
stiklašķiedras siets, palīgmateriāli) m² 341,83

3 Balsinājuma notīrīšana m² 119,29

4

Krāsošana 2-3 reizes ar ūdens bāzes krāsu (matēta,  tonēta (toni izvēlas 
Pasūtītājs) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; 
palīgmateriāli) m² 341,83

5 Griesti, ieskaitot kāpņu laidu un kāpņu laukumiņu apkšējās virsmas
6 Balsinājuma notīrīšana m² 80,42

7

Griestu gruntēšana, plaisu attīrīšana un hermetizēšana, lokāls plaisu un 
izdrupumu remonts ar ģipša bāzes apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana (PU 
plaisu hermētiķis, dziļā grunts minerālām virsmām, ģipša bāzes apmetums, 
armējošais stiklašķiedras siets, universāla smalkgraudaina špakteļmasa, 
smilšpapīrs,  palīgmateriāli) m² 80,42

8
Griestu krāsošana 2-3 reizes ar ūdens bāzes krāsu (matēta, balta ūdens 
dispersijas akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; palīgmateriāli) m² 80,42

9 Pastatņu īre, montāža un demontāža kpl 1,00
10 Grīdas, ieskaitot kāpņu laidus un kāpņu laukumiņu virsmas

11
Virsmas attīrīšana, slīpēšana un sagatavošana epoksīda pārklājuma 
veidošanai m² 152,30

12

Betona aizsargpārklājums uz epoksīdsveķu bāzes, slīdamības novēršanai, kas 
papildināts ar dekoratīvu čipšu piedevām. Tonis-betona pelēks pēc NCS S 
3005-G80Y m² 152,30

13 Margas

14 PVC uzliku nomaiņa margām (PVC margu uzlikas 40x4mm, palīgmateriāli) m 55,00

15

Kāpņu telpu metāla margu konstrukcijas vienkāršota mehāniska attīrīšana, 
gruntēšana un krāsošana (alkīda gruntskrāsa, tonēta alkīda krāsa, slīpripas, 
palīgmateriāli) t.m 55,00

Kopā

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.9
Kāpņu telpas

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.
                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1
Tērauda jumta un sienu konstrukciju montāža (krāsotas metāla konstrukcijas, 
stiprinājuma elementi, enkuri, palīgmateriāli) kg 3056,51

2

Koka siju montāža (ar antipirēnu-antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli, ar mitruma 
saturu <20 %, būvkalumi, bultskrūves, ķīļenkuri, stiprinājumi, palīgmateriāli)

m³ 0,11

3

Koka nesošā karkasa montāža apdares materiālu stiprināšanai (ar antipirēnu-
antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli, ar mitruma saturu <20 %, būvkalumi, 
bultskrūves, ķīļenkuri, koka skrūves, stiprinājumi, palīgmateriāli)

m³ 0,56

4
Difūzijas membrānas montāža (difūzijas membrāna Ruukki 150 Fix vai 
ekvivalents, palīgmateriāli) m² 17,35

5

Fasāžu apdares lokšņu montāža (masā pigmentētas plāksnes b=8mm 
Swisspearl Carat vai ekvivalents (skat. AR daļā). Krāsotas skrūves, hermētiķi,  
palīgmateriāli) m² 28,30

6

Metāla profillokšņu Classic C montāža (jumta profilloksnes Classic C vai 
ekvivalents, Antracīts RR2H3, krāsotas skrūves ar blīvējumu, palīgmateriāli)

m² 25,38

7
Kores elementu montāža (kores elements, 0,5mm, RR2H3; krāsotas skrūves ar 
blīvējumu, palīgmateriāli ) m 4,65

8
Vējmalas elementu montāža (vējmalas elements, 0,5mm, tonis RR2H3, 
krāsotas skrūves ar blīvējumu, palīgmateriāli ) m 20,55

9

Koka lameļu sienas montāža (krāsoti, ar antipirēnu-antiseptiķi apstrādāti un 
ēvelēti zāģmateriāli 50x120mm, ar mitruma saturu <20 %, būvkalumi, skrūves, 
stiprinājumi, palīgmateriāla, tonis tumšs ozols (pieskaņots logu rāmja  ārējām 
tonim), palīgmateriāli) m³ 0,32

10

Metāla T veida balsta kurpes Rothoblass F70100L vai ekvivalents montāža 
(metāla T veida balsta kurpes Rothoblass F70100L vai ekvivalents, enkuri, 
palīgmateriāli) gab. 21,00

Kopā

                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.10
Ieeju jumti

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 Sagatavošanās darbi

2
Esošās augu zemes noņemšana 10cm, uzglabāšana zālāja seguma 
atjaunošanai, neizmantotās augu zemes utilizēšana m² 377,67

3
Konstruktīvo slāņu demontāža zem betona plākšņu apmales un gaismas 
šahtām utilizējot m² 94,00

4 Komunikāciju pārbūve

5

Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm , 
450N,  hvid=1.5m dziļumā, tai skaitā tranšejas rakšana, aizbēršana blietējot pa 
30cm kārtām ar vidēji rupju smilti, signāllentas uzstādīšana m 22,00

6 Ēkas apmale

7
Cementbetona apmaļu 100x20x8 izbūve uz betona C16/20 un šķembu pamata 
h=10cm m 117,00

8 Salizturīgais slānis, h~350cm (vidēji rupja smilts Kf>1m/dnn) m³ 50,00
9 Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, AADT j,smagie <100 m² 88,00

10 Minerālmateriālu izsiju izlīdzinošais slānis fr.(2/8), h(vid)=3...5cm m² 88,00
11 Betona bruģa seguma izbūve 100x200mm, pelēka prizma, h=6cm m² 88,00
12 Gaismas šahtu atjaunošana

13

Gaismas šahtas montāža (gājēju slodzei paredzēta rūpnieciski izgatavota, ar 
stiklašķiedrām armēta plastmasas gaismas šahta 1500x1000(h)x700mm, 
komplēktā ar karsti cinkotu nosegrežģi acs 30/30, paaugstināšanas elementu 
un polikarbonāta jumtiņu, montāžas komplekts, palīgmateriāli)

kpl 6,00
14 Celiņi pret ieejām ēkā

15
Cementbetona tekņu (platums 200mm) izbūve apmalē uz betona C16/20 un 
šķembu pamata h=15cm m 6,80

16
Asfaltbetona seguma frēzēšana projektētā bruģa seguma celiņu pieslēguma 
vietās, utilizācija m 10,00

17

Cementbetona apmaļu 100x20x8 izbūve uz betona C16/20 un šķembu pamata 
h=10cm (celiņu sānmalas un pieslēgums esošajam asfaltbetona segumam)

m 43,00
18 Salizturīgais slānis, h~350cm (vidēji rupja smilts Kf>1m/dnn) m³ 20,00
19 Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, AADT j,smagie <100 m² 55,44
20 Minerālmateriālu izsiju izlīdzinošais slānis fr.(2/8), h(vid)=3...5cm m² 55,44
21 Betona bruģa seguma izbūve 100x200mm, pelēka prizma, h=6cm m² 55,44
22 Ieeju lieveņi starp asīm 2 un 3; 7 un 8; 11 un 12
23 Saķeres virsmas sagatavošana, attīrīšana m² 14,96

24
Stiegrošana ar armatūru (armatūra B500A;  siešanas stieple, distanceri;  
palīgmateriāli) kg 30,00

25
Betonēšana (betons C30/37, betona sūknis; veidņu materiāli, betonēšanas 
palīgmateriāli) m³ 0,72

26
Cinkota presēta kājslauķa montāža (700x500mm, stiprinājumi, montāžas 
palīgmateriāli) gb 3,00

27 Reljefa korekcija un apzaļumošana

28

Zaļās zonas atjaunošana ap ēku pēc būvdarbu pabeigšanas, izmantojot 
pievestu augu zemi (h=10cm) apsētu ar zālāja sēklām, ieskaitot veltņošanu un 
reljefa korekciju ar kritumu virzienā no ēkas m² 377,67

Kopā

                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, DOP daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.11
Labiekārtošana

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 Transporta izmaksas brigāde km 410,00
2 Gāzes padeves pārtraukšana / atjaunošana gab 1,00
3 Izolējošā uzmava MONOBLOKS DN50 2" vai ekvivalents gab 3,00
4 EVOCAB SPLIT UV noturīga caurules čaula vai ekvivalents gab 3,00
5 Neitrālais silikons UV gab 3,00
6 Veidgabali gāzesvadam kpl. 3,00
7 Lodveida krāns DN50 uzmavas / PN5 gab 3,00
8 Metinātājs darbs st. 12,00
9 Gāzesvads DN50 / PN10 b=3,2mm m 9,00

10 Gāzesvada krāsošana (dzeltens) m 9,00
11 Stiprības un hermētiskuma pārbaude kpl. 1,00
12 Komandējuma izdevumi (dienasnauda brigāde) dienas 1,00
13 Komandējuma izdevumi izmitināšana dienas 1,00
14 Fasādes kaste uzskaites mezglam WEBA 600x600x250 (dzeltens) gab 3,00

Kopā

                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.12
Gāzes ievadu pārbūve

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 SADALNES

2

Grupu koplietošanas sadalne pagrabā ASS-1.1, inviduāli izgatavojama, metāla 
korpuss, IP44, kabeļu ievadi un izvadi no apakšas/augšas, komplektā ar 
komutācijas aparātiem, montejama pie sienas  V/A kpl 1,00

3

Siltumezgla sadalne pagrabā ASS-1.2, inviduāli izgatavojama, metāla korpuss, 
IP44, kabeļu ievadi un izvadi no apakšas/augšas, komplektā ar komutācijas 
aparātiem, montejama pie sienas  V/A kpl 1,00

4

Drošības iekārtu (automātslēdžu nomaiņa) esošajās starpstāvu sadalnēs, 
automātslēdžu nomināls no 1C16-3C20 (jāprecizē pirms būvniecības), 
komplektā ar DIN sliedi un citiem saistītajiem materiāliem. kpl 18,00

5

Ēkas potenciālu izlīdzinošās sistēmas izveidošana (metāla komunukāciju vadu, 
piemēram, gāzes/ūdens vadu, tieši atvienošana no dzīvokļu izvilktā PE vada, 
pārvienošana pie jaunizbūvētas zemējuma sistēmas) kpl 1,00

6 Ēkas esošās nevajadzīgās elektroinstalācijas demontāža kpl 1,00
7 SLĒDŽI
8 Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP44, V/A) gb 13,00
9 Divpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP44, V/A) gb 1,00

10
Klātbūtnes sensors (montējums pie griestiem) - 360°, IP44 darbības rādiuss 
vismaz 2m, balta korpusa krāsa gb 6,00

11 KONTAKTLIGZDAS

12
Divvietīgs elektriskais sienas kontakts (230V, 16A, IP65, V/A) ar bērnu drošību 
un zemējumu gb 2,00

13 GAISMEKĻI

14

Virs apmetuma gaismeklis, hemētisks plafons ar senosru DWL-S_200 LED012 
10W 840 OP IP65 PMMA, 1200lm, 120 lm/W, ražotājs TAKTON vai ekvivalents

gb 8,00

15
Virs apmetuma gaismeklis, hermētisks gaismeklis DCW097-060 2300LM 15W I 
840 IP66 PC IK08, 153 lm/W, ražotājs TAKTON vai ekvivalents gb 48,00

16

Virs apmetuma gaismeklis, hermētisks plafons ar mikroviļņu sensoru DWL-
S_300 LED030 25W 840 OP MS IP65 PMMA, 3000lm, 120 lm/W, ražotājs 
TAKTON vai ekvivalents gb 15,00

17 PĀRĒJIE MATERIĀLI
18 Gala apdare (g/a) līdz 1kV obj 1,00
19 Krēslas sensors ar taimeri apgaismojuma vadībai, IP54 kpl 1,00
20 Ugunsdrošais blīvējums atvērumu vietās EI30-60 obj 1,00
21 Plastmasa Halogēnu nesaturoša nozarkārba IP54-65 komplketā ar spailēm gb 30,00

22

Kabeļu plaukts trepes tipa, izmērs 60x300mm, 0.2 kN/m uz 1.5m 
distancicinkota korozijas klase C-2, komplektā ar 
stiprinājumiem/savienojumiem/pagriezieniem m 50,00

23
Halogēnu nesaturošs plastmasa/1250N vai metāla kabeļu kanāls ~150x100mm

m 15,00

24

Esošās/paliekošas EL instalācijas atslogošana no esošiem stiprinājumiem un 
balstīšana uz proj. Kabeļu trepēm - VIETU PIELĀGOJOT PĒC FAKTISKĀ 
NOVIETOJUMA IZBŪVES LAIKĀ obj 1,00

25

Objekta pirms pārbūves AS "Sadales tīkls" pārstāvjā izsakukums - precizējot 
AS "ST" tīklu/iekārtu novietojumu ēkas - kas saglabājam/ko nav atļauts 
pārvietot vai pārbūvēt obj 1,00

26

Esošās paliekošās ESS instalācijas no starpstāvu sadalnes līdz ievadam 
dzīvoklī sakārtošana, vadojumu kas izveidots virs apmetuma ievietojot proj. 
Plastamsa kabeļu kanālā ko stiprināt pie sienas virs apmetuma izpildījumā m 30,00

27 KABEĻI UN CAURULES

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.13
Elektroapgāde

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja



Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

28
Kabelis ĀRTIPA ar alumīnija dzīslām šķērsgr. 4x35mm² AXMK vai ekvivalents

m. 150,00

29
Kabelis IEKŠTIPA ar vara dzīslām halogēnu nesaturošs šķērsgr. 3x1,5mm²  
XPJ-HF tips vai ekvivalents m. 225,00

30
Kabelis IEKŠTIPA ar vara dzīslām halogēnu nesaturošs šķērsgr. 3x2,5mm²  
XPJ-HF tips vai ekvivalents m. 30,00

31
Kabelis IEKŠTIPA ar vara dzīslām halogēnu nesaturošs šķērsgr. 4x1,5mm² 
XPJ-HF tips vai ekvivalents m. 180,00

32
Kabelis IEKŠTIPA ar vara dzīslām halogēnu nesaturošs šķērsgr. 5x6mm²  XPJ-
HF tips vai ekvivalents m. 60,00

33
Kabelis IEKŠTIPA ar vara dzīslām halogēnu nesaturošs šķērsgr. 5x4mm² XPJ-
HF tips vai ekvivalents m. 30,00

34
Dzelteni-zaļais kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 1x6mm² H07V-K tips vai 
ekvivalents m. 300,00

35
Dzelteni-zaļais kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 1x16mm² H07V-K tips vai 
ekvivalents m. 140,00

36
Dzelteni-zaļais kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 1x35mm² H07V-K tips vai 
ekvivalents m. 10,00

37
Plastmasa halogēnbrīva aizsargcaurule Ø25-40mm ar stiprinājuma materiāliem 
un līkumiem m. 735,00

38 ZEMĒJUMS
39 Cinkota plakandzelzs 30x3.5mm2, t.sk. signāllentas ieklāšana m 50

40
Vertikālā zemētāja 219/20 OMEX 20x1500mm vai ekvivalents dziļumā līdz 
3.0m montāža kpl 66

41 Stieņa spices A-tipa ∅20mm montāža gb 33
42 Krustojuma savienojums "apaļvads - apaļvads" gb 4
43 Krustojuma savienojums "apaļvads - plakandzelzs" gb 4
44 Cinkots tērauda apaļvads Rd=10mm PVC apvalkā gb 10
45 Pretkorozijas lenta, 10m gb 5
46 Mērījuma savienojums gb 1
47 Numerācijas metāla plāksne gb 1
48 Potenciālu izlīdzinošā kopne gb 6

49
Zemējumu komplektējošie materiāli: āderuzgaļi, kabeļu kurpes, termocaurules, 
stiprinājumi, skrūves kpl 1

50 PALĪGMATERIĀLI
51 Palīgmateriāli obj 1

52

Izbūvēto elektrotīklu darba spējas pārbaude: 
Elektroinstalacijas kontaktsavienojumu pārbaude;                                                       
Termomērījumi EL iekārtām izmantojot termokameru
Zemējuma pretestības pārbaude;
Izolācijas pretestības pārbaude;
Apgaismojuma līmeņa pārbaude; obj 1

53 Izbūvēto elektrotīklu izpilddokumentācijas/shēmu sastādīšana obj 1

54

Kabeļu cauruļu iestrāde zem apmetuma betona/akmens segums - 
FRĒZĒŠANAS DARBI un AIZDARE un DEKORATĪVĀ APDARE ZONU 
PLAKNĒS m 30

55 Izbūvēto elektrotīklu marķēšana obj 1
56 Esošo EL tīklu/iekārtu demontāža un utilizācija obj 1

57

AS "Sadales tīkls" pilna kabeļu līnijas pārcelšanas projekta izstrāde un izbūve, 
saskaņā ar AS Sadales tīkls tehniskajiem noteikumiem Nr.TN-84709 no 
23.10.2025. un saskaņā ar ELT skices materiālu specifikāciju obj 1

Kopā

                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 23.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 23.10.2025.



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 Esošās apkures sistēmas elementu demontāža
2 Esošās radiatoru apkures demontāža (ūdens caurules, radiatori) k-ts 1,00
3 Esošā apkures katla, horizontālās dūmejas un vertikālā dūmeņa demontāža k-ts 1,00
4 Apkures sistēmas montāža

5
Akmens vates izolācijas čaula d15, b=30mm ar AL folijas pārklājumu, L=1.2m

gb 15,00

6
Akmens vates izolācijas čaula d18, b=30mm ar AL folijas pārklājumu, L=1.2m

gb 250,00

7
Akmens vates izolācijas čaula d22, b=30mm ar AL folijas pārklājumu, L=1.2m

gb 40,00

8
Akmens vates izolācijas čaula d35, b=30mm ar AL folijas pārklājumu, L=1.2m

gb 50,00

9
Akmens vates izolācijas čaula d42, b=30mm ar AL folijas pārklājumu, L=1.2m

gb 45,00

10
Ultraskaņas siltuma skaitītājs DN15, Qnom=0.6m3/h, ar 3.6V bateriju, integrēts 
W-MBus, komplektā ar saskrūvēm k-ts 18,00

11 Automātiskais atgaisotājs, vertikāls, 1/2'' Flexvent V gb 24,00
12 Vītnes pagarinājums i-ā 1/2'' - 20mm gb 24,00
13 Lodveida ventilis DN15 i-i gb 24,00
14 Lodveida ventilis DN15 i-ā gb 72,00
15 Lodveida ventilis DN40 i-ā gb 2,00
16 Karbona trejgabals reducēts 42x35x42 gb 2,00
17 Karbona trejgabals reducēts 42x22x42 gb 4,00
18 Karbona trejgabals reducēts 35x22x35 gb 6,00
19 Karbona trejgabals reducēts 35x15x35 gb 2,00
20 Karbona trejgabals reducēts 22x15x22 gb 2,00
21 Karbona trejgabals reducēts 18x15x18 gb 12,00
22 Karbona trejgabals reducēts 15x18x15 gb 36,00
23 Karbona trejgabals 22 gb 38,00
24 Karbona trejgabals 15x1/2''(iv)x15 gb 36,00
25 Karbona trejgabals 15 gb 132,00
26 Karbona savienojums 42x42 gb 12,00
27 Karbona savienojums 35x35 gb 16,00
28 Karbona savienojums 22x22 gb 4,00
29 Karbona savienojums 18x18 gb 48,00
30 Karbona savienojums 15x15 gb 216,00
31 Karbona pusapvads 18 gb 36,00
32 Karbona pusapvads 15 gb 54,00
33 Karbona pāreja reducēta 42x35 (1xPres) gb 2,00
34 Karbona pāreja reducēta 35x22 (1xPres) gb 2,00
35 Karbona pāreja reducēta 22x18 (1xPres) gb 48,00
36 Karbona pāreja reducēta 22x15 (1xPres) gb 2,00
37 Karbona pāreja 42x1 1/2'' ā gb 2,00
38 Karbona pāreja 22x3/4'' ā gb 24,00
39 Karbona pāreja 18x1/2'' ā gb 72,00
40 Karbona pāreja 15x1/2'' ā gb 234,00
41 Karbona līkums 90 42x42 i-i gb 8,00
42 Karbona līkums 90 22x22 i-i gb 2,00
43 Karbona līkums 90 18x18 i-i gb 48,00
44 Karbona līkums 90 15x15 i-i gb 378,00
45 Karbona līkums 90 15x15 i-ā gb 243,00
46 Karbona līkums 45 22x22 i-ā gb 46,00

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AVK-A daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.14
Apkure

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja



Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

47 Karbona līkums 45 18x18 i-i gb 12,00
48 Karbona līkums 45 18x18 i-ā gb 24,00
49 Karbona līkums 45 15x15 i-ā gb 21,00
50 Karbona caurules ∅42x1.5, DN25, 3m stienis gb 18,00
51 Karbona caurules ∅35x1.5, DN25, 3m stienis gb 20,00
52 Karbona caurules ∅22x1.5, DN20, 3m stienis gb 36,00
53 Karbona caurules ∅18x1.2, DN15, 3m stienis gb 85,00
54 Karbona caurules ∅15x1.2, DN15, 3m stienis gb 1305,00
55 Gružu filtrs DN15 i-i, plombējams gb 18,00
56 Aizbīdnis 1/2'' Rastelli i-i gb 6,00
57 Aizbīdnis 3/4'' Rastelli i-i gb 12,00

58
Dvieļu žāvētāja termostatiskais komplekts (termostats (taisnais)+atgaitas 
ventilis 1/2''+termogalva) k-ts 18,00

59
Dvieļu žāvētājs D20; 1/2'' piesl., komplektā ar 4gb regulējamiem stiprinājumiem 
gredzenam D20 k-ts 18,00

60
Termovārsts 1/2'' taisns, komplektā ar uzskrūvējamu termogalvu, ar minimālās 
temperatūras ierobežojuma funkciju (minimums +15°C telpā) k-ts 84,00

61 Radiatoru atpakaļgaitas ventilis taisns 1/2'' gb 84,00

62
Tērauda radiators (pieslēgums no gala) komplektā ar korķi, atgaisotāju un 
stiprināšanas kronšteiniem C11-900-500 k-ts 3,00

63
Tērauda radiators (pieslēgums no gala) komplektā ar korķi, atgaisotāju un 
stiprināšanas kronšteiniem C11-500-1200 k-ts 18,00

64
Tērauda radiators (pieslēgums no gala) komplektā ar korķi, atgaisotāju un 
stiprināšanas kronšteiniem C11-500-1000 k-ts 45,00

65
Tērauda radiators (pieslēgums no gala) komplektā ar korķi, atgaisotāju un 
stiprināšanas kronšteiniem C11-500-500 k-ts 18,00

66
Cauruļu stiprinājums ar gumiju 12-15mm caur. (1gb cauruļu stiprinājums, 1gb 
dībelis, 1gb skrūve) k-ts 350,00

67
Cauruļu stiprinājums ar gumiju 15-19mm caur. (1gb cauruļu stiprinājums, 1gb 
dībelis, 1gb skrūve) k-ts 40,00

68
Cauruļu stiprinājums ar gumiju 20-25mm caur. (1gb cauruļu stiprinājums, 1gb 
dībelis, 1gb skrūve) k-ts 50,00

69
Cauruļu stiprinājums ar gumiju 32-36mm caur. (1gb cauruļu stiprinājums, 1gb 
dībelis, 1gb skrūve) k-ts 20,00

70
Cauruļu stiprinājums ar gumiju 38-43mm caur. (1gb cauruļu stiprinājums, 1gb 
dībelis, 1gb skrūve) k-ts 18,00

71

Caurumu urbšana norobežojošajās konstrukcijās turp- un atpakaļgaitas 
caurulei; atvērumu ugunsdrošie hermetizācijas un siltumizolācijas materiāli; 
apdare k-ts 21,00

72 Siltuma skaitītāja un gružu filtra plombēšanas darbi k-ts 18,00
73 Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude k-ts 1,00
74 Apkures sistēmas balansēšanas darbi k-ts 1,00
75 Būvgružu, atkritumu utilizācija k-ts 1,00
76 Darbi siltummezglā

77

Apkures cirkulācijas sūkņa demontāža un jauna cirkulācijas sūkņa Wilo-Yono 
MAXO 30/0.5-10 vai ekvivalents (cirkulācijas sūknis apkurei Q=3000 kg/h, 
H=6m, 230V, P(maks.)<200W, L=180mm) montāža k-ts 1,00

78 Apkures siltummaiņa skalošana k-ts 1,00
Kopā

                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 Pieplūde (dabiskā pieplūde telpās)

2
Atvēruma veikšana paneļa ārsienas konstrukcijā ar b=500mm (230mm esošā 
paneļu siena + 270mm siltinājums), ar d=80mm k-ts 63,00

3

Svaigā gaisa vārsta VTK-080 ar termostatu montāža vai EKVIVALENTS 
(pašregulējošs ventilācijas vārsts, d=80mm, komplektā ar termostatu, filtru, 
distances gredzenu, pretlietus āra resti), kosmētiskā apdare k-ts 63,00

4 Svaigā gaisa vārsta pagarinājums PVC, L=1m, D=80mm gb 30,00
5 Montāžas un izolācijas materiāli k-ts 18,00

6 Nosūce (dabiskā nosūce no koridora, virtuves, pieliekamā un vannas istabas)
7 Esošās metāla restes demontāža, būvgružu izvākšana no šahtas k-ts 72,00

8
Nosūces difuzors ar D=100mm, stiprināšana uz gaisavada, regulējams, 
montējams gaisavadā, atvēruma kosmētiskā apdare k-ts 72,00

9 Ugunsdrošības vārsts D=100mm ar kūstošo elementu, EI60 gb 72,00
10 Vītais skārda gaisa vads, D=100mm, L=1.15m gb 24,00
11 Ugunsdrošie atvērumu blīvēšanas materiāli k-ts 18,00
12 Nosūce (dabiskā nosūce no tualetes)

13
Esošās metāla restes, gaisavada ar D=100mm, L~1.5m demontāža, būvgružu 
izvākšana no šahtas k-ts 18,00

14
Nosūces difuzors ar D=100mm, stiprināšana uz gaisavada, regulējams, 
atvēruma kosmētiskā apdare k-ts 18,00

15
Ugunsdrošības vārsts D=100mm ar kūstošo elementu, EI60, montējams 
gaisavadā gb 18,00

16 Vītais skārda gaisa vads, D=100mm, L=3m gb 9,00
17 Ugunsdrošie atvērumu blīvēšanas materiāli k-ts 18,00
18 Dabiskās nosūces skursteņu tīrīšana

19
Dabiskā ventilācijas skursteņa 3-4 šahtu tīrīšana (no bēniņiem vai jumta un 
dzīvokļa) k-ts 6,00

20
Dabiskā ventilācijas skursteņa 1-2 šahtu tīrīšana (no bēniņiem vai jumta un 
dzīvokļa) k-ts 6,00

21 Būvgružu utilizācija k-ts 1,00
22 Ventilācijas kanālu izbūve pagrabstāvā

23
Atvēruma veikšana paneļa ārsienas konstrukcijā ar b=550mm (400mm esošā 
paneļu siena + 150mm siltinājums), ar d=100mm k-ts 14,00

24

Manuāli regulējama ventilācijas kanāla (regulējams, uz gaisavada uzstādāms 
difuzors ar D=100mm; plastmasas kanalizācijas caurule ar D=100mm un 
L=1000mm; āra reste; stiprinājumi) montāža k-ts 14,00

25 Montāžas un hermetizācijas materiāli k-ts 14,00
Kopā

                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AVK-V daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.15
Ventilācija

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 Iekšējā ūdensapgāde
2 Demontāžas un sagatavošanās darbi

3

Demontēt un utilizēt esošos aukstā ūdensapgādes tīklus ar stiprinājumiem un 
veidgabaliem līdz DN50, ieskaitot būvgružu savākšanu, utilizēšanu

obj. 1,00
4 Ūdensvada cauruļvadu montāža ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus

5
Daudzslāņu caurules PPR ar alumīnija slāni OD32x4,5mm uzstādīšana, 
ieskaitot fasondaļas un stiprinājumus  m 10,20

6
Daudzslāņu caurules PPR ar alumīnija slāni OD25x4,2mm uzstādīšana, 
ieskaitot fasondaļas un stiprinājumus  m 88,90

7
Daudzslāņu caurules PPR ar alumīnija slāni OD20x3mm uzstādīšana, ieskaitot 
fasondaļas un stiprinājumus  m 44,60

8 Pretkondensāta izolācija 35x13mm tm. 10,20
9 Pretkondensāta izolācija 28x13mm tm. 88,90

10 Pretkondensāta izolācija 22x13mm tm. 44,60

11
Ūdensvada ugunsdrošo šķērsojumu pārsegumā izveide ar ar ugunsdrošo 
loksni (2h) PFC Corofil un caurumu aizpildīt ar ugunsdrošo javu vieta 27,00

12
Sienu šķērsošana izveidojot caurumus, iebūvējot aizsargčaulās, caurumu 
aizdarīšana ar betona javu m 11,00

13 Pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkliem vieta 1,00
14 Ventīļu, vārstu skaitītāju uzstādīšana
15 Noslēgventilis DN20, uzstādīšana gb. 9,00
16 Noslēgventilis DN15, uzstādīšana gb. 9,00

17

Aukstā ūdens uzskaites mezgla izbūve dzīvokļos un pieslēgums pie esošajiem 
tīkliem - skaitītājs (1/2")  "B" klase DN15 R100-H
ar moduli un BUS nolasīšanas sistēmu gb. 24,00

18 Pārbaudes

19
Veikt izbūvēto ūdensapgādes sistēmas skalošanu, dezinfekciju, hidraulisko 
pārbaudi (pārbaudes spiediens 9 bar), marķēšana obj. 1,00

Kopā

                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.16
Iekšējā ūdensapgāde

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja



Pasūtījuma Nr. : SL-30/2025

1 Iekšējā saimnieciskā kanalizācija
2 Demontāžas un sagatavošanās darbi

3
Esošo kanalizācijas cauruļvadu un to stiprinājumu DN 50-100 demontāža, 
ieskaitot būvgružu savākšanu, utilizēšanu m 1,00

4 Aizsargčaulu uzstādīšana OD110 caurulei vieta 1,00
5 Aizsargčaulu uzstādīšana OD160 caurulei vieta 11,00
6 Iekštelpu pašteces kanalizācijas cauruļvadu izbūve

7
Uponor Decibel iekšējās kanalizācijas caurules OD50, SN8 vai ekvivalentu, 
ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus m 89,00

8
Uponor Decibel iekšējās kanalizācijas caurules OD110, SN4 vai ekvivalentu, 
ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus   m 97,00

9
Uponor ārējās kanalizācijas caurules OD110, SN8 vai ekvivalentu, ieskaitot 
veidgabalus un stiprinājumus   m 1,33

10
Uponor ārējās kanalizācijas caurules OD160, SN8 vai ekvivalentu, ieskaitot 
veidgabalus un stiprinājumus   m 52,30

11 Sadzīves kanalizācijas vēdināšanas izbūve virs jumta gb. 4,00
12 Revīzijas OD50 uzstādīšana gb. 16,00
13 Revīzijas OD110 uzstādīšana gb. 18,00

14
Tīrīšanas vietas izbūve OD50,  ieskaitot visus nepieciešamos papildmateriālus

gb. 6,00

15
Tīrīšanas vietas izbūve OD110,  ieskaitot visus nepieciešamos papildmateriālus

gb. 6,00

16
Pārseguma šķērsošana uzstādot ugunsdrošības manžeti DN50, šķērsojuma 
vietu aizdarot ar ugunsdrošo javu gb. 24,00

17
Pārseguma šķērsošana uzstādot ugunsdrošības manžeti DN110, šķērsojuma 
vietu aizdarot ar ugunsdrošo javu gb. 24,00

18 Tīrīšanas lūkas OD110 (T-gabals ar korķi) gb. 4,00
19 Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai OD110, ieskaitot veidgabalus vieta 19,00
20 Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai OD50, ieskaitot veidgabalus vieta 20,00
21 Hidrauliskās pārbaudes, tīklu marķēšana vieta 1,00

Kopā

                              (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja___________________________________________________Juris Moris 06.10.2025.
                             (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.   1-00388

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem.

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Sastādīja_____________________________________________________Uldis Daugulis 06.10.2025.

Objekta adrese : Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.17
Iekšējā saimnieciskā kanalizācija

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšnas pasākumi
Būves nosaukums :  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja


