
Paredzamās līgumcenas koptāme

Pasūtītājs: SIA Rīgas Doma pārvalde
Būves nosaukums: Doma baznīcas un klostera ansamblis
Objekta nosaukums: Austrumu šķērsojuma ziemeļu puses austrumu plaknes jumta atjaunošana
Objekta adrese:  Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050
Pasūt.Nr. 2022-0126

Izpildītājs: SIA ''Arhitektoniskas izpētes grupa''

Nr.p.k. Objekta nosaukums Objekta izmaksas (euro)

1 Jumta seguma atjaunošanas darbi                                                                           -   

Kopā 0,00
Pasūtītāja finanšu rezerve 0% 0,00

Kopā 0,00
PVN 21% 0,00

Kopā ar PVN 0,00

                                                              paraksts, paraksta atšifrējums, datums

                                                              paraksts, paraksta atšifrējums, datums
                                         sertf.Nr. 

Sastādīja:                                                     

Pārbaudīja:                                                          



Kopsavilkuma aprēķins
Jumta seguma atjaunošana

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Pasūtītājs: SIA Rīgas Doma pārvalde

Būves nosaukums: Doma baznīcas un klostera ansamblis
Objekta nosaukums: Austrumu šķērsojuma ziemeļu puses austrumu plaknes jumta atjaunošana

Objekta adrese:  Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050
Pasūt.Nr. 2022-0126

Izpildītājs: SIA ''Arhitektoniskas izpētes grupa''

Par kopējo summu (euro) 0,00
Kopējā darbietilpība (c/h) 0,00

Nr.p.k. Kods, tāmes Nr. Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums Tāmes izmaksas

Tai skaitā

Darbietilpība (c/h)
darba alga (euro) būvizstrādājumi (euro) mehānismi (euro)

1 1 Jumta seguma atjaunošanas darbi                                -                                              -                                                         -                                          -                                -   

Kopā                                -                                              -                                                         -                                          -                                -   

                                                              paraksts, paraksta atšifrējums, datums
Sastādīja:                                                     

Pārbaudīja:                                                          



Lokālā tāme Nr.1

Austrumu šķērsojuma ziemeļu puses austrumu plaknes jumta atjaunošana

Pasūtītājs: SIA Rīgas Doma pārvalde

Būves nosaukums: Doma baznīcas un klostera ansamblis

Objekta nosaukums: Austrumu šķērsojuma ziemeļu puses austrumu plaknes jumta atjaunošana

Objekta adrese:  Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050

Pasūt.Nr. 2022-0126

Izpildītājs: SIA ''Arhitektoniskas izpētes grupa''

Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās
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1

1.1.
l.c.

Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana Gab. 1,00

2
Jumiķu darbi  jumta seguma atjaunošana 

 2.1
l.c. Jumta seguma demontāža, pagaidu plēves pret lietu iesegšana 

m2 262,00

2.2
l.c.

m 12,20

2.3
l.c. Drošības āķi 

Gab. 26,00

2.4
l.c. Ventilācijas lūkas

Gab. 22,00

 2.5
l.c. Spāru līmeņošana pastiprinot ar papildelementiem

kpl. 26,00

 2.6
l.c. Sateknes apakšklāja izbūve

kpl. 1,00

 2.7
l.c. Satekņu iestrāde valcprofilā ar sānjoma jumtu

kpl. 1,00

 2.8
l.c. Servisa lūka un servisa lūkas iestrāde jumta segumā

kpl. 2,00

 2.9
l.c. Ūdens notekas demontāža un montāža

m 0,00

 2.11
l.c.

m2 262,00

 2.12
l.c. Valcprofila detaļu  iestrāde (k falcēm ar atloku = 1,6 un satknēm)

m2 262,00

2.13
l.c. Zemseguma dēļu klāja remonts un papildināšana

m3 2,00

Būvlaukuma sagatavošanas darbi – darbam augstumā 
nepieciešamie drošības pasākumi

Sniega barjeras (Dubultas caurules, kronšteini, savienojumi, ledus 
atspere)

Detaļu pacelšana līdz jumtam un izgatavošana (k falcēm ar atloku 
= 1,6 un satknēm)
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2.14
l.c. Gaisa pieplūdes izveide vēdināšanai dzegā

t/m 16,50

2.15
l.c. Cirsti stiepta vara sieta montaza ~5x5mm acis

m2 6,00

2.16
l.c. Dzegas augšmalas mūra remonts/ papildināšana

m3 0,30

2.17
l.c. Vara teknes b=150mm ar stiprinājumiem montāža

t/m 16,50

3
l.c. Būvgružu savākšana, transportēšana uz izgāztuvi

m3 13,10

                                                              paraksts, paraksta atšifrējums, datums

                                                              paraksts, paraksta atšifrējums, datums

                             sertf.Nr. 

 Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 
(23.59%):

Sastādīja:                                                     

Pārbaudīja:                                                          
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