
 

 
ZEMGALES IELA 35, OLAINE, OLAINES NOV. 

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI  

ZEMGALES IELA 35, OLAINE. 

Skaidrojošs apraksts. 

Apsekojamās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Zemgales iela 35, Olaine 

energoefektivitātes paaugstināšanas projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm un 

izstrādāto ēkas energoaudita pārskatu, ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kā arī saskaņā ar 

Latvijas valsts būvnormatīviem un standartiem.  

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta mērķis – samazināt siltuma aizplūšanu 

apkārtējā vidē, uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī samazināt izdevumus par ēkas 

uzturēšanu un paaugstināt ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un 

tehnisko stāvokli. Ēkai būvniecības gaitā netiek skartas nesošās konstrukcijas, starpsienas, vai 

mainīts plānojums. 

Ēkai ir pieci virszemes stāvi, kuros izbūvēti dzīvokļi, pagraba telpu stāvs un bēniņi. 

Galvenie ēkas gabarīti 71,20 x 11,05 m. Ēkai ir dzelzsbetona bloku lentveida pamati, kas no 

ārpuses apmesti. Ēka ir taisnstūra veida ar augstuma atzīmi ap H = 18.00 m līdz jumta korei. 

Pašreiz ēka tiek ekspluatēta kā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Nesošās ārsienas veidotas no 

510 mm bieza silikātķieģeļu mūra. Ēkas vidū, tās garenvirzienā, veidotas iekšējas nesošās 

sienas no 380 mm bieza silikātķieģeļu mūra. Kāpņu telpas sienas arī mūrētas kā iekšējas 

nesošās ar biezumu 380 mm. Nesošās iekšējās sienās izbūvēti ventilācijas kanāli. Pagraba 

nesošās sienas ir veidotas no saliekamā dzelzsbetona pamatu blokiem un ķieģeļu mūra ar 

biezumu ~ 400 mm.  Ēku starpstāvu un bēniņu pārsegumi ir veidoti no dobtajām saliekamā 

dzelzsbetona pārseguma plātnēm 220 mm biezumā. Pagraba pārseguma paneļi balstīti uz ēkas 

nesošajām mūra garensienām, perpendikulāri ēkas garenasij. Ēkai ir divslīpju jumta 

konstrukcija ar ārējo lietus novadīšanas sistēmu. Nesošā jumta konstrukcija veidota no 

dzelzsbetona spārēm 260x100 mm, kas balstās uz sijas ēkas garenvirzienā 260x200 mm un 

māla ķieģeļu kolonām. 

Dzīvojamajā ēkā ir 69 dzīvokļi ar ēkas kopplatību – 3865.57 m2. Ēkai netiek mainītas 

nesošās konstrukcijas, starpsienas, plānojums. 
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Tehniskās apsekošanas procesā netika atklātas konstrukcijas vai to elementi, kas ir 

avārijas un pirms avārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo 

konstrukciju tehniskais stāvoklis ir piemērots tālākai ekspluatācijai. 

Demontējamais apjoms 

Lielākā daļa esošo ēkas dzīvokļu logi jau nomainīti uz jauniem stikla pakešu logiem PVC 

rāmjos, bet daļa logi saglabājušies vecie. Vecos koka konstrukcijas logus, balkona durvis,  

daļu no esošajiem PVC konstrukcijas logiem paredzēts demontēt un nomainīt uz jauniem 

PVC konstrukcijas logiem un durvīm. Visiem logiem demontējamas esošās ārējās skārda 

palodzes.  

Pagrabstāva logus paredzēts demontēt un daļēji aizmūrēt, atstājot ailes ar izmēriem 

550x300 mm. 

Visiem esošiem balkoniem paredzēts demontēt esošās margas kopā ar apšuvumu. Visiem 

esošiem balkoniem paredzēts saudzīgi demontēt dzelzsbetona pārseguma betona virsējo kārtu. 

Starp savietotiem balkoniem paredzēts demontēt esošo metāla konstrukcijas starpsienu kopā 

ar esošo apšuvumu. 

Paredzēts demontēt visas ārdurvis, pagrabstāva ārdurvis, vējtvera iekšdurvis . Vējtvera 

durvis ir paredzēts likvidēt pilnībā.  

Paredzēts demontēt ap ēku izbūvēto betona apmali. 

Projekta ietvaros paredzēts pagarināt vējmalas līdz ar to nepieciešams demontēt esošo 

jumta segumu 2.4 m platumā jumta sanmalās.  

Dzegas daļā paredzēts nozāģēt augšējo izvirzīto ķieģeli garenfasādes plaknes.  

Paredzēts pārmūrēt ventilācijas kanālus virs jumta segumam.  

Veicot ēkas siltināšanas darbus paredz demontēt visu esošo ārējo lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu un skārda elementus.  

Paredzēts demontēt esošo ieejas jumtiņa segumu, skārda elementus un apšuvumu. 

Gan ēkas bēniņus, gan pagrabstāvu paredzēts attīrīt un utilizēt visus būvgružus.  

No ēkas fasādēm demontēt visas satelīta antenas (atdošanu vai utilizāciju precizēt ar 

īpašniekiem). Kopā – 6.gab.  

Fasādes siltināšana 
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Pirms fasāžu siltināšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu, neatbilstošas saķeres vai 

nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes 

novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, vietās, kur nepieciešams veikt sienas plaknes 

izlīdzināšanu, esošo plaisu un izdrupumu aizpildīšanu, hermetizāciju. Pirms fasādes 

siltināšanas darbu sākšanas, vietas, kur konstatēta ķieģeļu virsējas kārtas erozija, paredzēts 

aizpildīt ar apmetuma kārtu. Kopējais apjoms – 15 m2. Apstrādājamās vietas precizēt 

būvniecības laikā. 

Plānota ēkas fasādes sienu siltināšanu ar siltumizolācijas akmensvati ROCKWOOL 

FRONTROCK SUPER, kura λ ≤ 0.036 W/(m*K) (vai ekvivalents), slāņa biezums – 150 mm, 

skatīt konstruktīvo risinājumu mezglus Nr. 1 un Nr. 2 rasējumu lapās AR – 09 un AR – 10. 

Siltumizolācija tiek līmēta atbilstoši ETAG 004 prasībām. Siltumizolācijas dībeļus iedziļināt 

un aizklāt ar putupolistirola tabletēm. Līme iestrādājam pa visu pielīmējamās plāksnes 

virsmu, lai starp siltumizolāciju un sienu nevarētu noritēt konvekcija. Fasādes krāsojuma 

toņus skatīt rasējumu lapā AR-08. 

Ja ēkas fasādes virsmas plakne ir līdzena (novirze no plaknes līdz 10 mm/m), tad līmjavu 

uzklāj ar robaino ķelli pa visu siltumizolācijas loksnes plakni kā tas parādīts attēlā Nr. 1. Ja 

siena ir nelīdzena (novirze no plaknes līdz 20 mm/m, tad līmjavu uzklāj joslā pa izolācijas 

loksnes perimetru un punktveidīgi loksnes vidū. Līmes saķeres virsma ≥ 40 % no loksnes 

laukuma – attēls Nr. 2. 

  

  Attēls Nr. 1   Attēls Nr. 2 

Izolācijas plāksnes jālīmē nepārtraukti, sākot no apakšas, precīzi vienu pie otras ar ˃ 100 

mm šuvju nobīdi (ieteicama aptuveni 500 mm šuvju nobīde) – attēls Nr.3. Līmjava nedrīkst 

iekļūt šuvēs. Gan vertikālās, gan horizontālās plākšņu salaiduma vietas nedrīkst iezīmēt 

vienotu līniju ar durvju un logu ailēm vai citu veidu atvēruma vietām – attēls Nr.4 un Nr.5. 
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  Attēls Nr. 3   Attēls Nr. 4 

Sistēmas stiprinājumus (dībeļošanu) veic 1 – 3 dienas pēc izolācijas slāņu pielīmēšanas un 

pirms armējošā slāņa uzklāšanas. Dībeļi fasāžu sistēmā lietojami atbilstoši reģiona vēja 

stiprumam un pēc ražotāja norādījumiem. Attēlos Nr. 6 un Nr. 7 uzrādīts orientējošs dībeļu 

izvietojums. Dībeļu naglas - metāla. 

  

  Attēls Nr. 6 „Stūros un pa ēkas perimetru”   Attēls Nr. 7 „Pārējā ēkas plaknē” 

Lai aizsargātu ēkas fasādes stūrus, uz armējošās līmjavas tiek montēti stūra profili ar 

sietu. Logu un durvju ailu stūros tiek veikta diagonālā armēšana ar sieta strēmelēm, 

ieteicamais izmērs 20 x 30 mm.  
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  Attēls Nr. 8   Attēls Nr. 9 

Armējošais siets jāiestrādā starp armējošās līmjavas slāņiem. Armēšjošo sietu ieteicams 

klāt virzienā no augšas uz leju ar minimālo pārlaidumu 10 cm savienojuma vietās. Pa visu 

ēkas perimetru 2,5 m augstumā no apmales izmantot dubulto armējumu ieskaitot cokolu– 

veidot 1. kategorijas mehānisko izturību – skatīt attēlu Nr.10. 

 

  Attēls Nr. 10 

Cokola siltināšana 

Pirms cokola siltināšanas demontēt esošo pamatu aizsargapmali un norakt zem apmales 

esošo grunti 1,1 m dzīļumā. Cokolu attīrīt no visām abrazīvām daļiņām un laika gaitā 

izveidojušās sūnas. Ar sūnām apaugušo virsmu attīrīt mehāniski, pēc tam apstrādāt ar speciālu 

ķīmisko šķīdumu Ceresit CT99 (vai ekvivalentu materiālu) (kopējais apjoms – 20 m2). Veikt 

cokola atslāņojušos daļu atkalšanu un virsmas izlīdzināšanu ar apmetuma kārtu, kā arī 

vertikālās hidroizolācijas atjaunošanu. 

Cokolu paredzēts nosiltināt ar putupolistirola siltumizolāciju Tenapors Extra EPS150 

λ=0.034 W/(m*K) (vai ekvivalents) ar 100 mm biezumā, skatīt konstruktīvo risinājumu 
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mezglus Nr. 1 un Nr.2 rasējumu lapās AR – 09 un AR – 10. Ēkas cokols siltināms pa visu 

perimetru izņemot ieejas lieveņus (skatīt rasējuma lapā AR-03). Siltumizolācija tiek līmēta 

atbilstoši ETAG 004 prasībām - pielīmēšanas tehnoloģiju skatīt šī apraksta sadaļā FASĀDES 

SITINĀŠANA. Cokola krāsojuma toņus skatīt rasējumu lapā AR-08. 

Pēc cokola siltināšanas norakto grunti aizstāt ar nekūkumojošas smilti (filtrācijas 

koef.>2m/dnn), kas blietēta pa 200 mm biezām kārtām. Veikt pamatu lietus ūdens 

aizsargapmales atjaunošanu, izbūvējot bruģakmens segumu, kas balstīts uz blietēta šķembu un 

smilts pamatslāņiem. Apmali veidot ar kritumu prom no ēkas (min 3%) ar minimālo platumu 

700 mm. Zem lietus ūdens notekam uzstādīt lietus ūdens betona teknes 300 mm platumā un 2 

m garumā ēkas pagalma pusē un pie ieejas mezgliem. No ieejas mezgla puses lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu paredzēts pieslēgt pie esošā LKT sistēmas. Pamatu siltināšanas laikā 

nepieciešams atbīdīt LKT sistēmas pieslēguma vietas nost no fasādes.  

Pagraba esošos koka logus paredzēts demontēt un daļēji aizmūrēt ailes ar 

keramzītbetona blokiem 3MPa. Jaunas ailes atvērums 550x300 mm. Ailēm no ārpuses 

uzstādīt ventilācijas restes ar aizsargsietu R-1 ar PE pārklājumu un RR 21 krāsā. Risinājumu 

skatīt rasējumu lapā AR – 09. 

Cokola aizsardzībai jāuzklāj Capatect SockelFlex 150 mm platā joslā virs un zem 

apmales līmenī, lai izslēdzot mitruma kapilāro sūci. Joslu paredzēt uzklāt pa visu ēkas 

perimetru, izņemot lieveņus.  

Pagraba stāva pārseguma siltināšana 

Ēkas pagraba stāva pārsegums tiek siltināts no apakšas ar 100 mm putupolistirola 

siltumizolāciju TENAPORS EPS 100 (λ ≤ 0.036 W/(m*K) (vai ekvivalents) visa pagraba 

stāva pārseguma platībā. Skatīt konstruktīvo risinājumu mezglus Nr. 1 un Nr.2 rasējumu lapās 

AR – 09 un AR – 10.  

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas, nozāģēt 200 mm esošo noliktavu koka 

starpsienas no griestiem, gar griestiem izvietotās inženierkomunikācijas atvirzāmas no griestu 

plaknes un veicama plānotā apkures sistēmas atjaunošanā (skatīt sadaļu AVK). Pirms 

pagrabstāva pārseguma siltināšanas no apakšas paredz atjaunot, remontēt vietas, kur tam ir 

atslāņojies betons no stiegrām, paredzēt atsegtā stiegrojuma pretkorozijas apstrādi un atsegto 

vietu aizpildīšanu ar remotjavas kārtu 20 m2 apjomā, pēc Ceresit (vai ekvivalenta) betona 

remonta sistēmas. Pirms darbu veikšanas kontaktēties ar vājstrāvas un inženierkomunikāciju 

tīklu turētājiem par plānoto darbu izpildi.  
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Pagraba sienas kāpņu telpas daļā un dzīvokļu sienas paredzēt nosiltināt ar Rockwool 

Frontrock Plus λ ≤0.035 W/(m*K) (vai ekvivalents) 50 mm biezumā. Virs siltinājuma ieklāt 

stiklašķiedras sietu iestrādātu līmjavas kārtā. 

Ēkas bēniņu siltināšana, jumta seguma atjaunošana un citi darbi 

Veicot fasādes atjaunošanu ir paredzēts pagarināt dzegas pārkare fasādes sanmalās uz 350 

mm, nomainīt jumta segumu 2,4 m platumā. Kāpņu telpās pārsegumus paredzēts siltināt no 

bēniņu puses ar akmens vates siltumizolāciju ROCKWOOL Superrock Premium (λ≤0.034 

W/(m*K)) (vai ekvivalents) 75 mm biezumā. Pirms veikt bēniņu grīdas siltumizolācijas 

ieklāšanu, nepieciešams sakārtot jumtu, kā arī pārmūrēt ventilācijas kanālus virs jumta 

segumam.  

Kāpņu telpas sienas paredzēts nosiltināt no bēniņu puses ar akmens vates siltumizolāciju 

Rockwool Frontrock Super (λ=0.036 W/(m*K)) (vai ekvivalents) 150 mm biezumā. Virs 

siltinājuma ieklāt stiklašķiedras sietu iestrādātu līmjavas kārtā.  

Bēniņu telpā paredzēts izlīdzināt esošo siltumizolācijas slāni. Vietās, kur notiek laipu 

pārbuves darbi, esošo siltumizolāciju paredzēts nostumt un pēc būvdarbiem uzklāt atpakaļ. 

Esošas laipas paredzēts pacelt virsu jaunai siltumizolācijai un papildus izbūvēt jaunas koka 

laipas 600 mm platumā. Kā jaunu siltumizolāciju paredzēts ieklāt beramo akmens vate Paroc 

BLT 9 (λ ≤ 0.041 W/(m*K)) (vai ekvivalents) 200 mm biezumā. Virsu beramai vatei uzklāt 

difūzijas membrānu lai pasargāt siltumizolāciju no mitruma (kondensāta) (skatīt konstruktīvo 

risinājumu mezglus Nr.3, Nr.4 un Nr.5 rasējumu lapās AR – 11, AR – 12 un AR – 13). 

Ēkas dzegā garenfasādēs paredzēts demontēt daļu no ķieģeļa izvīrzījuma. Demontējamas 

vietās izlīdzināt ar apmetuma kārtu. No ārpuses jumta dzegu paredzēts atjaunot –uzstādīt 

jaunu skārda apšuvumu  kopā ar lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Risinājumu skatīt 

rasējumu lapā AR – 11. 

Vecas lietus ūdens notekas un teknes pirms fasādes darbu uzsākšanas jādemontē. Pēc 

fasādes siltināšanas tās uzstāda jaunas. Lietus ūdens novadīšanas sistēma paredzēta no cinkotā 

skārda apaļa šķērsgriezuma caurulēm Ø150/150. Visi pieslēgumi, iesegumi veidojami no 

cinkotā skārda.  

Esošus ķieģeļa ventilācijas kanālus paredzēts pārmūrēt virs jumta segumam un apšūt ar 

profilētu skārda loksni TP20 (vai ekvivalents). Pa visu ventilācijas kanālu perimetru paredzēts 

iestrādāt skārda nosegdetaļas. Virsū ventilācijas izvadēm uzstādīt cinkotas skārda jumtiņus ar 
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pārkari 100 mm. Jumtiņiem jāparedz noņemšanas iespēju un papildaizsargsietiņu pa 

perimetru. Risinājumu skatīt rasējumu lapā AR-16. Veicot ventilācijas sistēmas tehnisko 

apkopi tiek paredzēts, ka no telpām efektīvāk tiks izvadīts liekais mitrums.  

Pēc pārmūrēšanas darbiem, daudzkanālu ventilācijas izvadiem nepieciešams iztīrīt šahtas 

visā garumā un pārbaudīt vilkme.  

No bēniņu puses pie ventilācijas izvadiem paredzēts papildus ierīkot koka spāres no abām 

pusēm ar izmēriem 75x200 mm, L=6 m. Statņus zem spārēm izvietot ar soli 2 m un nobalstīt 

uz esošā dzelzsbetona pārseguma. Statņus stiprināt pie spārēm un pārsegumā ar L-veida 

leņķiem. Paredzamais spāru skaits 16 gab. 

Vējtvera sakārtošana, daļēja logu un durvju nomaiņa 

Visas izbūvētās koka konstrukcijas vējtvera iekšdurvis paredz demontēt. Esošās ieejas un 

pagraba ārdurvis paredzēts demontēt un uzstādīt jaunas metāla durvis. Ieejas ārdurvis 

paredzētas siltinātas metāla konstrukcijas durvis ar U≤1.8 W/(m2*K). Ieejas durvis aprīkot ar 

aizvērējmehānismu, nerūsējoša tērauda rokturi un atduri. Ārdurvīm uzstādīt koda atslēgu  

COMPETITION DH16A-10DT (vai ekvivalents) ar iebūvētu bezkontakta čipu (čipu skaitu 

precizēt ar pasūtītāju). Ieejas ārdurvīm paredzēta iestrādāta stikla pakete durvju augšējā daļā. 

Pagraba ārdurvis paredzēt slēdzamas ar iestrādātām ventilācijas restēm apakšā. Durvju bloka 

krāsa RR 21 (RAL 7040). Durvju bloka apakšējai daļai no abām pusēm (gan iekšpusē, gan 

ārpusē) ap 30 cm augstumā uzlikt nerūsējošas tērauda plāksnes.  

Bēniņos paredzēts atstāt esošās metāla konstrukcijas durvis. 

Ēkas nenomainīto koka konstrukcijas logu un daļēji jau nomainīto PVC konstrukcijas 

logu nomaiņa dzīvokļos uz jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos, nodrošinot kopējo logu 

siltumcaurlaidības vērtību U ≤ 1.1 W/(m2*K). Ēkas kāpņu telpas logus ir paredzēts atstāt 

esošās. Ēkas pagrabstāva koka konstrukcijas logus paredz demontēt un daļēji aizmūrēt ar 

keramzītbetona blokiem, atstājot aile ar izmēriem 550x300 mm. No ārpuses paredzēts uzstādīt 

restes ar aizsargsietu R-1. Visiem jauniem ēkas logiem jāparedz iekšējās tvaika izolācijas un 

ārējās elpojošās logu lentas. Visiem esošiem ēkas logiem jāparedz tikai ārējās elpojošās logu 

lentes. Visas logu ailas siltināt ar akmens vates siltumizolāciju iestrādes iespējamā biezumā (λ 

≤ 0.037 W/(m*K), skatīt konstruktīvo risinājumu mezglu Nr. 6 rasējumu lapā AR – 14. Logu 

ailu siltināšanu veikt atbilstoši ETAG 004 prasībām. Virs logu ailēm paredzēts iestrādāt EJOT 

PROFIL 600 profilu ar lāseni, kas kalpos kā lietus ūdens novadītājs no ēkas fasādes. Vietās, 
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kur skārda palodzes pieslēdzas pie apmetuma, paredzēts iestrādāt EJOT PROFIL 550.  

Papildus informāciju skatīt ailu eksplikācijās rasējumu lapā AR – 07. Palodzes ieklājamas uz 

akmens vates pamatnes, pielīmējot ar celtniecības putām un skrūvēm pie logu elementiem. 

Visi palodzes skārda elementi ir ar PE pārklājumu un RR 21 krāsā.  

Logu nostiprināšana ailēs jāveic ar atzītām dībeļu sistēmām. Attālumu starp 

stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt 700 mm. Visiem logiem ir jāuzstāda jaunas ārējās un 

iekšējās (maināmajiem logiem) palodzes. Palodzes ieklājamas uz akmens vates pamatnes, 

pielīmējot ar celtniecības putām un skrūvēm pie logu elementiem. Palodzes no cinkota skārda, 

lai veidotos pārkare 30 mm no plaknes. Iekšējas maināmās palodzes no MDF, krāsa – balta, 

matēta.  

Dabīgā gaisa pieplūde dzīvokļos 

Ja nenotiek periodiska telpu vēdināšana, atverot logu, neiztikt bez kondensāta un 

pelējuma ap loga aili un telpās. 

Vecot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus paredz, ka dabiskā gaisa 

apmaiņa tiks nodrošināta caur dabīgās ventilācijas pieplūdes sistēmu VENTSYS (vai 

ekvivalentu), ko paredzēts uzstādīt bez frēzēšanas un urbšanas PVC logu profilos (jo gaisa 

plūsma notiek caur blīvgumijas pārtraukumiem) līdz ar to netiek mainīta logu 

siltumcaurlaidības koeficienta deklarētā vērtība. VENTSYS dabīgās ventilācijas pieplūdes 

sistēmu paredzēts uzstādīt visos dzīvojamās telpas logos, izņemot kāpņu telpas (kopā 180 

gab.).   

 

 

  Attēls Nr. 11   Attēls Nr. 12 

Balkoni 
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Projekta ietvaros visiem balkoniem paredzēts demontēt esošas margas kopā ar apšuvumu. 

Starp savietotiem balkoniem paredzēts demontēt esošo metāla konstrukcijas starpsienu kopā 

ar esošo apšuvumu. Jaunas margas paredzēts izbūvēt no tērauda konstrukcijas. Balkona 

pārsegumiem paredzēts atjaunot virsējo kārtu, no apakšās un pa perimetru – attīrīt redzamu 

stiegrojumu un atjaunot aizsargslāni. Uz balkona pārseguma ārmalām uzstādīt skārda lāseni ar 

PE pārklājumu. Risinājumu skatīt konstruktīvo risinājumu mezglu Nr.7 rasējumu lapā AR-15.  

Balkona marga stabiem paredz izmantot tērauda kvadrātcaurules 50x25 mm. 

Garenvirzienā, lai piestiprināt apšuvumu, paredz izmantot tērauda kvadrātcaurules 20x30 mm. 

Balkona lenteri paredz izbūvēt no tērauda kvadrātcaurules 25x100 mm. Jaunu balkona 

norobežojošo konstrukciju piestiprina pie pārseguma un pie ķieģeļu mūra sienas, nodrošinot 

konstrukcijas stabilitāti. Jaunas tērauda konstrukcijas margas paredz pārklāt ar pretkorozijas 

krāsojumu. Jaunais norobežojošais ekrāns ir no skārda TP-15 profila loksnēm ar PE 

pārklājumu. Loksnes krāsa – RR 21 (RAL 7040). Risinājumus skatīt konstruktīvo risinājumu 

mezglu Nr.7 rasējumu lapā AR-15.  

Ieejas jumtiņš un lievenis 

Ieejas jumtiņus paredzēts atjaunot, remontēt vietās, kur tam ir atslāņojies betons no 

stiegrām, paredzēt atsegtā stiegrojuma pretkorozijas apstrādi un atsegto vietu aizpildīšanu ar 

apmetuma kārtu. No paneļa apakšas izlīdzināt ar akmens vate Rockwool Frontrock S (vai 

ekvivalents) λ≤0.037 W/(m*K) 20 mm. Iestrādāt stikslašķiedras sietu armejošā javā, 

nogruntēt un iestrādāt masā tonēto dekoratīvo apmetumu ''Biezpiens'' graudu izmērs 2 mm 

(vai ekvivalents). Krāsa atbilstoši lapai AR-08.  

Jumtiņu esošo segumu un apšuvumu paredzēts demontēt. Jumta slīpumu 

veidošanai/izlīdzināšanai paredz izmantot siltumizolāciju Paroc ROS50 (vai ekvivalents) 

λ≤0.038 W/(m*K) 40 mm biezumā. Jumtiņa sānos pa perimetru paredzēts piestiprināts 

mitrumizturīgs saplāksnis 15mm biezumā un apšūt ar PE pārklājuma skārda loksne, krāsa RR 

21. Uzstādīt notekrene 125 mm, ar PE pārklājumu, krāsa - RR 21. 

Kā jumta segumu ieejas jumtiņiem paredzēts ieklāt bitumena ruļļveida segumu ICOPAL 

(vai ekvivalents) divās kārtās. Risinājumus skatīt konstruktīvo risinājumu mezglu Nr.2 

rasējumu lapā AR-10. 

Iekšējā apdare 
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Fasādes atjaunošanas projekta ietvaros paredzēts veikt kāpņu telpas apdares remonta 

darbus. Kāpņu telpas griestiem un sienām veido rupjo apmetumu un nokrāso ar ūdens 

dispersijas krāsu: griesti un sienas – augšējā 1/3 daļa – baltā tonī, pārējā sienu daļa – tonis 

saskaņa ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvarotas personas izvēli.  

Kāpņu telpas apdares remontos paredz arī esošo margu atjaunošanu – metāla margu 

remonts, krāsošana un jauna PVC lentera montāža. Projekta ietvaros paredzēts veikt kāpņu 

pakāpienu bojāto un izdrupušo virsmu remontdarbus. Apjoms – 25 % no kāpņu telpas grīdas 

laukumā. Projekta ietvaros paredzēts veikt kāpņu laukumiņu bojāto flīzes virsmas 

remontdarbus. Apjoms – 25 % no kāpņu telpas starp laida laukumiņa platības.  

Veikt kāpņu telpā esošo redzamo vājstrāvu kabeļu organizēšanu, nostiprinot tos pie 

virsmām un iebūvējot PVC penāļos. 

Pirktā stāvā kāpņu telpas griestus paredzēts nosiltināt no iekšpuses ar akmensvates 

siltumizolāciju Rockwool Superrock Premium λ ≤ 0.034 W/(m*K) (vai ekvivalents) 75 mm 

biezumā. Virsū siltumizolācijai iestrādāt stiklašķiedras sietu armējošā līmjavā, nogruntēt un 

nokrāsot baltā krāsā.  

Dažādi darbi 

Pirms cokola siltināšanas darbu sākšanas, vietas, kur konstatēts pelējums, paredz 

apstrādāt ar antibakteriālu pelējuma tīrītāju. Kopējais apjoms - 20.0 m2. Cokola virskārtas 

demontāža, izlīdzināšana - 20 m2. Apjomu precizēt būvniecības laikā uz vietas. 

Pirms fasādes siltināšanas darbu sākšanas, vietas, kur konstatēta ķieģeļu virsējās kārtas 

erozija, paredzēt aizpildīt ar apmetuma kārtu. Kopējais apjoms - 15 m2 (apjomu precizēt 

dabā). 

Ēkas dzegā garenfasādēs paredzēts demontēt daļu no ķieģeļa izvīrzījuma. 

Demontējamas vietās izlīdzināt ar apmetuma kārtu. Kopējais apjoms - 34 m2. 

Pagrabstāva logu ailes paredzēts daļēji aizmūrēt ar keramzītbetona blokiem (skatīt lapās 

AR-03 un AR-09). No ārpuses atvērumiem uzstādīt ventilācijas restes R-1 ar PE pārklājumu 

RR 21 tonī.  

Apkure 

Izstrādāto apkures sistēmas risinājumu skatīt projekta AVK-A sadaļā (apkure). 

Elektroapgāde 
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Izstrādāto koplietošanas zibens aizsardzības risinājumus skatīt projekta ELT sadaļā 

(elektroapgāde (ārēja)). 

Teritorijas labiekārtošana 

Teritorijas labiekārtošanas darbi ietver:  

 ēkas apmales izbūvi (skat. ēkas cokols). Apkārt ēkai demontēt esošo betona apmale. 

Apmale pēc cokola siltināšanas darbiem izbūvēt no bruģakmeņiem 700 mm platumā 

ar kritumu no ēkas pamatiem un uzstādīt bortameni. Zem bruģa iestrādāt smilts slānis 

50 mm biezumā un blietētas šķembu slānis (fr. 0 – 45 mm) 150 mm biezumā. Esošo 

grunti pie ēkas pamatiem samainīt pret neūkumojošo smilts slāni 750 mm biezumā, to 

blietējot pa kārtām.  

 zālāja atjaunošanu pēc ēkas apmales izbūves. Pēc būvdarbu pabeigšanas sakopt 

teritoriju ap ēku, atjaunot zaļo zonu, zālāju un apstādījumus. Darbu apjomi un veidi 

pilnīgi norādīti tehniskajā specifikācijā un atjaunošanas projektā.  

Atšķirību gadījumā, sazināties ar projekta autoriem. Visas atkāpes (fasāžu krāsojums, 

logu dalījums utt.) no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma 

realizāciju, nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru, un Būvniecības ierosinātāju. 

Vispārīgi 

Iepriekšminētie darbi jāveic kompleksi, piesaistot būvniekus, kas iekļauti Latvijas 

būvkomersantu reģistrā.  

Ēkas fasādes siltināšana jāveic saskaņā ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko apstiprinājumu 

vadlīnijas ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām). Uz šo vadlīniju pamata, 

siltumizolācijas sistēmu ražotāji var saņemt sava izstrādājuma Eiropas tehnisko 

apstiprinājumu "ETA".  

Pēc ēkas atjaunošanas ir jāveic iedzīvotāju apmācība – sākot ar vispārējiem 

„energoefektīvās uzvedības” pamatiem līdz tehniskajiem aspektiem, piemēram, kādā veidā ir 

pareizi vēdināt telpas. 

 

Īpašās piezīmes 

1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes 

standarts. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu 
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izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā 

projektā norādītam būvmateriālam. Izmaiņas saskaņot ar projekta autoriem un 

pasūtītāju. 

2. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti 

atsevišķu materiālu iestrādes noteikumos, piegādātājfirmu rekomendācijās un citos 

materiālos. 

3. Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju un 

projekta autoriem un pasūtītāju. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt, 

vadoties pēc projekta rasējumiem un situācijas objektā. Precizējot apjomus, izmaiņas 

saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas. Būvuzņēmējam pirms galējās 

būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus apsekošanu 

būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai. 

4. Logu enkurojuma (tai skaitā balkona un kāpņu telpu), remontsastāva javu materiālu 

apjomi projektā nav norādīti. 

5. Par precīzu siltumizolācijas, fasādes apdares izbūves tehnoloģiju konsultēties ar 

izolācijas un apdares sistēmas ražotājiem. 

6. Inženiertīklu atjaunošanu veikt saskaņā ar inženierbūvju pārbūves projektā dotiem 

risinājumiem un norādījumiem. 

7. Visus izmērus pārbaudīt objektā uz vietas. Ja pārmērot rodas pretrunas, kas traucē 

mezglu realizāciju, kontaktēties ar projekta autoriem. 

 

 

 

Būvprojekta vadītājs:      Iveta Lāčauniece 
       Sertifikāta Nr. 1-00220 

 


