
Projektētājs

Objekts

Garums, m

Izmaksu pozīcija Specifik. Nr Darba nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums
Vienības cena 

EUR
Kopējā izmaksa 

EUR

1 2 3 5 6 7 8

1.1 ŪDENSAPGĀDES TĪKLI - U1 N/A N/A

1.1.1
Ūdensvada caurule ārējiem tīkliem, augsta blīvuma (HDPE) polietilēna PE 100-RC, PN10, SDR17, DN25mm, 
savienošana ar elektrometināšanu, iebūve atklātā tranšejā

m 151,0 0,00

1.1.2
Ūdensvada caurule ārējiem tīkliem, augsta blīvuma (HDPE) polietilēna PE 100-RC, PN10, SDR17, DN25mm, 
savienošana ar elektrometināšanu, iebūve atklātā tranšejā

m 76,0 0,00

1.1.3
Skataka H=2.20m no saliekamiem dz/b elementiem D1500mm (grodi, pamatne, pārsegums, regulējošie 
gredzeni), hidroizolācija, ķeta rāmis B125 klases lūka ar adapteri zaļajai zonai, blīvgumiju, enģi un atsperi, 
DN≥600mm atbilstoši LVS EN 124, slodzes izturība atbilstoši LVS EN 124 prasībām

kpl 1,0 0,00

1.1.4 Pāreja PE DN40>Me DN32mm, PN16 gb 1,0 0,00
1.1.5 Lodveida ventilis DN32mm, PN25, misiņa, paredzēts izmantošanai ūdensapgādes sistēmās gb 1,0 0,00
1.1.6 Trejgabals DN32/32mm, PN16, misiņa gb 1,0 0,00
1.1.7 Trejgabals DN32/20mm, PN16, misiņa gb 4,0 0,00
1.1.8 Pāreja DN32>20mm, PN16, misiņa gb 2,0 0,00
1.1.9 Līkums DN20mm, PN16, misiņa gb 2,0 0,00

1.1.10 Lodveida ventilis DN20mm, PN25, misiņa, paredzēts izmantošanai ūdensapgādes sistēmās gb 6,0 0,00
1.1.11 Pāreja DN32>DN20mm, PN16, misiņa gb 2,0 0,00
1.1.12 Trejgabals DN32/32mm, PN16, misiņa gb 1,0 0,00
1.1.13 Pāreja PE DN25>Me DN20mm, PN16 gb 6,0 0,00
1.1.14 Pāreja PE DN20>Me DN15mm, PN16 gb 16,0 0,00
1.1.15 PE trejgabals DN25/25mm, elektrometināms gb 3,0 0,00
1.1.16 PE trejgabals DN25/20mm, elektrometināms gb 8,0 0,00
1.1.17 PE pāreja DN25>20mm, elektrometiāma gb 6,0 0,00
1.1.18 PE līkums DN20mm, elektrometiāms gb 31,0 0,00
1.1.19 Trejgabals DN15/15mm, PN16, misiņa gb 2,0 0,00
1.1.20 Lodveida ventilis DN15mm, PN25, misiņa, paredzēts izmantošanai ūdensapgādes sistēmās gb 16,0 0,00
1.1.21 PP dubultsienu stāvcaurle DN315mm, SN8, h=500-600mm, dzirdinātavu montāžai gb 12,0 0,00

1.1.22
Dzirdinātavas stāvcaurules apbetonējums un dzirdinātavas montāžas pamatne 750x750x250mm, betons B25 
(C20/25), W8, divkārša armatūra Ø5mm

kpl 12,0 0,00

1.1.23 Plastmasas dzirdinātavas pamatne, D400mm, h=400mm, montāža gb 12,0 0,00

1.1.24
Plastmasas pludiņvārsta lopu dzirdinātava Lakcho 2 - 80 W, D380mm, ar nerūsējošā tērauda mehānismu, 
apsaisti un pieslēgumu DN15, apsildāma, pislēgums 

gb 12,0 0,00

1.1.25
Laistīšanas krānu pieslēguma mezgla montāža - plastmasas skataka DN315, sekciju tipa, h=1.00m, bez 
pamatnes, peldošā tipa ķeta rāmis un B125 klases lūka ar teleskopu montāžai grīgas līmenī, montāža

kpl 2,0 0,00

1.1.26 Pie sienas montējamslaistīšanas krāns DN15mm kpl 2,0 0,00
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1.1.27 Palīgmateriāli U1 sistēmas montāžai kpl 1,0 0,00
1.1.28 Sistēmas skalošana, hidrauliskā pārbaude, nodošana ekspluatācijā kpl 1,0 0,00

1.2 Lietus kanalizacijas K2 tīkli N/A N/A

1.2.1
PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD200mm, uzmavu tipa, iebūves klase SN8, ar baltu vai gaiši pelēku 
iekšpusi, atbilstošas LVS EN13476,  ar iebūvi atklātā tranšejā

m 183,0 0,00

1.2.2
PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD110mm, uzmavu tipa, iebūves klase SN8, ar baltu vai gaiši pelēku 
iekšpusi, atbilstošas LVS EN13476,  ar iebūvi atklātā tranšejā

m 77,0 0,00

1.2.3
Plastmasas skataka DN425mm, sekciju tipa, h=1.00-1.49m, PP cauruļvadu pievienojumi rūpnieciski 
iemetināmi vai iefrēzējami un pievienojami ar pieslēguma pārejām, ķeta rāmis un D400 klases lūka ar 
teleskopu

kpl 2,0 0,00

1.2.4
Plastmasas skataka DN425mm, sekciju tipa, h=1.50-1.99m, PP cauruļvadu pievienojumi rūpnieciski 
iemetināmi vai iefrēzējami un pievienojami ar pieslēguma pārejām, pamatne ar 45 ° pieslēguma atzariem 
OD200mm caurulei, peldošā tipa ķeta rāmis un D400 klases lūka ar teleskopu

kpl 2,0 0,00

1.2.5 PP trejgabals 45 °, OD200/110mm gb 2,0 0,00
1.2.6 PP līkums 45 °, OD110mm gb 14,0 0,00
1.2.7 Jumta noteku uztvērējs ar vertikālo pieslēgumu OD110mm kpl 6,0 0,00
1.2.8 Ar betonētiem laukakmeņiem nostiprināta D200mm caurules izlaide m2 1,5 0,00
1.2.9 Palīgmateriāli K2 sistēmas montāžai kpl 1,0 0,00

1.2.10 Sistēmas skalošana un CCTV inspekcija kpl 1,0 0,00
1.3 Pārejie darbi N/A N/A

1.3.1 Precizēt esošo un projektējamo komunikācijas šķērsošanas vietas, atšurfējot pirms būvdarbu uzsākšanas vieta 3,0 0,00

.1.3.2 UKT, LKT tīklu trasējuma nospraušana pirms būvdarbu uzsakšanas kpl 1,0 0,00

1.3.2 Sagatavošanās darbi pirms būvdarbu sākšanas - nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšana kpl 1,0 0,00

.1.3.3 Izbūvēto sistēmu izpildshēmas izstrāde, nodošama ekspluatācijā kpl 1,0 0,00
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1.4 UKT izbūves darbi (zemes darbi) N/A N/A

1.4.1 Tranšejas rakšana, (hvid=1.50m) projektēto cauruļvadu un mezglu montāžai m
3 547,9 0,00

1.4.2 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m un apbēruma h=0.30m ierīkošanai m
3 219,2 0,00

1.4.3
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilšu grunti kf>1m/dnn (esošās grunts nomaiņa) no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz projektējamās novietnes grīdas pamatnei m

3 147,6 0,00

1.4.4 Liekās gruntsts transports uz atbērtni m
3 366,7 0,00

1.4.5 Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar rievsienām vai metāla vairogiem  (h>1.5m) m 151,0 0,00
A 0,00
B 0,00
C 0,00

Sastādīja:                                                        J.Laizāns

PIEZĪMES:
1. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju un var tikt precizēts būvniecības laikā.

2. Veicot cauruļvadu, armatūru un iekārtu montāžu ievērot ražotāju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu un norādījumus.

3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
4. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
5. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

6. Par liekās grunts, būvgružu u.c. izvešanu un utilizāciju atbildīgs Būvuzņēmējs 
7. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski analogām iekārtām un materiāliem, saskaņojot to ar Pasūtītāju, ekspluatējošajām organizācijām un 
Autoruzraugu.

Kopā (bez PVN):
PVN  (21% no A)

Pavisam kopā (A+B)


