
Objekta adrese

Objekta nosaukums

Darbības sfēra

N.p.k. Specifik. Nr. Darba nosaukums Mērvienība Darba daudzums
Vienības cena 

EUR

Kopējās izmaksas 

EUR

1 2 3 4 5 6 7

TS - CD - TERITORIJAS SADAĻA

1 VISPĀRĒJIE DATI N/A

1.1. 2.
Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un nojaukšana, apvadceļu uzturēšana būvdarbu laikā, izpildmērījumu veikšana un 

dokumnetācijas veikšana, kas saistīta ar Būvprojektu
kompl. 1,00

2 DAŽĀDI DARBI N/A

2.1. 2.10. Ceļa trases, laukuma un tā elementu uzmērīšana un punktu nospraušana m
2 2047,00

3 ZEMES KLĀTNE N/A

3.1. 4.2. Augu zemes, apauguma un  liekās grunts noņemšana m
3 505,00

3.2. 4.4. Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izvedot vai izlīdzinot objektā uz vietas m
3 1920,00

3.3. 4.1. Grāvju rakšana grunti aizvedot vai izlīdzonot objektā uz vietas m
3 85,00

4 BRAUKTUVES UN STĀVLAUKUMA CEĻA SEGAS KONSTRUKCIJA N/A

4.1. 5.2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (0/32s) virskārta, hvid=10cm biezumā (N-III stiprības klase) m
3 209,00

4.2. 5.2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (0/56) virskārta, hvid=12m biezumā (N-III stiprības klase) m
3 257,00

4.3. 5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība no vidēji rupjas smilts h=30cm  biezumā m
3 682,00

5 LABIEKĀRTOŠANAS DARBI N/A

5.1. 4.6. Zaļās zonas atjaunošana ar augu zemi 10cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zālienu m
2 1252,00

A 0,00

B 0,00

0,00

1. Visi darbi veicami saskaņā ar "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023".

2. Visi nesaistītie minerālmateriāli doti blīvā veidā.

Sastādija: M. Kiščenko

(Sertif. Nr. 3-01213)

Pavisam kopā (A+B):

3. Visi būvniecības procesā demontētie materiāli vai izstrādājumi ir pasūtītāja īpašums, kas jātransportē uz pasūtītāja norādīto krautni vai novietnes vietu 5km rādiusā. Pēc demontāžas darbu veikšanas visus būvgružus deponēt uz izgāztuvi vai uz pasūtītāja norādītu atbērtni.

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā 

apjomā un segas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.

5.Visi darbu pozīcijās uzrādītie materiāli aizvietojami ar analogiem, saskaņojot tos likuma noteiktajā kārtībā.

6.Tāmes pozīcijā Nr. 1.1. ir jāiekļauj visi izdevumi, kas saistās ar būvobjekta uzsākšanu un nodošanu, t.i., dokumentu kārtošana, izpildmērījumu veikšana, satiksmes organizācijas nodrošināšana un aprīkojums, apvedceļu uzturēšna, ielas uzturēšana tehnoloģiskā pārtraukuma 

gadījumā utml.

PVN (21% no A):

 DARBA DAUDZUMU SARAKSTS (TS-CD) - 2.KĀRTA

(Lokālā tāme Nr.1) 

Lūznavas pagasts Rēzeknes novads

Liellopu novietņu būvniecība (I kārta, II kārta) “Vējtaure”, Astiki, Lūznavas pagasta, Rēzeknes novadā

Piebraucamā ceļa un laukuma izbūve

Kopā:


