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1 Vispārējās nostādnes 

1.1 Vispārēji 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāizpilda un jāievēro būvdarbu veicējam, 
veicot būvdarbus. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi būvdarbu veicējam nav 
paredzēta. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, 
būvnormatīviem, kas minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem 
un būvnormatīviem. Atsaucēs minētajiem standartiem un normatīviem lietot spēkā esošo versiju. 

Veicot būvdarbus ievērot VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izdotās “Tiltu specifikācijas 2020”, 
“Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026” (ABS2026). 

Būvprojekta sadaļas “Rasējumi” un “Darbu daudzumu saraksts” jālasa saistībā ar šī 
būvprojekta sadaļām “Specifikācijas” un “Vispārīgā daļa”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai 
aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Būvprojektā un turpmāk tekstā lietotie termini: 

 Pasūtītājs – būvniecības ierosinātājs; 

 Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta 
dokumentu kopums; 

 Būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto 
līgumu ar Pasūtītāju; 

 Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru ieceļ galvenais Būvdarbu veicējs vai 
atsevišķo Būvdarbu veicējs un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu 
izpildi atbilstoši Būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos 
normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas; 

 Būvlaukums – atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta 
būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā 
esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt.); 

 Būvuzraudzība – profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, 
lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību; 

 Autoruzraudzība – kontrole, ko Būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas 
darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves 
realizāciju atbilstoši Būvprojektam. 

1.2 Darba daudzuma noteikšana un izmaksa 

Būvprojekta sējums “Būvdarbu apjomu saraksts” ir lasāms kopā ar pārējiem būvprojekta 
sējumiem. Būvdarbu iepirkuma pretendentam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības 
ir izpratis būvprojekta saturu un viņa piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu izpildījumu. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un 
jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvdarbu veicējam 
jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai Būvuzraudzība 
uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, 
būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski 
pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 
Ja kvalitatīvai būvdarbu izpildei ir nepieciešami sagatavošanās darbi, kas ir neatņemama 
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būvprojekta sējumos “Rasējumi” un “Būvdarbu apjomu saraksts” uzskaitīto darbu sastāvdaļa, kas 
būvprojekta sējumā “Darbu daudzumu saraksts” nav minēti kā atsevišķi darbi, tad būvdarbu 
veicējam šo darbu izpilde ir jāparedz, bet ar to izpildi saistītie izdevumi jāiekļauj darbu daudzumu 
sarakstā minēto darbu cenās. 

Būvdarbu apjoms būvprojekta darbu daudzumu sarakstā uzrādīts ar ±5% precizitāti, bet 
grunts rakšanas un aizbēršanas apjoms, kā arī demontāžas darbi ar ±10% precizitāti. Faktiskais 
būvdarbu apjoms nosakāms atbilstoši būvdarbu veicēja veiktajiem izpilduzmērījumiem, ko 
būvdarbu veicējs iesniedzis Būvuzraudzībai un, ja nepieciešams, Autoruzraudzībai. Būvprojektā 
paredzēto konstruktīvo kārtu izbūves un rakšanas darbu izpildes tilpums jāuzmēra kā 
konstrukcijas apjoms blīvā veidā. 

Būvdarbu veicējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie 
izdevumi, to skaitā: 

 mobilizācija un demobilizācija; 

 satiksmes organizāciju būvdarbu laikā; 

 būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un rekultivācija; 

 atbalsts Būvuzraudzībai; 

 palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai; 

 saskaņojumu un atļauju iegūšanai; 

 sanitāro un drošības normu ievērošanai; 

 satiksmes organizēšanai; 

 nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai; 

 darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, 
apraksti, plāni, grafiki u.tml.); 

 kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, 
dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.); 

 būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei; 

 iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem; 

 pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem; 

 darbaspēkam; 

 vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem; 

 organizācijai un administrēšanai; 

 tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības 
nodokli; 

 plānotā peļņa. 

1.3 Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas īpašnieks nodod būvdarbu veicējam paredzēto būvlaukumu, 
sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba 
veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks 
pārtraukums un būvdarbu veicējs ir sakārtojis būvlaukumu drošā kārtībā.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu 
sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 
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Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes inženiertīklu aizsardzības noteikumu 
ievērošanu. Būvdarbu veicēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 
saskaņojumus un saņemt atļaujas no inženiertīklu valdītājiem. 

Būvdarbu veicējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas 
paredzēts būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas 
klasei saskaņā ar Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumiem Nr.26 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. 

1.4 Darba drošība 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz 
būvobjektu un būvdarbiem. Būvdarbu veicējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga 
persona un jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā. 
Būvniecības laikā būvdarbu veicējam jānodrošina Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra 
noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” izpilde. 

1.5 Būvdarbu žurnāls būvniecības informācijas sistēmā 

Būvdarbu žurnāla sagatavošanu un aizpildīšanu nosaka Ministru kabineta 2014. gada 
19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi”. 

Būvdarbu veicēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un 
Būvuzraudzības prasīto papildinformāciju laikus. Būvuzraudzība būvdarbu žurnālā ieraksta 
norādījumus.  

1.6 Kvalitātes kontrole 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts 
izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. 

Būvdarbu veicēja lietoto būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai jābalstās uz 
būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmām, ko nosaka attiecīgo būvizstrādājumu 
normatīvo dokumentu prasības (standarti). 

Paraugus ņem būvdarbu veicējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. Būvdarbu 
veicējam laikus jāinformē Būvuzraudzība par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina 
nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. 

Darba kvalitātei jāatbilst līguma, projekta un specifikāciju prasībām. Ja ir apstākļi, kas 
neļauj sasniegt izvirzītās kvalitātes prasības, būvdarbu veicējam par to ir jābrīdina pasūtītājs pirms 
darba uzsākšanas. Ja darbs nav izpildīts atbilstoši prasībām, to nedrīkst nodot/pieņemt, kamēr nav 
sasniegtas vismaz noteiktās kvalitātes prasības, vai arī veikti adekvāti pasākumi, kas nodrošina 
paredzēto satiksmes drošību, kā arī veikts neatbilstošā kvalitātē izpildīta darba novērtējums, 
ievērtējot ilgtermiņā izbūvēto konstrukciju kalpotspēju pazeminošos faktorus un ar to saistošos 
nepieciešamos papildus ieguldījumus, pasūtītājam, kurus jākompensē būvdarbu veicējam par 
pazeminātā kvalitātē izpildītu darbu. 

1.7 Darbu veikšanas projekts 

Darbu veikšanas projekts jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 9.maija 
noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju  būvnoteikumi” un šai specifikācijai. Darbu 
veikšanas projektā jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes kontroles 
metodes būvobjektam. Darbu veikšanas projektu var sagatavot pilnā apjomā vai pa atsevišķiem 
darbu veidiem un kārtām. Darbu veikšanas projektu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens 
atrodas pie Būvuzraudzības, otrs pie atbildīgā būvdarbu vadītāja. Darba programmas izskata un 
saskaņo Būvuzraudzība. Ja Būvuzraudzība izskatīšanas laikā paziņo būvdarbu veicējam, ka 
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iesniegtā tehniskā dokumentācija neatbilst pasūtītāja prasībām, būvdarbu veicējs to pārstrādā, 
atjaunina un iesniedz no jauna. 

Darbu veikšanas projektā, papildus 9.05.2017. MK noteikumiem Nr.253 ietveramā 
informācija (atbilstoši darbam): 

 vispārēji dati: 

- vadošais personāls; 

- būvatļaujas kopija; 

- būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija; 

- apdrošināšanas polišu kopijas; 

 grafiki: 

- darba izpildes laika grafiks 

- naudas plūsmas grafiks. 

 apraksti, plāni un apliecinājumi: 

- darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti; 

- pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns; 

- būvmateriālu testēšanas rezultāti; 

- ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas 
rezultāti, priekšprojekts un darba formula). 

 mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā). Būvdarbu veicējam jāizvērtē 
būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba uzdevuma) detalizācijas pakāpe. 
Ja nav datu būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu darbu, jāveic papildu 
uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Ir jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba 
zīmējumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzēto būvdarbu 
izpildi un produkta kvalitāti atbilstoši prasībām. 

1.8 Vides aizsardzības pasākumi 

Būvdarbu veicējam jālieto tādas būvdarbu tehnoloģijas un paņēmieni, kas nepiesārņo un 
maksimāli samazina būvdarbu ietekmi uz vidi. Būvdarbu veicējam jāveic piesardzības pasākumi, 
kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas 
būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem. Piesardzības pasākumi 
ir jāveic arī gar transporta maršrutiem. Ja kāda darba veikšanas troksnis pārsniedz 55 dB, tas 
jāveic tikai dienas laikā (no 7:00 līdz 23:00). Darbus, kas var ietekmēt zivju migrāciju, veikt tikai 
diennakts gaišajā laikā. 

Nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu piesārņošanu gan nojaucot esošās 
konstrukcijas, gan realizējot projektētās. Ja būvdarbu laikā ir noticis kāds negadījums vai pastāv 
apdraudējums videi, nekavējoties ir jāinformē visi atbildīgie dienesti un jāveic pasākumi, lai 
novērstu vai mazinātu kaitējumu apkārtējai videi. 

Būvlaukumā, kur tiek izmantota vai novietota būvniecības tehnika un veikta degvielas 
uzpilde, jābūt pieejamiem absorbenta materiāliem, kas nodrošina savlaicīgu naftas produktu 
savākšanu un novērš grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojumu. 

Būvlaukumā ir jāparedz dalītu atkritumu apsaimniekošanu, nesajaucot bīstamos atkritumus 
ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par jebkādiem videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā 
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vainas dēļ. 

Veicot būvdarbus, ievērto Valsts vides dienesta izsniegtajos tehniskajos noteikumos Nr. 
AP26TN0604 dotās vides aizsardzības prasības, kas pievienoti būvprojekta dokumentācijai. 

1.9 Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un rekultivācija 

Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā būvvietas iekārtojuma un aprīkojuma plāni, kā arī būvvietas 
demontāžas plāns, kas jāsaskaņo ar Būvuzraudzību. Būvlaukumam jābūt iekārtotam atbilstoši 
sanitārajām un drošības normām, teritorijas sadzīves un ražošanas apstākļu nodrošināšanai, kā arī 
nepieciešamo palīgēku izvietošanai. Būvdarbu veicējam jāizveido satiksmes drošībai atbilstoši 
piebraucamie ceļi darbu zonām, ražošanas un sadzīves teritorijām, kā arī nepieciešamo 
komunikāciju (ūdens, elektrības, sakaru) pieslēgumi. Būvdarbu veicējam savlaicīgi jāinformē par 
attiecīgā būvlaukuma izvietojumu un piekļūšanas apstākļiem visas ieinteresētās organizācijas un 
zemes īpašnieki. Būvdarbu veicējam jāveic būvlaukuma teritorijas iežogošana un apsargāšana. 
Papildus iežogojums jāuzstāda gar dziļām būvbedrēm (H>2 m) un gar nostiprinātajiem 
ģeodēziskajiem punktiem. 

Visas būvlaukuma darba zonas un teritorijas, kas saistītas ar darbu veikšanu, jāuztur kārtībā 
visā būvniecības laikā. Regulāri jānovāc visi materiālu pārpalikumi, atkritumi un būvgruži. Stingri 
aizliegts atstāt vai norakt augsnē vai gruntī jebkāda veida būvgružus! Ja ir notikusi nejauša 
apkārtējai videi bīstamu materiālu noplūde, tad būvdarbu veicējam nekavējoties jāveic pasākumi, 
kas novērš piesārņojuma tālāku izplatīšanos, jāinformē par notikušo Būvuzraudzība, attiecīgās 
pašvaldības iestādes, kā arī glābšanas dienests. Nekādā gadījumā nav pieļaujama tīša apkārtnes 
piesārņošana! Pēc darbu pabeigšanas būvlaukums jāsakārto un vietas, kur izjaukts dabīgais 
virsmas stāvoklis, jānoplanē. Noplanētajai virsmai jābūt līdzenai un ar tādu kritumu, kas 
nodrošinātu ūdens noteci, kā arī ar tādu segumu, kas būtiski neatšķirtos no sākotnējā. 
Nepieciešamības gadījumā jāveic zemes virsmas izlīdzināšana un nostiprināšana ar augu zemi, 
apsējot ar zāli vai attiecīga seguma atjaunošana tādos apjomos, kas nodrošinātu šo prasību izpildi. 
Grāvji un kanāli būvlaukuma un ceļa nodalījuma joslas robežās jāiztīra no būvgružiem, 
sanesumiem un aizbērumiem. Visi materiāli, kas rodas šo darbību veikšanas rezultātā, jānogādā ar 
pašvaldību saskaņotā izgāztuvē ārpus ceļa nodalījuma joslas. Nav pieļaujama nojauktā materiāla 
stumšana pa izbūvētā ceļa segumu. 

Pēc darbu pabeigšanas būvdarbu veicējam nepieciešams uzkopt teritoriju, notīrīt piegulošo 
teritoriju, atjaunojot augu zemes slāni iepriekšējā biezumā, to apsējot ar zālāju. 

  

1.10 Būvdarbu organizācija 

Būvdarbi jāveic saskaņā ar Būvniecības likumu, spēkā esošiem normatīviem, Ministru 
kabineta noteikumiem, būvatļaujā minētajiem un būvprojektam pievienotajiem ieinteresēto 
institūciju tehniskajiem noteikumiem, un atbilstoši būvprojektam (tehniskajām specifikācijām, 
DOP sadaļai, rasējumiem un darbu daudzumu sarakstiem). 

Darbs jāplāno veikt ātri un bez nepamatotiem pārtraukumiem, pēc iespējas mazāk 
ierobežojot satiksmi būvlaukumā. Sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā darbu 
veikšanas klimatiskās īpatnības, piemēram, betonēšanas, hidroizolācijas un asfaltbetona segas 
ieklāšanas temperatūras un mitruma režīms u.c. Pretējā gadījumā jāveic papildus pasākumi 
(sildīšana, aizsardzība pret nokrišņiem, ūdens atsūknēšana no būvbedrēm u.c.), lai izpildītu 
tehnisko specifikāciju prasības. 
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2 Sagatavošanās darbi 

2.1 Mobilizācija 

Darba nosaukums 

 Mobilizācija – kpl. 

Darba apraksts 

Pēc līguma noslēgšanas Būvuzraudzībai tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts 
Būvlaukuma ierīkošanas un likvidēšanas plāns. Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu 
iekārtu, aprīkojuma un konstrukciju, kas nepieciešams būvdarbu veikšanai, nogādāšanu 
Būvlaukumā. Mobilizācijas un Būvlaukuma ierīkošanas un likvidēšanas izmaksās ir jāietver arī 
nomas un kompensāciju izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju 
izmantošanu un nomu.  

Darba daudzuma uzmērīšana 

Izmaksas jāietver objekta mobilizācijas darbu kopējās izmaksās. Izmaksas norāda kā 
atsevišķu summu. Apmaksa tiek veikta divos maksājumos – 50% pēc būvlaukuma iekārtošanas un 
50% būvlaukuma iekārtojuma demontāžas un teritorijas sakārtošanas. Mērvienība: KS. 

 

2.2 Uzmērīšana un nospraušana 

Darba nosaukums 

 Būves raksturīgo punktu nospraušana – KS; 
 Būves izpildmērījuma plāna izstrāde – KS. 

Darba apraksts 

Process ietver būves asu nospraušanu un būves izpildmērījumu sagatavošanu pēc būvdarbu 
pabeigšanas. Mērniecības darbi jāveic ievērojot šo specifikāciju citās nodaļās dotās prasības. 

Darba izpilde 

Atbalsta sistēma jāizveido no piketu punktiem un citiem atbilstoša veida un izkārtojuma 
ģeodēziskiem punktiem, ievērojot darbu raksturu un vietējos reljefa un citus apstākļus. 
Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu 
ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem 
mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas protokoli. Šie materiāli jāuzglabā 
arī pēc būves nodošanas. Pēc Būvuzraudzības pieprasījuma būvdarbu veicējam jāiesniedz 
pārbaudei nepieciešamie mērniecības materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. Būvdarbu 
veicējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvuzraudzības ieskatiem darba daudzumu 
noteikšanai un kontrolei. 

Ja nav prasīta cita, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei 
jāatbilst 3. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. Klasi var 
sasniegt ar parastajiem mērīšanas paņēmieniem atbilstoši norādēm tabulā zemāk. 

Mērījumu precizitātes raksturojums 
Nosaukums Standartnovirze σ Precizitātes raksturojums 

Plāna stāvokļa precizitātes klase P3 5 mm < σL ≤ 15 mm Vidēja 

Augstuma precizitātes klase H3 2 mm < σH ≤ 5 mm Vidēja 

 
Ja būvniecības laikā būvdarbu robežās konstatē zemes kadastrālās robežzīmes un tās tiek 

bojātas vai aizskartas būvdarbu veicējam mērniecības darbu izmaksās ir jāparedz zemes kadastrālo 
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robežzīmju atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas. Atjaunojot robežzīmes jāievēro Ministru 
kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 

Pirms būvdarbu veikšanas būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju 
dimensiju atbilstību esošajai situācijai. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvdarbu veicējam ir jāsagatavo būves izpildmērījuma plāns 
atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un atbilstoši Ministru kabineta 
2017. gada 9. maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju  būvnoteikumi” punktiem Nr.146 
-149. 

Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies, neievērojot augstāk minētās 
prasības un turpinot būvdarbus. 

Kvalitātes novērtējums 

Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs 
pieļaujamām, tad jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Darbu apjomi rēķināmi kā kopsumma. Mērvienība: KS 
 

2.3 Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Darba nosaukums 

 Traucējošo konstrukciju demontāža. 

Darba apraksts 

Konstrukciju nojaukšanas, demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic, 
lai nojauktu vai demontētu, vai nofrēzētu paredzētās konstrukcijas, aizvāktu tās uz videi drošu 
atbērtni vai noliktavu, vai pārstrādātu, sakārtotu visu skarto teritoriju, kā arī materiālus un/ vai 
iekārtas, kas jāpiegādā un jāizlieto, lai izpildītu darbu. Darbs ietver arī demontēto laukakmeņu 
transportēšanu un novietošanu pasūtītāja norādītā krautnē. Veicot atkārtotu saglabāto konstrukciju 
izbūvi ievērot šī būvprojekta prasības. Konstrukciju demontāžas darbu apjomus nosaka rasējumi 
un darba daudzumu saraksts. 

Darba izpilde 

Būvdarbu veicējam jāizstrādā detalizēts esošo konstrukciju demontāžas plāns. Būvdarbu 
veicējam jāizvēlas tādas konstrukciju demontāžas tehnoloģijas, kas paliekošajās betona 
konstrukcijās, ja paredzēta betona nokalšana, nerada plaisas vai citus struktūras bojājumus, kas 
liecina, ka betona konstrukcija ir bojāta vai zaudējusi nestspēju. Nojauktās vai demontētās 
konstrukcijas, atkārtoti lietojamie materiāli, būvgruži u.c. jānogādā paredzētajā atbērtnē vai 
noliktavā. 

Būvdarbu veicējam jānodrošina darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba 
veicējam un trešajām pusēm. Darbus jāvada būvdarbu vadītājam, kam ir pieredze šādu darbu 
veikšanā un ko ir apstiprinājusi Būvuzraudzība. 

Visas nojauktās būves konstrukcijas un aprīkojums, ko nav paredzēts atkārtoti izmantot, ir 
Būvdarbu veicēja īpašums, ja vien tas nav citādi atrunāts Būvdarbu veicēja līgumā. Ja nojauktās 
vai demontētās konstrukcijas paredzēts nodot pasūtītājam, par to nodošanas un pieņemšanas faktu 
jāsastāda attiecīgs nojaukto vai demontēto konstrukciju nodošanas-pieņemšanas akts. 
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Kvalitātes novērtējums 

Jābūt nojauktām visām paredzētajām inženierbūvēm un konstrukcijām. Nojaukšanas gaitā 
skartā vide jāatjauno, nodrošinot tās sākotnējo funkciju izpildi līdzvērtīgā vai labākā kvalitātē. 
Skartajai teritorijai jābūt atbilstoši sakārtotai un nolīdzinātai, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa 
klātnes robežām. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Konstrukciju nojaukšanas darba daudzums uzmērāms darba daudzumu sarakstā norādītajās 
vienībās. 
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3 Zemes darbi 

3.1 Gultnes tīrīšana rievsienas iedzīšanai 

Darba nosaukums 

 Gultnes tīrīšana pa rievsienas dzīšanas asi – m. 

Darba apraksts 

 Gultne attīrīšanu pa rievsienu izbūves asi ir jāattīra no visiem elementiem, kas varētu 
traucēt rievsienu  izbūvei – dažādiem priekšmetiem, nolūzušiem kokiem, dažādiem gružiem, 
akmeņiem u.c. 2.0m uz katru pusi no rievsienu iedzīšanas ass. Gultnes attīrīšana veicama 
piesaistot ūdenslīdējus. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Apjoms uzmērāms kā attīrītās gultnes laukums. Mērvienība: m. 

3.2 Rakšanas darbi 

Darba nosaukums 

 Liekās grunts  rakšanas darbi grunts nomaiņai un nogāzes nostiprinājumu veidošanai – 
m3; 

 Padziļināšanas darbi  – m3; 

Darba apraksts 

Grunts rakšanas darbi paredzēti būvprojektā paredzētā reljefa, nogāžu veidošanai un gultnes 
padziļināšanai pie piestātnes, liekās un atkārtoti neizmantojamās grunts izvešanu uz būvdarbu 
veicēja izvēlētu grunts atbērtni.  

Grunts rakšanas darbi paredzēti gultnes padziļināšanai pie piestātnes rasējumos norādītajā 
apjomā, izrakto grunti aizvedot uz jūras atbērtni.  

Darba izpilde 

Rakšanas darbus veikt ievērojot Recommendations of the Committee for Waterfront 
Structures Harbours and Waterways EAU 2012 nodaļas 7.5 Dredging of underwater slopes 
rekomendācijas. 

Rakšana jāveic tā, lai neizjauktu pamatgrunts stabilitāti, to neuzirdinot dziļāk par projekta 
atzīmi. Pastāvīgi ir jākontrolē rakšanas dziļums. Nogāžu un slipa zonā pastiprināti jākontrolē 
rakšanas atzīmes. 

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas komunikāciju īpašnieka pārstāvim ir jāprecizē to atrašanās 
vietu. Rakšanas darbi, kas skar citu dienestu būves, jāveic saskaņā ar to norādēm. Turklāt 
izpildītājam jāpakļaujas kontrolei, ko attiecīgais dienests uzskata par nepieciešamu. 

Kvalitātes novērtējums 

Pēc darbu pabeigšanas iesniegt reljefa atzīmju izpilduzmērījumus. Pieļaujamās augstuma 
atzīmju pielaides rakšanas un reljefa nogāžu veidošanai ±5cm.  

Pēc piestātnes akvatorijas padziļināšanas darbu pabeigšanas iesniegt dziļummērījumus. 
Pieļaujamais pārdziļinājums +0.3m, plāna pielaide +0.5m.  

Darba daudzuma uzmērīšana 

Padziļināšanas darbu nodošanai būvdarbu veicējs iesniedz dziļummērījumus plānu ar 
daudzstaru eholotu. Mērvienība: m3. 
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3.3 Irdenas grunts ieklāšana pie konstrukcijām  

Darba nosaukums 

 Grunts piebērums līdz segas konstrukcijas izbūves līmenim (vidēji rupja, smalka 
smilts fi≥30 grādi)– m3; 

 Grunts piebērums krasta nogāzei uz piestātnes (vidēji rupja, smalka smilts fi≥30 grādi) 
– m3; 

 Salturīgās kārtas izbūve 

Darba apraksts 

Pirms aizbēršanas uzsākšanas piestātnes izbūves zonā jānorok organiku saturošas gruntis un 
jānovāc traucējoši priekšmeti. Nonākot virs ūdens līmeņa grunts ieklāšana jāveic pakāpeniski pa 
slāņiem tos sablīvējot un kontrolējot sablīvējumu. 

Materiāli 

Materiāli atbilstoši Ceļu specifikācijas 2026 nodaļai 5.1.4.2. Smilts ar iekšējās berzes leņķi 
vidēji blīvā stāvoklī pie e=0.7 ir ≥30°. Būvdarbu veicējam jāiesniedz laboratorijas testēšanas 
pārskats. 

Ap konstrukciju drīkst izmantot pildījumu, kurā lielākais frakcijas izmērs nepārsniedz 120 
mm. Tai pašā laikā jānodrošina, lai akmens materiāls nebojātu uz betona virsmām uzklāto 
hidroizolāciju. Aizbērumam ir jāizmanto salizturīgi materiāli. Organisko piemaisījumu daudzums 
atberamajā gruntī nedrīkst pārsniegt 3 % masas.  

Materiāli drenējošajai kārtai 

Drenējošās kārtas būvniecībai lietojama smilšaina grunts, dabīgi vai drupināti smalki vai 
jaukti minerālmateriāli, reciklēti materiāli (iepriekš būvniecībā izmantoti, pārstrādāti materiāli), 
drupināts stikls u.tml., kuriem jāatbilst tabulā zemāk izvirzītajām prasībām. 

Prasības materiāliem drenējošajai kārtai  

Īpašība, mērvienība 
Testēšan

as metode 
Atsauce uz 

LVS EN 13285 
Kategor

ija 
Prasība 

Minerālmateriāla 
daļiņu saturs, kas mazākas 
par 90 mm, masas % 

LVS EN 933-1 --- --- 100 

Minerālmateriāla 
daļiņu saturs, kas mazākas 
par 0,125 mm, masas % 

LVS EN 933-1 --- --- ≤ 25 

Minerālmateriāla 
daļiņu saturs, kas mazākas 
par 0,063 mm, masas % 

LVS EN 933-1 4.3.2. p. UF5 ≤ 5 

Filtrācijas koeficients, 
m/dienn(1) 

Ceļu 
specifikāciju 
9.3 punkts 

--- - ≥ 1,0 

PIEZĪME(1) Ja smalkās frakcijas saturs ≤ 2 masas %, filtrācijas koeficients nav jātestē. 
Filtrācijas koeficients nav jātestē arī gadījumos, ja paredzēta frakcionētu šķembu, kuru D ≤ 4d un 
d ≥ 4 mm, lietošana. 

 

Iekārtas 

Grunts vibroveltņi ar gludiem valčiem, pneimoveltņi. Veltņu tipu, statisko lineāro slodzi, 
vibrācijas frekvenci un centrifugālo trieciena spēku izvēlas atkarībā no sablīvējamā materiāla 
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kārtas biezuma. 

Darba izpilde 

Šis darbu process ietver grunts aizpildījuma veidošanu līdz projektētajai virsmas atzīmei pēc 
fasādes rievsienas izbūves. 

Aizbērums jāveido pa kārtām ≤30cm. Grunts sablīvējums katrai kārtai 98 % no Proktora 
blīvuma vai veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni Eυ2/Eυ1 ≤ 3,5. Pārbaude veicama katrai 
kārtai ne mazāk kā divi mērījumi. 

Deformācijas modulim EV2 pēc DIN 18134 uz aizbēruma virsmas un sablīvētas esošās 
pamatnes jābūt vismaz 45 MPa. Deformācijas moduļa pārbaudes veicamas ne mazāk kā divi 
mērījumi. Ja ar pievesto grunti šādu deformācijas modeli nav iespējams sasniegt, ir jāparedz 
pasākumi grunšu nestspējas palielināšanai (stabilizācijai), šos risinājumus saskaņojot ar 
būvuzraugu un būvprojekta autoru.  

Grunts slāņus ap vai pie betona konstrukcijām drīkst ieklāt ne agrāk par septiņām dienām 
pēc iebetonēšanas vai tad, kad betons sasniedzis 70 % no paredzētās stiprības.  

 
Kvalitātes novērtējums: Virsmas augstuma atzīmes ≤ - 5 cm no paredzētā.  

Veicot ģeodēziskos uzmērījumus LBN 305-15 ik pēc 2.5m piestātnes šķērsvirzienā raksturīgajos 
punktos. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Apjomu mērā kā projektā paredzētajā formā izveidota noblīvēta uzbēruma tilpumu. 
Mērvienība – m³. 

 
 
 

3.4 Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas būvniecība 

Darba nosaukums 

 Šķembu maisījuma kārta 0/45 h=25cm izbūve – m2; 

Darba apraksts 

Būvprojektā paredzēts izbūvēt sekojošas konstruktīvās kārtas: 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45.  
Nesaistītu minerālmateriālu sīkšķembu izlīdzinošā kārtas.  
Būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā 

arī pamatnes sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes 
jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini.  

Nepieciešamā konstruktīvo slāņu nestspēja EV2 ir norādīta rasējumos. 

Materiāli 

Konstrukciju pamatiem izmantojamas dolomīta šķembas, kas atbilst rupjo minerālmateriālu 
stiprības klasei N-III. 

Rupjajiem minerālmateriāliem jāatbilst tabulā izvirzītajām prasībām. 

Prasības rupjajiem minerālmateriāliem 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 

13242 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 
N-IV N-III N-II N-I 

Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss(1) LVS EN 933-
3 

4.6.1.p-ts FI50 / ≤ 50 FI35 / ≤ 35 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 

13242 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 
N-IV N-III N-II N-I 

Kategorija / prasība 

Formas indekss(1) LVS EN 933-
4 

4.6.1.p-ts SI55 / ≤ 55 SI40 / ≤ 40 

(2) 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 
procentuālais daudzums pēc 
masas, % 

Pilnīgi noapaļotu daļiņu 
procentuālais daudzums pēc 
masas, % 

LVS EN 933-
5 

4.6.2. p-ts 

CNR 

 

 

N 

 

 

N 

CNR/50 

 

 

N 

 

 

0-50 

C50/30 

 

 

50-100 

 

 

0-30 

Losandželosas koeficients 
LVS EN 
1097-2(6) 5.2. p-ts LA45 / ≤ 45 LA40 / ≤ 40 LA35 / ≤ 35 LA30 / ≤ 30 

„Sonnenbrand” bazaltam(5): 

kategorija 

- masas zudums pēc 
vārīšanas, masas % 

- Losandželosas koeficienta 
palielināšanās pēc vārīšanas 

 

LVS EN 
1367-3 

LVS EN 
1097-2 

7.4. p-ts 

 

SBLA 

 

≤ 1 

 

≤ 8 

Salumkusumizturība: 

Ūdens uzsūcamība(3), 
procentuālais daudzums pēc 
masas %, kā pārbaudes tests 
salumkusumizturībai 

LVS EN 
1097-6 7.p. 
vai B piel. 

7.3.2. p-ts 
WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

Wcm0,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Salumkusumizturība(4), 
procentuālais masas zudums 
%: 

Sasaldēšana un atkausēšana 

 

Magnija sulfāta vērtība 

 

LVS EN 
1367-1 

LVS EN 
1367-2 

7.3.3. p-ts 

 

 

FDeklarēts / 

> 4 

 

MSDeklarēts / 

> 35 

 

 

 

F4 / ≤ 4 

 

MS35 / ≤ 35 

 

 

 

F2 / ≤ 2 

 

MS25 / ≤ 25 

PIEZĪME(1) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. 

PIEZĪME(2) Testē tikai šķembām, kuras sagatavo no grants. 

PIEZĪME(3) Testu var veikt, lai novērtētu salumkusumizturību. Tests nav izmantojams domnas un tēraudkausēšanas sārņiem. Ja 
minerālmateriāla ūdens uzsūcamības vērtība atbilst dotajām kategorijām: WA241 vai Wcm0,5, tad materiāls jāpieņem par salumkusumizturīgu. Ja 
ūdensusūcamības vērtības neatbilst dotajām kategorijām, tad jānovērtē pēc salumkusumizturības. 

PIEZĪME(4) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem, bet, ja lieto šķembas no grants, dolomīta šķembas vai līdzīgas, ieteicams testēt 
sasaldēšanu un atkausēšanu. Tests nav jāveic, ja ūdens uzsūcamības vērtība atbilst dotajām kategorijām. 

PIEZĪME(5) Testē šaubu gadījumā, ja ir konstatētas „Sonnenbrand” (saules apdegums) pazīmes. 

PIEZĪME(6) Ja nav iespējams testēšanai iegūt LVS EN 1097-2 paredzēto frakciju, tad Losandželosas koeficientu var noteikt frakcijai 35,3 – 45 mm 
atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2019” 12.5 punktam. 

Prasības pamatiem izmantojamajam minerālmateriāliem skatīt „Autoceļu būvdarbu specifikācijas 
ABS 2026”. 
 

Darba izpilde 

Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 0C 
un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 0C, kā arī uz 
sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai 
vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot, kad uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī 
pārbaudīta tās kvalitāte. 
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Nesaistītu minerālmateriālu segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 0C un pamatne 
nav sasalusi. 

Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam 
maisījumam jāatbilst attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam 
jābūt viendabīgam, ar prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla 
iestrādes jātestē tā granulometriskais sastāvs. 

Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora 
blīvuma un ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens 
saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās novirzes no optimālā. 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde, 
sablīvēšana) jāizpilda saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā 
lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības 
gadījumā jālaista ar ūdeni. Ja nepieciešams, jānosaka minerālmateriālu ūdens saturs pēc LVS EN 
1097-5. 

Pirms šķembu kārtas iestrādes ir jāveic grunts pamatnes izlīdzināšana un blīvēšana. 

Kvalitātes novērtējums 

Uzbūvētajai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai (slānim) vai segumam jābūt 
viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Mērījumi, pārbaudes 
un testēšana jāveic pirms nosedzošās kārtas būvniecības. Ja šķembu pamata nesošo kārtu būvē 
vairākos slāņos, tad pārbaudes, izņemot sablīvējumu, jāveic pēc pēdējā slāņa izbūves.  

3–1 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes prasības un 
nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 
Virsmas augstuma 
atzīmes, ja paredzēts 
uzmērīt 

≤ ± 3 cm no paredzētā 

Zem betona seguma 0÷-
2.5cm. 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Šķērsprofilā ik pēc 10 m. 
Zem plānotā betona 
seguma ar soli 4x4m. 

Šķērsprofils -0.5%÷ + 1,0 % no 
paredzētā 

Ar 3 m mērlatu un 
līmeņrādi Visā būvobjektā katrā 

joslā ik pēc 10 m Platums ≤ -5/+10 cm no paredzētā 
uz katru pusi no ceļa ass 

Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 7 cm no paredzētā LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Kārtas biezums Pamatu nesošajām kārtām: 

≤ -2/+5 cm no paredzētā. 

Šurfējot (atrokot) un 
uzmērot ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 
1,0 m no kārtas malas 

Visā būvobjektā vismaz 
trīs vietās. 

Sablīvējums katram 
slānim, ja lietoti 
maisījumi 

(nenosaka segumam) 

≥ 102 % no Proktora 
blīvuma(1) vai 

veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

 Katriem 1000 joslas 
metriem vai tehnoloģiskā 
tvēriena posmam, ja tā 
garums īsāks, pirms 
nosedzošās kārtas 
būvniecības, bet ne 
biežāk kā vienu reizi 200 
joslas metros. 

Deformācijas modulis (2) Kopējais deformācijas 
modulis EV2 norādīts 
rasējumos. 

DIN 18134  Nestspējas pārbaude 
veicama vismaz 10 
vietās. 

PIEZĪME (1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret no kārtas ņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 
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Darba daudzuma uzmērīšana 

Paveikto darba daudzumu nosaka, uzmērot ieklātā minerālmateriālu plānā kvadrātmetros – 
m2. 

3.5 Nogāžu nostiprinājuma izbūve 

Darba nosaukums 

 Šķembām krasta nostiprinājumam frakcija 40/70 h=300mm – m3; 
 Akmeņi krasta nostiprinājumam Ø250:500mm h=500mm – m3. 

 

Dolomīta šķembu slāņa izbūvei zem akmeņu nostiprinājuma nogāzes izmantot frakcionētas 
šķembas frakc.40/70mm. Saskaņā ar “Ceļu specifikācijas ” 5.2-4 tabulu Rupjo minerālmateriālu 
stiprības klase N-II,. 
 
 

Frakcija Materiāls, iestrādes vieta Salizturības 
kategorija FT 

Ūdens uzsūces 
kategorija 

450-550 Akmeņi – 60-300kg, kategorija LMA 60/300, 
nogāzes nostiprinājums 

FTA. WA0,5. 

150-350 Akmeņi -  10-60kg, kategorija LMA 10/60., 
nogāzes nostiprinājums 

FTA. WA0,5. 

40/70 Dolomīta šķembas, nogāzes nostiprinājums FTdeklarētā - 

Piegādāto materiālu kvalitāti apliecinoši dokumenti: 

Nogāzes piebērums, dolomīta šķembas fr.40/70 (LVS EN 13242 ZA. 2. tabula) materiāla 
atbilstības novērtēšanas sistēma 2+. 

Akmens masa LMA 10/60, LMA 60/300 (LVS EN 13383-1+AC. ZA 2a. tabula) materiāla 
atbilstības novērtēšanas sistēma 2+. 

Būvdarbu veicēja lietoto būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai jābalstās uz būvizstrādājumu 
atbilstības novērtēšanas sistēmām, ko nosaka attiecīgo būvizstrādājumu normatīvo dokumentu 
prasības (standarti), pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 
Nr. 305/2011 (Regula Nr. 305/2011 V pielikums). No 2013.gada 1.jūlija pilnībā stājas spēkā 
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka 
saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus. 

Kvalitātes novērtējums  

Uzbērums un nogāzes nostiprinājumam novērtējums veicams atbilstoši nozares standartam Nr.LV 
UTN 90000064161-07-2009, t.i.: 
-  ass novirze no taisnes (taisnā posmā) +0,1m, tai skaitā ass kopgaruma pielaide. 
-  virsas augstuma atzīmes +0,2m, -0m 
-  virsas platums +0,5m, -0m 
-  nogāžu nostiprinājuma biezums, ja tā nostiprināta ar akmeņu vai šķembu bērumu +0,04m 

Sablīvēšanas darbu laikā nedrīkst tik bojātas/deformētas blakus esošās, konstrukcijas. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

 

Apjomu mēra kā būvprojektā paredzētajā formā izbūvētam uzbērumam. Mērvienība – m3.  
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3.6 Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana 

Darba nosaukums 

 Nogāzes nostiprinājums ar šķembu maisījumu 40/70 un augu zemi h=150, apsētu ar 
daudzgadīga zālāja sēklām – m2. 

Darba apraksts 

Apzaļumošana, kā arī nogāžu vai teritoriju nostiprināšana, ietver nepieciešamo pamata vai 
virsmu sagatavošanu (līdzināšana, planēšana), kā arī vajadzīgo izejmateriālu sagatavošanu vai 
ražošanu, piegādi un iestrādi. 

Materiāli 

Nogāzes piebērums, dolomīta šķembas fr.40/70 h=120mm līdz 150mm: 
 Materiāla atbilstībai piemērot p. 3.5 “Nogāžu nostiprinājumu izbūve” izvirzītās 

prasības; 
Augu zeme, zālāju sēklas un mēslojums: 

 lietojamās augu zemes organisko vielu un pelnu saturam jābūt ≥ 5 %, testējot pēc LVS 
EN 13039, kā arī augu zemei ir jābūt ar pietiekamu humusa saturu; 

 jālieto zālāju sēklas, kas ir izturīgas pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, paredzot 
noteiktai vietai piemērotu dīgtspējīgu sēklu, t.i., ēnainai vietai – sēklu maisījumu, kas 
paredzēts zālājam ēnainās vietās, bet saulainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts 
zālājam saulainās vietās, u.tml. Zālāju sēklu tīrībai ir jābūt ≥ 95 % un dīdzībai ≥ 85 %; 

 lietojams zālājam piemērots mēslojums ar barības vielām, kurām piemīt galvenokārt 
lēna iedarbība, lai tās neaizskalo ūdens, un kas nodrošina labu zālāja iesakņošanaos un 
augšanu. Būvdarbu veicējam jādeklarē mēslojuma veids un barības elementu sastāvs. 

 
Zāliena sējums ar melnzemes bērumu: 
Izmantojama vidēji 10 cm bieza ar humusu bagātīga augsnes kārta, kas apsēta ar zālāju. 

Zālienu sējumiem ieteicams šāds sēklu maisījums: 
 Agrostis gigantea   –   Baltā smilga (milzu)   –   10%; 

 Festuca ovina – Aitu auzene   –   20%; 

 Festuca rubra commutata – Sarkanā auzene stīgojošā   –   20%; 

 Festuca rubra rubra un/vai Festuca rubra trichophylla – Sarkanā auzene cerojošā 
un/vai Sarkanā auzene   –   30%; 

 Lolium perenne   –   Airene ganību (daudzgadīgā airene)   –   10%; 

 Poa trivialis   –   Parastā skarene   –   10%. 
Atsevišķos gadījumos var būt mērķtiecīgi veidot maisījumu no citām šķirnēm. Minimālais 

izlietojamais zāliena sēklu daudzums 40 g/m2. 

Darba izpilde 

Sākotnēji no škembu maisījuma 40/70 ir jāizveido nostiprināta nogāzes vai teritorijas virsma 
ar šķembu slāņa biezumu no 120mm līdz 150mm, pēc tam uz ar šķembu nostiprinātas nogāzes 
šķembu maisījuma tukšumos iestrādājama augu zeme, kas apsējama ar daudzgadīgām zālāja 
sēklām. Augu zemes vidējais biezums nostiprinājuma virskārtā 5cm.  

Teritorijas, nogāzes un virsmas jāapzaļumo un jānostiprina piemērotos meteoroloģiskajos 
apstākļos. Pirms apzaļumošanas vai nostiprināšanas darbu sākšanas teritorija vai nogāzes 
jānolīdzina, kā arī, ja nepieciešams, jāpieblīvē. Pieslēgumi esošām teritorijām vai konstrukcijām 
jāizveido lēzeni. 

Augu zeme jāizlīdzina vienmērīgā biezumā ar tādu aprēķinu, lai pēc zālāju sēklu iesēšanas 
iegūtu paredzēto augu zemes kārtas biezumu. Jāiestrādā pamatmēslojums 25 – 30 g/m2. 

Zālāja sēklas jāsēj vai jāiestrādā mitrā augsnē tā, lai iesētais zālājs iesakņotos veģetācijas 
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periodā pirms ziemas iestāšanās, ieteicams ne vēlāk kā līdz 15.septembrim (ja tas nav iespējams, 
tad zālāja sēšana jāparedz pēc ziemas sezonas – nākamā gada pavasarī, iestājoties piemērotiem 
klimatiskajiem apstākļiem). Apzaļumojot un nostiprinot ar augu zemi, augu zemes kārtas vidējais 
biezums nostiprinājumā ir jābūt 5 cm, un zālāju sēklu izlietojumam jābūt vismaz 40 g/m2. 

Zālāja sēklas sēšanas laikā ir jāiestrādā augsnē līdz 1 cm dziļumā, un augsnes kārta 
nekavējoties ir jāpieblīvē. Ja sēj sausā laikā un zeme ir sausa, tad ir jālaista. 

Ja nav paredzēts citādi, tad jāapzaļumo ne mazāk kā 1 m platumā pie ceļa vai ielas 
konstrukcijām. 

Darbu beidzot jāaizvāc krūmu saknes, kā arī citi svešķermeņi. 

Kvalitātes novērtējums 

Apzaļumotajām un nostiprinātajām teritorijām, nogāzēm (virsmām) jābūt līdzenām, ar 
nodrošinātu ūdens noteci. Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst tabulā zemāk izvirzītajām prasībām. 

Nostiprināto nogāžu (virsmu) kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 
Nostiprinājuma veids Jāatbilst paredzētajam Vizuāli Pastāvīgi 

Ūdens novade Jābūt nodrošinātai Vizuāli Pastāvīgi 

Līdzenums Virsmām jābūt noplanētām Vizuāli Pastāvīgi 

Slīpums, ja paredzēts Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem Jebkurā vietā šaubu 
gadījumā par atbilstību 

Biezums vai izlietojuma 
daudzums 

Ne mazāks par paredzēto Ar piemērotiem 
mērinstrumentiem 

Vismaz trīs vietās 
būvobjektā 

Zālāja kvalitāte Zālājs uzdīdzis un 
iesakņojies visā platībā  

Vizuāli Visā būvobjektā 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Jāuzmēra ar šķembām, augu zemi nostiprinātu un ar zālāju sēklām apsētu platību 
kvadrātmetros – m². 
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4 Konstrukcijas gruntī 

4.1 Tērauda rievsienas 

Darba nosaukums 

 Tērauda rievpāļu izbūve piestātnes sienai  – m. 

Darba apraksts 

Specifikācija ietver visas piegādes un darbus, kas nepieciešami tērauda rievsienu iedzīšanai 
un nostiprināšanai, kā arī demontāžai. Specifikācijā ietverta arī rievsienas novietojuma 
precizēšana, kā arī pasākumi trokšņa novēršanai. 

Materiāli 

Visus darbus rievsienu izbūvei jāveic saskaņā ar standarta LVS EN 12063 «Īpašo 
ģeotehnisko darbu izpilde. Rievsienas» prasībām. Materiāli atbilstoši LVS EN 10248-1 un 2 
„Karsti velmēta tērauda rievsienas”. 

Rievpāļi pirms iedzīšanas nedrīkst būt bojāti vai deformēti. Pastāvīgām rievsienu 
konstrukcijām jāizmanto nelietoti rievpāļi. Prasības rievpāļu tipam un tērauda klasei skatīt 
attiecīgajos būvprojekta rasējumos. 

Lietotus rievpāļus var izmantot pagaidu rievsienām, ja tie apmierina funkcionālās prasības 
un neveido daļu no pastāvīgās būves. 

Rievpāļi jātransportē, jāizvieto un jāuzglabā tā, lai tie netiktu bojāti. Turklāt tie jāuzglabā vai 
jāiezīmē tā, lai netiktu samainīti vai sajaukti dažādu tipu un kvalitātes rievpāļi. 

Darba izpilde 

Pagaidu rievsienām būvuzņēmējs izstrādā dokumentāciju rievsienu novietojumam plānā, 
norādot rievsienas dimensijas, iestiprinājumu gruntī, balstīšanu, iespējamo noenkurošanu, 
iedzīšanas metodi un atbilstošo būvbedres rakšanas plānu, ja papildu specifikācijā nav citu norāžu.  

Atbilstošie aprēķini un rievsienas novietojuma plāns ir jāiesniedz būvinženierim pirms darbu 
sākuma.  

Pirms darbu sākšanas jāpārbauda pazemes inženiertīkli: kabeļu, vadu vai cauruļu faktiskā 
atrašanās vieta. Pirms darbu sākšanas no būvlaukuma jānovāc visi šķēršļi (būvgruži, vecie pāļu 
režģogi, bloki, utt.), lai nodrošinātu drošus darba apstākļus.  

Rievpāļu iedzīšana ir jāprotokolē, protokolā jāietver vismaz: 

• būvlaukuma nosaukums un datums; 

• pāļu iedziļināšanas metode un iekārta; 

• rievpāļu garums un tips; 

• iedzīto pāļu apjoms; 

• iedzīto pāļu dziļums; 

• enkurojuma veids; 

• darbu vadītāja un protokolētāja uzvārds. 

Protokola kopija jāiesniedz būvinženierim divu dienu laikā pēc rievsienas izbūves 
pabeigšanas. 

Ja nepieciešams, rievpāļu savienojuma vietas (atslēgu) jāaizblīvē, iepildot tajās bitumenu. 
Priekšējās atslēgas apakšējais gals jānoslēdz ar koka vai plastmasas tapu, lai iedzīšanas laikā 
atslēgā neiesprūstu akmeņi. 
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Rievsienas jāiedziļina ar hidraulisku cilindru, pāļdziņiem vai vibratoriem. Visas izmaksas, 
kas saistītas ar iedziļināšanas iekārtas uzstādīšanu, demontāžu vai nomaiņu, jāiekļauj mērvienības 
cenā. 

Rievsienas iedzīšanas izmaksās jāparedz arī visi darbi, kas saistīti ar rievsienas 
nostiprinājumiem darbu veikšanas laikā. 

Rievsiena jādzen tā, lai rievpāļi dzīšanas laikā nenosvērtos uz vienu vai otru pusi. Rievsiena 
jānostiprina tā, lai darbu veikšanas laikā rievsiena netiktu izskalota, deformēta viļņošanās vai 
grunts spiediena rezultātā, atrakta vai kā citādi nezaudētu savu nestspēju. 

Rievsiena, kas iedzīšanas laikā sašķeļas, jāatjauno vai jāsalabo tā, lai tā var pilnā mērā pildīt 
paredzētās funkcijas. Rievsiena jālabo arī tad, ja caur to tek ūdens vai ir konstatētas lielas atkāpes 
no plānotā novietojuma vai paredzētā iedzīšanas dziļuma. 

Rievpāļi iedziļināmi līdz projektētajai dziļuma atzīmei. Pāļu un rievsienas apjoms, kas 
iedziļināts dziļāk par projekta atzīmi netiek apmaksāts, ja vien Būvinženieris nav noteicis citādi. 
Rievpāļus, kas ir iedzīti pārāk dziļi ir aizliegts vilkt ārā. 

Ja darbi norit norobežotā būvbedrē, izrakto grunti nedrīkst novietot tuvāk par 0,5 m no 
rievsienas malas.  

Rievsienas iedzīšanas izmaksās ir jāparedz visi darbi, kas saistīti ar rievsienas galu 
nostiprinājumiem (pastiprinājumiem), kā arī jāņem vērā tas, ka mērvienības cena netiks palielināta 
saskaroties ar iedzīšanas grūtībām. 

Rievsienu dzīšana jāveic, ievērojot dzīšanas plānu. Dzīšana, ja nepieciešams, jāveic 
centriski. Iedzenot rievsienas ir jāizmanto satvari. 

Ja rievpāļu iedzīšanai nepieciešams veikt pasākumus, kas atvieglo iedzīšanu, tie ir jāsaskaņo 
ar projekta autoru. 

Kvalitātes novērtējums 

Pielaides rievsienu izbūvei: 

• pielaide plānā: ± 75 mm; Papildus prasība kāpņu uzstādīšanas vietā piestātnei: novirze 
plānā var būt tikai virzienā uz krastu. 

• vertikalitātes pielaide vertikāliem rievpāļiem: ± 0,5%;  

Novirzes mēra no rievpāļa augšas līdz darba līmenim. 

Pielaide rievsienas iebūves dziļumam ± 50mm. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Apjomu mēra kā iedzītas rievsienas garumu plānā . Plānā garumu mēra pa rievsienas 
projektēto ass līniju. 

Mērvienība: m. 

4.2 Enkurojumi gruntī 

Darbs ietver materiālu piegādi, iestrādāšanu, slogošanu un nospriegšanu, kā arī iekļauj visus 
nepieciešamos stiprinājumus un mezglus. Detaļu (uzgriežņi, paplāksnes un uzgaļi) u.c. 
palīgmateriālu izmaksas ievērtējamas pamatkonstrukciju cenā. 

Visus darbus enkurojumu izbūvei jāveic saskaņā ar standarta LVS EN 1537 «Speciālu 
ģeotehnisko darbu veikšana. Grunts enkuri» prasībām un norādēm papildu specifikācijā. 

Enkuru izbūve jāveic atbilstoši ražotāja specifikācijām un rekomendācijām. Grunts enkuri 
veidoti no cauruļveida enkuriem ar cementa javas injekciju zem spiediena urbšanas laikā. Cementa 
javu pagatavo atbilstoši grunts enkurojuma ražotāju tehniskajām prasībām. Pēc enkuru iebūves 
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(pirms slogošanas) jāveic sadalošās sijas montāža. Veicot enkuru izbūvi ir jāraksta protokols 
atbilstoši LVS EN 1537 D pielikumam. 

 
Enkurpāļu pārbaudi un uzspriegšanu veic ne ātrāk kā pēc 7 dienām. Enkurpāļu pārbaude ar 

slodzi veicam atbilstoši LVS EN ISO 22477-5 Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Ģeotehnisko 
konstrukciju testēšana. 5.daļa: Iepriekš saspriegtu grunts enkuru testēšana. Enkuriem, kuriem tiks 
veiktas piemērotības pārbaudes (suitability test) ir jānodrošina, ka enkura brīvās daļas garumā nav 
saistes ar grunti 

Visas atkāpes no būvprojekta ir jāsaskaņo ar būvprojekta autoru.  

Darba daudzuma uzmērīšana 

Daudzumu mēra kā ierīkoto grunts enkuru skaitu. Mērvienība: gab. 
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5 Betona darbi 
Darba apraksts  

Specifikācija ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar konstrukcijas daļu 
izgatavošanu no betona.  

Darba izpilde  

Betona darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem standartiem:  

 LVS EN 1992- 1-1 «Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi 
un noteikumi ēkām»;  

 LVS EN 13670 «Betona konstrukciju izgatavošana»;  

 LVS EN 206 «Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un 
atbilstība»;  

 LVS 156-1 «Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 
206 «Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība»;  

 LVS EN 13225:2013 Saliekamā betona izstrādājumi. Lineārie konstrukciju elementi 

Kvalitātes novērtējums  

Betona konstrukcijas virsmas krāsai jābūt vienādai, bez redzamiem netīru veidņu radītiem 
krāsu defektiem, virsmai jābūt gludai, bez izciļņiem vai kavernām, arī citiem elementiem vizuāli 
jāatstāj labs iespaids.  

Pielaides betona konstrukciju elementiem norādītas standarta LVS EN 13670 «Betona 
konstrukciju izgatavošana» 10. nodaļā un G. pielikumā, ja turpmāk specifikācijās vai būvprojektā 
nav norādīts citādi.  

Ja specifikācijā vai standartā ir norādītas pielaides gan ar absolūtām, gan ar relatīvam 
prasībām (mm un %), jāizmanto stingrākā no abām prasībām. Prasības kopējām pielaidēm lieliem 
balstiem dziļā ūdenī jānorāda papildu specifikācijā.  

Betona ražotājam pastāvīgi jākontrolē betona sastāvdaļu materiālu, iekārtu, ražošanas 
procedūru un izgatavotā betona atbilstība LVS EN 206 un/vai LVS 156-1 prasībām. 

 

5.1 Veidņi 

Darba apraksts 

Specifikācija ietver veidņu izbūvi un nojaukšanu (ja nepieciešams) kopā ar 
nepieciešamajiem nostiprinājumiem un atbalstiem, oderēšanu, gropēšana, tehnoloģisko logu 
izveidi utt., tā ietver taisnus, nepārtrauktus un saliekamus veidņus, kā arī liektus veidņus.  

Specifikācija ietver arī vienpusēju sienu veidņus, t. i., veidni, kas betonējamo daļu ierobežo 
tikai no vienas puses, savukārt otrā pusē paliek sacietējuša betona, ķieģeļu mūrējuma u. c. līdzīgas 
virsmas, izgatavošanu un uzstādīšanu, tai skaitā – veidņu nostiprinājumus un noenkurojumus.  

Specifikācija ietver kompleksu veidņu izbūvi ar tādu ģeometriju, kāda norādīta rasējumos. 
Specifikācija ietver arī nepieciešamās darba un piekļūšanas turas un konstrukcijas, kas nav 
atsevišķi norādītas turu specifikācijas aprakstos, kopā ar visiem nostiprinājumiem un balstiem, kas 
nepieciešami, lai veiktu veidņu izgatavošanas, nostiprināšanas un betonēšanas darbus.  

Specifikācija ietver visus materiālus un darbus kompleksai veidņu pār- klāšanai ar drenējošu 
audumu (veidņu tekstilu), kā arī darbus, kas saistīti ar veidņu izbūvi, kas netiek nojaukti, bet 
paliek konstrukcijā (piemēram, dobumus veidojošās konstrukcijas).  
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Specifikācija ietver arī veidņus, materiālus un darbus būvprojektā paredzētām un 
neparedzētām darba šuvēm, apmaksu iekļaujot kopējā veidņu apjomā.  

Betonēšanu slīdošos veidņos var veikt tikai ar būvuzraudzības atļauju. 

Materiāli 

Veidņiem izmantot inventārveidņus vai saplāksni. 

Veidņu materiāliem jābūt tādai stiprībai, līdzenumam un virsmas struktūrai, kas ļauj izpildīt 
visas prasības, kas tiek noteiktas gatavai betona virsmai.  

Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas norādītas standarta LVS EN 13670 «Betona 
konstrukciju izgatavošana» 5. nodaļā.  

Metāla veidnim aukstā gadalaikā ir jābūt siltumizolētam ar vismaz 15 mm biezu finieri.  

Koka veidņa materiāliem jābūt tīriem, nebojātiem, ar asām šķautnēm un vienāda biezuma. 
Vienam betona elementam var izmantot tikai viena veida veidņus.  

Veidņu darba rasējumi, veidņu raksts, dēļu virziens un darba šuvju izvietojams saskaņojami 
ar būvuzraudzību pirms veidņu vairogu un materiālu sagatavošanas un uzstādīšanas.  

Rūpnieciski izgatavotiem betona elementiem pieļaujama industriālo veidņu sistēmu 
izmantošana un to atkārtota pielietošana, nepasliktinot betona virsmas kvalitāti.  

Laiduma konstrukciju un citu horizontālu konstrukciju betonēšanai ir pieļaujams izmantot 
betonēšanas vadulas, kuras pēc betonēšanas paliek konstrukcijā tikai ar projekta autora atļauju. 

Darba izpilde 

Veidņu ģeometrijai ir jāatbilst būvprojektā paredzētajiem konstrukcijas izmēriem – gan 
plānā, gan pēc augstuma atzīmēm. Veidņu novietojums nedrīkst būt šķībs vai nelīdzens. Jāņem 
vērā iespējamās turu deformācijas.  

Visi būvējamās konstrukcijas stūri jāveido slīpi (20 x 20 mm) vai jānoapaļo ar 50 mm 
rādiusu, ja būvprojektā nav citu norāžu.  

Veicot betonēšanu pa kārtām, veidojas darba šuves. Darba šuves uz redzamām plaknēm, cik 
tas iespējams, ir jāizveido paralēli veidņa savienojumam. Lai to panāktu, pēc daļējas betona 
iestrādes, betona virsma jānolīdzina un pie veidņa jānovieto koka līste, ko pirms liešanas 
atsākšanas jāaizvāc. Tad uz betona virsmas būs redzama taisna līnija. Darba šuvju, starp 
betonēšanas kārtām, tīrīšana ar smilšu vai augstspiediena ūdens strūklu ir iekļaujama veidņu 
izbūves vienības cenā. Nav pieļaujama darba šuvju veidošana mainīgā ūdens līmeņa zonā un 
mainīgā gruntsūdens līmeņa zonā. Darba šuvēm pēc betonēšanas jābūt ūdens necaurlaidīgām. 
Ūdens necaurlaidības risinājumu jāizstrādā darbu veikšanas projekta ietvaros un jāsaskaņo ar 
būvuzraudzību.  

Ja veidni pārklāj ar drenējošu audumu (veidņu tekstilu), jāizmanto tikai speciāli veidņiem 
paredzēts audums, kam ir dokumentēts drenēšanas efekts un ko var atveidņot, nebojājot betonu. 
Audums jāuzstiepj uz veidņa tā, lai tas betonēšanas laikā neveidotu krokas.  

 

Blīvums un stingrība 

Lai nemazinātu betonēšanas darbu kvalitāti, veidnim jābūt blīvam un stingram. No tā 
nedrīkst izsūkties cementa piens, kā arī pirms betona sacietēšanas ķīmiskas vai mehāniskas 
iedarbības rezultātā nedrīkst notikt betona formas maiņa. Veidnim jābūt tik blīvam, lai arī no 
ārpuses pirms betona sacietēšanas veidnī neiespiestos lieks ūdens apjoms.  

Veidnim, ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, jāiztur gan pastāvīgās (betona 
un veidņu pašsvars, betona spiediena slodze u. c.), gan īslaicīgās tehnoloģiskās slodzes 
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(aprīkojums būvniecības procesa nodrošināšanai). Tā konstrukcijai ir jābūt tādai, lai būvniecības 
laikā konstrukcijā nerastos deformācijas, kas lielākas par pielaidēs norādītajām. 

 

Tīrīšana  

Pirms betona liešanas veidnis un darba šuves jāattīra no netīrumiem, stiepļu atliekām un 
gružiem (tai skaitā ledus, sniega, uc.). Veidņu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, 
nepiegružotām.  

Veidņa iekšējai virsmai jābūt bez betona atlikumiem, novirzēm, izciļņiem, izdrupumiem un 
javas notecējumiem.  

 

Veidņu nostiprināšana  

Veidņu sienu savstarpējo attālumu fiksācija jāveic ar stieņiem, kas izvilkti caur plastmasas 
vai betona caurulēm, ja būvprojektā nav citas prasības. Uz redzamām virsmām caurules jāizvieto 
regulārā izkārtojumā, kurš jāuzrāda saskaņojamajā veidņu izklājumā. Fiksācijas stieņi ir jāaizvāc 
tad, kad veidņus nojauc. Fiksācijas stieņu cauruļu atvērtie gali sienās, kas atrodas tuvu transporta 
kustības joslām vai mazākā nekā 3 m no zemes virsmas, jāaizbāž ar pelēkiem, saules un laika 
apstākļu izturīgiem šim mērķim paredzētiem plastmasas aizbāžņiem vai aizpildāmi ar remontjavu 
R4. Fiksācijas stieņu caurules jāaizbāž ar ūdens necaurlaidīgiem aizbāžņiem arī no grunts puses, 
lai novērstu gruntsūdens caurplūdi.  

Konstrukcijas daļām, kam jābūt pret vienpusīgu ūdens spiedienu (piemēram, kesoni), 
jāizmanto fiksatoru stieņi ar hidroizolējošu pārklājumu.  

Veidņu sienu savstarpējā attāluma fiksāciju nedrīkst veikt ar koka elementiem. Koka 
elementus nedrīkst atstāt iebetonētus.  

 

Veidņu ieziešana  

Veidņu ieziešana jāveic tā, lai ziede nenokļūtu uz stiegrojuma.  

Veidņu ziede, pārklājums, marķēšana u. tml. nedrīkst iebojāt vai iekrāsot gatavo betona 
virsmu vai traucēt darba šuves veidošanu vai sekojošo virsmas apstrādi.  

Veidņu ieziešana ir obligāta. 

 

Atveidņošana  

Veidņus un to atbalstu noņemšana jāveic, vadoties pēc LVS EN 1992-1-1 un LVS EN 13670 
norādītā, kā arī citām speciālām prasībām.  

Vertikālās plaknes pieļaujams atveidņot, kad ir sasniegti 70% no projektētās betona 
stiprības.  

Betona faktisko stiprību apliecina ar paraugu testēšanu pēc LVS EN 12390-3.  

Pirms veidņu nojaukšanas darbu sākšanas būvdarbu veicējam, izmantojot dažādas pārbaužu 
metodes, temperatūras mērījumus vai citus veidus, jāpārliecinās, ka betons sasniedzis 
nepieciešamo spiedes pretestību.  

Veidņus drīkst demontēt tikai tad, ja būvdarbu veicējs ir iesniedzis būvuzraudzībai 
dokumentus, kas apstiprina, ka betona stiprība ir pietiekama un  

konstrukcijā neradīsies neparedzētas deformācijas.  
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Jānojauc visi veidņi, ja papildu specifikācijā nav citu norāžu. 

Kvalitātes novērtējums 

Veidni jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas prasības gatavās betona 
konstrukcijas pielaidēm un virsmas struktūrai.  

Veidņi nodrošinās betona virsmu kvalitāti, ja to ierīkošanas precizitāte attiecībā pret 
būvprojektā paredzētajām formām, izmēriem, nepārsniedz šādas pielaides:  

 +/– 10 mm virszemes daļām;  

 +/– 15 mm apbērtām konstrukcijām.  

Jaunbūvēto konstrukciju konstruktīvām ieliecēm jābūt mazākām par 1/600 no laiduma 
garuma. Katrā gadījumā novirzes 5 m robežās nedrīkst pārsniegt 5mm.  

Būvdarbu veicējam jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles:  

 jāpārbauda, vai uzbūvētā veidņu konstrukcija atbilst projektētajai;  

 vizuāli jānovērtē veidņa materiāla kvalitāte gan pēc to piegādes, gan pēc katras veidņa 
lietošanas reizes;  

 pirms betona iestrādāšanas vizuāli jānovērtē veidņa ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes 
uzklājums utt.;  

 pēc veidņa uzbūvēšanas jāveic detalizēti tā ģeometrisko parametru mērījumi (izklājums, 
malas, augstums, izmērs);  

 pirms betonēšanas jāveic iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude, pēc šīs pārbaudes 
būvdarbu veicējam jāinformē būvuzraudzība par veidņa sagatavošanu;  

 jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku, kas pagājis no betona 
iestrādāšanas līdz veidņu un turu demontāžai;  

 pēc atveidņošanas jāapskata betona virsmas, atzīmējot visus defektus;  

 jāveic visu svarīgāko betona daļu nivelēšana pirms un pēc turu noņemšanas.  

Betonēšanas darbus nedrīkst sākt, pirms būvuzraugs nav veicis veidņu un turu pārbaudi. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Daudzumu mēra kā teorētisku veidņa saskares plaknes laukumu ar betonu. Mērvienība: m2. 

 

5.2 Stiegrojums 

Darba nosaukums 

Darba apraksts 

Specifikācija ietver rievota nespriegota tērauda stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, 
montāžu un siešanu, ieskaitot visus palīglīdzekļus: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma 
stieples, stiegrojumu fiksējošās stiegras utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam. 

Materiāli 

Stiegrojumam jāatbilst vispārīgiem noteikumiem, kas norādīti standartos LVS EN 1992-1-1 
«2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi 
ēkām», LVS EN 1992-2 «2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa: Betona tilti. 
Projektēšanas un detalizācijas noteikumi», LVS EN 13670 «Betona konstrukciju izgatavošana», 
LVS EN 10080 «Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi», LVS 
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191-1 „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, rituļi un attīta 
rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana”.  

Pielietojams nespriegojams rievots normālas elastības tērauda stiegrojums ar tērauda 
plūstamības robežu ≥500 MPa (B500B, BSt500S, uc.), ja būvprojekta specifikācijās nav norādīts 
citādi, stiegrojuma īpašībām ir jāatbilst prasībām, kas dotas LVS EN 1992-1-1 «2. Eirokodekss: 
Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām». Konusu 
nostiprinājumiem, kāpnēm un citām konstrukcijām, uz kurām netiek nodotas dinamiskas slodzes, 
saskaņojot ar autoruzraugu, var pielietot stiegrojumu ar klasi B500A.  

Stiegrojuma īpašības skatīt tabulā C.1. zemāk.  
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Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez būtiskas korozijas vai eļļainiem 
traipiem. 

Darba izpilde 

Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas norādītas 
standartā LVS EN 1992-1-1 «2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana – 1-1.daļa: 
Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām», ja nav citu norāžu, jāizmanto vismazākais pieļautais 
liekuma rādiuss. 

Stiegrojums jāmontē tā, kā norādīts darba rasējumos, un ar tādu precizitāti, lai tas gatavajā 
konstrukcijā atrastos rasējumos norādītajās vietās, konkrētās pielaides ietvaros. Stiegrojuma 
montāžu un iestrādāšanu jāveic saskaņā ar standarta LVS EN 13670 «Betona konstrukciju 
izgatavošana» prasībām. 

Stiegrojums precīzi jānovieto saskaņā ar rasējumiem un stingri jāsastiprina, kā arī jāpanāk tā 
noturība savā vietā, lai tas nevarētu izkustēties nākošā stiegrojuma uzstādīšanas un betonēšanas 
darbu laikā. Sietos un karkasos stiegras jāsastiprina kopā ar atlaidinātām sienamām stieplēm, 
izkārtojot tās pamīšus katrā otrā stiegru šķērsošanās punktā, ja vien būvuzraudzība neizvirza citas 
prasības. Sienamās stieples gali jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi. 

Distanceriem jābūt pietiekami stingriem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu 
stiegrojuma novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Atstarpēm starp distanceriem jābūt 
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pietiekami mazām, lai nodrošinātu rasējumos norādīto aizsargkārtas biezumu. Minimālais 
distanceru skaits uz 1m2 horizontālu veidņu virsmas ir 6 gabali. Distanceriem jānodrošina stabila 
sistēma. Nav pieļaujama distanceru novirzīšanās un/vai sabrukšana. Stiegrojums jānostiprina ar 
distanceriem no visām veidņu pusēm. Stiegrojuma kārtas viena attiecībā pret otru jānostiprina ar 
tērauda fiksatoriem. Nekādā gadījumā nav pieļaujama tērauda fiksatoru atrašanās betona 
aizsargkārtā. Betona distanceriem jābūt ar nemazāku betona stiprības klasi kā apkārtējai betona 
konstrukcijai. 

Attālumi starp stiegrojuma elementiem norādītas rasējumos. Nominālais stiegrojuma 
aizsargkārtas biezums norādīts būvprojekta rasējumos. 

Stiegru pārlaidumi un savienojuma vietas jāveido saskaņā ar standarta LVS EN 1992-1-1 «2. 
Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana – 1-1.daļa: Vis- pārīgie noteikumi un noteikumi 
ēkām» 8.7. nodaļas prasībām. 

Stiegru pārlaidumu garumi un to izvietojums jāizvēlas atbilstoši augstāk tekstā minēto 
normatīvo dokumentu prasībām. Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izvietot pārlaidumus ne 
vairāk kā trešdaļai no visa stiegrojuma. Attiecīgie norādītie pārlaidumu garumi jāpalielina par 50 
%, ja šie ierobežojumi netiek izpildīti un būvprojektā nav norādīts citādi. Pārlaidumu garums ir 
atkarīgs arī no stiegrojuma un betona savstarpējās saistes nosacījumiem. 

Tabulā uzrādītie stiegru pārlaidumu garumi ir jālieto, ja rasējumos nav norādīts citādi: 

Stiegru pārlaidumi 

Stiegru 
diametri  
Ø, mm 

Enkurojumu garumi labas saistes gadījumā, 
mm 

Enkurojumu garumi sliktas saistes 
gadījumā, mm 

A C=Ax1.4 D=Ax2 B C=Bx1.4 D=Bx2 

8 250 350 500 350 475 700 

10 300 425 600 425 600 850 

12 375 500 750 525 725 1050 

16 475 675 950 675 950 1350 

20 600 825 1200 850 1200 1700 

25 750 1050 1500 1050 1470 2100 

32  960 1345 1920 1340 1875 2680 
A: labas saistes nosacījumi: 
 visi vertikālie stieņi; 
 horizontālie stieņi zemāk par 300mm no sieniņas augšas; 
 horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums. 

B: sliktas saistes nosacījumi: 
 horizontālie stieņi augstāk par 300mm no sieniņas augšas; 
 horizontālie stieņi augstāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums. 

C:  1) vairāk kā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar pārlaidumiem vai 
 2) brīvā sprauga starp stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm. 
D: Iepriekšējie gadījumi 1) un 2) kopā. 

 

Gadījumā, ja ar pārlaidumiem tiek pagarinātas stiegras ar dažādiem diametriem, pārlaiduma 
garumu izvēlas atbilstošu stiegrām ar lielāko diametru.  

Stiegras drīkst savienot arī metinot saskaņā ar standarta LVS EN 1992-1-1  

«2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana – 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un 
noteikumi ēkām» 3.2.5. nodaļas prasībām.  

Ja tiek pieļauta stiegru sametināšana, tā jāveic saskaņā standarta LVS EN 13670 «Betona 
konstrukciju izgatavošana» 6.4. nodaļas prasībām, LVS EN ISO 17660-1 un LVS EN ISO 17660-
2.  
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Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt neapsegtu uz ilgu laiku. 

 

Kvalitātes novērtējums 

Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tādām metodēm, kas aprakstītas 
standartā LVS EN 10080 «Tērauds betona stiegrošanai. Metināms stiegru tērauds. Vispārīgi».  

Katrai stiegrojuma stieņu piegādei saskaņā ar standarta LVS EN 10080 «Tērauds betona 
stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi» 8. nodaļas «Atbilstības novērtēšana» un 
9. nodaļas «Pārbaudes metodes» prasībām jābūt pievienotam ražotāja pārbaudes sertifikātam.  

Pēc stiegrojuma saņemšanas būvdarbu veicējam jāveic pasūtījuma sertifikāta un marķējuma 
atbilstības kontrole.  

Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic vismaz 3 % betona virsmas.  

Stieņi, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto vai kuros redzamas perpendikulāras 
plaisas un izliekumi vai citi bojājumi, ir jāizbrāķē.  

Stiegrojuma izvietojuma pielaides saskaņā ar LVS EN 13670 «Betona konstrukciju 
izgatavošana» 10.6 nodaļas prasībām. Ja nav norādīts citādi, nodrošināt nominālo betona 
aizsargkārtu 45 mm. Pielaides betona aizsargkārtai ±5 mm. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Daudzumu mēra, pamatojoties uz teorētisko stiegrojuma svaru, ieskaitot projektā norādītos 
stiegru pārlaidumus, neieskaitot palīglīdzekļus: montāžas stieņus, distancerus, veidņu un 
stiegrojumu fiksējošās stiegras utt. Stiegrojuma 1 metra nominālo svaru pieņem pēc LVS EN 
10080. Mērvienība: t. 

Stiegrojuma enkurošanas apjoms mērāms kā uzstādīto enkuru skaitu – gab. Vienības cenās 
ievērtējot urbumu izveides, enkurošanas masas iepildīšanas urbumā, enkura uzstādīšanas un 
enkuru nestspējas pārbaužu izmaksas.  

 

5.3 Betona izgatavošana, iestrāde, kopšana un apstrāde 

Darba nosaukums 

 Betona sagataves kārta virsbūves konstrukcijai – m3; 
 Betons virsbūves konstrukcijai – m3; 

Darba apraksts 

Specifikācija ietver betona piegādi un iestrādi, ieskaitot veidņus , stiegrojumu,  betona 
virsmu apstrādi, deformāciju šuvju izbūve starp sekcijām. Specifikācijā ir ietverti aizsargpasākumi 
pret bojājumiem, kas rodas vides ietekmē (temperatūras, vēja, nokrišņu, saules gaismas, radiācijas 
starojuma utt.), betona transportēšanu, pagaidu uzglabāšanu, iestrādāšanu un izlīdzināšanu, līdz 
tiek demontēti veidņi un betons sāk uzņemt paredzēto slodzi vai tiek veikti paredzētie betona 
virsmas kopšanas darbi. Specifikācija ietver pretsasalšanas pasākumus betona kopšanas laikā, kā 
arī nepieciešamo testu veikšanu. Prasības veidņiem skatīt sadaļā 5.1., stiegrojumam 5.2., prasības 
deformāciju šuvju izbūvei starp sekcijām sadaļā 9.2. 

 

Materiāli 

Būvprojektā norādītās betona klases un vides iedarbības klases jebkurā gadījumā 
uzskatāmas par minimālajām būvprojekta prasībām (var tikt pielietots betons ar augstākām 
prasībām kā norādīts būvprojektā).  
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Betonam jāatbilst standartu LVS EN 206 «Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, 
ražošana un atbilstība» un LVS 156-1 «Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas 
standartam LVS EN 206 «Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība»» 
prasībām. Atbilstoši papildu standartiem, betonam ir jāatbilst arī tabulā zemāk norādītajām 
prasībām.  

Sārmu ekvivalenta saturs betonā piestātnes virsbūvei (ja būvprojektā nav noteikts arī citām 
konstrukcijām) konstrukcijām nedrīkst pārsniegt 3,0 kg/m3. Tas jāaprēķina, izejot no faktiskā 
sārmu satura materiālā, izņemot smalkos pelnus un mikrosilīciju.  

Normāla betona blīvumam jābūt robežās no 2000 kg/m3 līdz 2600 kg/m3. Pašblīvējošo 
betonu drīkst izmantot tikai būvprojektā norādītajos gadījumos.  

Visām betona sastāvdaļām, kad tās piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri 
marķētām, uz materiālu pavadzīmēm jābūt šādai informācijai: 

 piegādātāja nosaukums;  
 materiāla tips, pildvielām – arī izcelsme un nominālie izmēri;  
 saņēmējs;  
 piegādes datums;  
 daudzums.  
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Papildu prasības betonam 

 

 Papildu prasības betonam 

Īpašības 

Vides iedarbības klases 

 

 

Inerta 

 
X0 

Ļoti 
agresīva 

XC4, XD3, 

XF4  
 

Maksimālā ūdens/cementa 
attiecība 

- 0,40  

Minimālā betona stiprības 
klase 

C16/20 C35/45  

Minimālā cementa stiprības 
klase 

32.5 42.5  

Minimālais cementa saturs 
betonā, kg/m3 

260 320  

Maksimālā mikrosilīcija un 
cementa attiecība* 

- 0,11  

Ekvivalentā sārma Na2Oeq 
maksimālais saturs betonā 
kg/m3 pie 60 % javas ** 

- 3,0  

Hlorīdu satura klase Cl 0.20 Cl 0.10  

Minimālais gaisa saturs svaigā 
betonā (%) no apjoma 

- 4,5  

**Ja betona sastāvā ir paredzēts mikrosilīcijs. 

** Aprēķinot ekvivalento sārmu saturu betonā, drīkst lietot cementu ar ekvivalentā sārma Na2Oeq 
saturu līdz 1,0 %, ja kopējais (cementa, pildvielu un piedevu) ekvivalentā sārma Na2Oeq saturs 
betonā nepārsniedz 3,0 kg/m3. 

****Salizturības un ūdens necaurlaidības tests saskaņā ar LVS 156-1 «Betons. Latvijas standarta 
nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. nodaļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības 
apliecināšanai» A. un B. pielikuma prasībām. 

**** Gaisa mikro poru A300 (līdz 0.3 mm) saturam sacietējušā betonā jābūt ≥1,5 % un attiecīgi 
attāluma koeficientam starp porām jābūt ≤0,24. Papildus jāiesniedz arī testēšanas pārskats, kas 
pierāda betona ražotāja iespējas saražot izvirzītajām prasībām atbilstošu betonu. 

 

Prasības sastāvdaļu materiāliem 

Cements 

Saskaņā ar standartu LVS EN 197-1 «Cementi. Sastāvs, Process un atbilstības kritēriji» 1. 
tabulu drīkst izmantot šādus cementa N tipus: CEM I , CEM I SR-3 (0), CEM II, ja papildu 
specifikācijā nav citu norāžu.  
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Piedevas 

Visu klašu betonam var lietot ūdens apjomu samazinošos plastifikatorus, 
superplastifikatorus, gaisu piesaistošās un gaisa samazinošās piedevas, cietēšanas ātrumu 
palēnināšanu regulējošās piedevas, ja papildu specifikācijā nav citu norāžu.  

Nedrīkst izmantot citas piedevas bez būvuzraudzības saskaņojuma vai atļaujas. Piedevas 
jāizvēlas tā, lai nodrošinātu labu betona iestrādājamību un izturību. Jāiegūst tāds gaisa poru 
sadalījums betonā, kas nodrošinātu labu salizturību un ir stabils betona transportēšanas un 
iestrādāšanas laikā. Plastifikatora daudzumam ir jābūt pietiekamam, lai betona maisījumā 
izkliedētu visu cementu un smalkās piedevas, bet ne tik daudz, lai samazinātos betona spiedes 
pretestība, iestrādāšanas laiks vai rastos plaisas plastiskuma zuduma rezultātā. Lai noteiktu labāko 
recepti, ja nepieciešams, jāveic betona pārbaudes lējumi ar alternatīviem piedevu sastāviem un 
kombinācijām. Betona šķidrām piedevām jāatbilst harmonizētajam standartam LVS EN 934-2 
“Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 2.daļa: Piedevas betonam. Definīcijas, prasības, 
atbilstība, marķēšana un etiķēšana” un jābūt CE marķētiem ar ekspluatācijas īpašību deklarāciju. 
Ja kāda no piedevām nav iekļauta standarta LVS EN 934-2 nomenklatūrā, tad to ir atļauts 
izmantot betonā atbilstoši apliecinājumam, ka dotā pildviela izpilda minimālās prasības kas 
minētas standartā LVS EN 934-1 “Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 1.daļa: 
Vispārīgās prasības”. 

Pildvielas 

Klinšainiem iežiem, no kuriem izgatavo šķembas, jābūt cietiem, veseliem, izturīgiem, ar 
labu nodilumizturību un salizturību, pildvielām jābūt blīvām, ar augstu mehānisko stiprību, zemu 
ūdens uzsūkšanas spēju, nereaģējošām arsaistvielām un viegli iestrādājamām. 

Papildu prasības pildvielām 

Papildu prasības pildvielām 

Raksturojums Pildvielas veids Precizētās 
prasības 

Sārmu reaktivitāte, maksimālā izplešanās 
14 dienās (%)  

(ASTM C 1260, RILEM AAR 2)* 

Rupjās 
pildvielas 0,1 

Maksimālā ūdens absorbcija % no rupjās 
pildvielas apjoma (atbilstoši LVS EN 
12620 un LVS EN 1097-6 )* 

Rupjās 
pildvielas 1,0 

Maksimālais saturs daļiņām, kuru izmērs 
ir mazāks par 0,063 mm, no smalkajām 
pildvielām, % (atbilstoši LVS EN 933-1) 

Smalkās 
pildvielas 3,0 

* Laiduma un balstu konstrukcijām 

 

Nav pieļaujams izmantot jūrā iegūtus minerālos materiālus. 

Papildus obligātajām prasībām, kas norādītas standartos LVS EN 206 

«Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība», LVS EN 12620 
«Minerālmateriāli betonam», LVS 156-1 «Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums 
Eiropas standartam EN 206:2013 «Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un 
atbilstība»», pildvielām jāatbilst arī šādām prasībām (laiduma un balstu konstrukciju pildvielām): 

 plākšņainības indekss: FI35 kategorija; 
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 smalknes saturs rupjam minerālmateriālam: f1.5 kategorija; 

 Losandželosas koeficients: LA35 kategorija; 

 pildvielām jābūt salizturīgām; 

 hlorīda saturs: maksimāli 0,01 %; 

 skābē šķīstošo sulfātu satura maksimālo vērtību kategorija: AS0.2. Papildu prasības 
norādītas tabulā augstāk. 

Ja papildu specifikācijā ir precizēta prasība sacietējušā betona elastības modulim, jāizvēlas 
tādas stiprības pildvielas, lai šo prasību izpildītu. 

Rupjo pildvielu izmēri nedrīkst pārsniegt 32 mm, taču tie nedrīkst būt arī mazāki par 8mm. 

Kā rupjās pildvielas  dzelzsbetona virsbūvei izmantot magmatisko iežu šķembas (granīts, 
gneiss, uc.), ja papildu specifikācijā nav citu norāžu, citām konstrukcijām pieļaujama arī oļu un 
dolomīta šķembu izmantošana. 

Iejavas ūdens 

Piemērotību jānosaka saskaņā ar standarta LVS EN 1008 «Betona maisījuma ūdens – Ūdens 
paraugu ņemšanas, pārbaudes un derīguma noteikšanas tehniskie noteikumi, ieskaitot arī no 
betona ražošanas atgūto ūdeni» prasībām. Iejavas ūdenim jābūt dzeramā ūdens kvalitātei. Jūras 
ūdeni vai sālsūdeni izmantot nedrīkst. Iejauktā ūdens daudzumu nepieciešams dokumentēt. 

 

Darba izpilde 

Vispārējie noteikumi 

Jāizpilda standartu LVS EN 206 «Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana 
un atbilstība, LVS 156-1 «Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 
206 «Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība»» un LVS EN 13670 
«Betona konstrukciju izgatavošana» prasības, ja papildu specifikācijā nav citu norāžu. 

Betonēšanas darbu plānošana 

Betonēšanas darbi jāplāno, jāvada un jāveic kvalitatīvi, ņemot vērā visas svaigā un 
sacietējušā betona īpašības un laika apstākļus betonēšanas laikā. Betonēšanas laikā būvobjektā 
obligāti jāatrodas būvuzņēmēja atbildīgajam darbu vadītājam.  

Pirms betona iestrādāšanas būvdarbu veicējam ir jāsagatavo un jāiesniedz apstiprināšanai 
būvuzraudzībai betona iestrādāšanas programma. Šajā programmā jābūt informācijai par: 

 būvorganizācijas un brigādes darba plānu; plānā jābūt norādītam, kurš ir atbildīgs par katru 
atsevišķu darba operāciju;  

 materiālu sarakstu; būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai būtu pieejami piemēroti materiāli 
betona iestrādāšanai;  

 iekārtu un rezerves iekārtu sarakstu.  

Betonēšanas darbu programmu jāiesniedz būvuzraudzībai ne vēlāk kā nedēļu pirms plānotā 
iestrādāšanas datuma.  

Ja betonu ieklāj tieši uz grunts vai klinšaina pamata, svaigai betona masai jānodrošina  

aizsardzība pret sajaukšanos ar grunti un ūdens noplūdi. To nodrošina, veidojot vismaz 50 
mm biezu šķembu aizsargkārtu.  

Ar iestrādājamo betona masu kontaktā esošās grunts, akmens, veidņa vai esošās 
konstrukcijas temperatūra nedrīkst izraisīt betona sasalšanu, pirms tas nav sasniedzis 
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nepieciešamo stiprību. Nav pieļaujama betonēšana uz sasalušas grunts bez speciālu siltināšanas 
pasākumu veikšanas.  

Ja būvniecības laikā ir paredzams, ka āra temperatūra būves vietā būs negatīva (zem 0 °C), 
svaigo betona masu tās cietēšanas laikā ir jāaizsargā pret sasalšanu. Betonēšanas laikā 
temperatūrai darba šuvē jābūt virs nulles (> 0 °C).  

Ja gaisa temperatūra ir zem +5 °C, betons tā cietēšanas laikā jāaizsargā no atdzišanas.  

Ja betona iestrādāšanas vai kopšanas laikā ir prognozēta augsta vides temperatūra, jāplāno 
veikt pasākumus betona aizsardzībai pret karstumu.  

Visiem sagatavošanās darbiem jābūt pabeigtiem, pārbaudītiem un dokumentētiem pirms 
betonēšanas darbu sākuma. 

Betonēšana 

Pirms betonēšanas iesniegt būvuzraudzībai betona ražotāja izsniegto betona kraušanas 
protokolu, kas ir izdruka no automatizētās betona rūpnīcas. Betona kraušanas protokolā ir jābūt 
noradītai informācijai par katras betona sastāvdaļas ražošanas laikā pielieto daudzumu. Minimālais 
protokolā norādamās informācijas daudzums saskaņa ar LVS EN 206 punktu 7.3.  

Jābūt izpildītām standarta LVS EN 13670 «Betona konstrukciju izgatavošana» 8. nodaļas un 
F. pielikuma prasībām.  

Pirms betonēšanas darbu sākšanas jāpārliecinās par veidņa tīrību, tajā nedrīkst atrasties koka 
skaidas, koka gabali, savienojuma stieples gabali, sniegs, ledus vai citi gruži.  

Betona iestrādāšanu un sablīvēšanu jāveic tā, lai stiegrojums un visi pārējie apbetonējamie 
elementi sablīvētajā betonā atrastos būvprojektā paredzētajās vietās. Īpaša uzmanība jāpievērš 
betona blīvēšanai vietās, kur mainās konstrukcijas šķērsgriezuma izmēri, šaurām vietām un vietām 
ar blīvu stiegrojumu, darba šuvēm.  

Svaigā betona masa jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no konstrukcijas zemākās daļas 
uz augstāko daļu. Katra slāņa biezumu un laika intervālus starp atsevišķu slāņu iestrādāšanu 
jāplāno iepriekš, lai nodrošinātu: 

• minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos sablīvēšanas laikā; 

• pienācīgu katra slāņa sablīvēšanos; 

• nepārtrauktu betonējumu starp slāņiem bez darba šuvēm. 

Iestrādājamā betona slāņu biezumu ierobežo ar 300–400 mm, lai nodrošinātu labu 
sablīvējumu. Iestrādāšanas un sablīvēšanas procesā nedrīkst pieļaut betona masas noslāņošanos. 
Iestrādājamās betona kārtas biezumam jābūt mazākam par rokas vibratora stieņa garumu. Betona 
masas vibrēšanu veic sistemātiski, ietverot arī iepriekšējā slāņa virsmu.  

 

Liela horizontāla izmēra konstrukcijās betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, nodrošinot 
nepārtrauktu betonējumu bez šuvēm.  

Ļoti masīvām konstrukcijām, veidojot konstrukcijas daļas ar mainīgu augstumu, 
iestrādāšanu un noblīvēšanu veic tā, lai novērstu plaisu veidošanos.  

Ja betons tiek pārsūknēts, tad ir jākontrolē, lai iestrādātajā betonā nenotiktu noslāņošanās.  

Betona masas brīvais kritiens nedrīkst pārsniegt 1 m augstumu, ja vien būvdarbu veicējs ar 
izmēģinājumiem nepierāda pretējo. Krītošais betons, atsitoties pret  

stiegrojumu vai pret veidni, nedrīkst izjukt vai noslāņoties.  

Betons iestrādāšanas un sablīvēšanas laikā ir jāaizsargā gan no intensīvas saules radiācijas, 
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stipra vēja, sala, gan arī no ūdens, lietus un sniega.  

Svaigas betona masas temperatūra nedrīkst pārsniegt +30 °C.  

Betonu iestrādājot pie gaisa temperatūras no +5 °C līdz –3 °C, betona masas temperatūrai ir 
jābūt virs +10 °C.  

Betonu iestrādājot pie gaisa temperatūras, kas ir zemāka par –3 °C, betona masas 
temperatūrai ir jābūt virs +10 °C, un pēc tam vismaz trīs dienas vai līdz brīdim, kad betons 
sasniegs spiedes pretestību 5 N/mm2, jānodrošina +10 °C temperatūra betona cietēšanai. 

Būvvietas pārseguma konstrukcija (telts)  

Darba apraksts  

Specifikācija ietver visas izmaksas, kas saistītas ar būvvietas pārseguma konstrukcijas (telts) 
piegādi būvlaukumā, tās uzstādīšanu, izmantošanu, pārvietošanu, uzturēšanu un nojaukšanu pēc 
būvdarbu pabeigšanas. Būvvietas pārseguma konstrukcija paredzēta aizsardzībai pret 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Citi norādījumi var būt iekļauti papildu specifikācijā.  

Darba izpilde  

Par būvvietas pārseguma konstrukciju un stiprību ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvvietas 
pārseguma konstrukcijai jāfunkcionē, neskatoties uz darbu veikšanas laikā esošajiem laika 
apstākļiem. Būvvietas pārsegumam jāizmanto blīva auduma materiāls, ko jāuzklāj uz izveidotās 
pārseguma, sienu un jumta konstrukcijas. Pārsegumam jābūt pielāgotam arī būvdarbu tehnoloģijai, 
t. i., nepieciešamības gadījumā jumtā un sienās ir jāierīko lūkas betona un citu materiālu 
padošanai. Pie pārseguma sienām ir jāparedz virsmas ūdens drenāžas sistēma. 

Darba šuves 

Darba šuves ir šuves starp: 

sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukuma dēļ;  

 jauno betona masu un veco betonu.  

 betona virsmas tīrīšanu ar smilšu vai ūdens strūklu, tās rezultātā ir jābūt noņemtai cementa 
duļķu plēvītei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem;  

 apstrādātā, raupjā šuves betona virsma jāmitrina, lai svaigā betona iestrādāšanas laikā tā 
būtu pietiekami mitra.  

Darba šuves nedrīkst veidot spriegumu koncentrācijas vietās, darba šuves atrašanās vietas 
saskaņojamas ar būvprojekta autoru. 

Betona kopšana un aizsardzība 

Jāizpilda standarta LVS EN 13670 «Betona konstrukciju izgatavošana» 8.5 nodaļas un F. 
pielikuma F.8.5. punkta prasības. Dzelzsbetona virsbūvei jānodrošina 4 kopšanas klase, citām 
konstrukcijām jānodrošina 3 kopšanas klase atbilstoši LVS EN 13670.  

Tūlīt pēc iestrādāšanas betons ir jākopj un jāaizsargā, lai: 

 minimizētu plastisko rukumu; 

 nodrošinātu betona virsmas stiprību; 

 nodrošinātu betona virsmas izturību; 

 pasargātu no sasalšanas; 

 pasargātu no kaitīgas vibrācijas, triecieniem vai bojājumiem. 

Ja lieto augstas stiprības betonu (≥C35/45), jāparedz speciāli pasākumi plastisko rukuma 
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plaisu novēršanai.  

Tikko iestrādāta betona virsmas jāaizsargā pret strauju ūdens iztvaikošanu. Aizsardzībai 
jāizmanto izturīgi pārsegi. Aizsargpārsegumi jāizveido nekavējoties pēc sablīvēšanas un virsmu 
apstrādes pabeigšanas un ne vēlāk par četrām stundām pēc iestrādāšanas pabeigšanas. Tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu betona hidratāciju un samazinātu siltuma zudumus, kā arī novērstu 
plaisu veidošanos plastiskā rukuma dēļ.  

Iestrādātais betons ir jāaizsargā pret ūdens eroziju.  

Aizsardzība pret ūdens iztvaikošanu jāturpina ne mazāk kā 120 h.  

Ja nepieciešams, būvdarbu veicējs sagatavo un iesniedz apstiprināšanai būvuzraudzībai 
betona kopšanas pasākumu plānu ūdens iztvaikošanas novēršanai kopā ar izvēlēto betona 
kopšanas tehnoloģijas dokumentāciju.  

Nav pieļaujams, ka betona kopšanai izmantoto materiālu atlikumi atrodas uz darba šuvēm 
vai betona virsmām, kas vēlāk tiks apstrādātas vai ko ir paredzēts saistīt ar citu materiālu.  

Būvdarbu veicējs sagatavo un iesniedz apstiprināšanai būvuzraudzībai virsmas aizsardzības 
pasākumu plānu ūdens iztvaikošanas novēršanai, kā arī izvēlēto betona kopšanas tehnoloģijas 
dokumentāciju.  

Betonu iestrādājot vēlā rudenī vai ziemā (apkārtējā temperatūra +5 °C un zemāk), betons 
jātransportē un jāiestrādā, lietojot metodes un iekārtas, kas novērš svaigā betona sasalšanu. Ja 
temperatūra ir –5 °C un zemāka, tad betona iestrādāšanas vietai ir jābūt apsildāmai. Iestrādājot 
betonu zemās temperatūrās (apkārtējā temperatūra +5 °C un zemāk), var veikt šādus pasākumus: 
sildītu pildvielu un ūdens lietošanu, veidot siltumizolāciju ap betonēšanas vietu, betona sildīšanu.  

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā standartgadījumā nedrīkst pārsniegt 65 °C 
(temperatūras kontrole obligāti veicama jaunbūvēs, laidumu un balstu konstrukcijām). Ir jāņem 
vērā tas, ka paaugstinātā temperatūrā betonā var veidoties lielākas poras, samazināties betona 
stiprība vai veidoties vēlīnais etringīts.  

Ieteicamās temperatūras prasības: 

 temperatūras starpība starp konstrukcijas vidu un virsmu nedrīkst pārsniegt 20 °C; 

 atšķirība starp blakus esošo betona konstrukciju daļu vidējām temperatūrām vienā un tajā 
pašā laikā nedrīkst pārsniegt 20 °C; 

 vidējā temperatūras atšķirība starp cietējošo betonu un blakus esošo tikko sacietējušo 
betonu, kas traucētu cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12 °C. 

Temperatūras starpības, kas noteiktas betona cietēšanas laikā, kā arī sacietējušam betonam, 
ir jāreģistrē protokolā.  

Atveidņošanu un konstrukciju noslogošanu var veikt tikai pēc tam, kad konstrukcija ir 
ieguvusi nepieciešamo stiprību. To pamato ar konstrukcijas temperatūras mērījumiem un 
kontrolparaugu pārbaudi.  

Betona virsmu aizsardzību un pilnīgu betona hidratāciju var nodrošināt, izmantojot 
mitrināšanu ar ūdeni, virsmu pārklāšanu ar ūdens tvaikus necaurlaidīgiem pārsegumiem, 
piemēram, plastikātu, brezentu, sašūtu plastikātu segu vai līdzīgu materiālu. Pārseguma 
savienojumi jānoblīvē un labi jānostiprina.  

Lai ievērotu prasību par minimālām temperatūras starpībām, būvdarbu veicējam ir jāparedz, 
ka betona cietēšanas periodā ir jāīsteno šādus sagatavošanās darbus, tos veicot atsevišķi vai arī 
kombinējot: 

 jāplāno tāda betona iestrādāšanas secība, kas nodrošinātu minimālas temperatūru starpības; 
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 jāregulē betona iestrādāšanas temperatūra; 

 jāiestrādā betona siltumizolācija, izveidojot veidņu un/vai betona virsmu 
aizsargpārsegumus vai izolāciju; 

 jānovērš temperatūras starpību rašanos betonā, sildot un/vai siltumizolējot iepriekš 
iestrādāto betonu; 

 jāizmanto veidņi ilgākā laika periodā nekā nepieciešams; 

 jādzesē ar iebūvētām dzesēšanas caurulītēm; 

 jāsilda ar iebūvētām sildelementu caurulītēm; 

 jānodrošina virsmu aizsardzība pret vēja iedarbību. 

Cietēšanas periods ir laiks no iebetonēšanas līdz laikam, kad veidotais elements tiek pakļauts 
apkārtējās vides temperatūras iedarbībai. 

Betona virsmas apstrāde 

Betona virsma jālīdzina un jāslīpē tā, lai virsma ir brīva no rievām un iedobumiem, kur var 
uzkrāties ūdens. Virsmas, kas neatbilst būvprojektā norādītajām kvalitātes prasībām, ir jālabo. 

 

Kvalitātes novērtējums 

Paraugus ņem būvdarbu veicējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. Būvdarbu 
veicējam laikus jāinformē būvuzraudzība par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina 
nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai.  

Paņemtais paraugs sadalāms trijās daļās: A, B, C, katru iesaiņojot atsevišķi. Parauga 
apjomam jābūt pietiekamam paredzētajai testēšanai. A paraugu saņem būvdarbu veicējs, B un C 
paraugu saņem un uzglabā būvuzraudzība.  

Paraugu A testē būvdarbu veicējs, paraugu B, ja nepieciešams, testē pasūtītājs, bet paraugu 
C uzglabā būvuzraudzība, līdz apstiprina aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (vai paveikto 
darbu pieņemšanas aktu). Ja nepieciešams, paraugu C izmanto papildu testēšanai.  

Izpildīto darbu vērtē pēc A parauga testu un mērījumu rezultātiem. Ja pasūtītājs ir veicis B 
parauga testus un mērījumus, izpildīto darbu vērtējumam izmanto arī B parauga rezultātus. C 
paraugu pārbauda tikai strīdus gadījumos. C parauga testu un mērījumu veikšanai izvēlas 
pasūtītājam un būvdarbu veicējam abpusēji pieņemamu laboratoriju. Ja ir veikti C parauga testi, 
izpildīto darbu vērtē pēc A, B un C paraugu rezultātiem.  

Būvdarbu veicējam jāveic betona paraugu pārbaudes būvlaukumā. Paraugu izgatavošanas un 
pārbaudes nolūks ir dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona masai ir izpildītas, 
sagatavojot to konkrētajos ražošanas apstākļos.  

Būvdarbu veicējam ir jāpārbauda un attiecīgi jādokumentē betona sastāvdaļu visu materiālu 
atbilstība noteiktajām prasībām un attiecīgā dokumentācija jāiesniedz būvuzraudzībai 
apstiprināšanai pirms betona ražošanas uzsākšanas. Attiecīgās betona kvalitātes kontroles 
pārbaudes jāveic katram izgatavojamam betona maisījuma sastāvam. Attiecīgo paraugu ņemšanas 
un to pārbaužu plānam, kā arī atbilstības kritērijiem jāatbilst LVS EN 206 8.2 nodaļas norādītajām 
procedūrām un prasībām.  

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas 
kontrolei jāsatur visi tie pasākumi, kas minēti LVS EN 206.  

Jāizpilda standarta LVS EN 13670 «Betona konstrukciju izgatavošana»  

10. nodaļas un G. pielikuma prasības.  
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Pirms darbu sākuma būvdarbu veicējam jāizstrādā plāns darbu izpildes kontrolei. Plāns 
jāiesniedz apstiprināšanai būvuzraudzībai.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darbu izpildes kontroli, paraugu izgatavošanu un pārbaudi, 
rezultātu apkopošanu un vērtēšanu. Tas attiecas uz attransportētā betona kontroli būvlaukumā. 
Kontroles rezultāti jāapkopo un jāiesniedz būvuzraudzībai reizi mēnesī, ja nav citu norunu. 
Rezultāti jāiesniedz par katru betona klasi atsevišķi.  

Sacietējuša betona pārbaudi veic neatkarīgā akreditētā betona testēšanas laboratorijā, kad 
betons sasniedzis vismaz 28 dienu vecumu. Testēšanas metode saskaņā ar LVS EN 12390-3. 
Katrā pārbaudē jātestē vismaz trīs paraugi un jāsastāda testēšanas pārskats, ja vien darba 
programmā nav paredzēts lielāks paraugu skaits, kas atkarīgs no betona apjoma.  

Rūpnīcā prasības gaisa saturam betonā ir jākontrolē katru dienu, kā arī tūlīt pēc sastāvdaļu 
dozēšanas izmaiņām. Būvlaukumā gaisa saturu jānosaka pirms betona iestrādes konstrukcijā un 
jākontrolē vismaz katru trešo stundu vai vienu reizi uz katriem 50 m3. 

Pirms betona izgatavošanas būvuzņēmējam ir jāiesniedz betona recepte saskaņošanai ar 
būvuzraudzību un autoruzraudzību.  

 

Darba daudzumu uzmērīšana 

Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta betona vai javas apjoms ir mērāms kubikmetros katrai 
betona klasei un katrai konstrukcijai atsevišķi. Mērījumiem jābūt neto apjomiem, rēķinātiem kā 
slāņa biezuma reizinājums ar laukumu, saskaņā ar rasējumiem. No apjoma neizslēdz stiegrojumu, 
nostiprinājumu un iestiprinājuma elementu apjomu, ja papildus būvprojektā nav citu norāžu. 

Mērvienība: m3. 

5.4 Ķīmiski stiprinātu enkurskrūvju izbūve 

Darba nosaukums 

 Ķīmiski stiprinātu enkurskrūvju M24, 8.8 L=310mm izbūve koka vairogu uzstādīšanai 
– gab. 

Darba apraksts 

Process ietver vītņstieņu M24 ar stiprības klasi 8.8 enkurošanu betonā rasējumos norādītajās 
vietās, urbumu izveidi, enkurošanas masas iepildīšanu urbumā un vītņstieņa uzstādīšanu. 

Materiāli 

Vītņstienim ir jāatbilst ETA-07/0260, jābūt karsti cinkotam ar cinka pretkorozijas 
aizsargpārklājumu 45µm. Stiprības klase 8.8, paplāksnēm jābūt  atbilstoši ISO 7089, uzgriežņi 
atbilstoši EN ISO 4032. 

Darba izpilde 

Pirms ķīmisko enkuru uzstādīšanas ir jāveic nestspējas pārbaude vismaz 2 testa enkuriem. 
Pārbaužu rezultātus dokumentēt. Veicot urbumus betonā nepārurbt nesošo stiegrojumu. 

Enkuru uzstādīšana jāveic saskaņā ar ražotāja vai piegādātāja rekomendācijām. 
Vītņstieņu enkuram d=24 mm ir jānodrošina nestspēja stiepē ≥70 kN.  

Darba daudzuma uzmērīšana 

Vītņstieņu M24 enkurošanas apjoms mērāms kā uzstādīto enkuru skaitu – gab. Vienības 
cenās ievērtējot urbumu izveides, enkurošanas masas iepildīšanas urbumā, enkura uzstādīšanas un 
enkuru nestspējas pārbaužu izmaksas.  
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5.5 Apbērto betona virsmu aizsardzība 

Darba nosaukums 

 Apberamo betona elementu pārklāšana ar mastiku divās kārtās – KS; 

Darba apraksts 

Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar apberamo virsmu virsmas 
sagatavošanu un gruntēšanu un pārklājuma materiāla iegādi, piegādi un iestrādāšanu. 

Materiāli 

Kā pārklājums izmantojams polimērmodificētā bitumena hidroizolējošs sastāvs atbilstošs 
LVS EN 15814. Materiālam jābūt ar ūdensnecaurlaidības klasi W1, plaisu pārsegšanas spēju CB1, 
elastīgam zemās temperatūrās. Gruntēšanai pielietojama saderīga grunts vai šķaidīts 
pamatmateriāls atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Darba izpilde 

Pirms materiāla iestrādāšanas betona virsmu jāattīra no cementa piena un putekļiem 
pielietojot smilts strūklu vai drāšu birsti un gaisa strūklu. 

Materiāla iestrādāšana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem piemērotos laika 
apstākļos. Pārklājumu drīkst apbērt tikai tad, kad tas ir pilnībā nožuvis. 

Kvalitātes novērtējums 

Jābūt pārklātai visai projektā paredzētajai virsmai. Pārklājuma biezumam jābūt ne mazākam, 
kā norādīts ražotāja tehniskajos noteikumos. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Apjomu mēra kā faktiski pārklātās virsmas visu laukumu – KS. 
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6 Tērauda darbi 

6.1 Tērauda konstrukcijas 

Darba nosaukums 

 Sadalošās sijas uzstādīšana – t; 
 Kāpņu uzstādīšana – gab; 
 Drenāžas cauruļu izbūve piestātnes fasādes rievsienā – gab. 

Darba apraksts 

Process ietver tērauda konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu saskaņā ar rasējumiem.  

Materiāli 

Tērauda konstrukcijas izgatavojamas no konstrukciju tērauda ar stiprības klasi S355JR vai 
S355J2, ja rasējumā nav norādīts savādāk Citu tērauda konstrukciju stiprības klase, skrūvju tips un 
klase ir norādīti rasējumos vai, uzstādot rūpnieciski izgatavotus elementu, to tehniskajā 
pavaddokumentācijā. 

Pretkorozijas apstrāde: 

Izkliedsijas – apstrāde nav paredzēta. 

Kāpnes – karsti cinkotas. 

Konstrukcijas cinkot atbilstoši standartam LVS ISO 1461.  
Tērauda konstrukciju izpildījuma klases EXC2. 

Darba izpilde 

Visu darbu izpildei jānotiek saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 1993-1-1 “3. 
Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi 
ēkām”, LVS EN 1090-1 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: 
Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem" un LVS EN 1090-2 "Tērauda 
konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda 
konstrukcijām". 

Vietās, kur materiāli tiek griezti, štancēti, remontēti ar virsmas metināšanas metodi, un kur 
tajos tiek veidoti montāžas vai pagaidu metinājumi, to asās malas, šķautnes un šuves pēc šo darbu 
veikšanas ir rūpīgi jānoslīpē. Visas tērauda konstrukciju asās šķautnes arī jānoslīpē – malu 
apstrādes rādiuss 2 mm. 

Piegādes darbam jānorit ciešā sadarbībā ar Būvuzraudzību. Būvdarbu veicējam ir pienākums 
ziņot Būvuzraudzībai par darbu gaitu un informēt viņu par iespējamiem sarežģījumiem, kas var 
iespaidot produkta kvalitāti vai piegādes termiņu. 

Kvalitātes novērtējums 

Darbu kontroli veic saskaņā ar pielaižu prasībām, kas dotas LVS EN 1090-1 un LVS EN 
1090-2. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Daudzumu mēra kā pēc neto projektētā svara vai komplekta faktiski paveikto un uzmērīto 
darba apjomu. Pretkorozijas apstrādes un stiprinājumu izmaksas jāiekļauj tērauda konstrukciju 
vienības cenā.  

Mērvienība: t, gab., u.c.. 
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7 Dažādi darbi  

7.1 Betona bruģa seguma būvniecība 

Darba nosaukums 

 Bruģakmens seguma izbūve h=80mm – m². 
 Sīkšķembu izlīdzinošā kārta h=30mm – m². 

Definīcijas 

Betona bruģis (plātnītes) – autotransporta, gājēju un velosipēdu kustībai paredzēts ceļa 
segums, kas izgatavots no precīziem iepriekš izgatavotiem betona, dabīgo kalnu iežu vai mākslīgo 
materiālu elementiem (ķieģeļiem vai plātnītēm). 

Darba apraksts 

Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība ietver teritorijas sagatavošanu, pamata 
būvniecību, izlīdzinošās starpkārtas un seguma būvniecību, ja nepieciešams, arī vecā bruģa vai 
plātnīšu seguma un pamata demontāžu. 

Materiāli 

Izlīdzinošās starpkārtas būvniecībai – smilts, atbilstoša Ceļu specifikāciju 5.1.4 punkta 
prasībām smilšainai gruntij ar D ≤ 5,6 mm, ar daļiņu saturu, kas iziet cauri D izmēra sietam, 80-99 
%, kategorija GF80, vai sīkšķembu frakcijas 2/4 – 2/8 ar daļiņu saturu, kas iziet cauri 2 mm sietam 
0-20% un daļiņu saturu, kas iziet cauri D izmēra sietam 80-99 %, kategorija GC80/20. 

Betona bruģa seguma būvniecībai – betona bruģa elementi, atbilstoši LVS EN 1338. 
Noķīlēšanai – minerālmateriāls atbilstošs Ceļu specifikāciju 5.1.4 punkta prasībām 

smilšainai gruntij ar D ≤ 2 mm. Daļiņu saturs, kas iziet cauri D izmēra sietam, 80-99%, kategorija 
GF80. 

Darba izpilde 

Pirms darbu uzsākšanas jāizpilda nepieciešamie sagatavošanas darbi. 
Betona bruģa (plātnīšu) elementi pirms iestrādes vizuāli un pēc pavaddokumentācijas 

jāpārbauda – vai atbilst elementu forma, konfigurācija, biezums, betona klase, krāsa. Krāsai jābūt 
viendabīgai. Elementiem jābūt veseliem, bez plaisām un apsistām malām vai stūriem. Pieļaujami 
kalcija karbonāta izsvīdumi uz elementu virsmas. 

Uz uzbūvēta pamata kārta jāieklāj izlīdzinošā starpkārta 3-5 cm biezumā, to noblīvējot. Tad 
jāieklāj betona bruģis vai plātnītes, ievērojot paredzēto rakstu un krāsas, ar aprēķinu, ka, ieklātā 
bruģa segumu noblīvējot, sasniegs paredzētās seguma virsmas augstuma atzīmes. 

Spraugas starp ieklātā seguma betona elementiem noķīlē ar paredzēto materiālu, 
nepieciešamības gadījumā laistot ar ūdeni. 

Ieklāto betona bruģa (plātnīšu) segums jāblīvē vispirms šķērsvirzienā, tad garenvirzienā. 
Krāsainie betona elementi jāblīvē pēc iespējas sausā laikā. Ja blīvēšanu veic mitrā laikā, tad 
vibroplātne jāpārklāj ar vulkolānu. 

Maiņas beigās jābūt pilnībā sablīvētam ieklātajam betona bruģa (plātnīšu) segumam. 
Ieklājot betona bruģa (plātnīšu) segumu, jākontrolē līdzenums, šķērskritums un 

garenkritums ar šabloniem, līmeņrāžiem vai nivelējot. 
Vietās pie ēkām un būvēm, kur ir atklātā tipa ūdens novadīšana, jālieto betona teknes. 

Betona teknes jāiegulda vienā līmenī ar segumu. 

Kvalitātes novērtējums  

Jābūt nodrošinātai ūdens pilnīgai notecei no uzbūvētā seguma virsmas. Blakus esošo betona 
elementu virsmām jābūt vienā līmenī, savukārt betona elementu rindām šķērsvirzienā (ar 
pieļaujamām simetriskām atkāpēm) un garenvirzienā (paralēli apmalēm) jābūt taisnām. Izpildītā 
darba kvalitātei jāatbilst tabulā izvirzītajām prasībām. 
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7–1 Betona bruģa (plātnīšu) seguma kvalitātes prasības un nosacījumi 
testēšanai un mērījumiem. 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 
Šuvju un krāsu raksts Atbilstība projektam Vizuāli Visā laukumā 

Šuvju aizpildījums Šuvēm jābūt aizpildītām Vizuāli Visā laukumā 

Virsmas augstuma 
atzīmes, 

ja paredzēts uzmērīt 

≤ ± 2,0 cm no paredzētā  LBN 305 – 1 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Šķērsprofils ≤ ± 0,5 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un 
līmeņrādi Visā būvobjektā katrā 

joslā ik pēc 200 m Platums ≤ ± 5 cm no paredzētā uz 
katru pusi no ceļa ass 

Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 5 cm no paredzētā LBN 305 – 1 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Garenlīdzenums un 
šķērslīdzenums 

Attālums no kārtas 
virsmas līdz mērmalas 
plaknei nedrīkst pārsniegt 
6mm 

LVS EN 13036-7 

Katrā vietā ar ķīli veicot 5 
mērījumus ik pēc 0,5 m, 
sākot mērīt 0,5 m no 
mērlatas gala. Mērlata 
garenvirzienā un 
šķērsvirzienā liekama ne 
tuvāk kā 0,25 m no joslas 
malas 

Visā būvobjektā katrā 
joslā ik pēc 100 m 

Seguma pacēlums virs 
norobežojošas apmales 

5-10 mm Ar lineālu Jebkurā vietā šaubu 
gadījumā par atbilstību 

Spraugas starp betona 
elementiem 

≤ 5 mm Ar mērtaustu Jebkurā vietā šaubu 
gadījumā par atbilstību 

Augstumu starpība blakus 
esošiem ķieģeļiem 

≤ 3 mm Ar mērlatu un mērtaustu Jebkurā vietā šaubu 
gadījumā par atbilstību 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Paveikto darba daudzumu nosaka, uzmērot uzbūvētā betona bruģa (plātnīšu) seguma 
laukumu kvadrātmetros – m². Izlīdzinošās kārtas un noķīlējamā minimerālmateriāla apjoms 
jāiekļauj šīs darba pozīcijas vienības izmaksās. 

 

7.2 Ģeotekstila ieklāšana 

Darba apraksts  

Hidrotehnisko ģeotekstilu ir paredzēts ieklāt zem krasta nostiprinājuma šķembu kārtas. 

Materiāli 

Neausts polipropilēna vai poliestera, ūdens caurlaidīgs ģeotekstils. Neausta ģeotekstila 
funkcija ir šķembu kārtas nodalīšanai (S) un ūdens filtrācijas (F) nodrošināšanai atbilstoši LVS 
EN 13249, tam ir jābūt noturīgam pret dabīgām grunts skābēm un sārmiem, izturīgam pret 
bioloģisko noārdīšanos normālos grunts apstākļos. Pielietotais materiāls nedrīkst būt ieplēsts, ar 
caurumiem un citiem struktūras bojājumiem. Materiālam jāatbilst sekojošiem tehniskajiem 
rādītājiem: 

Īpašība Testēšanas metode 
Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests) ≤10mm LVS EN ISO 13433 
Stiepes stiprība garenvirzienā F ≥ 20 kN/m LVS EN ISO 10319 
Stiepes stiprība šķērsvirzienā F ≥ 20 kN/m LVS EN ISO 10319 
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Pagarinājums pie maksimālās slodzes garenvirzienā ≥ 60% LVS EN ISO 10319 
Pagarinājums pie maksimālās slodzes šķērsvirzienā ≥40% LVS EN ISO 10319 
Ūdens caurlaidība ≥ 40 l/m2/s EN ISO 11058 
Raksturīgais atveru izmērs 0.063-01mm EN ISO 12956 
Kalpošanas laiks > 50 gadi  

Darbu izpilde 

Materiāls ieklājams uz labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir jānodrošina 
ģeotekstila materiāla atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir uzklāts un materiāls 
nedrīkst būt izstiepts vai pārvilkts pāri dobumiem vai pacēlumiem. Garenvirzienā ģeotekstilam 
savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā par 1 m. Ja ģeotekstila platums nav pietiekošs, tad 
veidojot savienojumus, materiāliem jāpārklājas par 50 cm (zem ūdens 1m). Nav pieļaujama 
transporta līdzekļu pārvietošanās pa nenosegtu ģeotekstilu. Ģeotekstils ieklājams atbilstoši 
ražotāja instrukcijām. Vienības cenā jāparedz tērauda skavas ģeotekstila fiksācijai iebūves laikā. 

 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Paveikto darba daudzumu nosaka, uzmērot ar ģeotekstila materiālu noklāto neto laukumu 
kvadrātmetros – m².  

 

7.3 Poleru montāža 

Darba apraksts: Darbs paredz poleru piegādi, uzstādīšanu. Poleri piegādājami komplektā ar 
enkurskrūvēm.  

„T – bollard” tērauda karsti cinkoti. 
 
Montāža: 
Polerus paredzēts montēt uz dzelzsbetona virsbūves virsmas:  

 
 
Darbu izpilde: Poleri uzstādāmi rasējumos norādītajās vietās, izmantojot ražotāja 

rekomendētas enkurskrūves un stiprinājumus. Poleri piegādājami krāsoti atbilstoši vides 
iedarbības klasei XC saskaņā ar standartu ISO EN 12944. Enkurskrūves pievilkt atbilstoši ražotāja 
instrukcijām. 

 
Darba daudzumu uzmērīšana: Apjomu mēra kā projektā paredzēto poleru skaitu ar visiem 

nepieciešamajiem stiprinājumiem. Mērvienība: poleriem gab;  

7.4 Poliuretāna šuves 

Darba nosaukums 

 Poliuretāna mastikas šuves izbūve dzelzsbetona virsbūvei starp esošo un jauno 
konstrukciju – gab.; 

Darba apraksts 

Process ietver visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešami šuves izbūvei. Hermētiķi 
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paredzēts izveidot kā elastīgu blīvējumu konstrukcijās, kur tas norādīts rasējumos. Hermētiķa 
iebūvei izmantot blīvējumu (atdures elementu), ar kā palīdzību regulē šuves iebūves dziļumu. 
Spraugas izveidei starp betona elementiem uzstādāmas putupolistirola loksnes kā paliekošais 
veidnis. Blīvējuma un putupolistirola izmaksas jāiekļauj šī specifikāciju punkta vienības cenas 
izmaksās. 

Materiāli 

Kā hermētiķi izmantot materiālu, kas piemērots šādiem ekspluatācijas apstākļiem. Ņemt 
vērā ražotāja rekomendācijas materiāla iestrādāšanai konstrukcijā. Hermētiķim ir jābūt 
vienkomponenta, ļoti elastīgai šuvju mastikai uz poliuretāna bāzes. Hermētiķa tilpumsvars ≥1,3 
kg/l ar cietību pēc ShoreA 15-20o. Hermētiķim maksimālā pieļaujamā deformācija +-30% no 
šuves platuma. Stiepes pretestība pēc 7 dienām -23°C ≥2,8 N/mm2. Hermētiķim jāpiemīt ļoti 
augstai UV noturībai. 

Izmantojamas ekstrudētas putupolistirola plātnes ar spiedes pretestību pie 10% deformācijas 
vienādu ar 100 kPa. 

Darba izpilde 

Pirms hermētiķa iebūves jāveic esošo konstrukciju sānu virsmu (pie kuras stiprinās 
materiāls) gruntēšana ar saisti uzlabojošu šķīdumu atbilstoši materiāla ražotāja instrukcijai un 
norādījumiem. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto šuves konstrukciju kopumā starp esošo un jauno 
dzelzsbetona virsbūves  konstrukciju, kas ietver šuves garumu metros, ieskaitot gruntēšanu un 
atdures elementu, kur tas nepieciešams. Mērvienība – gab. 

 

7.5 Piestātnes zemūdens apsekošana pēc visu būvdarbu pabeigšanas 

Darba apraksts  

Pēc būvdarbu pabeigšanas Darbu veicējs veic piestātnes zemūdens apsekošanu un sastāda 
apsekošanas aktu, kurā konstatē rievsienu un gultnes stāvokli. Jāapseko visa izbūvētās piestātnes 
fasādes siena un gultne 10m zonā no kordona līnijas. Apsekošanas laikā jānodrošina video 
filmēšana tiešsaistes režīmā. Apsekošanas laikā jāpievērš uzmanība rievsienu atslēgu 
savienojumiem un citiem rievpāļu bojājumiem. Piestātnei 2 vietās jāveic rievsienas vertikalitātes 
mērījums ar soli 0.5m. 

 
Darba daudzumu uzmērīšana: Mērvienība: KS 
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7.6 Glābšanas stenda uzstādīšana 

Process ietver glābšanas stenda piegādi, 
betona pamata izgatavošanu. Glābšanas stends 
sastāv no glābšanas riņķa 30”, virves 40m, 
virves turētāja un statīva. Glābšanas stendam 
jābūt piemērotam apkārtējās vides iedarbībai. 

 
Mērvienība: gab. 
 

 

 

7.7 Koka vairogi 

Process ietver koka vairogu un to stiprinājumu uzstādīšanu ieskaitot stiprinājuma detaļu un 
enkurošanas materiālu piegādi uz būvlaukumu.  

Koka vairogi izgatavojami atbilstoši rasējumā uzrādītajam. Koka konstrukciju izgatavošana 
saskaņā ar standartiem LVS EN 338:2010 “Konstrukciju materiāli. Stiprības klases” un LVS EN 
384:2010 “Konstrukciju materiāli. Mehānisko īpašību raksturojumu un blīvumu noteikšana”. 

Izmantojamiem kokmateriāliem jābūt sausiem (mitrums <20%). Kokmateriālu stiprības 
klase vismaz C16, kvalitātes klase vismaz B. Visiem koka elementiem ir jābūt ēvelētiem. 

Visi koka elementi pirms uzstādīšanas zem spiediena apstrādājami ar antiseptiskām vielām. 
Kokmateriālam ir jābūt piesūcinātam ar antiseptiskām vielām. Koka aizsardzības sistēmai 
jānodrošina elementu aizsardzība vismaz 5 gadus.  

Tērauda daļas un stiprinājumu izgatavot atbilstoši šo specifikāciju punktam S6.1. 

Apjomu mēra kā projektā paredzēto uzstādāmo koka vairogu skaitu. Mērvienība: gab. 
 

 


