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1 Vispārējās nostādnes 

1.1 Vispārēji 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāizpilda un jāievēro būvdarbu veicējam, 
veicot būvdarbus. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi būvdarbu veicējam nav 
paredzēta. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, 
būvnormatīviem, kas minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem 
un būvnormatīviem. Atsaucēs minētajiem standartiem un normatīviem lietot spēkā esošo versiju. 

Veicot būvdarbus ievērot VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izdotās “Tiltu specifikācijas 2020”, 
“Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026” (ABS2026). 

Būvprojekta sadaļas “Rasējumi” un “Darbu daudzumu saraksts” jālasa saistībā ar šī 
būvprojekta sadaļām “Specifikācijas” un “Vispārīgā daļa”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai 
aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Būvprojektā un turpmāk tekstā lietotie termini: 

 Pasūtītājs – būvniecības ierosinātājs; 

 Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta 
dokumentu kopums; 

 Būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto 
līgumu ar Pasūtītāju; 

 Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru ieceļ galvenais Būvdarbu veicējs vai 
atsevišķo Būvdarbu veicējs un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu 
izpildi atbilstoši Būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos 
normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas; 

 Būvlaukums – atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta 
būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā 
esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt.); 

 Būvuzraudzība – profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, 
lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību; 

 Autoruzraudzība – kontrole, ko Būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas 
darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves 
realizāciju atbilstoši Būvprojektam. 

1.2 Darba daudzuma noteikšana un izmaksa 

Būvprojekta sējums “Būvdarbu apjomu saraksts” ir lasāms kopā ar pārējiem būvprojekta 
sējumiem. Būvdarbu iepirkuma pretendentam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības 
ir izpratis būvprojekta saturu un viņa piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu izpildījumu. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un 
jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvdarbu veicējam 
jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai Būvuzraudzība 
uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, 
būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski 
pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 
Ja kvalitatīvai būvdarbu izpildei ir nepieciešami sagatavošanās darbi, kas ir neatņemama 
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Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes inženiertīklu aizsardzības noteikumu 
ievērošanu. Būvdarbu veicēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 
saskaņojumus un saņemt atļaujas no inženiertīklu valdītājiem. 

Būvdarbu veicējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas 
paredzēts būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas 
klasei saskaņā ar Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumiem Nr.26 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. 

1.4 Darba drošība 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz 
būvobjektu un būvdarbiem. Būvdarbu veicējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga 
persona un jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā. 
Būvniecības laikā būvdarbu veicējam jānodrošina Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra 
noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” izpilde. 

1.5 Būvdarbu žurnāls būvniecības informācijas sistēmā 

Būvdarbu žurnāla sagatavošanu un aizpildīšanu nosaka Ministru kabineta 2014. gada 
19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi”. 

Būvdarbu veicēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un 
Būvuzraudzības prasīto papildinformāciju laikus. Būvuzraudzība būvdarbu žurnālā ieraksta 
norādījumus.  

1.6 Kvalitātes kontrole 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts 
izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. 

Būvdarbu veicēja lietoto būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai jābalstās uz 
būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmām, ko nosaka attiecīgo būvizstrādājumu 
normatīvo dokumentu prasības (standarti). 

Paraugus ņem būvdarbu veicējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. Būvdarbu 
veicējam laikus jāinformē Būvuzraudzība par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina 
nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. 

Darba kvalitātei jāatbilst līguma, projekta un specifikāciju prasībām. Ja ir apstākļi, kas 
neļauj sasniegt izvirzītās kvalitātes prasības, būvdarbu veicējam par to ir jābrīdina pasūtītājs pirms 
darba uzsākšanas. Ja darbs nav izpildīts atbilstoši prasībām, to nedrīkst nodot/pieņemt, kamēr nav 
sasniegtas vismaz noteiktās kvalitātes prasības, vai arī veikti adekvāti pasākumi, kas nodrošina 
paredzēto satiksmes drošību, kā arī veikts neatbilstošā kvalitātē izpildīta darba novērtējums, 
ievērtējot ilgtermiņā izbūvēto konstrukciju kalpotspēju pazeminošos faktorus un ar to saistošos 
nepieciešamos papildus ieguldījumus, pasūtītājam, kurus jākompensē būvdarbu veicējam par 
pazeminātā kvalitātē izpildītu darbu. 

1.7 Darbu veikšanas projekts 

Darbu veikšanas projekts jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 9.maija 
noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju  būvnoteikumi” un šai specifikācijai. Darbu 
veikšanas projektā jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes kontroles 
metodes būvobjektam. Darbu veikšanas projektu var sagatavot pilnā apjomā vai pa atsevišķiem 
darbu veidiem un kārtām. Darbu veikšanas projektu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens 
atrodas pie Būvuzraudzības, otrs pie atbildīgā būvdarbu vadītāja. Darba programmas izskata un 
saskaņo Būvuzraudzība. Ja Būvuzraudzība izskatīšanas laikā paziņo būvdarbu veicējam, ka 
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vainas dēļ. 

Veicot būvdarbus, ievērto Valsts vides dienesta izsniegtajos tehniskajos noteikumos Nr. 
AP26TN0604 dotās vides aizsardzības prasības, kas pievienoti būvprojekta dokumentācijai. 

1.9 Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un rekultivācija 

Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā būvvietas iekārtojuma un aprīkojuma plāni, kā arī būvvietas 
demontāžas plāns, kas jāsaskaņo ar Būvuzraudzību. Būvlaukumam jābūt iekārtotam atbilstoši 
sanitārajām un drošības normām, teritorijas sadzīves un ražošanas apstākļu nodrošināšanai, kā arī 
nepieciešamo palīgēku izvietošanai. Būvdarbu veicējam jāizveido satiksmes drošībai atbilstoši 
piebraucamie ceļi darbu zonām, ražošanas un sadzīves teritorijām, kā arī nepieciešamo 
komunikāciju (ūdens, elektrības, sakaru) pieslēgumi. Būvdarbu veicējam savlaicīgi jāinformē par 
attiecīgā būvlaukuma izvietojumu un piekļūšanas apstākļiem visas ieinteresētās organizācijas un 
zemes īpašnieki. Būvdarbu veicējam jāveic būvlaukuma teritorijas iežogošana un apsargāšana. 
Papildus iežogojums jāuzstāda gar dziļām būvbedrēm (H>2 m) un gar nostiprinātajiem 
ģeodēziskajiem punktiem. 

Visas būvlaukuma darba zonas un teritorijas, kas saistītas ar darbu veikšanu, jāuztur kārtībā 
visā būvniecības laikā. Regulāri jānovāc visi materiālu pārpalikumi, atkritumi un būvgruži. Stingri 
aizliegts atstāt vai norakt augsnē vai gruntī jebkāda veida būvgružus! Ja ir notikusi nejauša 
apkārtējai videi bīstamu materiālu noplūde, tad būvdarbu veicējam nekavējoties jāveic pasākumi, 
kas novērš piesārņojuma tālāku izplatīšanos, jāinformē par notikušo Būvuzraudzība, attiecīgās 
pašvaldības iestādes, kā arī glābšanas dienests. Nekādā gadījumā nav pieļaujama tīša apkārtnes 
piesārņošana! Pēc darbu pabeigšanas būvlaukums jāsakārto un vietas, kur izjaukts dabīgais 
virsmas stāvoklis, jānoplanē. Noplanētajai virsmai jābūt līdzenai un ar tādu kritumu, kas 
nodrošinātu ūdens noteci, kā arī ar tādu segumu, kas būtiski neatšķirtos no sākotnējā. 
Nepieciešamības gadījumā jāveic zemes virsmas izlīdzināšana un nostiprināšana ar augu zemi, 
apsējot ar zāli vai attiecīga seguma atjaunošana tādos apjomos, kas nodrošinātu šo prasību izpildi. 
Grāvji un kanāli būvlaukuma un ceļa nodalījuma joslas robežās jāiztīra no būvgružiem, 
sanesumiem un aizbērumiem. Visi materiāli, kas rodas šo darbību veikšanas rezultātā, jānogādā ar 
pašvaldību saskaņotā izgāztuvē ārpus ceļa nodalījuma joslas. Nav pieļaujama nojauktā materiāla 
stumšana pa izbūvētā ceļa segumu. 

Pēc darbu pabeigšanas būvdarbu veicējam nepieciešams uzkopt teritoriju, notīrīt piegulošo 
teritoriju, atjaunojot augu zemes slāni iepriekšējā biezumā, to apsējot ar zālāju. 

  

1.10 Būvdarbu organizācija 

Būvdarbi jāveic saskaņā ar Būvniecības likumu, spēkā esošiem normatīviem, Ministru 
kabineta noteikumiem, būvatļaujā minētajiem un būvprojektam pievienotajiem ieinteresēto 
institūciju tehniskajiem noteikumiem, un atbilstoši būvprojektam (tehniskajām specifikācijām, 
DOP sadaļai, rasējumiem un darbu daudzumu sarakstiem). 

Darbs jāplāno veikt ātri un bez nepamatotiem pārtraukumiem, pēc iespējas mazāk 
ierobežojot satiksmi būvlaukumā. Sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā darbu 
veikšanas klimatiskās īpatnības, piemēram, betonēšanas, hidroizolācijas un asfaltbetona segas 
ieklāšanas temperatūras un mitruma režīms u.c. Pretējā gadījumā jāveic papildus pasākumi 
(sildīšana, aizsardzība pret nokrišņiem, ūdens atsūknēšana no būvbedrēm u.c.), lai izpildītu 
tehnisko specifikāciju prasības. 
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robežzīmju atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas. Atjaunojot robežzīmes jāievēro Ministru 
kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 

Pirms būvdarbu veikšanas būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju 
dimensiju atbilstību esošajai situācijai. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvdarbu veicējam ir jāsagatavo būves izpildmērījuma plāns 
atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un atbilstoši Ministru kabineta 
2017. gada 9. maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju  būvnoteikumi” punktiem Nr.146 
-149. 

Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies, neievērojot augstāk minētās 
prasības un turpinot būvdarbus. 

Kvalitātes novērtējums 

Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs 
pieļaujamām, tad jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Darbu apjomi rēķināmi kā kopsumma. Mērvienība: KS 
 

2.3 Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Darba nosaukums 

 Traucējošo konstrukciju demontāža. 

Darba apraksts 

Konstrukciju nojaukšanas, demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic, 
lai nojauktu vai demontētu, vai nofrēzētu paredzētās konstrukcijas, aizvāktu tās uz videi drošu 
atbērtni vai noliktavu, vai pārstrādātu, sakārtotu visu skarto teritoriju, kā arī materiālus un/ vai 
iekārtas, kas jāpiegādā un jāizlieto, lai izpildītu darbu. Darbs ietver arī demontēto laukakmeņu 
transportēšanu un novietošanu pasūtītāja norādītā krautnē. Veicot atkārtotu saglabāto konstrukciju 
izbūvi ievērot šī būvprojekta prasības. Konstrukciju demontāžas darbu apjomus nosaka rasējumi 
un darba daudzumu saraksts. 

Darba izpilde 

Būvdarbu veicējam jāizstrādā detalizēts esošo konstrukciju demontāžas plāns. Būvdarbu 
veicējam jāizvēlas tādas konstrukciju demontāžas tehnoloģijas, kas paliekošajās betona 
konstrukcijās, ja paredzēta betona nokalšana, nerada plaisas vai citus struktūras bojājumus, kas 
liecina, ka betona konstrukcija ir bojāta vai zaudējusi nestspēju. Nojauktās vai demontētās 
konstrukcijas, atkārtoti lietojamie materiāli, būvgruži u.c. jānogādā paredzētajā atbērtnē vai 
noliktavā. 

Būvdarbu veicējam jānodrošina darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba 
veicējam un trešajām pusēm. Darbus jāvada būvdarbu vadītājam, kam ir pieredze šādu darbu 
veikšanā un ko ir apstiprinājusi Būvuzraudzība. 

Visas nojauktās būves konstrukcijas un aprīkojums, ko nav paredzēts atkārtoti izmantot, ir 
Būvdarbu veicēja īpašums, ja vien tas nav citādi atrunāts Būvdarbu veicēja līgumā. Ja nojauktās 
vai demontētās konstrukcijas paredzēts nodot pasūtītājam, par to nodošanas un pieņemšanas faktu 
jāsastāda attiecīgs nojaukto vai demontēto konstrukciju nodošanas-pieņemšanas akts. 
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3 Zemes darbi 

3.1 Gultnes tīrīšana rievsienas iedzīšanai 

Darba nosaukums 

 Gultnes tīrīšana pa rievsienas dzīšanas asi – m. 

Darba apraksts 

 Gultne attīrīšanu pa rievsienu izbūves asi ir jāattīra no visiem elementiem, kas varētu 
traucēt rievsienu  izbūvei – dažādiem priekšmetiem, nolūzušiem kokiem, dažādiem gružiem, 
akmeņiem u.c. 2.0m uz katru pusi no rievsienu iedzīšanas ass. Gultnes attīrīšana veicama 
piesaistot ūdenslīdējus. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Apjoms uzmērāms kā attīrītās gultnes laukums. Mērvienība: m. 

3.2 Rakšanas darbi 

Darba nosaukums 

 Liekās grunts  rakšanas darbi grunts nomaiņai un nogāzes nostiprinājumu veidošanai – 
m3; 

 Padziļināšanas darbi  – m3; 

Darba apraksts 

Grunts rakšanas darbi paredzēti būvprojektā paredzētā reljefa, nogāžu veidošanai un gultnes 
padziļināšanai pie piestātnes, liekās un atkārtoti neizmantojamās grunts izvešanu uz būvdarbu 
veicēja izvēlētu grunts atbērtni. Papildus prasības padziļināšanas darbiem skatīti norādījumus 
DOP sadaļā un ievērojot VVD izdoto tehnisko noteikumu prasības. 

Grunts rakšanas darbi paredzēti gultnes padziļināšanai pie piestātnes rasējumos norādītajā 
apjomā, izrakto grunti aizvedot uz saskaņot grunts atbērtni.  

Darba izpilde 

Rakšanas darbus veikt ievērojot Recommendations of the Committee for Waterfront 
Structures Harbours and Waterways EAU 2012 nodaļas 7.5 Dredging of underwater slopes 
rekomendācijas. 

Rakšana jāveic tā, lai neizjauktu pamatgrunts stabilitāti, to neuzirdinot dziļāk par projekta 
atzīmi. Pastāvīgi ir jākontrolē rakšanas dziļums. Nogāžu un slipa zonā pastiprināti jākontrolē 
rakšanas atzīmes. 

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas komunikāciju īpašnieka pārstāvim ir jāprecizē to atrašanās 
vietu. Rakšanas darbi, kas skar citu dienestu būves, jāveic saskaņā ar to norādēm. Turklāt 
izpildītājam jāpakļaujas kontrolei, ko attiecīgais dienests uzskata par nepieciešamu. 

Kvalitātes novērtējums 

Pēc darbu pabeigšanas iesniegt reljefa atzīmju izpilduzmērījumus. Pieļaujamās augstuma 
atzīmju pielaides rakšanas un reljefa nogāžu veidošanai ±5cm.  

Pēc piestātnes akvatorijas padziļināšanas darbu pabeigšanas iesniegt dziļummērījumus. 
Pieļaujamais pārdziļinājums +0.3m, plāna pielaide +0.5m.  

Darba daudzuma uzmērīšana 

Padziļināšanas darbu nodošanai būvdarbu veicējs iesniedz dziļummērījumus plānu ar 
daudzstaru eholotu. Mērvienība: m3. 
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Iekārtas 

Grunts vibroveltņi ar gludiem valčiem, pneimoveltņi. Veltņu tipu, statisko lineāro slodzi, 
vibrācijas frekvenci un centrifugālo trieciena spēku izvēlas atkarībā no sablīvējamā materiāla 
kārtas biezuma. 

Darba izpilde 

Šis darbu process ietver grunts aizpildījuma veidošanu līdz projektētajai virsmas atzīmei pēc 
fasādes rievsienas izbūves. 

Aizbērums jāveido pa kārtām ≤30cm. Grunts sablīvējums katrai kārtai 98 % no Proktora 
blīvuma vai veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni Eυ2/Eυ1 ≤ 3,5. Pārbaude veicama katrai 
kārtai ne mazāk kā divi mērījumi. 

Deformācijas modulim EV2 pēc DIN 18134 uz aizbēruma virsmas un sablīvētas esošās 
pamatnes jābūt vismaz 45 MPa. Deformācijas moduļa pārbaudes veicamas ne mazāk kā divi 
mērījumi. Ja ar pievesto grunti šādu deformācijas modeli nav iespējams sasniegt, ir jāparedz 
pasākumi grunšu nestspējas palielināšanai (stabilizācijai), šos risinājumus saskaņojot ar 
būvuzraugu un būvprojekta autoru.  

Grunts slāņus ap vai pie betona konstrukcijām drīkst ieklāt ne agrāk par septiņām dienām 
pēc iebetonēšanas vai tad, kad betons sasniedzis 70 % no paredzētās stiprības.  

Salizturīgas kāertas deformācijas modulim EV2 pēc DIN 18134 uz aizbēruma virsmas un 
sablīvētas esošās pamatnes jābūt vismaz 60 MPa. Deformācijas moduļa pārbaudes veicamas ne 
mazāk kā divi mērījumi. Ja ar pievesto grunti šādu deformācijas modeli nav iespējams sasniegt, ir 
jāparedz pasākumi grunšu nestspējas palielināšanai (stabilizācijai), šos risinājumus saskaņojot ar 
būvuzraugu un būvprojekta autoru.  
 

Kvalitātes novērtējums: Virsmas augstuma atzīmes ≤ - 5 cm no paredzētā.  
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus LBN 305-15 ik pēc 2.5m piestātnes šķērsvirzienā raksturīgajos 
punktos. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Apjomu mērā kā projektā paredzētajā formā izveidota noblīvēta uzbēruma tilpumu. 
Mērvienība – m³. 

 
 
 

3.4 Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas būvniecība 

Darba nosaukums 

 Šķembu maisījuma kārta 0/45 h=25cm izbūve – m2; 

Darba apraksts 

Būvprojektā paredzēts izbūvēt sekojošas konstruktīvās kārtas: 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45.  
Nesaistītu minerālmateriālu sīkšķembu izlīdzinošā kārtas.  
Būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā 

arī pamatnes sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes 
jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini.  

Nepieciešamā konstruktīvo slāņu nestspēja EV2 ir norādīta rasējumos. 

Materiāli 

Konstrukciju pamatiem izmantojamas dolomīta šķembas, kas atbilst rupjo minerālmateriālu 
stiprības klasei N-III. 



Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā – piestātnes pagarināšana 
Specifikācijas 

 

15 

Darba izpilde 

Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 0C 
un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 0C, kā arī uz 
sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai 
vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot, kad uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī 
pārbaudīta tās kvalitāte. 

Nesaistītu minerālmateriālu segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 0C un pamatne 
nav sasalusi. 

Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam 
maisījumam jāatbilst attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam 
jābūt viendabīgam, ar prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla 
iestrādes jātestē tā granulometriskais sastāvs. 

Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora 
blīvuma un ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens 
saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās novirzes no optimālā. 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde, 
sablīvēšana) jāizpilda saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā 
lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības 
gadījumā jālaista ar ūdeni. Ja nepieciešams, jānosaka minerālmateriālu ūdens saturs pēc LVS EN 
1097-5. 

Pirms šķembu kārtas iestrādes ir jāveic grunts pamatnes izlīdzināšana un blīvēšana. 

Kvalitātes novērtējums 

Uzbūvētajai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai (slānim) vai segumam jābūt 
viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Mērījumi, pārbaudes 
un testēšana jāveic pirms nosedzošās kārtas būvniecības. Ja šķembu pamata nesošo kārtu būvē 
vairākos slāņos, tad pārbaudes, izņemot sablīvējumu, jāveic pēc pēdējā slāņa izbūves.  

3–1 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes prasības un 
nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 
Virsmas augstuma 
atzīmes, ja paredzēts 
uzmērīt 

≤ ± 3 cm no paredzētā 

Zem betona seguma 0÷-
2.5cm. 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Šķērsprofilā ik pēc 10 m. 
Zem plānotā betona 
seguma ar soli 4x4m. 

Šķērsprofils -0.5%÷ + 1,0 % no 
paredzētā 

Ar 3 m mērlatu un 
līmeņrādi Visā būvobjektā katrā 

joslā ik pēc 10 m Platums ≤ -5/+10 cm no paredzētā 
uz katru pusi no ceļa ass 

Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 7 cm no paredzētā LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Kārtas biezums Pamatu nesošajām kārtām: 

≤ -2/+5 cm no paredzētā. 

Šurfējot (atrokot) un 
uzmērot ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 
1,0 m no kārtas malas 

Visā būvobjektā vismaz 
trīs vietās. 
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-  ass novirze no taisnes (taisnā posmā) +0,1m, tai skaitā ass kopgaruma pielaide. 
-  virsas augstuma atzīmes +0,2m, -0m 
-  virsas platums +0,5m, -0m 
-  nogāžu nostiprinājuma biezums, ja tā nostiprināta ar akmeņu vai šķembu bērumu +0,04m 

Sablīvēšanas darbu laikā nedrīkst tik bojātas/deformētas blakus esošās, konstrukcijas. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Apjomu mēra kā būvprojektā paredzētajā formā izbūvētam uzbērumam. Mērvienība – m3.  
 

3.6 Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana 

Darba nosaukums 

 Nogāzes nostiprinājums ar šķembu maisījumu 40/70 un augu zemi h=150, apsētu ar 
daudzgadīga zālāja sēklām – m2. 

Darba apraksts 

Apzaļumošana, kā arī nogāžu vai teritoriju nostiprināšana, ietver nepieciešamo pamata vai 
virsmu sagatavošanu (līdzināšana, planēšana), kā arī vajadzīgo izejmateriālu sagatavošanu vai 
ražošanu, piegādi un iestrādi. 

Materiāli 

Nogāzes piebērums, dolomīta šķembas fr.40/70 h=120mm līdz 150mm: 
 Materiāla atbilstībai piemērot p. 3.5 “Nogāžu nostiprinājumu izbūve” izvirzītās 

prasības; 
Augu zeme, zālāju sēklas un mēslojums: 

 lietojamās augu zemes organisko vielu un pelnu saturam jābūt ≥ 5 %, testējot pēc LVS 
EN 13039, kā arī augu zemei ir jābūt ar pietiekamu humusa saturu; 

 jālieto zālāju sēklas, kas ir izturīgas pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, paredzot 
noteiktai vietai piemērotu dīgtspējīgu sēklu, t.i., ēnainai vietai – sēklu maisījumu, kas 
paredzēts zālājam ēnainās vietās, bet saulainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts 
zālājam saulainās vietās, u.tml. Zālāju sēklu tīrībai ir jābūt ≥ 95 % un dīdzībai ≥ 85 %; 

 lietojams zālājam piemērots mēslojums ar barības vielām, kurām piemīt galvenokārt 
lēna iedarbība, lai tās neaizskalo ūdens, un kas nodrošina labu zālāja iesakņošanaos un 
augšanu. Būvdarbu veicējam jādeklarē mēslojuma veids un barības elementu sastāvs. 

 
Zāliena sējums ar melnzemes bērumu: 
Izmantojama vidēji 10 cm bieza ar humusu bagātīga augsnes kārta, kas apsēta ar zālāju. 

Zālienu sējumiem ieteicams šāds sēklu maisījums: 
 Agrostis gigantea   –   Baltā smilga (milzu)   –   10%; 

 Festuca ovina – Aitu auzene   –   20%; 

 Festuca rubra commutata – Sarkanā auzene stīgojošā   –   20%; 

 Festuca rubra rubra un/vai Festuca rubra trichophylla – Sarkanā auzene cerojošā 
un/vai Sarkanā auzene   –   30%; 

 Lolium perenne   –   Airene ganību (daudzgadīgā airene)   –   10%; 

 Poa trivialis   –   Parastā skarene   –   10%. 
Atsevišķos gadījumos var būt mērķtiecīgi veidot maisījumu no citām šķirnēm. Minimālais 

izlietojamais zāliena sēklu daudzums 40 g/m2. 

Darba izpilde 

Sākotnēji no škembu maisījuma 40/70 ir jāizveido nostiprināta nogāzes vai teritorijas virsma 
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4 Konstrukcijas gruntī 

4.1 Tērauda rievsienas 

Darba nosaukums 

 Tērauda rievpāļu izbūve piestātnes sienai  – m. 

Darba apraksts 

Specifikācija ietver visas piegādes un darbus, kas nepieciešami tērauda rievsienu iedzīšanai 
un nostiprināšanai, fasonpāļim, savienojumiem kā arī demontāžai. Specifikācijā ietverta arī 
rievsienas novietojuma precizēšana, kā arī pasākumi trokšņa novēršanai. 

Materiāli 

Visus darbus rievsienu izbūvei jāveic saskaņā ar standarta LVS EN 12063 «Īpašo 
ģeotehnisko darbu izpilde. Rievsienas» prasībām. Materiāli atbilstoši LVS EN 10248-1 un 2 
„Karsti velmēta tērauda rievsienas”. 

Rievpāļi pirms iedzīšanas nedrīkst būt bojāti vai deformēti. Pastāvīgām rievsienu 
konstrukcijām jāizmanto nelietoti rievpāļi. Prasības rievpāļu tipam un tērauda klasei skatīt 
attiecīgajos būvprojekta rasējumos. 

Lietotus rievpāļus var izmantot pagaidu rievsienām, ja tie apmierina funkcionālās prasības 
un neveido daļu no pastāvīgās būves. 

Rievpāļi jātransportē, jāizvieto un jāuzglabā tā, lai tie netiktu bojāti. Turklāt tie jāuzglabā vai 
jāiezīmē tā, lai netiktu samainīti vai sajaukti dažādu tipu un kvalitātes rievpāļi. 

Darba izpilde 

Pagaidu rievsienām būvuzņēmējs izstrādā dokumentāciju rievsienu novietojumam plānā, 
norādot rievsienas dimensijas, iestiprinājumu gruntī, balstīšanu, iespējamo noenkurošanu, 
iedzīšanas metodi un atbilstošo būvbedres rakšanas plānu, ja papildu specifikācijā nav citu norāžu.  

Atbilstošie aprēķini un rievsienas novietojuma plāns ir jāiesniedz būvinženierim pirms darbu 
sākuma.  

Pirms darbu sākšanas jāpārbauda pazemes inženiertīkli: kabeļu, vadu vai cauruļu faktiskā 
atrašanās vieta. Pirms darbu sākšanas no būvlaukuma jānovāc visi šķēršļi (būvgruži, vecie pāļu 
režģogi, bloki, utt.), lai nodrošinātu drošus darba apstākļus.  

Rievpāļu iedzīšana ir jāprotokolē, protokolā jāietver vismaz: 

• būvlaukuma nosaukums un datums; 

• pāļu iedziļināšanas metode un iekārta; 

• rievpāļu garums un tips; 

• iedzīto pāļu apjoms; 

• iedzīto pāļu dziļums; 

• enkurojuma veids; 

• darbu vadītāja un protokolētāja uzvārds. 

Protokola kopija jāiesniedz būvinženierim divu dienu laikā pēc rievsienas izbūves 
pabeigšanas. 

Ja nepieciešams, rievpāļu savienojuma vietas (atslēgu) jāaizblīvē, iepildot tajās bitumenu. 
Priekšējās atslēgas apakšējais gals jānoslēdz ar koka vai plastmasas tapu, lai iedzīšanas laikā 
atslēgā neiesprūstu akmeņi. 
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(pirms slogošanas) jāveic sadalošās sijas montāža. Veicot enkuru izbūvi ir jāraksta protokols 
atbilstoši LVS EN 1537 D pielikumam. 

 
Enkurpāļu pārbaudi un uzspriegšanu veic ne ātrāk kā pēc 7 dienām. Enkurpāļu pārbaude ar 

slodzi veicam atbilstoši LVS EN ISO 22477-5 Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Ģeotehnisko 
konstrukciju testēšana. 5.daļa: Iepriekš saspriegtu grunts enkuru testēšana. Enkuriem, kuriem tiks 
veiktas piemērotības pārbaudes (suitability test) ir jānodrošina, ka enkura brīvās daļas garumā nav 
saistes ar grunti. Enkuru izbūves darbu izmaksās iekļaujamas arī projektā norādītas enkuru 
pārbaudes: piemērotības pārbaude (sutability tests) un pieņemšanas pārbaude (acceptance tests). 

Visas atkāpes no būvprojekta ir jāsaskaņo ar būvprojekta autoru.  

Darba daudzuma uzmērīšana 

Daudzumu mēra kā ierīkoto grunts enkuru skaitu. Mērvienība: gab. 
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Specifikācija ietver arī veidņus, materiālus un darbus būvprojektā paredzētām un 
neparedzētām darba šuvēm, apmaksu iekļaujot kopējā veidņu apjomā.  

Betonēšanu slīdošos veidņos var veikt tikai ar būvuzraudzības atļauju. 

Materiāli 

Veidņiem izmantot inventārveidņus vai saplāksni. 

Veidņu materiāliem jābūt tādai stiprībai, līdzenumam un virsmas struktūrai, kas ļauj izpildīt 
visas prasības, kas tiek noteiktas gatavai betona virsmai.  

Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas norādītas standarta LVS EN 13670 «Betona 
konstrukciju izgatavošana» 5. nodaļā.  

Metāla veidnim aukstā gadalaikā ir jābūt siltumizolētam ar vismaz 15 mm biezu finieri.  

Koka veidņa materiāliem jābūt tīriem, nebojātiem, ar asām šķautnēm un vienāda biezuma. 
Vienam betona elementam var izmantot tikai viena veida veidņus.  

Veidņu darba rasējumi, veidņu raksts, dēļu virziens un darba šuvju izvietojams saskaņojami 
ar būvuzraudzību pirms veidņu vairogu un materiālu sagatavošanas un uzstādīšanas.  

Rūpnieciski izgatavotiem betona elementiem pieļaujama industriālo veidņu sistēmu 
izmantošana un to atkārtota pielietošana, nepasliktinot betona virsmas kvalitāti.  

Laiduma konstrukciju un citu horizontālu konstrukciju betonēšanai ir pieļaujams izmantot 
betonēšanas vadulas, kuras pēc betonēšanas paliek konstrukcijā tikai ar projekta autora atļauju. 

Darba izpilde 

Veidņu ģeometrijai ir jāatbilst būvprojektā paredzētajiem konstrukcijas izmēriem – gan 
plānā, gan pēc augstuma atzīmēm. Veidņu novietojums nedrīkst būt šķībs vai nelīdzens. Jāņem 
vērā iespējamās turu deformācijas.  

Visi būvējamās konstrukcijas stūri jāveido slīpi (20 x 20 mm) vai jānoapaļo ar 50 mm 
rādiusu, ja būvprojektā nav citu norāžu.  

Veicot betonēšanu pa kārtām, veidojas darba šuves. Darba šuves uz redzamām plaknēm, cik 
tas iespējams, ir jāizveido paralēli veidņa savienojumam. Lai to panāktu, pēc daļējas betona 
iestrādes, betona virsma jānolīdzina un pie veidņa jānovieto koka līste, ko pirms liešanas 
atsākšanas jāaizvāc. Tad uz betona virsmas būs redzama taisna līnija. Darba šuvju, starp 
betonēšanas kārtām, tīrīšana ar smilšu vai augstspiediena ūdens strūklu ir iekļaujama veidņu 
izbūves vienības cenā. Nav pieļaujama darba šuvju veidošana mainīgā ūdens līmeņa zonā un 
mainīgā gruntsūdens līmeņa zonā. Darba šuvēm pēc betonēšanas jābūt ūdens necaurlaidīgām. 
Ūdens necaurlaidības risinājumu jāizstrādā darbu veikšanas projekta ietvaros un jāsaskaņo ar 
būvuzraudzību.  

Ja veidni pārklāj ar drenējošu audumu (veidņu tekstilu), jāizmanto tikai speciāli veidņiem 
paredzēts audums, kam ir dokumentēts drenēšanas efekts un ko var atveidņot, nebojājot betonu. 
Audums jāuzstiepj uz veidņa tā, lai tas betonēšanas laikā neveidotu krokas.  

 

Blīvums un stingrība 

Lai nemazinātu betonēšanas darbu kvalitāti, veidnim jābūt blīvam un stingram. No tā 
nedrīkst izsūkties cementa piens, kā arī pirms betona sacietēšanas ķīmiskas vai mehāniskas 
iedarbības rezultātā nedrīkst notikt betona formas maiņa. Veidnim jābūt tik blīvam, lai arī no 
ārpuses pirms betona sacietēšanas veidnī neiespiestos lieks ūdens apjoms.  

Veidnim, ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, jāiztur gan pastāvīgās (betona 
un veidņu pašsvars, betona spiediena slodze u. c.), gan īslaicīgās tehnoloģiskās slodzes 
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Jānojauc visi veidņi, ja papildu specifikācijā nav citu norāžu. 

Kvalitātes novērtējums 

Veidni jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas prasības gatavās betona 
konstrukcijas pielaidēm un virsmas struktūrai.  

Veidņi nodrošinās betona virsmu kvalitāti, ja to ierīkošanas precizitāte attiecībā pret 
būvprojektā paredzētajām formām, izmēriem, nepārsniedz šādas pielaides:  

 +/– 10 mm virszemes daļām;  

 +/– 15 mm apbērtām konstrukcijām.  

Jaunbūvēto konstrukciju konstruktīvām ieliecēm jābūt mazākām par 1/600 no laiduma 
garuma. Katrā gadījumā novirzes 5 m robežās nedrīkst pārsniegt 5mm.  

Būvdarbu veicējam jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles:  

 jāpārbauda, vai uzbūvētā veidņu konstrukcija atbilst projektētajai;  

 vizuāli jānovērtē veidņa materiāla kvalitāte gan pēc to piegādes, gan pēc katras veidņa 
lietošanas reizes;  

 pirms betona iestrādāšanas vizuāli jānovērtē veidņa ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes 
uzklājums utt.;  

 pēc veidņa uzbūvēšanas jāveic detalizēti tā ģeometrisko parametru mērījumi (izklājums, 
malas, augstums, izmērs);  

 pirms betonēšanas jāveic iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude, pēc šīs pārbaudes 
būvdarbu veicējam jāinformē būvuzraudzība par veidņa sagatavošanu;  

 jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku, kas pagājis no betona 
iestrādāšanas līdz veidņu un turu demontāžai;  

 pēc atveidņošanas jāapskata betona virsmas, atzīmējot visus defektus;  

 jāveic visu svarīgāko betona daļu nivelēšana pirms un pēc turu noņemšanas.  

Betonēšanas darbus nedrīkst sākt, pirms būvuzraugs nav veicis veidņu un turu pārbaudi. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Daudzumu mēra kā teorētisku veidņa saskares plaknes laukumu ar betonu. Mērvienība: m2. 

 

5.2 Stiegrojums 

Darba nosaukums 

Darba apraksts 

Specifikācija ietver rievota nespriegota tērauda stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, 
montāžu un siešanu, ieskaitot visus palīglīdzekļus: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma 
stieples, stiegrojumu fiksējošās stiegras utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam. 

Materiāli 

Stiegrojumam jāatbilst vispārīgiem noteikumiem, kas norādīti standartos LVS EN 1992-1-1 
«2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi 
ēkām», LVS EN 1992-2 «2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa: Betona tilti. 
Projektēšanas un detalizācijas noteikumi», LVS EN 13670 «Betona konstrukciju izgatavošana», 
LVS EN 10080 «Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi», LVS 
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Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez būtiskas korozijas vai eļļainiem 
traipiem. 

Darba izpilde 

Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas norādītas 
standartā LVS EN 1992-1-1 «2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana – 1-1.daļa: 
Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām», ja nav citu norāžu, jāizmanto vismazākais pieļautais 
liekuma rādiuss. 

Stiegrojums jāmontē tā, kā norādīts darba rasējumos, un ar tādu precizitāti, lai tas gatavajā 
konstrukcijā atrastos rasējumos norādītajās vietās, konkrētās pielaides ietvaros. Stiegrojuma 
montāžu un iestrādāšanu jāveic saskaņā ar standarta LVS EN 13670 «Betona konstrukciju 
izgatavošana» prasībām. 

Stiegrojums precīzi jānovieto saskaņā ar rasējumiem un stingri jāsastiprina, kā arī jāpanāk tā 
noturība savā vietā, lai tas nevarētu izkustēties nākošā stiegrojuma uzstādīšanas un betonēšanas 
darbu laikā. Sietos un karkasos stiegras jāsastiprina kopā ar atlaidinātām sienamām stieplēm, 
izkārtojot tās pamīšus katrā otrā stiegru šķērsošanās punktā, ja vien būvuzraudzība neizvirza citas 
prasības. Sienamās stieples gali jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi. 

Distanceriem jābūt pietiekami stingriem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu 
stiegrojuma novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Atstarpēm starp distanceriem jābūt 
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Kvalitātes novērtējums 

Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tādām metodēm, kas aprakstītas 
standartā LVS EN 10080 «Tērauds betona stiegrošanai. Metināms stiegru tērauds. Vispārīgi».  

Katrai stiegrojuma stieņu piegādei saskaņā ar standarta LVS EN 10080 «Tērauds betona 
stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi» 8. nodaļas «Atbilstības novērtēšana» un 
9. nodaļas «Pārbaudes metodes» prasībām jābūt pievienotam ražotāja pārbaudes sertifikātam.  

Pēc stiegrojuma saņemšanas būvdarbu veicējam jāveic pasūtījuma sertifikāta un marķējuma 
atbilstības kontrole.  

Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic vismaz 3 % betona virsmas.  

Stieņi, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto vai kuros redzamas perpendikulāras 
plaisas un izliekumi vai citi bojājumi, ir jāizbrāķē.  

Stiegrojuma izvietojuma pielaides saskaņā ar LVS EN 13670 «Betona konstrukciju 
izgatavošana» 10.6 nodaļas prasībām. Ja nav norādīts citādi, nodrošināt nominālo betona 
aizsargkārtu 45 mm. Pielaides betona aizsargkārtai ±5 mm. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Daudzumu mēra, pamatojoties uz teorētisko stiegrojuma svaru, ieskaitot projektā norādītos 
stiegru pārlaidumus, neieskaitot palīglīdzekļus: montāžas stieņus, distancerus, veidņu un 
stiegrojumu fiksējošās stiegras utt. Stiegrojuma 1 metra nominālo svaru pieņem pēc LVS EN 
10080. Mērvienība: t. 

Stiegrojuma enkurošanas apjoms mērāms kā uzstādīto enkuru skaitu – gab. Vienības cenās 
ievērtējot urbumu izveides, enkurošanas masas iepildīšanas urbumā, enkura uzstādīšanas un 
enkuru nestspējas pārbaužu izmaksas.  

 

5.3 Betona izgatavošana, iestrāde, kopšana un apstrāde 

Darba nosaukums 

 Betona sagataves kārta virsbūves konstrukcija un zem betona apmales – m3; 
 Betons virsbūves konstrukcijai – m3; 

Darba apraksts 

Specifikācija ietver betona piegādi un iestrādi, ieskaitot veidņus , stiegrojumu,  betona 
virsmu apstrādi, deformāciju šuvju izbūve starp sekcijām. Specifikācijā ir ietverti aizsargpasākumi 
pret bojājumiem, kas rodas vides ietekmē (temperatūras, vēja, nokrišņu, saules gaismas, radiācijas 
starojuma utt.), betona transportēšanu, pagaidu uzglabāšanu, iestrādāšanu un izlīdzināšanu, līdz 
tiek demontēti veidņi un betons sāk uzņemt paredzēto slodzi vai tiek veikti paredzētie betona 
virsmas kopšanas darbi. Specifikācija ietver pretsasalšanas pasākumus betona kopšanas laikā, kā 
arī nepieciešamo testu veikšanu. Prasības veidņiem skatīt sadaļā 5.1., stiegrojumam 5.2., prasības 
deformāciju šuvju izbūvei starp sekcijām sadaļā 9.2. 

 

Materiāli 

Būvprojektā norādītās betona klases un vides iedarbības klases jebkurā gadījumā 
uzskatāmas par minimālajām būvprojekta prasībām (var tikt pielietots betons ar augstākām 
prasībām kā norādīts būvprojektā).  

Betonam jāatbilst standartu LVS EN 206 «Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, 
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Papildu prasības betonam 

 

 Papildu prasības betonam 

Īpašības 

Vides iedarbības klases 

 

 

Inerta 

 
X0 

Ļoti 
agresīva 

XC4, XD3, 

XF4  
 

Maksimālā ūdens/cementa 
attiecība 

- 0,40  

Minimālā betona stiprības 
klase 

C16/20 C35/45  

Minimālā cementa stiprības 
klase 

32.5 42.5  

Minimālais cementa saturs 
betonā, kg/m3 

260 320  

Maksimālā mikrosilīcija un 
cementa attiecība* 

- 0,11  

Ekvivalentā sārma Na2Oeq 
maksimālais saturs betonā 
kg/m3 pie 60 % javas ** 

- 3,0  

Hlorīdu satura klase Cl 0.20 Cl 0.10  

Minimālais gaisa saturs svaigā 
betonā (%) no apjoma 

- 4,5  

**Ja betona sastāvā ir paredzēts mikrosilīcijs. 

** Aprēķinot ekvivalento sārmu saturu betonā, drīkst lietot cementu ar ekvivalentā sārma Na2Oeq 
saturu līdz 1,0 %, ja kopējais (cementa, pildvielu un piedevu) ekvivalentā sārma Na2Oeq saturs 
betonā nepārsniedz 3,0 kg/m3. 

****Salizturības un ūdens necaurlaidības tests saskaņā ar LVS 156-1 «Betons. Latvijas standarta 
nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. nodaļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības 
apliecināšanai» A. un B. pielikuma prasībām. 

**** Gaisa mikro poru A300 (līdz 0.3 mm) saturam sacietējušā betonā jābūt ≥1,5 % un attiecīgi 
attāluma koeficientam starp porām jābūt ≤0,24. Papildus jāiesniedz arī testēšanas pārskats, kas 
pierāda betona ražotāja iespējas saražot izvirzītajām prasībām atbilstošu betonu. 

 

Prasības sastāvdaļu materiāliem 

Cements 

Saskaņā ar standartu LVS EN 197-1 «Cementi. Sastāvs, Process un atbilstības kritēriji» 1. 
tabulu drīkst izmantot šādus cementa N tipus: CEM I , CEM I SR-3 (0), CEM II, ja papildu 
specifikācijā nav citu norāžu.  
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 smalknes saturs rupjam minerālmateriālam: f1.5 kategorija; 

 Losandželosas koeficients: LA35 kategorija; 

 pildvielām jābūt salizturīgām; 

 hlorīda saturs: maksimāli 0,01 %; 

 skābē šķīstošo sulfātu satura maksimālo vērtību kategorija: AS0.2. Papildu prasības 
norādītas tabulā augstāk. 

Ja papildu specifikācijā ir precizēta prasība sacietējušā betona elastības modulim, jāizvēlas 
tādas stiprības pildvielas, lai šo prasību izpildītu. 

Rupjo pildvielu izmēri nedrīkst pārsniegt 32 mm, taču tie nedrīkst būt arī mazāki par 8mm. 

Kā rupjās pildvielas  dzelzsbetona virsbūvei izmantot magmatisko iežu šķembas (granīts, 
gneiss, uc.), ja papildu specifikācijā nav citu norāžu, citām konstrukcijām pieļaujama arī oļu un 
dolomīta šķembu izmantošana. 

Iejavas ūdens 

Piemērotību jānosaka saskaņā ar standarta LVS EN 1008 «Betona maisījuma ūdens – Ūdens 
paraugu ņemšanas, pārbaudes un derīguma noteikšanas tehniskie noteikumi, ieskaitot arī no 
betona ražošanas atgūto ūdeni» prasībām. Iejavas ūdenim jābūt dzeramā ūdens kvalitātei. Jūras 
ūdeni vai sālsūdeni izmantot nedrīkst. Iejauktā ūdens daudzumu nepieciešams dokumentēt. 

 

Darba izpilde 

Vispārējie noteikumi 

Jāizpilda standartu LVS EN 206 «Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana 
un atbilstība, LVS 156-1 «Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 
206 «Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība»» un LVS EN 13670 
«Betona konstrukciju izgatavošana» prasības, ja papildu specifikācijā nav citu norāžu. 

Betonēšanas darbu plānošana 

Betonēšanas darbi jāplāno, jāvada un jāveic kvalitatīvi, ņemot vērā visas svaigā un 
sacietējušā betona īpašības un laika apstākļus betonēšanas laikā. Betonēšanas laikā būvobjektā 
obligāti jāatrodas būvuzņēmēja atbildīgajam darbu vadītājam.  

Pirms betona iestrādāšanas būvdarbu veicējam ir jāsagatavo un jāiesniedz apstiprināšanai 
būvuzraudzībai betona iestrādāšanas programma. Šajā programmā jābūt informācijai par: 

 būvorganizācijas un brigādes darba plānu; plānā jābūt norādītam, kurš ir atbildīgs par katru 
atsevišķu darba operāciju;  

 materiālu sarakstu; būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai būtu pieejami piemēroti materiāli 
betona iestrādāšanai;  

 iekārtu un rezerves iekārtu sarakstu.  

Betonēšanas darbu programmu jāiesniedz būvuzraudzībai ne vēlāk kā nedēļu pirms plānotā 
iestrādāšanas datuma.  

Ja betonu ieklāj tieši uz grunts vai klinšaina pamata, svaigai betona masai jānodrošina  

aizsardzība pret sajaukšanos ar grunti un ūdens noplūdi. To nodrošina, veidojot vismaz 50 
mm biezu šķembu aizsargkārtu.  

Ar iestrādājamo betona masu kontaktā esošās grunts, akmens, veidņa vai esošās 
konstrukcijas temperatūra nedrīkst izraisīt betona sasalšanu, pirms tas nav sasniedzis 



Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā – piestātnes pagarināšana 
Specifikācijas 

 

35 

stipra vēja, sala, gan arī no ūdens, lietus un sniega.  

Svaigas betona masas temperatūra nedrīkst pārsniegt +30 °C.  

Betonu iestrādājot pie gaisa temperatūras no +5 °C līdz –3 °C, betona masas temperatūrai ir 
jābūt virs +10 °C.  

Betonu iestrādājot pie gaisa temperatūras, kas ir zemāka par –3 °C, betona masas 
temperatūrai ir jābūt virs +10 °C, un pēc tam vismaz trīs dienas vai līdz brīdim, kad betons 
sasniegs spiedes pretestību 5 N/mm2, jānodrošina +10 °C temperatūra betona cietēšanai. 

Būvvietas pārseguma konstrukcija (telts)  

Darba apraksts  

Specifikācija ietver visas izmaksas, kas saistītas ar būvvietas pārseguma konstrukcijas (telts) 
piegādi būvlaukumā, tās uzstādīšanu, izmantošanu, pārvietošanu, uzturēšanu un nojaukšanu pēc 
būvdarbu pabeigšanas. Būvvietas pārseguma konstrukcija paredzēta aizsardzībai pret 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Citi norādījumi var būt iekļauti papildu specifikācijā.  

Darba izpilde  

Par būvvietas pārseguma konstrukciju un stiprību ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvvietas 
pārseguma konstrukcijai jāfunkcionē, neskatoties uz darbu veikšanas laikā esošajiem laika 
apstākļiem. Būvvietas pārsegumam jāizmanto blīva auduma materiāls, ko jāuzklāj uz izveidotās 
pārseguma, sienu un jumta konstrukcijas. Pārsegumam jābūt pielāgotam arī būvdarbu tehnoloģijai, 
t. i., nepieciešamības gadījumā jumtā un sienās ir jāierīko lūkas betona un citu materiālu 
padošanai. Pie pārseguma sienām ir jāparedz virsmas ūdens drenāžas sistēma. 

Darba šuves 

Darba šuves ir šuves starp: 

sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukuma dēļ;  

 jauno betona masu un veco betonu.  

 betona virsmas tīrīšanu ar smilšu vai ūdens strūklu, tās rezultātā ir jābūt noņemtai cementa 
duļķu plēvītei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem;  

 apstrādātā, raupjā šuves betona virsma jāmitrina, lai svaigā betona iestrādāšanas laikā tā 
būtu pietiekami mitra.  

Darba šuves nedrīkst veidot spriegumu koncentrācijas vietās, darba šuves atrašanās vietas 
saskaņojamas ar būvprojekta autoru. 

Betona kopšana un aizsardzība 

Jāizpilda standarta LVS EN 13670 «Betona konstrukciju izgatavošana» 8.5 nodaļas un F. 
pielikuma F.8.5. punkta prasības. Dzelzsbetona virsbūvei jānodrošina 4 kopšanas klase, citām 
konstrukcijām jānodrošina 3 kopšanas klase atbilstoši LVS EN 13670.  

Tūlīt pēc iestrādāšanas betons ir jākopj un jāaizsargā, lai: 

 minimizētu plastisko rukumu; 

 nodrošinātu betona virsmas stiprību; 

 nodrošinātu betona virsmas izturību; 

 pasargātu no sasalšanas; 

 pasargātu no kaitīgas vibrācijas, triecieniem vai bojājumiem. 

Ja lieto augstas stiprības betonu (≥C35/45), jāparedz speciāli pasākumi plastisko rukuma 
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 jāregulē betona iestrādāšanas temperatūra; 

 jāiestrādā betona siltumizolācija, izveidojot veidņu un/vai betona virsmu 
aizsargpārsegumus vai izolāciju; 

 jānovērš temperatūras starpību rašanos betonā, sildot un/vai siltumizolējot iepriekš 
iestrādāto betonu; 

 jāizmanto veidņi ilgākā laika periodā nekā nepieciešams; 

 jādzesē ar iebūvētām dzesēšanas caurulītēm; 

 jāsilda ar iebūvētām sildelementu caurulītēm; 

 jānodrošina virsmu aizsardzība pret vēja iedarbību. 

Cietēšanas periods ir laiks no iebetonēšanas līdz laikam, kad veidotais elements tiek pakļauts 
apkārtējās vides temperatūras iedarbībai. 

Betona virsmas apstrāde 

Betona virsma jālīdzina un jāslīpē tā, lai virsma ir brīva no rievām un iedobumiem, kur var 
uzkrāties ūdens. Virsmas, kas neatbilst būvprojektā norādītajām kvalitātes prasībām, ir jālabo. 

 

Kvalitātes novērtējums 

Paraugus ņem būvdarbu veicējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. Būvdarbu 
veicējam laikus jāinformē būvuzraudzība par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina 
nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai.  

Paņemtais paraugs sadalāms trijās daļās: A, B, C, katru iesaiņojot atsevišķi. Parauga 
apjomam jābūt pietiekamam paredzētajai testēšanai. A paraugu saņem būvdarbu veicējs, B un C 
paraugu saņem un uzglabā būvuzraudzība.  

Paraugu A testē būvdarbu veicējs, paraugu B, ja nepieciešams, testē pasūtītājs, bet paraugu 
C uzglabā būvuzraudzība, līdz apstiprina aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (vai paveikto 
darbu pieņemšanas aktu). Ja nepieciešams, paraugu C izmanto papildu testēšanai.  

Izpildīto darbu vērtē pēc A parauga testu un mērījumu rezultātiem. Ja pasūtītājs ir veicis B 
parauga testus un mērījumus, izpildīto darbu vērtējumam izmanto arī B parauga rezultātus. C 
paraugu pārbauda tikai strīdus gadījumos. C parauga testu un mērījumu veikšanai izvēlas 
pasūtītājam un būvdarbu veicējam abpusēji pieņemamu laboratoriju. Ja ir veikti C parauga testi, 
izpildīto darbu vērtē pēc A, B un C paraugu rezultātiem.  

Būvdarbu veicējam jāveic betona paraugu pārbaudes būvlaukumā. Paraugu izgatavošanas un 
pārbaudes nolūks ir dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona masai ir izpildītas, 
sagatavojot to konkrētajos ražošanas apstākļos.  

Būvdarbu veicējam ir jāpārbauda un attiecīgi jādokumentē betona sastāvdaļu visu materiālu 
atbilstība noteiktajām prasībām un attiecīgā dokumentācija jāiesniedz būvuzraudzībai 
apstiprināšanai pirms betona ražošanas uzsākšanas. Attiecīgās betona kvalitātes kontroles 
pārbaudes jāveic katram izgatavojamam betona maisījuma sastāvam. Attiecīgo paraugu ņemšanas 
un to pārbaužu plānam, kā arī atbilstības kritērijiem jāatbilst LVS EN 206 8.2 nodaļas norādītajām 
procedūrām un prasībām.  

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas 
kontrolei jāsatur visi tie pasākumi, kas minēti LVS EN 206.  

Jāizpilda standarta LVS EN 13670 «Betona konstrukciju izgatavošana»  

10. nodaļas un G. pielikuma prasības.  
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5.5 Apbērto betona virsmu aizsardzība 

Darba nosaukums 

 Apberamo betona elementu pārklāšana ar mastiku divās kārtās – KS; 

Darba apraksts 

Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar apberamo virsmu virsmas 
sagatavošanu un gruntēšanu un pārklājuma materiāla iegādi, piegādi un iestrādāšanu. 

Materiāli 

Kā pārklājums izmantojams polimērmodificētā bitumena hidroizolējošs sastāvs atbilstošs 
LVS EN 15814. Materiālam jābūt ar ūdensnecaurlaidības klasi W1, plaisu pārsegšanas spēju CB1, 
elastīgam zemās temperatūrās. Gruntēšanai pielietojama saderīga grunts vai šķaidīts 
pamatmateriāls atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Darba izpilde 

Pirms materiāla iestrādāšanas betona virsmu jāattīra no cementa piena un putekļiem 
pielietojot smilts strūklu vai drāšu birsti un gaisa strūklu. 

Materiāla iestrādāšana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem piemērotos laika 
apstākļos. Pārklājumu drīkst apbērt tikai tad, kad tas ir pilnībā nožuvis. 

Kvalitātes novērtējums 

Jābūt pārklātai visai projektā paredzētajai virsmai. Pārklājuma biezumam jābūt ne mazākam, 
kā norādīts ražotāja tehniskajos noteikumos. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Apjomu mēra kā faktiski pārklātās virsmas visu laukumu – KS. 
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7 Dažādi darbi  

7.1 Betona bruģa seguma būvniecība 

Darba nosaukums 

 Bruģakmens seguma izbūve h=80mm – m². 
 Sīkšķembu izlīdzinošā kārta h=30mm – m3. 

Definīcijas 

Betona bruģis (plātnītes) – autotransporta, gājēju un velosipēdu kustībai paredzēts ceļa 
segums, kas izgatavots no precīziem iepriekš izgatavotiem betona, dabīgo kalnu iežu vai mākslīgo 
materiālu elementiem (ķieģeļiem vai plātnītēm). 

Darba apraksts 

Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība ietver teritorijas sagatavošanu, pamata 
būvniecību, izlīdzinošās starpkārtas un seguma būvniecību, ja nepieciešams, arī vecā bruģa vai 
plātnīšu seguma un pamata demontāžu. 

Materiāli 

Izlīdzinošās starpkārtas būvniecībai – smilts, atbilstoša Ceļu specifikāciju 5.1.4 punkta 
prasībām smilšainai gruntij ar D ≤ 5,6 mm, ar daļiņu saturu, kas iziet cauri D izmēra sietam, 80-99 
%, kategorija GF80, vai sīkšķembu frakcijas 2/4 – 2/8 ar daļiņu saturu, kas iziet cauri 2 mm sietam 
0-20% un daļiņu saturu, kas iziet cauri D izmēra sietam 80-99 %, kategorija GC80/20. 

Betona bruģa seguma būvniecībai – betona bruģa elementi, atbilstoši LVS EN 1338. 
Noķīlēšanai – minerālmateriāls atbilstošs Ceļu specifikāciju 5.1.4 punkta prasībām 

smilšainai gruntij ar D ≤ 2 mm. Daļiņu saturs, kas iziet cauri D izmēra sietam, 80-99%, kategorija 
GF80. 

Darba izpilde 

Pirms darbu uzsākšanas jāizpilda nepieciešamie sagatavošanas darbi. 
Betona bruģa (plātnīšu) elementi pirms iestrādes vizuāli un pēc pavaddokumentācijas 

jāpārbauda – vai atbilst elementu forma, konfigurācija, biezums, betona klase, krāsa. Krāsai jābūt 
viendabīgai. Elementiem jābūt veseliem, bez plaisām un apsistām malām vai stūriem. Pieļaujami 
kalcija karbonāta izsvīdumi uz elementu virsmas. 

Uz uzbūvēta pamata kārta jāieklāj izlīdzinošā starpkārta 3-5 cm biezumā, to noblīvējot. Tad 
jāieklāj betona bruģis vai plātnītes, ievērojot paredzēto rakstu un krāsas, ar aprēķinu, ka, ieklātā 
bruģa segumu noblīvējot, sasniegs paredzētās seguma virsmas augstuma atzīmes. 

Spraugas starp ieklātā seguma betona elementiem noķīlē ar paredzēto materiālu, 
nepieciešamības gadījumā laistot ar ūdeni. 

Ieklāto betona bruģa (plātnīšu) segums jāblīvē vispirms šķērsvirzienā, tad garenvirzienā. 
Krāsainie betona elementi jāblīvē pēc iespējas sausā laikā. Ja blīvēšanu veic mitrā laikā, tad 
vibroplātne jāpārklāj ar vulkolānu. 

Maiņas beigās jābūt pilnībā sablīvētam ieklātajam betona bruģa (plātnīšu) segumam. 
Ieklājot betona bruģa (plātnīšu) segumu, jākontrolē līdzenums, šķērskritums un 

garenkritums ar šabloniem, līmeņrāžiem vai nivelējot. 

Kvalitātes novērtējums  

Jābūt nodrošinātai ūdens pilnīgai notecei no uzbūvētā seguma virsmas. Blakus esošo betona 
elementu virsmām jābūt vienā līmenī, savukārt betona elementu rindām šķērsvirzienā (ar 
pieļaujamām simetriskām atkāpēm) un garenvirzienā (paralēli apmalēm) jābūt taisnām. Izpildītā 
darba kvalitātei jāatbilst tabulā izvirzītajām prasībām. 



Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā – piestātnes pagarināšana 
Specifikācijas 

 

43 

Pagarinājums pie maksimālās slodzes garenvirzienā ≥ 60% LVS EN ISO 10319 
Pagarinājums pie maksimālās slodzes šķērsvirzienā ≥40% LVS EN ISO 10319 
Ūdens caurlaidība ≥ 40 l/m2/s EN ISO 11058 
Raksturīgais atveru izmērs 0.063-01mm EN ISO 12956 
Kalpošanas laiks > 50 gadi  

Darbu izpilde 

Materiāls ieklājams uz labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir jānodrošina 
ģeotekstila materiāla atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir uzklāts un materiāls 
nedrīkst būt izstiepts vai pārvilkts pāri dobumiem vai pacēlumiem. Garenvirzienā ģeotekstilam 
savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā par 1 m. Ja ģeotekstila platums nav pietiekošs, tad 
veidojot savienojumus, materiāliem jāpārklājas par 50 cm (zem ūdens 1m). Nav pieļaujama 
transporta līdzekļu pārvietošanās pa nenosegtu ģeotekstilu. Ģeotekstils ieklājams atbilstoši 
ražotāja instrukcijām. Vienības cenā jāparedz tērauda skavas ģeotekstila fiksācijai iebūves laikā. 

 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Paveikto darba daudzumu nosaka, uzmērot ar ģeotekstila materiālu noklāto neto laukumu 
kvadrātmetros – m².  

 

7.3 Poleru montāža 

Darba apraksts: Darbs paredz poleru piegādi, uzstādīšanu. Poleri piegādājami komplektā ar 
enkurskrūvēm.  

„T – bollard” tērauda karsti cinkoti. 
 
Montāža: 
Polerus paredzēts montēt uz dzelzsbetona virsbūves virsmas:  

 
 
Darbu izpilde: Poleri uzstādāmi rasējumos norādītajās vietās, izmantojot ražotāja 

rekomendētas enkurskrūves un stiprinājumus. Poleri piegādājami krāsoti atbilstoši vides 
iedarbības klasei XC saskaņā ar standartu ISO EN 12944. Enkurskrūves pievilkt atbilstoši ražotāja 
instrukcijām. 

 
Darba daudzumu uzmērīšana: Apjomu mēra kā projektā paredzēto poleru skaitu ar visiem 

nepieciešamajiem stiprinājumiem. Mērvienība: poleriem gab;  

7.4 Poliuretāna šuves 

Darba nosaukums 

 Poliuretāna mastikas šuves izbūve dzelzsbetona virsbūvei starp esošo un jauno 
konstrukciju – gab.; 

Darba apraksts 

Process ietver visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešami šuves izbūvei. Hermētiķi 
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7.6 Glābšanas stenda uzstādīšana 

Process ietver glābšanas stenda piegādi, 
betona pamata izgatavošanu un uzstādīšanu. 
Glābšanas stends sastāv no glābšanas riņķa 30”, 
virves 40m, virves turētāja un statīva. 
Glābšanas stendam jābūt piemērotam 
apkārtējās vides iedarbībai. 

 
Mērvienība: gab. 
 

 

 

7.7 Koka vairogi 

Process ietver koka vairogu un to stiprinājumu uzstādīšanu ieskaitot stiprinājuma detaļu un 
enkurošanas materiālu piegādi uz būvlaukumu.  

Koka vairogi izgatavojami atbilstoši rasējumā uzrādītajam. Koka konstrukciju izgatavošana 
saskaņā ar standartiem LVS EN 338:2010 “Konstrukciju materiāli. Stiprības klases” un LVS EN 
384:2010 “Konstrukciju materiāli. Mehānisko īpašību raksturojumu un blīvumu noteikšana”. 

Izmantojamiem kokmateriāliem jābūt sausiem (mitrums <20%). Kokmateriālu stiprības 
klase vismaz C16, kvalitātes klase vismaz B. Visiem koka elementiem ir jābūt ēvelētiem. 

Visi koka elementi pirms uzstādīšanas zem spiediena apstrādājami ar antiseptiskām vielām. 
Kokmateriālam ir jābūt piesūcinātam ar antiseptiskām vielām. Koka aizsardzības sistēmai 
jānodrošina elementu aizsardzība vismaz 5 gadus.  

Tērauda daļas un stiprinājumu izgatavot atbilstoši šo specifikāciju punktam S6.1.un 
rasējumos norādītajam 

Apjomu mēra kā projektā paredzēto uzstādāmo koka vairogu skaitu. Mērvienība: gab. 
 

7.8 Žoga izbūve 

Process ietver tērauda žogā izbūvi rasējumā norādītāja vietā. Žogā izbūve ietver žoga 
materiālu piegādi izgatavošanu un uzstādīšanu. 

Tērauda stabi ar soli 2.5m šķērsgriezums 60x40x4, augstums 1.70m, betona pamats- 
C30/37, 0.80x0.3x0.3, uz betona pamatnes lietot enkurus d=12mm, balstplātne 180x180x8. 
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8  Būvdarbu apjomi 
 


