
Izmaksu 
pozīcija Darba nosaukums Rasējuma Nr.

Mērvienīb
a

Darba 
daudzums

1 3 4 5 6

1 Sagatavošanas darbi

1.1 Mobilizācija HB-2, HB-6 KS 1,00

1.2 Nospraušanas un uzmērīšanas darbi HB-2, HB-6 KS 1,00

2 Esošo konstrukciju demontāža  

2.1 Traucējošo konstrukciju demontāža HB-2, HB-6 KS 1,00

3 Zemes darbi

3.1 Gultnes attīrīšana pa rievsienu dzīšanas asi HB-2, HB-6 m 27,00

3.2
Norokamā grunts  rakšanas darbi  grunts nomaiņai un nogāzes 
nostiprinājumu veidošanai 

HB-2, HB-3 m3 670,00

3.3 Gultnes padziļināšanas darbi HB-6 m3 1 250,00

3.4
Grunts piebērums līdz segas konstrukcijas izbūves līmenim (vidēji 
rupja, smalka smilts fi≥30 grādi)

HB-3 m3 121,00

3.5
Grunts piebērums krasta nogāzei uz piestātnes (vidēji rupja, smalka 
smilts fi≥30 grādi)

HB-3 m3 5,00

7.4 Salturīgās kārtas izbūve HB-2,HB-3 m3 43,00

7.3 Šķembu maisījuma kārta 0/45 h=25cm izbūve HB-2,HB-3 m2 35,00

3.7 Šķembas krasta nostiprinājumam frakcija 40/70 h=300mm HB-3 m3 35,00

3.8 Laukakmeņi krasta nostiprinājumam Ø250:500mm h=500mm HB-3 m3 50,00

3.9
Nogāzes nostiprinājums ar šķembu maisījumu 40/70 un augu zemi 
h=150, apsētu ar daudzgadīga zālāja sēklām

HB-2, HB-3 m2 130,00

4 Konstrukcijas gruntī

4.1 Tērauda rievpāļu izbūve piestātnes sienai HB-4 m2 194

4.2 Grunts enkuru izbūve L=23.5m HB-4 gab. 10

5 Betona darbi

5.1 Betona sagataves kārta virsbūves konstrukcijai HB-5 m3 2,00

5.2 Veidņi virsbūves konstrukcijai HB-5 m2 88,00

5.3 Stiegrojums virsbūves konstrukcijai HB-5 t 2,69

5.4 Betons virsbūves konstrukcijai HB-5 m3 30,00

5.5
Ķīmiski stiprinātu enkurskrūvju M24 8.8 L=310mm izbūve koka 
vairogu uzstādīšanai

HB-5 gab. 48,00

5.6 Apberamo betona elementu pārklāšana ar mastiku divās kārtās HB-5 m2 32,00

6 Tērauda darbi

6.1 Sadalošās sijas uzstādīšana HB-4 t 1,60

6.2 Drenāžas cauruļu izbūve piestātnes fasādes rievsienā HB-4 gab. 5,00

6.3 Kāpņu uzstādīšana HB-2, HB-7 gab. 1,00

7 Seguma izbūve

7.1 Bruģakmens seguma izbūve h=80mm HB-2,HB-3 m2 114,00

3.6 Ģeotekstils krasta nostiprinājumam HB-3 m2 130,00

7.5 Betona apmales 100x30x15 cm uzstādīšana HB-2,HB-3 m 19,00

8 Aprīkojums

8.1 Polera montāža 10t HB-2, HB-5 gab. 3,00

8.2
Poliuretāna mastikas šuves izbūve dzelzsbetona virsbūvei starp 
esošo un jauno konstrukciju

HB-5 gab. 1,00

8.3 Koka vairogu izgatavošana un  uzstādīšana HB-2, HB-5 gab. 12,00

8.5 Glābšanas stenda uzstādīšana |HB-2 gab. 1,00

9 Dažādi darbi

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS



9.1 Jauna žoga izbūve HB-2 m 28,00

9.2
Piestātnes izbūves zonas zemūdens apsekošana pēc visu būvdarbu 
pabeigšanas

HB-2 KS 1,00
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