Ekas Aizputg, Atmodas iela 5, fasazu vienkarsota atjaunosana. Jumta seguma maina.

SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. IEVADS
1.1. Visparigi

Objekta — €kas Aizpute, Atmodas iela 5 (gruntsgabala kad. nr. 6405 007 0024, €kas
kad. nr. 6405 007 0024 001) fasazu vienkarSotas atjaunosanas apliecinajuma kartes izstradi
SIA ,Arhitektoniskas izpetes grupa” veica 2020. gada vasara pec SIA “Anna Paula”
pasitijuma. Ieceres izstradatajs — arhitekte Marina Mihailova; jumta uzmériSana piedalijas
tehnikis-restaurators Martins Reinbergs. Jumta seguma mainas apliecindjuma karte
izstradata divas atseviskas kartés, paredzot koka un mira €kas jumta nomainu pa kartam.

Ekas arhitektoniski makslinieciska inventarizacija - Juris Zviedrans, Kristine Veinberga.

2. ESOSAS SITUACIJIAS APRAKSTS
2.1. Aizsardzibas statuss

Eka atrodas valsts nozimes pilsétbiivniecibas pieminekla — Aizputes vésturiska centrs
teritorija (aizsardzibas Nr.7437). Ta ir mazstavu autentiskas koka un mdira apblves
fragmenta ielas apbiives frontes urbano ainavu veidojoSa €ka sakotngja biivapjomu un
fasades arhitektoniskaja kartojuma.

2.2. Iss buvvéstures apskats:

Eka Atmodas iela N2 5 ir celta 19. gs. sakuma, kad no gruntsgabala, uz kura bija Domkrogs
(Atmodas iela N2 7), izdalija gruntsgabalu, kam sakuma netika pieskirts hipotékas numurs,
jo tas nebija paklauts pilsétas jurisdikcijai. Sis nekustamais ipasums saucas Amalienburga jeb
Amalijas pils, un ta juridiskais statuss bija identisks dzimtsmuizu statusam.

1924. gada 1pasumu nopirka Latvijas Banka.

Lidz 1995 gadam muiza bija Latvijas valsts 1pasums, kas nodots “Latvijas Universalas
bankas” lietojuma. Tad 1pasumu privatizé “Liepajas komercbanka” un izmanto [lidz
maksatnespéjas procesa sakumam. 2001.gada Tpasumu iegust privatpersona. 1997.gada
ierakstita arhitektiiras piemineklu sastava. Sodien ta vairs nav atrodama piemineklu saraksta.

2.3. Objekta apraksts

Apjoms. Apjoms sastav no divam dazados laikos biivetam ékam. Pirma 19.gs. sakuma
statnu konstrukcijas ar gulSkautnu aizpildijumu izbiivéta vienstavu koka taisnstira €ka ar
divslipu jumtu ar pusSplautiem zelminiem un mezoniniem garenfasadés. Mezonini pildrezga
konstrukcijas ar trisstiira zelminiem. Jumta segums- mala dakstinu. Eka bija krasota ar miltu
krasu tieSi uz koka. Zelminu mira dalas — ar javas parziedumu.

19.gs. pirma ceturksni dal&ji nojaucot ékas galu, perpendikulari esoSajai €kai piebiivéja
divstavu mira &ku ar Cetrslipju jumtu. Eka bija apmesta. Jumts — mala dakstinu. 19. gs.

1 IL.Dirveiks, AMI, 1991.g. K.Veinberga, J.Zviedrans. AMI, 2020.g.

1(6)
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piebuvetas ari vairakas ateju pieblives un ieejas lievenis ar vienslipju jumtu.

1924.-25.gada parbuvé kapnes un ieejas lieveni no koka uz betonétam. Dal&ji nojauc
attejas piebuves, parblvé savienojuma mezglu koka un mura €kai, aizblvéjot verandu un
izveidojot telpu. Koka €ka tiek apmesta uz skaliem. 20.gs. remontos jumta segums mainits
uz asbesta vilnoto plaksnu un skarda.

Jumta konstrukcijas®. 19. gadsimta sakuma blvétaja dala divu slipju jumts ar
pusSlauptiem zelminiem. Abas garenfasadés pa mezoninam ar divu slipju jumtu. Konstrukcija
sastav no taisna jumta krésla, sparém (20 X 16,5, 20,5 X 17 cm), uzsparém un saiskiem.
Taisnais jumta krésls vienlaicigi ir iekssienu pildrezga konstrukcija. Sparu gali likti siju galos
izkaltas ligzdas lidz ar arsienas ar€jo plakni. Sparu solis atkarigs no siju izvietojuma 106 lidz
110 cm pa asim. Virs sparém, lai slipé izlidzinatu IGzumu no dzegas uz spares naglota
uzspare. Abas spares koré savstarpéji stiprinatas ar Skérstapu un caurejosu cilindrisku tapu,
bet vidusdala savstarpgji savienotas ar saiski, kas likts uz taisna jumta krésla. Sparu saisku
savienoSanai izmantots slépts savienojums ar slipu gala tapu saiska gala, kas tiek likta sparé
izkalta ligzda un fikséta ar caurejosu tapu cilindriska urbuma. Abu mezonina jumta sparu
centra liktas kaktu spares ar saiSkiem. Jumta konstrukciju bivnieciba izmantots tésts priedes
koka materials. 19. gadsimta pirmaja ceturksni —lidz 1830. gadam biivétajai €kas dalai Cetru
slipju jumts, kas sastav no taisna jumta krésla gar abam garenfasadém, sparém (20 X
17,5,21X16,5cm) saiskiem (20,5X16, 21,5X18cm) un kaktu sparém. Jumta krésls sastav no
apakséja (9 X 24 cm) un augséja koptura(20,5 X 17,5 cm), statniem(23 X 17, 22.5 X 17,5
cm)un atgazniem (19-20 X 17 cm) no statna uz augsS&jo kopturi. Krésla augs&jam galam
pagarinajums,uz kura likti Skautni gar katru gala fasadi, kas kalpo ka pastiprinoss elements
Cetru slipju jumta galu sparém. Sparu gali likti siju galos izkaltas ligzdas lidz ar arsienas aréjo
plakni. Virs sparém, lai slip€ izlidzinatu ltzumu, no dzegas uz spares naglota uzspare. Abas
spares koré savstarpéji stiprinatas ar Skérstapu un caurejosu cilindrisku tapu, bet vidusdala
savstarpéji savienotas ar saiski, kas likts uz taisna jumta krésla. Sparu saiSku savienosanai
izmantots slépts savienojums ar slipu gala tapu saiSka gala, kas tiek likta sparé izkalta ligzda
un fikséta ar caurejosu tapu cilindriska urbuma. Isie sparu posmi nagloti pie kaktu sparém.
Sparu solis atkarigs no siju izvietojuma 112 lidz 136 cm pa asim. Blvnieciba izmantots
izzagéts un daléji pietésts kokmaterials. Jumta konstrukcijas elementi markéti ar iegrieztiem
romieSu cipariem.1924.-1925.gada parblvé pastiprinatas sakotnéjas spares virs galvenas
ieejas. Iebuveé jaunas spares un izveido I€zenu jumtu.

Jumta segums. Sakotné&ji un sekojoSas parbivés iesegts ar S veida sarkaniem mala
dakstiniem bez zemseguma. Latas 7x4,5, 6x4,5 cm. él,(irbas starp dakstiniem bija aizziestas
ar kalka javu. Mezonina frontona pret pagalmu saglabajusies sakotnéjie véja déli ar S veida
dzelzs enkuriem. Malas gar mezoninu un 19. gadsimta pirmaja ceturksni — lidz 1830. gadam
blvétajai €kas dalai gar dzegu un uz ateju izbuvju jumtiem likts dzelzs skards, krasots
sarkans (sarkanbriins) ar linellas krasu. 1924.-1925.gada parbuveé nonemti dakstini un latas
un uz latam izveidots zemsegums no priedes koka skaidam. Virs zemseguma likts latojums
un atlikti dakstini. Virs dzegas likts robdelis, kas saglabajies tikai mezonina daja. 20.gadsimta
60.-70.gados nonemti dakstini, bet to vieta uzliktas vilnota azbestcementa plaksnes.

2 K.Veinberga, J.Zviedrans. AMI, 2020.g.
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3. PROJEKTA APJOMS
3.1. Darba uzdevums
Saskana ar Pasiititaja darba uzdevumu nepiecieSamas izstradat sekojosus risinajumus:
1) shematiska koka un mira €kas jumta konstrukciju un griezumu uzmeériSana darba
vajadzibam;
2) jumta seguma nomainas risinajumi visai ékai, sadalot tos divas atseviskas kartés
3.2. Projekta izstrades vajadzibam veiktie darbi
Veikta daléja jumta konstrukciju plana un griezumu uzmériSana jumta plana
izstradasanai.
4. VEICAMIE DARBI
4.1. Darbu secibas apraksts

Skat. kopa ar DOP dalu.

P&c biivniecibas akcepta, kura veikta atzime par taja ietverto projektéSanas nosacijumu

izpildi un buvdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi, sanemsSanas sagatavot buvlaukumu
paredzéto darbu izpildei. Veicamo darbu seciba atseviskas zonas var atskirties, izejot no
konkrétajiem bojajumu veidiem. Darbi veicami saskana ar buvprojekta arhitektiras dala
snhiegtajam noradem:

1.

2.

Bivlaukuma iekartoSana, sastatnu un aizsargsieta uzstadiSana;

Elementu apsekosana, darbu metodikas izstradasana, atjaunoSanas materialu
saskanosana;

Skurstenu galvu parmiiréSana un sakartoSana (ja tas nav izdarits fasazu atjaunosanas
laika);

Jumta seguma nomaina konteksta ar jumta nesoSo konstrukciju apsekosanu. Esoso
jumta logu atjaunosSana. Jaunas lietus Gdens noteksistémas uzstadisana;

Sastatnu nojauksana;

Teritorijas un objekta sakopSana péc darbu pabeigSanas, logu nomazgasana,
ietves/zemsedzes attiriSana.

Darbus paredzéts veikt no sastatném. Vajadzibas gadijuma Pasdtitaja pienakums ir

nodroSinat Izpilditajam piekluvi visiem béniniem no ieksStelpas puses. Jumta seguma
nomainas laika Izpilditdjam janodroSina jumta un béninu konstrukciju aizsardziba pret
nokriSnu iedarbibu,izbiivéjot pagaidu jumtu, ka ari €kas fasazu aizsardziba pret bivdarbu
rezultata izraisitiem bojajumiem.
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4.2. Specifiskas prasibas darbu organizacijai.
Skat. kopa ar DOP dalu.

Nemot véra €kas kultlirvésturisko nozimi fasazu atjaunoSanas ietvaros veicami
atjaunoSanas/restauracijas darbi ar specifiskam kvalitates, izmantojamo darba metozu un
materialu prasibam, kas Izpilditajam stingri jaievéero.

Veicamo darbu organizaciju ierobeZo gruntsgabala robezas, kuru parkapSana Saja
Projekta risinato darbu ietvaros nav paredzéta. Ja Projekta neparedzetu apstaklu déel
blvdarbu zonu nepiecieSams organizét arpus taja noraditajam robezam, Izpilditdjam javeic
skanojumi ar attiecigajam institlicijam vai zemes pasniekiem.

Eka bivdarbu laika netiks ekspluatéta. Izpilditdjam javienojas ar Pasititaju par
veicamo darbu grafiku un piekluvi specifiskam telpam.

5. PRASIBAS DARBU VEICEJIEM
5.1. Kvalifikacija

Darbu realizacijas kvalitate atkariga no piesaistito amatnieku pieredzes un
kvalifikacijas. Arhitekts un Pasutitajs ir tiesigs iepazities un Uznémeé&jam jasniedz informacija
par darbinieku iepriekS€jo pieredzi lidziga apjoma un rakstura darbu realizacija. Arhitekts ir
tiesigs pieprasit Uznéméja darbinieku nomainu vai kvalificétu specialistu gadijumos, ja pastav
pamatotas aizdomas, ka darbi péc to nobeigSanas neatbildis projekta dokumentiem.

Darbu laika péc iesp€jas jasaglaba konstrukciju originala struktira un autentiskie
elementi. Originalo elementu dalu nomaina veicama tikai gadijumos, kad nav iespé€jama to
saglabasana slikta tehniska stavokla dél.

6. IZMANTOJAMIE MATERIALI
6.1. Visparigi

AtjaunoSanas/restauracijas darbiem izmantot tradicionalus, originalam atbilstosus un ar
originalu saderigus materialus un tehnologijas. Izmantotajiem jaunajiem materialiem jaatbilst
Valsts Standartam, un japievieno sertifikati, kuros noradita materiala izcelsme un tehniskas
ipasSibas. Otrreiz izmantotajiem materidliem pirms iestrades nepiecieSamibas gadijuma vai
péc Tehniska uzrauga pieprasijuma Uznéméjs nodroSina laboratorijas parbaudi.

Visi produkti izmantojami atbilstoSi razotaju noraditajai tehnologijai, noraditas sistémas
ietvaros. Ja Uznémeéjs piedava projekta noradito materialu alternativu izmantoSanu, izmainas
saskanojamas ar Restauracijas arhitektu rakstiski, noformé&jot Materialu salidzinaSanas aktu,
kam Uznéméjs pievieno aizvietojama materiala un piedavata ekvivalenta materiala tehnisko
datu lapas.

Lidz darbu uzsaksSanai javeic koka un jumta seguma, mira materialu, saistvielu un
pildvielu iepirkSana, ka ari to nogade lidz Objektam, izkrauSana un nosegsana. Uznémé&jam
janodrosSina materialu sagades un javas sagatavoSanas procesa dokumentésana.
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6.2. Kokmateriali

Jaizmanto B Skiras komaterials. Apdares elementiem, ka ari logi u.c. bivgaldniecibas
izstradajumi izgatavojami no gaissausas (mitrums 14-18%), bezzarainas priedes koksnes,
iznemot gadijumus, kad noradits citadi.

Izmantojamo kokmaterialu mitrums — lidzZigs éka esoSo koka elementu mitrumam
(apt.3%), bet ne vairak ka 15%. EsoSajam kokmateridlam pirms iestrades darbu veic€js
nodroSina biodegradacijas parbaudi. Darbu laika javeic kokmateriala mitruma mérijumi un to
rezultati japievieno atskaites dokumentacijai.

6.2.1 ANTISEPTIZESANA

Lai pasargatu koka elementus no biodegradacijas, paredzéta koka elementu, piem.,
proj. jumta seguma apaksklaja, fasades lietus délu u.c. virsmas apstrade ar antiseptiki.
Izmantot antiseptiz&€josu sastavu Vincents Polyline INWOOD ECO vai ekvivalentu. Jaievéro
razotaja instrukcijas.

7. JUMTS UN LIETUS UDENS

NOVADISANAS SISTEMA
7.1. Esosa situacija

Ekai sakotngji bijis mala karninu jumta segums. 20.gs. saskana ar AMI rezultatiem
pastavéjis kombinéts jumta segums — mala karnini - cinkots skards, vélak viss, atskaitot

piebiives, nomainits ar maksligo iferi (azbestcementu). Sobrid cinkojums parsvara zudis,
skards stipri korodegjis.

Projekta risinata esosa jumta seguma un apaksklaja nomaina pret mala dakstinu jumtu
un rannilla skarda segumu ar parklajumu piebuvém mala karninu toni, tad&jadi sasaucoties
ar €kas pamata jumta koloristiku.

Projekta risinajumus protezéSanas nepiecieSamibas gadijuma saskanot AU karta.
Vadities no jumta konstrukciju apraksta $i paskaidrojuma raksta (.)2.3. Objekta apraksts.
Jumta konstrukcijas.

7.2. Skarda segums

Projekta risinajumos visiem proj. skarda laseniem, nosegiem izmantojams Rannilla
(vai ekvivalents) valcprofils ar parklajumu. Parklajuma tonis izvéléts no razotaja kataloga lidz
ar to, lietojot ekvivalentus izstradajumus, piemekl€jams analogs tonis, kas saskanojams ar
projekta autoru AU karta.

Visiem stiprinajumiem un montazas paligelementiem izmantojami raZotaja noteikti, ar
segumu saderigi materiali. Zonas, kur tas tehnologiski iesp€jams, skarda laseni pie virsmas
stiprinami Imé&jot. Izmantojama kokam virsmam piemérota skardam paredzéta lime ENKE
“ENKOLIT"” vai ekvivalents.
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7.3. Lietus udens noteksistema

Ekas lietus TGdens noteksistéma nav mainita un ir sliktad stavokli. Paredzéta jaunas
lietus Gdens noteksistémas uzstadisana.

7.4. Dumeni

Projekta paredzéta esoSu dimenu galvu atjaunoSana. Izbiiv€jamas jaunas lukas un
jauzstada sniega barjera virs ieejas
8. INZENIERTIKLI

Bivdarbu laika saglabajami visi esoSie inzeniertikli, tie aizsargajami no mehaniskiem

u.c. bojajumiem. Vajadzibas gadijuma tie jademonté uz biivdarbu laiku, iepriek$ saskanojot
ar Pasititaju un iekartu turétaju. Janodrosina pieeja visam elektrosadalném pie fasades. Péc
buvdarbu pabeigSanas visam sistémam jabut funkciongjosam. Atseviski kabeli demont&jami,
ieprieks saskanojot ar Pasdtitaju.

9. NOBEIGUMA DARBI

P&c restauracijas darbu pabeigSanas sakartot blvlaukumu, sakopt un attirit darba vietu
un objektu kopuma. Gadijuma, ja objekta turpinas citi darbi, nodroSinat restauréto €kas dalu
aizsardzibu pret mehaniskiem bojajumiem, ka ari védinamu aizsardzibu pret nokriSniem. Lidz
darbu nodosanai sagatavot restauracijas pasi, ka ari anotét un digitali apkopot fotofiksacijas
materialus.

Izstradaja, arhitekts: Marina MIhailova

Riga, 2020. gada 7. augusta
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