
Materiālu aprēķini (sagatavošana/demontāža)

№ Materiāla nosaukums/ būvdarbu 
nosaukums Mērv. Daudzums

Cokola darbi

1
Pamatu ārējās virsmas tīrīšana, remonts un 
gruntēšana, h=1.00m m² 143.0

2 Pagraba gaismas bedru sienas remonts kmpl 16
3 Koka logu demontāža gb. 16
4 Gaismas bedres restes demontāža gb. 1

Fasādes darbi
1 Balkona jumtiņa demontāža gb. 3

2 Skārda materiāla, apšuvuma demontāža, 
t.sk.

Skārda ārējās palodzes tm 300.0
Ieejas nojumes lāseņi tm 14.8

Gaismas bedres jumtiņa apšuvums m² 16.8
Balkona lāseņi tm 160.0

3 Antenu demontāža un saglabāšana kmpl 5
4 Bēniņu skārda restes demontāža gb. 80
5 Logu restes demontāža gb. 5
6 Balkona margas apšuvuma piegriešana m² 21.0

7
Aptiekas jumtiņa demontāža, saglabāšana, 
tīrīšana, gruntēšana, krāsošana un montāža. 
Tonis RR23

kmpl 1

8 Izkārtnes demontāža, saglabāšana un 
montāža

kmpl 1

9
Ventilācijas (kondicionieru) iekārtu 
demontāža, saglabāšana un montāža kmpl 1

Pārējie darbi

1 Būvgružu aizvešana un utilizācija m³ 4.6

Materiālu aprēķini (cokola apdare kopā)

№ Materiāla nosaukums/ būvdarbu 
nosaukums Mērv. Daudzums

Ārējie darbi
1 Cokola hidroizolācija, t.sk.

Divkomponentu hidroizolācija SAKRET TCM m² 142.5
Hidroizolācija Vincents HIDROPLAST COKOL, 

h=0.4m m² 57.0

2 Cokola siltināšana un apdare , t.sk.
Līmjava SAKRET BAK m² 120.0

Ekstrudēts putupolistirols, λ=0.035 W/mK, Spiedes 
izturība ≥300 kPa, b=100mm m² 120.0

Mehāniskie stiprinājumi m² 120.0
SAKRET BAK, stūra aizsargprofils ar sietu, un 

armējošais stikla šķiedras siets SSA 1363 -160 m² 77.0

Gruntējums SAKRET PG m² 77.0
Tonēts dekoratīvais silikona apmetums m² 77.0

Materiālu aprēķini (Fasādes kopā)

№ Materiāla nosaukums/ būvdarbu 
nosaukums Mērv. Daudzums

Ārējie darbi

1
Cokola profila ar lāseni b=180mm 
stiprināšana tm 270.0

2 Fasādes siltināšana, t.sk.

Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.037 W/mK, 
ugunsreakcijas klase A1, Paroc Linio Pro, 

b=180mm, t.sk. līmjava
m² 1550.0

Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, 
ugunsreakcijas klase A1, Paroc Linio Pro, 

b=150mm, t.sk. līmjava 
m² 190.0

Ekstrudēts putupolistirols, Spiedes izturība ≥300 
kPa, λ=0.035 W/mK - balkonu siltināšana, 

b=150mm,  t.sk. līmjava
m² 26.9

Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, 
ugunsreakcijas klase A1, Paroc Linio Pro, 

b=100mm, t.sk. līmjava
m² 1.20

Mehāniskie stiprinājumi m² 1766.9
Pamattonis 1, Granit 40, t.sk. armēšanas java ar 

armējošo sietu, stūra aizsargprofils ar sietu, grunts, 
tonēts dekoratīvais silikona apmetums

m² 100.1

Pamattonis 2, Granit 30, t.sk. armēšanas java ar 
armējošo sietu, stūra aizsargprofils ar sietu, grunts, 

tonēts dekoratīvais silikona apmetums
m² 530.8

Pamattonis 3, HellweiB, t.sk. armēšanas java ar 
armējošo sietu, stūra aizsargprofils ar sietu, grunts, 

tonēts dekoratīvais silikona apmetums
m² 1443.0

3 Logailu siltināšana 30-50mm un apdare, 
t.sk.

Līmjava SAKRET BAK m² 98.0

Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.037 W/mK, 
ugunsreakcijas klase A1, Paroc FAB 3 b=30-50mm, 

t.sk. līmjava, armēšanas java ar armējošo sietu, 
grunts, tonēts dekoratīvais silikona apmetums 

m² 98.0

4 Karoga tūrētājs gb 1
5 Ēkas numura un ielas nosaukuma plāskne gb 1

6 Cinkota skārda lāsenis virs siltumizolācijas, 
b=0.5mm, RR22 tm 151.3

7
Lieveņa, jumtiņa un pandusa atjaunošana 
t.sk. virsmas tīrīšana, gruntēšana un 
krāsošana

gb 1

8
Cokola logailu aizmūrēšana ar 
keramzītbetona starpsienu blokiem b=88mm m³ 1.52

9 Aptiekas logu restes montāža gb 5

10 Cinkota skārda lāsenis virs EL skapja, 
b=0.5mm, RR22 tm 0.98

11 Montāžas kronšteins, l=400mm gb 3

AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR. RASĒJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS Nr.

SIA "Taikin Build"
Reģ.Nr.40103363223
Būvkomersanta reģ.Nr.16292
Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils
e-pasts: taikin.build@gmail.com

02/2026

02/2026 AR BP 15

Izstrādāja

Buvproj.dalas.vad.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15A, Daugavpils 
energoefektivitātes paaugstināšana

SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922
18. novembra iela 37A, Daugavpils

R. Kleimenovs 02.2026

A. Melderis 02.2026
Materiālu aprēķini

B/M 15


