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VISPĀREJIE NORADĪJUMI
Projekta būvkonstrukciju daļaĒkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūvei Skolas ielā 15, Rīgā,izstrādāta pēcSIA
''MALUS ARHITEKTI'' arhitektūras.
Celtniecības vieta:Rīga
Fundamentālais vēja pamatātrums24 m/s, III - avidus kategorija
Sniega slodzes raksturīgā vērtība1250 N/m²
Ēkas ekspluatācijas ilguma kategorijaS4(LVS EN 1990:2003/NA:2015)

Dzelzsbetona konstrukcijas:
Izbūves klaseEXC2 (LVS EN 13670)
Pielaižu klase1. klase (LVS EN 13670)
Tērauda konstrukcijas:
Izbūves klaseEXC2 (LVS EN 1090-2)
Pielaižu klase1 ( LVS EN 1090-2, D.2)
Metinājuma klaseC (LVS EN 1090-2)
Ekspluatācijas kategorijaSC1(LVS EN 1090-2, B.2)
Izgatavošanas kategorijaPC2(LVS EN 1090-2, B.2)
Korozivitātes klase - iekštelpu konstrukcijāmC1(LVS EN ISO 12944-14.4)
Konstrukcijas kalpošanas laiks5-15 gadi (LVS EN ISO 12944-14.4)
Virsmas apstrāde tērauda konstrukcijām:
Visas tērauda konstrukcijas jāattīra no putekļiem atbilstoši ISO-8501.
Krāsas tonis atbilstoši AR prasībām.

Pieņemtā augstuma atzīme  ± 0,000 ir 1.stāva grīdas līmenis, skat. AR daļā.
Pamatne
BBūvkonstrukciju (BK) daļas konstruktīvie risinājumi izstrādāti, ievērojot pamatnes (grunts) fizikāli mehāniskās īpašības (SIA “Geolite”, Rīga 2021.gads). Izbūvējot ēku nav pieļaujama pamatnes grunts uzirdināšana, atmiekšķēšana un sasaldēšana.Grunts pamatnei zem
lentveida un plātnes pamatiem jāparedz sablīvēšana, pielietojot atbilstošu tehnoloģiju un nodrošinot Proktora pārbaudes rezultātu 0,98. Virs
sagatavotāspamatnes izveidojama min 200mm bieza blietētu šķembu kārta ar sablīvējuma pakāpi
Ev2=60MPa.0. cikla konstrukcijas
Lifta konstrukcijai paredzēts izbūvēt monolītus plātnes pamatus. Zem pamatu plātnes jāizveido blietēts šķembus slānis ar miniālo biezumu
200mm.Pamatus paredzēts izbūvēt no C25/30 XC2 betona ar stiegrojumu B500B. Virs esošajiem pamatiem izbūvēt betona joslu, augstumu un platumu
precizētobjektā uz vietas. Pec esošo pamatu atsegšanas pieaicināt BK daļas vadītāju un precizēt pamatu risinājumus pēc esošās
situācijas.Virszemes konstrukcijas
Ēkas konstruktīvais risinājums - nesošās koka karkasa sienas. Sienu konstrukcijas statņu izmēri 50x200mm.
Ēkas jumta nesošās konstrukcijas -  koka spāres.  Koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C24) koksnes, kas apstrādājamas ar antipirēnu - antiseptiķi.
Eksponējamās koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C 24) koksnes, virsma ēvelēta, virsmas apstrādi un apdari skatīt "AR" daļā.
Izbūvējamo koka konstrukciju mitrums nedrīkst pārsniegt 18 %.
Visās vietās, kur koka konstrukcija saskaras ar betonu vai mūri, tā izolējama (aplīmējama) ar bitumena ruļļmateriālu.
Koka konstrukcijas savā starpā savienojamas ar iecirtumiem, cinkotām tērauda detaļām un cinkotiem būvkalumiem.
Tērauda konstrukcijas izgatavojamas no tērauda ar stiprības marku ne zemāku par S355, metinātos savienojumus veidojot pa visu
kontakta perimetru aršuves augstumu vienādu ar plānaka elementa biezumu, bet ne vairāk kā 8 mm. Tērauda konstrukcijas, kas nav
aizsargātas ar apbetonējumu vai apmetumu, pēc attīrīšanas noklāt ar aizsargkrāsu.

PROJEKTA BK DAĻA IZSTRĀDĀTA IEVĒROJOT SEKOJOŠUS BŪVNORMATĪVUS:
2013. gada 09. jūlijā  “BŪVNIECĪBAS LIKUMS”;
MK 2014.gada 19.augustā NOTEIKUMI NR.500 “VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI”;
MK 2014.gada 02.septembrī NOTEIKUMI NR.529 “ĒKU BŪVNOTEIKUMI”;
LBN 003-15  "Būvklimatoloģija";
LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"
LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana";
Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju projektēšanas pamati";
LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes”;
LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes”;
LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes”;
LVS EN 1993-1-1:2006+AC L „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”;
LVS EN 1993-1-8:2005 /AC 2006 „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-8.daļa: Savienojumu projektēšana”;
LVS EN 1992-1-1+AC-2014_L "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām."
LVS EN 1997-1+AC-2014_T "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi."

Darbu izpilde:
1.Būvkonstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad būvniecības organizācija ir izstrādājusi un noteiktā kārtībā saskaņojusi
darbuveikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietēja noturība
visābūvniecības procesa laikā, kā arī  būvnormatīvu ievērošana.
2.Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto darbu veikšanas
projektu.
3.Pamatnes grunts aizsargājama pret izmirkšanu no lietus un virsūdeņiem kā arī pret sala izcilājumiem zem pamatiem. Pamatu izbūve uz
sasalušas grunts nav pieļaujama.
4.Pamatu aizbēršanai zem grīdām jālieto vidēji rupja smilts. Grunti blīvēt pa kārtām. Vienas kārtas biezums 200mm. Grunts blīvējuma
koeficients 95%.
5.Ja, atrokot grunti pamatu izbūvei, tiek konstatēts, ka ģeoloģiskie apstākļi neatbilst ģeotehniskās izpētes atskaitē uzrādītām gruntīm,
nepieciešams par to informēt projekta autoru.
6.Būvuzņēmējs, ja nepieciešams, izstrādā vai pasūta  detalizētos darba rasējumus (DR). Detalizācija jāizstrādā saskaņā ar Būvprojektā
norādītajiem risinājumiem. Risinājumi, kas atšķiras no Būvprojektā norādītajiem principiem, jāsaskaņo ar projekta autoru.
7.Pirms konstrukciju izgatavošanas un pasūtīšanas nepieciešama jauniebūvējamo konstrukciju detalizācijas izstrāde MKD (metāla
konstrukciju detalizācijas) projektu, ko veic izgatavotājfirma. "Metāla konstrukcijas, detalizētās (MKD)" sadaļu izstrādā saskaņā ar 3.Eirokodeksu.
Risinājumus saskaņot ar būvprojekta (BP) autoru vai autoruzraugu. Konstrukciju montāžu veikta pēc speciāli izstrādāta un ar projekta autoriem
saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta.
8.Autoruzrauga līdzdalība ir obligāta šādu būvdarbu pieņemšanai:
-tērauda konstrukciju montāža;
-dzelzsbetona konstrukciju stiegrošana;
9. Atkāpes no projekta risinājumiem pieļaujamas tikai un vienīgi tās saskaņojot ar būvprojekta sadaļas autoru.
10. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības plānam. Ja šajā darba aizsardzības plānā kādā jomā nav
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot „Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus -
MK noteikumu Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
un MK noteikumu Nr. 382 „Ugunsdrošības noteikumi" aktuālo redakciju prasības.
11. Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kas attiecīgi jāpiemēro konkrētai vietai.
12. Papildus šiem norādījumiem vadīties pēc norādījumiem uz rasējumu lapām.
13. BK sadaļā norādītajos materiālu apjomos var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu
tāmi,jāapskata būvprojekta dokumentācija
kopumā.14. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un
izstrādājumukvalitātes līmeni. Būvprojektā norādīto būvizstrādājumu aizstāšana/nomaiņa ir pieļaujama tikai ar ekvivalentiem (ar pilnīgi tādu pašu
nozīmi,lielumu, stiprumu u. tml.) materiāliem un
iekārtām.
Metāla konstrukcijas.
1.  Visas tērauda konstrukcijas izpildīt atbilstoši  LVS EN 1090-1+A1:2012 un LVS EN 1090-2+A1:2011 prasībām.
2. Visas 8.8 stiprības klases skrūves paredzētas iepriekš nespriegotas saskaņā ar LVS EN 15048 .
3. Metinātie savienojumi izpildāmi ar elektrodiem un materiāliem, ko paredz LVS EN 1993-1-8:2005/AC:2009 "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju
projektēšana. 1-8. daļa: Savienojumu projektēšana", šuves metinot pa visu elementa kontakta garumu. Nenorādīto metināto šuves augstumam jābūt
 vienādam ar plānākā sametināma elementa biezuma (a=0.85t, t - plānākā savienojamā elementa biezums). Metināšanu veikt saskaņā ar LVS EN
ISO 5817:2014.
Dzelzsbetona konstrukcijas
1. Visi betonēšanas darbi veicami saskaņā ar LVS EN 13670:2012 prasībām.
2. Saskaņā ar EN 206-1, būvuzņēmējs izstrādā betona tehniskos noteikumus betona ražotājam.
3. Monolītās dzelzsbetona konstrukcijas stiegrot ar atsevišķām stiegrām un sietām aptverēm.
4. Projektā var nebūt attēloti atvērumi ar diametru mazāku pa 100mm.
5. Horizontālo dzelzsbetona konstrukciju atveidņošana pieļaujama, kad betons sasniedzis  70% no projekta paredzētās stiprības. Vertikālām
konstrukcijām atveidņošana pieļaujama, kad betons ir sasniedzis vismaz 15MPa stiprību. Veidņu demontāžas laikā nedrīkst pieļaut konstrukcijas
šķautņu atlaušanu.
6. Konstrukciju slogošana ir pieļaujama tad, kad betons ir sasniedzis projektēto stiprību.
7. Piepūles, kuras rodas no montāžas slodzēm un materiālu novietošanas uz konstrukcijām, nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai
konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā.
8. Iedarbes būvniecības laikā noteikt pēc LVS EN 1991-1-6:2000: "Vispārīgās iedarbes. Iedarbes būvdarbu laikā".
9. Tehniskais projekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad vidējā diennakts temperatūra nav zemāka par +5oC. Zemākas temperatūras
gadījumā jāveic pasākumi būvdarbu veikšanai ziemas apstākļos.

RASĒJUMU SARAKSTS:
BK-01 VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI, RASĒJUMU SARAKSTS;
BK-02 PAGRABA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS, PAMATU PLĀNS;
BK-03 PAGRABA STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-04 GRIEZUMS 1-1; AILU PĀRSEDZE AP-1; PĀRSEGUMA SIJU PROTEZĒŠANAS
SHĒMA;
BK-05 1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS
BK-06 1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-07 2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-08 2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-09 JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-10 SPĀRU PLĀNS;

VISPĀREJIE NORADĪJUMI
Projekta b ūvkonstrukciju da ļa Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūvei Skolas ielā 15, Rīgā, izstr ādāta p ēc SIA
''MALUS ARHITEKTI''  arhitektūras .
Celtniecības vieta: Rīga
Fundamentālais vēja pamatātrums 24 m/s, III - avidus kategorija
Sniega slodzes raksturīgā vērtība 1250 N/m²
Ēkas ekspluatācijas ilguma kategorija S4(LVS EN 1990:2003/NA:2015)

Pieņemtā augstuma atzīme  ± 0,000 ir 1.stāva grīdas līmenis, skat. AR daļā.
precizēt objektā uz vietas.
Virszemes konstrukcijas
Ēkas konstruktīvais risinājums - nesošās koka karkasa sienas. Sienu konstrukcijas statņu izmēri 50x200mm.
Ēkas jumta nesošās konstrukcijas -  koka spāres.  Koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C24) koksnes, kas apstrādājamas ar antipirēnu - antiseptiķi.
Eksponējamās koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C 24) koksnes, virsma ēvelēta, virsmas apstrādi un apdari skatīt "AR" daļā.
Izbūvējamo koka konstrukciju mitrums nedrīkst pārsniegt 18 %.
Visās vietās, kur koka konstrukcija saskaras ar betonu vai mūri, tā izolējama (aplīmējama) ar bitumena ruļļmateriālu.
Koka konstrukcijas savā starpā savienojamas ar iecirtumiem, cinkotām tērauda detaļām un cinkotiem būvkalumiem.
Tērauda konstrukcijas izgatavojamas no t ērauda ar stipr ības marku ne zem āku par S355, metin ātos savienojumus veidojot pa visu
kontakta perimetru ar šuves augstumu vien ādu ar pl ānaka elementa biezumu, bet ne vair āk k ā 8 mm. T ērauda konstrukcijas, kas nav
aizsargātas ar apbeton ējumu vai apmetumu, pēc att īrīšanas nokl āt ar aizsargkr āsu.

PROJEKTA BK DAĻA IZSTRĀDĀTA IEVĒROJOT SEKOJOŠUS BŪVNORMATĪVUS:
2013. gada 09. jūlijā  “BŪVNIECĪBAS LIKUMS”;
MK 2014.gada 19.augustā NOTEIKUMI NR.500 “VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI”;
MK 2014.gada 02.septembrī NOTEIKUMI NR.529 “ĒKU BŪVNOTEIKUMI”;
LBN 003-15  "Būvklimatoloģija";
LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"
LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana";
Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju projektēšanas pamati";
LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes”;
LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes”;
LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes”;
LVS EN 1993-1-1:2006+AC L „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”;
LVS EN 1993-1-8:2005 /AC 2006 „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-8.daļa: Savienojumu projektēšana”;
LVS EN 1992-1-1+AC-2014_L "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām."
LVS EN 1997-1+AC-2014_T "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi."

Darbu izpilde:
1. Būvkonstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad būvniecības organizācija ir izstrādājusi un noteiktā kārtībā saskaņojusi

darbuveikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietēja noturība
visābūvniecības procesa laikā, kā arī  būvnormatīvu ievērošana.

2. Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto darbu veikšanas
projektu.

3. Būvuzņēmējs, ja nepieciešams, izstrādā vai pasūta  detalizētos darba rasējumus (DR). Detalizācija jāizstrādā saskaņā ar Būvprojektā
norādītajiem risinājumiem. Risinājumi, kas atšķiras no Būvprojektā norādītajiem principiem, jāsaskaņo ar projekta autoru.

4. Pirms konstrukciju izgatavošanas un pasūtīšanas nepieciešama jauniebūvējamo konstrukciju detalizācijas izstrāde MKD (metāla
konstrukciju detalizācijas) projektu, ko veic izgatavotājfirma. "Metāla konstrukcijas, detalizētās (MKD)" sadaļu izstrādā saskaņā ar 3.Eirokodeksu.
Risinājumus saskaņot ar būvprojekta (BP) autoru vai autoruzraugu. Konstrukciju montāžu veikta pēc speciāli izstrādāta un ar projekta autoriem
saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta.

5. Autoruzrauga līdzdalība ir obligāta šādu būvdarbu pieņemšanai:
- tērauda konstrukciju montāža;
- dzelzsbetona konstrukciju stiegrošana;

9. Atkāpes no projekta risinājumiem pieļaujamas tikai un vienīgi tās saskaņojot ar būvprojekta sadaļas autoru.
10. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības plānam. Ja šajā darba aizsardzības plānā kādā jomā nav
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot „Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus -
MK noteikumu Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
un MK noteikumu Nr. 382 „Ugunsdrošības noteikumi" aktuālo redakciju prasības.
11. Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kas attiecīgi jāpiemēro konkrētai vietai.
12. Papildus šiem norādījumiem vadīties pēc norādījumiem uz rasējumu lapām.
13. BK sadaļā norādītajos materiālu apjomos var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu
tāmi,jāapskata būvprojekta dokumentācija
kopumā.14. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un
izstrādājumukvalitātes līmeni. Būvprojektā norādīto būvizstrādājumu aizstāšana/nomaiņa ir pieļaujama tikai ar ekvivalentiem (ar pilnīgi tādu pašu
nozīmi,lielumu, stiprumu u. tml.) materiāliem un
iekārtām.

RASĒJUMU SARAKSTS:
BK-01 VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI, RASĒJUMU SARAKSTS;
BK-02 1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS
BK-03 1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-04 2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-05 2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-06 JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-07 SPĀRU PLĀNS;
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PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;

4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI,
IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;

3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS
AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;

5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
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5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
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1.STĀVA PLĀNS M1:100

Plātnes
stiegrojums

Plātnes
stiegrojums

Pamatstiegrojuma pārlaiduma shēma

Būvprojekta daļas vadītājs
(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)(datums)

kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.
 atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,
Šī būvprojekta ..................................daļu risinājumi

Būvprojekta vadītājs
(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)(datums)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas
nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā
ietvertajiem nosacījumiem.

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-10
Mērogs:
M 1:100
Datums:
01.11.2021
Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
SPĀRU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-06

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
1.STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

-

-

Objekts:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtījuma Nr:
-

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Lapa:
BKi-02

Mērogs:
M 1:50

Datums:
29.10.2021

Lapas:
-

Rasējuma nosaukums:
PAGRABSTĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS UN
PAMATU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un
daļas pārbūve

Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

Objekts:

Būvprojekta stadija:
BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtījuma Nr:
-

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Lapa:
BKi-04

Mērogs:
M 1:50

Datums:
11.08.2021

Lapas:
-

Rasējuma nosaukums:
GRIEZUMS 1-1, AILU PĀRSEDZE AP-1,
PĀRSEGUMA SIJU PROTEZĒŠANAS SHĒMA

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un
daļas pārbūve

Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

Objekts:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtījuma Nr:
-

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Lapa:
BKi-03

Mērogs:
M 1:50

Datums:
29.10.2021

Lapas:
-

Rasējuma nosaukums:
PAGRABSTĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un
daļas pārbūve

Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-05

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
1.STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

-

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅUBŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-07

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
2.STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-08
Mērogs:
M 1:100
Datums:
01.11.2021
Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
2.STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-09
Mērogs:
M 1:100
Datums:
01.11.2021
Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-01

Mērogs:
-

Datums:
25.10.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:
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SPĀRU PLĀNS        M 1:100;
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1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS         M 1:100;

x;E

x;3

x;4 x;5 x;6 x;7 x;8

x;E

x;F

x;E

x;F

x;E

1 1

Blietētas šķembas min 150mm
Frakcija 0-45mm

U-stiegra ∅12B500B
solis 200mm

∅10B500B
4 gab

precizēt

Hidroizolācija

GRIEZUMS 1-1
M 1:20

Darba šuve

∅10 B500B
 solis 200x200mm

∅6 B500A
 solis 600x600

U-stiegra ∅10 B500B
 solis 200

±0.000

+2.500

Pagraba grīdas atzīme

NORĀDĪJUMI PĀRSEDZES IZBŪVEI.

temperatūras ~7 dienas), izkalt nepieciešamā izmēra ailu.

5) Visas spraugas starp profiltēraudu un mūri (izņemot izkaļamajā zonā)
4) Siju uzķīlēt ar antiseptētiem cietkoka (ozols) ķīļiem ik pa 0,5 m.

6) Kad cementa java un betons sasnieguši 70% stipr ības (atkarībā no
rūpīgi aizpildīt ar cementa javu, īpašu uzmanību pievēršot balstījuma zonai.

3) Svaigā cementa javas M100 'piemetumā' uzstādīt tērauda siju, kas
aptīta ar apmetuma sietu, un ar vītņstieņiem savelk sijas savā starpā.

2) Vajadzīgajās vietās sienā (atbilstoši caurumiem sijā) izurbt caurumus.

1) Projektētajā augstumā sienā iezāģēt gropi un izkalt nišu sijas

7) Metāla konstrukcijas apmest ar cementa javu.

ievietošanai secīgi abās sienas pusēs.

PIEZĪMES:

2. Visus izmērus un materiālu specifikācijas precizēt uz vietas.
3. Augstumu atzīmes precizēt pēc AR daļas un objektā uz vietas.

1. Visi mēri doti milimetros, augstumu atzīmes - metros.

4. Vītņstieņi atbilstoši standartam DIN 975.
5. Uzgriežņi atbilstoši standartam ISO 4032.
6. Paplākšņi atbilstoši standartam ISO 7089.

Visu
Masa (kg)

detaļu
Apzīmējums

Po
zī

ci
ja

Šķērsgriezums Vienas
detaļasSk

ai
tsGarums Kopā Tērauda

METĀLA DETAĻU SPECIFIKĀCIJA

AP-1

1500 18.2 72.8EN 10279 UPE 120

klase

S 3554
480 0.76 3.1DIN 975 Vītņstienis M16 4 8.8

(kg)

- - -ISO 7089 Paplāksne M16 8 HV 200
- - -ISO 4032 Uzgrieznis M16 8

NORĀDĪJUMI PĀRSEDZES IZBŪVEI.

temperatūras ~7 dienas), izkalt nepieciešamā izmēra ailu.

5) Visas spraugas starp profiltēraudu un mūri (izņemot izkaļamajā zonā)
4) Siju uzķīlēt ar antiseptētiem cietkoka (ozols) ķīļiem ik pa 0,5 m.

6) Kad cementa java un betons sasnieguši 70% stiprības (atkarībā no
rūpīgi aizpildīt ar cementa javu, īpašu uzmanību pievēršot balstījuma zonai.

3) Svaigā cementa javas M100 'piemetumā' uzstādīt tērauda siju, kas
aptīta ar apmetuma sietu, un ar vītņstieņiem savelk sijas savā starpā.

2) Vajadzīgajās vietās sienā (atbilstoši caurumiem sijā) izurbt caurumus.

1) Projektētajā augstumā sienā iezāģēt gropi un izkalt nišu sijas

7) Metāla konstrukcijas apmest ar cementa javu.

ievietošanai secīgi abās sienas pusēs.

PIEZĪMES:

2. Visus izmērus un materiālu specifikācijas precizēt uz vietas.
3. Augstumu atzīmes precizēt pēc AR daļas un objektā uz vietas.

1. Visi mēri doti milimetros, augstumu atzīmes - metros.

4. Vītņstieņi atbilstoši standartam DIN 975.
5. Uzgriežņi atbilstoši standartam ISO 4032.
6. Paplākšņi atbilstoši standartam ISO 7089.
7. Ailu pārsedzes AP-1 ... AP-8 skatīt lapā BK-04 un BK-05.

PAGRABSTĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS UN PAMATU PLĀNS        M 1:100;

x;F

x;E

Ø8 >= R20
Ø10 >= R20
Ø12 >= R25
∅14    >= R30
Ø16 >= R35
Ø20 >= R70
Ø22 >= R80
∅25    >= R90

Stiegrojuma
liekuma rādiusi

A

A

B

B

PAGRABSTĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS       M 1:100;

 NORĀDĪJUMI PĀRSEGUMA STIEGROŠANAI
1.  Pārsegumā izmantot betonu 30/37, XC2 un 25/30, XC2.
2.  Betona aizsargkārtas biezums 25(mm) augšā, apakšā un sānos.
3.  Stiegras sasiet ar sienamo stiepli ∅1AI stiegrojuma stieņu katrā ceturtajā krustpunktā.
4.  Stiegras savienot ar 40∅ pārlaidumu, ja rasējumā nav norādīts citādāk.
5.  Vienā šķērsgriezumā savienotā stiegrojuma daudzums nedrīkst pārsniegt 50% no kopējā stiegrojuma daudzuma.
6.  Augšējās stiegras nedrīkst savienot virs sienām, apakšējās nedrīkst savienot laiduma vidū.
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VISPĀREJIE NORADĪJUMI
Projekta būvkonstrukciju daļaĒkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūvei Skolas ielā 15, Rīgā,izstrādāta pēcSIA
''MALUS ARHITEKTI'' arhitektūras.
Celtniecības vieta:Rīga
Fundamentālais vēja pamatātrums24 m/s, III - avidus kategorija
Sniega slodzes raksturīgā vērtība1250 N/m²
Ēkas ekspluatācijas ilguma kategorijaS4(LVS EN 1990:2003/NA:2015)

Dzelzsbetona konstrukcijas:
Izbūves klaseEXC2 (LVS EN 13670)
Pielaižu klase1. klase (LVS EN 13670)
Tērauda konstrukcijas:
Izbūves klaseEXC2 (LVS EN 1090-2)
Pielaižu klase1 ( LVS EN 1090-2, D.2)
Metinājuma klaseC (LVS EN 1090-2)
Ekspluatācijas kategorijaSC1(LVS EN 1090-2, B.2)
Izgatavošanas kategorijaPC2(LVS EN 1090-2, B.2)
Korozivitātes klase - iekštelpu konstrukcijāmC1(LVS EN ISO 12944-14.4)
Konstrukcijas kalpošanas laiks5-15 gadi (LVS EN ISO 12944-14.4)
Virsmas apstrāde tērauda konstrukcijām:
Visas tērauda konstrukcijas jāattīra no putekļiem atbilstoši ISO-8501.
Krāsas tonis atbilstoši AR prasībām.

Pieņemtā augstuma atzīme  ± 0,000 ir 1.stāva grīdas līmenis, skat. AR daļā.
Pamatne
BBūvkonstrukciju (BK) daļas konstruktīvie risinājumi izstrādāti, ievērojot pamatnes (grunts) fizikāli mehāniskās īpašības (SIA “Geolite”, Rīga 2021.gads). Izbūvējot ēku nav pieļaujama pamatnes grunts uzirdināšana, atmiekšķēšana un sasaldēšana.Grunts pamatnei zem
lentveida un plātnes pamatiem jāparedz sablīvēšana, pielietojot atbilstošu tehnoloģiju un nodrošinot Proktora pārbaudes rezultātu 0,98. Virs
sagatavotāspamatnes izveidojama min 200mm bieza blietētu šķembu kārta ar sablīvējuma pakāpi
Ev2=60MPa.0. cikla konstrukcijas
Lifta konstrukcijai paredzēts izbūvēt monolītus plātnes pamatus. Zem pamatu plātnes jāizveido blietēts šķembus slānis ar miniālo biezumu
200mm.Pamatus paredzēts izbūvēt no C25/30 XC2 betona ar stiegrojumu B500B. Virs esošajiem pamatiem izbūvēt betona joslu, augstumu un platumu
precizētobjektā uz vietas. Pec esošo pamatu atsegšanas pieaicināt BK daļas vadītāju un precizēt pamatu risinājumus pēc esošās
situācijas.Virszemes konstrukcijas
Ēkas konstruktīvais risinājums - nesošās koka karkasa sienas. Sienu konstrukcijas statņu izmēri 50x200mm.
Ēkas jumta nesošās konstrukcijas -  koka spāres.  Koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C24) koksnes, kas apstrādājamas ar antipirēnu - antiseptiķi.
Eksponējamās koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C 24) koksnes, virsma ēvelēta, virsmas apstrādi un apdari skatīt "AR" daļā.
Izbūvējamo koka konstrukciju mitrums nedrīkst pārsniegt 18 %.
Visās vietās, kur koka konstrukcija saskaras ar betonu vai mūri, tā izolējama (aplīmējama) ar bitumena ruļļmateriālu.
Koka konstrukcijas savā starpā savienojamas ar iecirtumiem, cinkotām tērauda detaļām un cinkotiem būvkalumiem.
Tērauda konstrukcijas izgatavojamas no tērauda ar stiprības marku ne zemāku par S355, metinātos savienojumus veidojot pa visu
kontakta perimetru aršuves augstumu vienādu ar plānaka elementa biezumu, bet ne vairāk kā 8 mm. Tērauda konstrukcijas, kas nav
aizsargātas ar apbetonējumu vai apmetumu, pēc attīrīšanas noklāt ar aizsargkrāsu.

PROJEKTA BK DAĻA IZSTRĀDĀTA IEVĒROJOT SEKOJOŠUS BŪVNORMATĪVUS:
2013. gada 09. jūlijā  “BŪVNIECĪBAS LIKUMS”;
MK 2014.gada 19.augustā NOTEIKUMI NR.500 “VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI”;
MK 2014.gada 02.septembrī NOTEIKUMI NR.529 “ĒKU BŪVNOTEIKUMI”;
LBN 003-15  "Būvklimatoloģija";
LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"
LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana";
Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju projektēšanas pamati";
LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes”;
LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes”;
LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes”;
LVS EN 1993-1-1:2006+AC L „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”;
LVS EN 1993-1-8:2005 /AC 2006 „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-8.daļa: Savienojumu projektēšana”;
LVS EN 1992-1-1+AC-2014_L "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām."
LVS EN 1997-1+AC-2014_T "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi."

Darbu izpilde:
1.Būvkonstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad būvniecības organizācija ir izstrādājusi un noteiktā kārtībā saskaņojusi
darbuveikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietēja noturība
visābūvniecības procesa laikā, kā arī  būvnormatīvu ievērošana.
2.Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto darbu veikšanas
projektu.
3.Pamatnes grunts aizsargājama pret izmirkšanu no lietus un virsūdeņiem kā arī pret sala izcilājumiem zem pamatiem. Pamatu izbūve uz
sasalušas grunts nav pieļaujama.
4.Pamatu aizbēršanai zem grīdām jālieto vidēji rupja smilts. Grunti blīvēt pa kārtām. Vienas kārtas biezums 200mm. Grunts blīvējuma
koeficients 95%.
5.Ja, atrokot grunti pamatu izbūvei, tiek konstatēts, ka ģeoloģiskie apstākļi neatbilst ģeotehniskās izpētes atskaitē uzrādītām gruntīm,
nepieciešams par to informēt projekta autoru.
6.Būvuzņēmējs, ja nepieciešams, izstrādā vai pasūta  detalizētos darba rasējumus (DR). Detalizācija jāizstrādā saskaņā ar Būvprojektā
norādītajiem risinājumiem. Risinājumi, kas atšķiras no Būvprojektā norādītajiem principiem, jāsaskaņo ar projekta autoru.
7.Pirms konstrukciju izgatavošanas un pasūtīšanas nepieciešama jauniebūvējamo konstrukciju detalizācijas izstrāde MKD (metāla
konstrukciju detalizācijas) projektu, ko veic izgatavotājfirma. "Metāla konstrukcijas, detalizētās (MKD)" sadaļu izstrādā saskaņā ar 3.Eirokodeksu.
Risinājumus saskaņot ar būvprojekta (BP) autoru vai autoruzraugu. Konstrukciju montāžu veikta pēc speciāli izstrādāta un ar projekta autoriem
saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta.
8.Autoruzrauga līdzdalība ir obligāta šādu būvdarbu pieņemšanai:
-tērauda konstrukciju montāža;
-dzelzsbetona konstrukciju stiegrošana;
9. Atkāpes no projekta risinājumiem pieļaujamas tikai un vienīgi tās saskaņojot ar būvprojekta sadaļas autoru.
10. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības plānam. Ja šajā darba aizsardzības plānā kādā jomā nav
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot „Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus -
MK noteikumu Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
un MK noteikumu Nr. 382 „Ugunsdrošības noteikumi" aktuālo redakciju prasības.
11. Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kas attiecīgi jāpiemēro konkrētai vietai.
12. Papildus šiem norādījumiem vadīties pēc norādījumiem uz rasējumu lapām.
13. BK sadaļā norādītajos materiālu apjomos var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu
tāmi,jāapskata būvprojekta dokumentācija
kopumā.14. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un
izstrādājumukvalitātes līmeni. Būvprojektā norādīto būvizstrādājumu aizstāšana/nomaiņa ir pieļaujama tikai ar ekvivalentiem (ar pilnīgi tādu pašu
nozīmi,lielumu, stiprumu u. tml.) materiāliem un
iekārtām.
Metāla konstrukcijas.
1.  Visas tērauda konstrukcijas izpildīt atbilstoši  LVS EN 1090-1+A1:2012 un LVS EN 1090-2+A1:2011 prasībām.
2. Visas 8.8 stiprības klases skrūves paredzētas iepriekš nespriegotas saskaņā ar LVS EN 15048 .
3. Metinātie savienojumi izpildāmi ar elektrodiem un materiāliem, ko paredz LVS EN 1993-1-8:2005/AC:2009 "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju
projektēšana. 1-8. daļa: Savienojumu projektēšana", šuves metinot pa visu elementa kontakta garumu. Nenorādīto metināto šuves augstumam jābūt
 vienādam ar plānākā sametināma elementa biezuma (a=0.85t, t - plānākā savienojamā elementa biezums). Metināšanu veikt saskaņā ar LVS EN
ISO 5817:2014.
Dzelzsbetona konstrukcijas
1. Visi betonēšanas darbi veicami saskaņā ar LVS EN 13670:2012 prasībām.
2. Saskaņā ar EN 206-1, būvuzņēmējs izstrādā betona tehniskos noteikumus betona ražotājam.
3. Monolītās dzelzsbetona konstrukcijas stiegrot ar atsevišķām stiegrām un sietām aptverēm.
4. Projektā var nebūt attēloti atvērumi ar diametru mazāku pa 100mm.
5. Horizontālo dzelzsbetona konstrukciju atveidņošana pieļaujama, kad betons sasniedzis  70% no projekta paredzētās stiprības. Vertikālām
konstrukcijām atveidņošana pieļaujama, kad betons ir sasniedzis vismaz 15MPa stiprību. Veidņu demontāžas laikā nedrīkst pieļaut konstrukcijas
šķautņu atlaušanu.
6. Konstrukciju slogošana ir pieļaujama tad, kad betons ir sasniedzis projektēto stiprību.
7. Piepūles, kuras rodas no montāžas slodzēm un materiālu novietošanas uz konstrukcijām, nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai
konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā.
8. Iedarbes būvniecības laikā noteikt pēc LVS EN 1991-1-6:2000: "Vispārīgās iedarbes. Iedarbes būvdarbu laikā".
9. Tehniskais projekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad vidējā diennakts temperatūra nav zemāka par +5oC. Zemākas temperatūras
gadījumā jāveic pasākumi būvdarbu veikšanai ziemas apstākļos.

RASĒJUMU SARAKSTS:
BK-01 VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI, RASĒJUMU SARAKSTS;
BK-02 PAGRABA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS, PAMATU PLĀNS;
BK-03 PAGRABA STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-04 GRIEZUMS 1-1; AILU PĀRSEDZE AP-1; PĀRSEGUMA SIJU PROTEZĒŠANAS
SHĒMA;
BK-05 1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS
BK-06 1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-07 2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-08 2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-09 JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-10 SPĀRU PLĀNS;

VISPĀREJIE NORADĪJUMI
Projekta būvkonstrukciju daļaĒkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūvei Skolas ielā 15, Rīgā,izstrādāta pēcSIA
''MALUS ARHITEKTI'' arhitektūras.
Celtniecības vieta:Rīga
Fundamentālais vēja pamatātrums24 m/s, III - avidus kategorija
Sniega slodzes raksturīgā vērtība1250 N/m²
Ēkas ekspluatācijas ilguma kategorijaS4(LVS EN 1990:2003/NA:2015)

Pieņemtā augstuma atzīme  ± 0,000 ir 1.stāva grīdas līmenis, skat. AR daļā.
precizēt objektā uz vietas.
Virszemes konstrukcijas
Ēkas konstruktīvais risinājums - nesošās koka karkasa sienas. Sienu konstrukcijas statņu izmēri 50x200mm.
Ēkas jumta nesošās konstrukcijas -  koka spāres.  Koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C24) koksnes, kas apstrādājamas ar antipirēnu - antiseptiķi.
Eksponējamās koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C 24) koksnes, virsma ēvelēta, virsmas apstrādi un apdari skatīt "AR" daļā.
Izbūvējamo koka konstrukciju mitrums nedrīkst pārsniegt 18 %.
Visās vietās, kur koka konstrukcija saskaras ar betonu vai mūri, tā izolējama (aplīmējama) ar bitumena ruļļmateriālu.
Koka konstrukcijas savā starpā savienojamas ar iecirtumiem, cinkotām tērauda detaļām un cinkotiem būvkalumiem.
Tērauda konstrukcijas izgatavojamas no tērauda ar stiprības marku ne zemāku par S355, metinātos savienojumus veidojot pa visu
kontakta perimetru aršuves augstumu vienādu ar plānaka elementa biezumu, bet ne vairāk kā 8 mm. Tērauda konstrukcijas, kas nav
aizsargātas ar apbetonējumu vai apmetumu, pēc attīrīšanas noklāt ar aizsargkrāsu.

PROJEKTA BK DAĻA IZSTRĀDĀTA IEVĒROJOT SEKOJOŠUS BŪVNORMATĪVUS:
2013. gada 09. jūlijā  “BŪVNIECĪBAS LIKUMS”;
MK 2014.gada 19.augustā NOTEIKUMI NR.500 “VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI”;
MK 2014.gada 02.septembrī NOTEIKUMI NR.529 “ĒKU BŪVNOTEIKUMI”;
LBN 003-15  "Būvklimatoloģija";
LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"
LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana";
Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju projektēšanas pamati";
LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes”;
LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes”;
LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes”;
LVS EN 1993-1-1:2006+AC L „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”;
LVS EN 1993-1-8:2005 /AC 2006 „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-8.daļa: Savienojumu projektēšana”;
LVS EN 1992-1-1+AC-2014_L "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām."
LVS EN 1997-1+AC-2014_T "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi."

Darbu izpilde:
1.Būvkonstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad būvniecības organizācija ir izstrādājusi un noteiktā kārtībā saskaņojusi
darbuveikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietēja noturība
visābūvniecības procesa laikā, kā arī  būvnormatīvu ievērošana.
2.Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto darbu veikšanas
projektu.
3.Būvuzņēmējs, ja nepieciešams, izstrādā vai pasūta  detalizētos darba rasējumus (DR). Detalizācija jāizstrādā saskaņā ar Būvprojektā
norādītajiem risinājumiem. Risinājumi, kas atšķiras no Būvprojektā norādītajiem principiem, jāsaskaņo ar projekta autoru.
4.Pirms konstrukciju izgatavošanas un pasūtīšanas nepieciešama jauniebūvējamo konstrukciju detalizācijas izstrāde MKD (metāla
konstrukciju detalizācijas) projektu, ko veic izgatavotājfirma. "Metāla konstrukcijas, detalizētās (MKD)" sadaļu izstrādā saskaņā ar 3.Eirokodeksu.
Risinājumus saskaņot ar būvprojekta (BP) autoru vai autoruzraugu. Konstrukciju montāžu veikta pēc speciāli izstrādāta un ar projekta autoriem
saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta.
5.Autoruzrauga līdzdalība ir obligāta šādu būvdarbu pieņemšanai:
-tērauda konstrukciju montāža;
-dzelzsbetona konstrukciju stiegrošana;
9. Atkāpes no projekta risinājumiem pieļaujamas tikai un vienīgi tās saskaņojot ar būvprojekta sadaļas autoru.
10. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības plānam. Ja šajā darba aizsardzības plānā kādā jomā nav
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot „Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus -
MK noteikumu Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
un MK noteikumu Nr. 382 „Ugunsdrošības noteikumi" aktuālo redakciju prasības.
11. Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kas attiecīgi jāpiemēro konkrētai vietai.
12. Papildus šiem norādījumiem vadīties pēc norādījumiem uz rasējumu lapām.
13. BK sadaļā norādītajos materiālu apjomos var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu
tāmi,jāapskata būvprojekta dokumentācija
kopumā.14. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un
izstrādājumukvalitātes līmeni. Būvprojektā norādīto būvizstrādājumu aizstāšana/nomaiņa ir pieļaujama tikai ar ekvivalentiem (ar pilnīgi tādu pašu
nozīmi,lielumu, stiprumu u. tml.) materiāliem un
iekārtām.

RASĒJUMU SARAKSTS:
BK-01 VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI, RASĒJUMU SARAKSTS;
BK-02 1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS
BK-03 1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-04 2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-05 2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-06 JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-07 SPĀRU PLĀNS;
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PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;

4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI,
IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;

3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS
AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;

5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
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PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;

4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI,
IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;

3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS
AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;

5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
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 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
6. MEZGLU UN DETAĻU RISINĀJUMUS IZSTRĀDĀ AUTORUZRAUGS/ BŪVDARBU
VEICĒJS, SASKAŅOJOT AR AUTORUZRAUGU. BŪVDARBUS  BEZ MEZGLU UN
DETAĻU RISINĀJUMIEM NEDRĪKST VEIKT.
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JUMTA PLĀNS M1:100

JUMTA STĀVA PLĀNS M1:1002.STĀVA PLĀNS M1:100

JUMTA STĀVA PLĀNS M1:100

JUMTA STĀVA PLĀNS M1:1002.STĀVA PLĀNS M1:100

JUMTA STĀVA PLĀNS M1:100

1.STĀVA PLĀNS M1:100

Plātnes
stiegrojums

Plātnes
stiegrojums

Pamatstiegrojuma pārlaiduma shēma

Būvprojekta daļas vadītājs
(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)(datums)

kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.
 atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,
Šī būvprojekta ..................................daļu risinājumi

Būvprojekta vadītājs
(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)(datums)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas
nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā
ietvertajiem nosacījumiem.

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-10
Mērogs:
M 1:100
Datums:
01.11.2021
Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
SPĀRU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-06

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
1.STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

-

-

Objekts:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtījuma Nr:
-

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Lapa:
BKi-02
Mērogs:
M 1:50
Datums:
29.10.2021
Lapas:
-

Rasējuma nosaukums:
PAGRABSTĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS UN
PAMATU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un
daļas pārbūve

Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

Objekts:

Būvprojekta stadija:
BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtījuma Nr:
-

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Lapa:
BKi-04
Mērogs:
M 1:50
Datums:
11.08.2021
Lapas:
-

Rasējuma nosaukums:
GRIEZUMS 1-1, AILU PĀRSEDZE AP-1,
PĀRSEGUMA SIJU PROTEZĒŠANAS SHĒMA

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un
daļas pārbūve

Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

Objekts:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtījuma Nr:
-

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Lapa:
BKi-03

Mērogs:
M 1:50

Datums:
29.10.2021

Lapas:
-

Rasējuma nosaukums:
PAGRABSTĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un
daļas pārbūve

Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-05

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
1.STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

-

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅUBŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-07

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
2.STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-08

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
2.STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-09

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-01
Mērogs:
-
Datums:
25.10.2021
Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:
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Blietētas šķembas min 150mm
Frakcija 0-45mm

U-stiegra ∅12B500B
solis 200mm

∅10B500B
4 gab

precizēt

Hidroizolācija

GRIEZUMS 1-1
M 1:20

Darba šuve

∅10 B500B
 solis 200x200mm

∅6 B500A
 solis 600x600

U-stiegra ∅10 B500B
 solis 200

±0.000

+2.500

Pagraba grīdas atzīme

NORĀDĪJUMI PĀRSEDZES IZBŪVEI.

temperatūras ~7 dienas), izkalt nepieciešamā izmēra ailu.

5) Visas spraugas starp profiltēraudu un mūri (izņemot izkaļamajā zonā)
4) Siju uzķīlēt ar antiseptētiem cietkoka (ozols) ķīļiem ik pa 0,5 m.

6) Kad cementa java un betons sasnieguši 70% stiprības (atkarībā no
rūpīgi aizpildīt ar cementa javu, īpašu uzmanību pievēršot balstījuma zonai.

3) Svaigā cementa javas M100 'piemetumā' uzstādīt tērauda siju, kas
aptīta ar apmetuma sietu, un ar vītņstieņiem savelk sijas savā starpā.

2) Vajadzīgajās vietās sienā (atbilstoši caurumiem sijā) izurbt caurumus.

1) Projektētajā augstumā sienā iezāģēt gropi un izkalt nišu sijas

7) Metāla konstrukcijas apmest ar cementa javu.

ievietošanai secīgi abās sienas pusēs.

PIEZĪMES:

2. Visus izmērus un materiālu specifikācijas precizēt uz vietas.
3. Augstumu atzīmes precizēt pēc AR daļas un objektā uz vietas.

1. Visi mēri doti milimetros, augstumu atzīmes - metros.

4. Vītņstieņi atbilstoši standartam DIN 975.
5. Uzgriežņi atbilstoši standartam ISO 4032.
6. Paplākšņi atbilstoši standartam ISO 7089.

Visu
Masa (kg)

detaļu
Apzīmējums

Po
zī

ci
ja

ŠķērsgriezumsVienas
detaļasSk

ai
tsGarumsKopāTērauda

METĀLA DETAĻU SPECIFIKĀCIJA

AP-1

150018.272.8EN 10279UPE 120

klase

S 3554
4800.763.1DIN 975Vītņstienis M1648.8

(kg)

---ISO 7089Paplāksne M168HV 200
---ISO 4032Uzgrieznis M168

NORĀDĪJUMI PĀRSEDZES IZBŪVEI.

temperatūras ~7 dienas), izkalt nepieciešamā izmēra ailu.

5) Visas spraugas starp profiltēraudu un mūri (izņemot izkaļamajā zonā)
4) Siju uzķīlēt ar antiseptētiem cietkoka (ozols) ķīļiem ik pa 0,5 m.

6) Kad cementa java un betons sasnieguši 70% stiprības (atkarībā no
rūpīgi aizpildīt ar cementa javu, īpašu uzmanību pievēršot balstījuma zonai.

3) Svaigā cementa javas M100 'piemetumā' uzstādīt tērauda siju, kas
aptīta ar apmetuma sietu, un ar vītņstieņiem savelk sijas savā starpā.

2) Vajadzīgajās vietās sienā (atbilstoši caurumiem sijā) izurbt caurumus.

1) Projektētajā augstumā sienā iezāģēt gropi un izkalt nišu sijas

7) Metāla konstrukcijas apmest ar cementa javu.

ievietošanai secīgi abās sienas pusēs.

PIEZĪMES:

2. Visus izmērus un materiālu specifikācijas precizēt uz vietas.
3. Augstumu atzīmes precizēt pēc AR daļas un objektā uz vietas.

1. Visi mēri doti milimetros, augstumu atzīmes - metros.

4. Vītņstieņi atbilstoši standartam DIN 975.
5. Uzgriežņi atbilstoši standartam ISO 4032.
6. Paplākšņi atbilstoši standartam ISO 7089.
7. Ailu pārsedzes AP-1 ... AP-8 skatīt lapā BK-04 un BK-05.

PAGRABSTĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS UN PAMATU PLĀNS        M 1:100;

x;F

x;E

Ø8 >= R20
Ø10 >= R20
Ø12 >= R25
∅14    >= R30
Ø16 >= R35
Ø20 >= R70
Ø22 >= R80
∅25    >= R90

Stiegrojuma
liekuma rādiusi

A

A

B

B

PAGRABSTĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS       M 1:100;

 NORĀDĪJUMI PĀRSEGUMA STIEGROŠANAI
1.  Pārsegumā izmantot betonu 30/37, XC2 un 25/30, XC2.
2.  Betona aizsargkārtas biezums 25(mm) augšā, apakšā un sānos.
3.  Stiegras sasiet ar sienamo stiepli ∅1AI stiegrojuma stieņu katrā ceturtajā krustpunktā.
4.  Stiegras savienot ar 40∅ pārlaidumu, ja rasējumā nav norādīts citādāk.
5.  Vienā šķērsgriezumā savienotā stiegrojuma daudzums nedrīkst pārsniegt 50% no kopējā stiegrojuma daudzuma.
6.  Augšējās stiegras nedrīkst savienot virs sienām, apakšējās nedrīkst savienot laiduma vidū.

x;A

x;1 x;2

x;3x;2x;1

x;4 x;5 x;6 x;7 x;8

x;E

x;F

x;D

x;B

1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;

x;E

x;3

x;3

x;4 x;5 x;6 x;7 x;8

x;E

x;F

x;7 8

x;E

x;A

x;1 x;2 x;3

x;3x;2x;1

x;4 x;5 x;6 x;7 x;8

x;C

x;E

x;F

x;7 8

x;D

2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;

x;A

x;1 x;2 x;3

x;3x;2x;1

x;4 x;5 x;6 x;7 x;8

x;C

x;E

x;F

x;7 8

x;D

2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS         M 1:100;

S-12

x;A

x;1 x;2 x;3

x;3x;2x;1

x;4 x;5 x;6 x;7 x;8

x;C

x;E

x;F

x;7 8

x;D

x;B
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SPĀRU PLĀNS        M 1:100;

S-7

12x brusu kurpe Teco
LL150x450 vai analogaDS-1 DS-2

Uz atz. +9.705

Uz atz. +9.705

Uz atz. +11.325

Uz atz. +11.325

Apakšas atzīme
precizēt pēc esošā pamata

AP-1
uz +2.100 no pagraba grīdas
precizēt

AP-1
uz +2.100 no pagraba grīdas
precizēt

+2.390
-0.050

Keramzītbloku mūris
3Mpa

Keramzītbloku mūris
3Mpa

+6.290
+3.850

Keramzītbloku mūris
3Mpa

Uz atz. +7.445
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RENĀRS PUTNIŅŠ
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ARBERG

ARCHITECTS

ARBERG

ARCHITECTS

ARBERG

ARBERG

ARBERG

A-A M1:20

3535
precizēt

pr
ec
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VISPĀREJIE NORADĪJUMI
Projekta būvkonstrukciju daļaĒkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūvei Skolas ielā 15, Rīgā,izstrādāta pēcSIA
''MALUS ARHITEKTI'' arhitektūras.
Celtniecības vieta:Rīga
Fundamentālais vēja pamatātrums24 m/s, III - avidus kategorija
Sniega slodzes raksturīgā vērtība1250 N/m²
Ēkas ekspluatācijas ilguma kategorijaS4(LVS EN 1990:2003/NA:2015)

Dzelzsbetona konstrukcijas:
Izbūves klaseEXC2 (LVS EN 13670)
Pielaižu klase1. klase (LVS EN 13670)
Tērauda konstrukcijas:
Izbūves klaseEXC2 (LVS EN 1090-2)
Pielaižu klase1 ( LVS EN 1090-2, D.2)
Metinājuma klaseC (LVS EN 1090-2)
Ekspluatācijas kategorijaSC1(LVS EN 1090-2, B.2)
Izgatavošanas kategorijaPC2(LVS EN 1090-2, B.2)
Korozivitātes klase - iekštelpu konstrukcijāmC1(LVS EN ISO 12944-14.4)
Konstrukcijas kalpošanas laiks5-15 gadi (LVS EN ISO 12944-14.4)
Virsmas apstrāde tērauda konstrukcijām:
Visas tērauda konstrukcijas jāattīra no putekļiem atbilstoši ISO-8501.
Krāsas tonis atbilstoši AR prasībām.

Pieņemtā augstuma atzīme  ± 0,000 ir 1.stāva grīdas līmenis, skat. AR daļā.
Pamatne
BBūvkonstrukciju (BK) daļas konstruktīvie risinājumi izstrādāti, ievērojot pamatnes (grunts) fizikāli mehāniskās īpašības (SIA “Geolite”, Rīga 2021.gads). Izbūvējot ēku nav pieļaujama pamatnes grunts uzirdināšana, atmiekšķēšana un sasaldēšana.Grunts pamatnei zem
lentveida un plātnes pamatiem jāparedz sablīvēšana, pielietojot atbilstošu tehnoloģiju un nodrošinot Proktora pārbaudes rezultātu 0,98. Virs
sagatavotāspamatnes izveidojama min 200mm bieza blietētu šķembu kārta ar sablīvējuma pakāpi
Ev2=60MPa.0. cikla konstrukcijas
Lifta konstrukcijai paredzēts izbūvēt monolītus plātnes pamatus. Zem pamatu plātnes jāizveido blietēts šķembus slānis ar miniālo biezumu
200mm.Pamatus paredzēts izbūvēt no C25/30 XC2 betona ar stiegrojumu B500B. Virs esošajiem pamatiem izbūvēt betona joslu, augstumu un platumu
precizētobjektā uz vietas. Pec esošo pamatu atsegšanas pieaicināt BK daļas vadītāju un precizēt pamatu risinājumus pēc esošās
situācijas.Virszemes konstrukcijas
Ēkas konstruktīvais risinājums - nesošās koka karkasa sienas. Sienu konstrukcijas statņu izmēri 50x200mm.
Ēkas jumta nesošās konstrukcijas -  koka spāres.  Koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C24) koksnes, kas apstrādājamas ar antipirēnu - antiseptiķi.
Eksponējamās koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C 24) koksnes, virsma ēvelēta, virsmas apstrādi un apdari skatīt "AR" daļā.
Izbūvējamo koka konstrukciju mitrums nedrīkst pārsniegt 18 %.
Visās vietās, kur koka konstrukcija saskaras ar betonu vai mūri, tā izolējama (aplīmējama) ar bitumena ruļļmateriālu.
Koka konstrukcijas savā starpā savienojamas ar iecirtumiem, cinkotām tērauda detaļām un cinkotiem būvkalumiem.
Tērauda konstrukcijas izgatavojamas no tērauda ar stiprības marku ne zemāku par S355, metinātos savienojumus veidojot pa visu
kontakta perimetru aršuves augstumu vienādu ar plānaka elementa biezumu, bet ne vairāk kā 8 mm. Tērauda konstrukcijas, kas nav
aizsargātas ar apbetonējumu vai apmetumu, pēc attīrīšanas noklāt ar aizsargkrāsu.

PROJEKTA BK DAĻA IZSTRĀDĀTA IEVĒROJOT SEKOJOŠUS BŪVNORMATĪVUS:
2013. gada 09. jūlijā  “BŪVNIECĪBAS LIKUMS”;
MK 2014.gada 19.augustā NOTEIKUMI NR.500 “VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI”;
MK 2014.gada 02.septembrī NOTEIKUMI NR.529 “ĒKU BŪVNOTEIKUMI”;
LBN 003-15  "Būvklimatoloģija";
LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"
LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana";
Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju projektēšanas pamati";
LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes”;
LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes”;
LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes”;
LVS EN 1993-1-1:2006+AC L „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”;
LVS EN 1993-1-8:2005 /AC 2006 „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-8.daļa: Savienojumu projektēšana”;
LVS EN 1992-1-1+AC-2014_L "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām."
LVS EN 1997-1+AC-2014_T "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi."

Darbu izpilde:
1.Būvkonstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad būvniecības organizācija ir izstrādājusi un noteiktā kārtībā saskaņojusi
darbuveikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietēja noturība
visābūvniecības procesa laikā, kā arī  būvnormatīvu ievērošana.
2.Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto darbu veikšanas
projektu.
3.Pamatnes grunts aizsargājama pret izmirkšanu no lietus un virsūdeņiem kā arī pret sala izcilājumiem zem pamatiem. Pamatu izbūve uz
sasalušas grunts nav pieļaujama.
4.Pamatu aizbēršanai zem grīdām jālieto vidēji rupja smilts. Grunti blīvēt pa kārtām. Vienas kārtas biezums 200mm. Grunts blīvējuma
koeficients 95%.
5.Ja, atrokot grunti pamatu izbūvei, tiek konstatēts, ka ģeoloģiskie apstākļi neatbilst ģeotehniskās izpētes atskaitē uzrādītām gruntīm,
nepieciešams par to informēt projekta autoru.
6.Būvuzņēmējs, ja nepieciešams, izstrādā vai pasūta  detalizētos darba rasējumus (DR). Detalizācija jāizstrādā saskaņā ar Būvprojektā
norādītajiem risinājumiem. Risinājumi, kas atšķiras no Būvprojektā norādītajiem principiem, jāsaskaņo ar projekta autoru.
7.Pirms konstrukciju izgatavošanas un pasūtīšanas nepieciešama jauniebūvējamo konstrukciju detalizācijas izstrāde MKD (metāla
konstrukciju detalizācijas) projektu, ko veic izgatavotājfirma. "Metāla konstrukcijas, detalizētās (MKD)" sadaļu izstrādā saskaņā ar 3.Eirokodeksu.
Risinājumus saskaņot ar būvprojekta (BP) autoru vai autoruzraugu. Konstrukciju montāžu veikta pēc speciāli izstrādāta un ar projekta autoriem
saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta.
8.Autoruzrauga līdzdalība ir obligāta šādu būvdarbu pieņemšanai:
-tērauda konstrukciju montāža;
-dzelzsbetona konstrukciju stiegrošana;
9. Atkāpes no projekta risinājumiem pieļaujamas tikai un vienīgi tās saskaņojot ar būvprojekta sadaļas autoru.
10. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības plānam. Ja šajā darba aizsardzības plānā kādā jomā nav
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot „Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus -
MK noteikumu Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
un MK noteikumu Nr. 382 „Ugunsdrošības noteikumi" aktuālo redakciju prasības.
11. Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kas attiecīgi jāpiemēro konkrētai vietai.
12. Papildus šiem norādījumiem vadīties pēc norādījumiem uz rasējumu lapām.
13. BK sadaļā norādītajos materiālu apjomos var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu
tāmi,jāapskata būvprojekta dokumentācija
kopumā.14. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un
izstrādājumukvalitātes līmeni. Būvprojektā norādīto būvizstrādājumu aizstāšana/nomaiņa ir pieļaujama tikai ar ekvivalentiem (ar pilnīgi tādu pašu
nozīmi,lielumu, stiprumu u. tml.) materiāliem un
iekārtām.
Metāla konstrukcijas.
1.  Visas tērauda konstrukcijas izpildīt atbilstoši  LVS EN 1090-1+A1:2012 un LVS EN 1090-2+A1:2011 prasībām.
2. Visas 8.8 stiprības klases skrūves paredzētas iepriekš nespriegotas saskaņā ar LVS EN 15048 .
3. Metinātie savienojumi izpildāmi ar elektrodiem un materiāliem, ko paredz LVS EN 1993-1-8:2005/AC:2009 "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju
projektēšana. 1-8. daļa: Savienojumu projektēšana", šuves metinot pa visu elementa kontakta garumu. Nenorādīto metināto šuves augstumam jābūt
 vienādam ar plānākā sametināma elementa biezuma (a=0.85t, t - plānākā savienojamā elementa biezums). Metināšanu veikt saskaņā ar LVS EN
ISO 5817:2014.
Dzelzsbetona konstrukcijas
1. Visi betonēšanas darbi veicami saskaņā ar LVS EN 13670:2012 prasībām.
2. Saskaņā ar EN 206-1, būvuzņēmējs izstrādā betona tehniskos noteikumus betona ražotājam.
3. Monolītās dzelzsbetona konstrukcijas stiegrot ar atsevišķām stiegrām un sietām aptverēm.
4. Projektā var nebūt attēloti atvērumi ar diametru mazāku pa 100mm.
5. Horizontālo dzelzsbetona konstrukciju atveidņošana pieļaujama, kad betons sasniedzis  70% no projekta paredzētās stiprības. Vertikālām
konstrukcijām atveidņošana pieļaujama, kad betons ir sasniedzis vismaz 15MPa stiprību. Veidņu demontāžas laikā nedrīkst pieļaut konstrukcijas
šķautņu atlaušanu.
6. Konstrukciju slogošana ir pieļaujama tad, kad betons ir sasniedzis projektēto stiprību.
7. Piepūles, kuras rodas no montāžas slodzēm un materiālu novietošanas uz konstrukcijām, nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai
konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā.
8. Iedarbes būvniecības laikā noteikt pēc LVS EN 1991-1-6:2000: "Vispārīgās iedarbes. Iedarbes būvdarbu laikā".
9. Tehniskais projekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad vidējā diennakts temperatūra nav zemāka par +5oC. Zemākas temperatūras
gadījumā jāveic pasākumi būvdarbu veikšanai ziemas apstākļos.

RASĒJUMU SARAKSTS:
BK-01 VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI, RASĒJUMU SARAKSTS;
BK-02 PAGRABA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS, PAMATU PLĀNS;
BK-03 PAGRABA STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-04 GRIEZUMS 1-1; AILU PĀRSEDZE AP-1; PĀRSEGUMA SIJU PROTEZĒŠANAS
SHĒMA;
BK-05 1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS
BK-06 1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-07 2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-08 2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-09 JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-10 SPĀRU PLĀNS;

VISPĀREJIE NORADĪJUMI
Projekta b ūvkonstrukciju da ļa Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūvei Skolas ielā 15, Rīgā, izstr ādāta p ēc SIA
''MALUS ARHITEKTI''  arhitektūras .
Celtniecības vieta: Rīga
Fundamentālais vēja pamatātrums 24 m/s, III - avidus kategorija
Sniega slodzes raksturīgā vērtība 1250 N/m²
Ēkas ekspluatācijas ilguma kategorija S4(LVS EN 1990:2003/NA:2015)

Pieņemtā augstuma atzīme  ± 0,000 ir 1.stāva grīdas līmenis, skat. AR daļā.
precizēt objektā uz vietas.
Virszemes konstrukcijas
Ēkas konstruktīvais risinājums - nesošās koka karkasa sienas. Sienu konstrukcijas statņu izmēri 50x200mm.
Ēkas jumta nesošās konstrukcijas -  koka spāres.  Koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C24) koksnes, kas apstrādājamas ar antipirēnu - antiseptiķi.
Eksponējamās koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C 24) koksnes, virsma ēvelēta, virsmas apstrādi un apdari skatīt "AR" daļā.
Izbūvējamo koka konstrukciju mitrums nedrīkst pārsniegt 18 %.
Visās vietās, kur koka konstrukcija saskaras ar betonu vai mūri, tā izolējama (aplīmējama) ar bitumena ruļļmateriālu.
Koka konstrukcijas savā starpā savienojamas ar iecirtumiem, cinkotām tērauda detaļām un cinkotiem būvkalumiem.
Tērauda konstrukcijas izgatavojamas no t ērauda ar stipr ības marku ne zem āku par S355, metin ātos savienojumus veidojot pa visu
kontakta perimetru ar šuves augstumu vien ādu ar pl ānaka elementa biezumu, bet ne vair āk k ā 8 mm. T ērauda konstrukcijas, kas nav
aizsargātas ar apbeton ējumu vai apmetumu, pēc att īrīšanas nokl āt ar aizsargkr āsu.

PROJEKTA BK DAĻA IZSTRĀDĀTA IEVĒROJOT SEKOJOŠUS BŪVNORMATĪVUS:
2013. gada 09. jūlijā  “BŪVNIECĪBAS LIKUMS”;
MK 2014.gada 19.augustā NOTEIKUMI NR.500 “VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI”;
MK 2014.gada 02.septembrī NOTEIKUMI NR.529 “ĒKU BŪVNOTEIKUMI”;
LBN 003-15  "Būvklimatoloģija";
LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"
LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana";
Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju projektēšanas pamati";
LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes”;
LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes”;
LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes”;
LVS EN 1993-1-1:2006+AC L „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”;
LVS EN 1993-1-8:2005 /AC 2006 „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-8.daļa: Savienojumu projektēšana”;
LVS EN 1992-1-1+AC-2014_L "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām."
LVS EN 1997-1+AC-2014_T "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi."

Darbu izpilde:
1. Būvkonstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad būvniecības organizācija ir izstrādājusi un noteiktā kārtībā saskaņojusi

darbuveikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietēja noturība
visābūvniecības procesa laikā, kā arī  būvnormatīvu ievērošana.

2. Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto darbu veikšanas
projektu.

3. Būvuzņēmējs, ja nepieciešams, izstrādā vai pasūta  detalizētos darba rasējumus (DR). Detalizācija jāizstrādā saskaņā ar Būvprojektā
norādītajiem risinājumiem. Risinājumi, kas atšķiras no Būvprojektā norādītajiem principiem, jāsaskaņo ar projekta autoru.

4. Pirms konstrukciju izgatavošanas un pasūtīšanas nepieciešama jauniebūvējamo konstrukciju detalizācijas izstrāde MKD (metāla
konstrukciju detalizācijas) projektu, ko veic izgatavotājfirma. "Metāla konstrukcijas, detalizētās (MKD)" sadaļu izstrādā saskaņā ar 3.Eirokodeksu.
Risinājumus saskaņot ar būvprojekta (BP) autoru vai autoruzraugu. Konstrukciju montāžu veikta pēc speciāli izstrādāta un ar projekta autoriem
saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta.

5. Autoruzrauga līdzdalība ir obligāta šādu būvdarbu pieņemšanai:
- tērauda konstrukciju montāža;
- dzelzsbetona konstrukciju stiegrošana;

9. Atkāpes no projekta risinājumiem pieļaujamas tikai un vienīgi tās saskaņojot ar būvprojekta sadaļas autoru.
10. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības plānam. Ja šajā darba aizsardzības plānā kādā jomā nav
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot „Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus -
MK noteikumu Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
un MK noteikumu Nr. 382 „Ugunsdrošības noteikumi" aktuālo redakciju prasības.
11. Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kas attiecīgi jāpiemēro konkrētai vietai.
12. Papildus šiem norādījumiem vadīties pēc norādījumiem uz rasējumu lapām.
13. BK sadaļā norādītajos materiālu apjomos var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu
tāmi,jāapskata būvprojekta dokumentācija
kopumā.14. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un
izstrādājumukvalitātes līmeni. Būvprojektā norādīto būvizstrādājumu aizstāšana/nomaiņa ir pieļaujama tikai ar ekvivalentiem (ar pilnīgi tādu pašu
nozīmi,lielumu, stiprumu u. tml.) materiāliem un
iekārtām.

RASĒJUMU SARAKSTS:
BK-01 VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI, RASĒJUMU SARAKSTS;
BK-02 1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS
BK-03 1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-04 2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-05 2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-06 JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-07 SPĀRU PLĀNS;
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PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;

4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI,
IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;

3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS
AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;

5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;

Skice

Stiegrojuma elements

Di
am
et
rs

m
m

Sk
ai
ts

Ga
ru
m
s,

Kopā, kgSvars, kg

ga
ru
m
s,

Ko
pē
ja
is

mEl
em
en
ts

PAMATU STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA
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PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;

4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI,
IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;

3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS
AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;

5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
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1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
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5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
6. MEZGLU UN DETAĻU RISINĀJUMUS IZSTRĀDĀ AUTORUZRAUGS/ BŪVDARBU
VEICĒJS, SASKAŅOJOT AR AUTORUZRAUGU. BŪVDARBUS  BEZ MEZGLU UN
DETAĻU RISINĀJUMIEM NEDRĪKST VEIKT.
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4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI,
IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;

3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS
AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;

5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
6. MEZGLU UN DETAĻU RISINĀJUMUS IZSTRĀDĀ AUTORUZRAUGS/ BŪVDARBU
VEICĒJS, SASKAŅOJOT AR AUTORUZRAUGU. BŪVDARBUS  BEZ MEZGLU UN
DETAĻU RISINĀJUMIEM NEDRĪKST VEIKT.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;

4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI,
IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;

3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS
AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;

5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
6. MEZGLU UN DETAĻU RISINĀJUMUS IZSTRĀDĀ AUTORUZRAUGS/ BŪVDARBU
VEICĒJS, SASKAŅOJOT AR AUTORUZRAUGU. BŪVDARBUS  BEZ MEZGLU UN
DETAĻU RISINĀJUMIEM NEDRĪKST VEIKT.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;

4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI,
IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;

3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS
AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;

5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
6. MEZGLU UN DETAĻU RISINĀJUMUS IZSTRĀDĀ AUTORUZRAUGS/ BŪVDARBU
VEICĒJS, SASKAŅOJOT AR AUTORUZRAUGU. BŪVDARBUS  BEZ MEZGLU UN
DETAĻU RISINĀJUMIEM NEDRĪKST VEIKT.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;

4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI,
IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;

3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS
AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;

5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
6. MEZGLU UN DETAĻU RISINĀJUMUS IZSTRĀDĀ AUTORUZRAUGS/ BŪVDARBU
VEICĒJS, SASKAŅOJOT AR AUTORUZRAUGU. BŪVDARBUS  BEZ MEZGLU UN
DETAĻU RISINĀJUMIEM NEDRĪKST VEIKT.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;

4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI,
IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;

3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS
AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;

5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
6. MEZGLU UN DETAĻU RISINĀJUMUS IZSTRĀDĀ AUTORUZRAUGS/ BŪVDARBU
VEICĒJS, SASKAŅOJOT AR AUTORUZRAUGU. BŪVDARBUS  BEZ MEZGLU UN
DETAĻU RISINĀJUMIEM NEDRĪKST VEIKT.
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1.STĀVA PLĀNS M1:100

Plātnes
stiegrojums

Plātnes
stiegrojums

Pamatstiegrojuma pārlaiduma shēma

Būvprojekta daļas vadītājs
(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)(datums)

kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.
 atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,
Šī būvprojekta ..................................daļu risinājumi

Būvprojekta vadītājs
(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)(datums)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas
nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā
ietvertajiem nosacījumiem.

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-10
Mērogs:
M 1:100
Datums:
01.11.2021
Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
SPĀRU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-06

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
1.STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

-

-

Objekts:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtījuma Nr:
-

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Lapa:
BKi-02

Mērogs:
M 1:50

Datums:
29.10.2021

Lapas:
-

Rasējuma nosaukums:
PAGRABSTĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS UN
PAMATU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un
daļas pārbūve

Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

Objekts:

Būvprojekta stadija:
BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtījuma Nr:
-

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Lapa:
BKi-04

Mērogs:
M 1:50

Datums:
11.08.2021

Lapas:
-

Rasējuma nosaukums:
GRIEZUMS 1-1, AILU PĀRSEDZE AP-1,
PĀRSEGUMA SIJU PROTEZĒŠANAS SHĒMA

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un
daļas pārbūve

Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

Objekts:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtījuma Nr:
-

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Lapa:
BKi-03

Mērogs:
M 1:50

Datums:
29.10.2021

Lapas:
-

Rasējuma nosaukums:
PAGRABSTĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un
daļas pārbūve

Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-05

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
1.STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

-

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅUBŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-07

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
2.STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-08
Mērogs:
M 1:100
Datums:
01.11.2021
Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
2.STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-09
Mērogs:
M 1:100
Datums:
01.11.2021
Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-01

Mērogs:
-

Datums:
25.10.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:
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SPĀRU PLĀNS        M 1:100;
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1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS         M 1:100;

x;E

x;3

x;4 x;5 x;6 x;7 x;8

x;E

x;F

x;E

x;F

x;E

1 1

Blietētas šķembas min 150mm
Frakcija 0-45mm

U-stiegra ∅12B500B
solis 200mm

∅10B500B
4 gab

precizēt

Hidroizolācija

GRIEZUMS 1-1
M 1:20

Darba šuve

∅10 B500B
 solis 200x200mm

∅6 B500A
 solis 600x600

U-stiegra ∅10 B500B
 solis 200

±0.000

+2.500

Pagraba grīdas atzīme

NORĀDĪJUMI PĀRSEDZES IZBŪVEI.

temperatūras ~7 dienas), izkalt nepieciešamā izmēra ailu.

5) Visas spraugas starp profiltēraudu un mūri (izņemot izkaļamajā zonā)
4) Siju uzķīlēt ar antiseptētiem cietkoka (ozols) ķīļiem ik pa 0,5 m.

6) Kad cementa java un betons sasnieguši 70% stipr ības (atkarībā no
rūpīgi aizpildīt ar cementa javu, īpašu uzmanību pievēršot balstījuma zonai.

3) Svaigā cementa javas M100 'piemetumā' uzstādīt tērauda siju, kas
aptīta ar apmetuma sietu, un ar vītņstieņiem savelk sijas savā starpā.

2) Vajadzīgajās vietās sienā (atbilstoši caurumiem sijā) izurbt caurumus.

1) Projektētajā augstumā sienā iezāģēt gropi un izkalt nišu sijas

7) Metāla konstrukcijas apmest ar cementa javu.

ievietošanai secīgi abās sienas pusēs.

PIEZĪMES:

2. Visus izmērus un materiālu specifikācijas precizēt uz vietas.
3. Augstumu atzīmes precizēt pēc AR daļas un objektā uz vietas.

1. Visi mēri doti milimetros, augstumu atzīmes - metros.

4. Vītņstieņi atbilstoši standartam DIN 975.
5. Uzgriežņi atbilstoši standartam ISO 4032.
6. Paplākšņi atbilstoši standartam ISO 7089.

Visu
Masa (kg)

detaļu
Apzīmējums

Po
zī

ci
ja

Šķērsgriezums Vienas
detaļasSk

ai
tsGarums Kopā Tērauda

METĀLA DETAĻU SPECIFIKĀCIJA

AP-1

1500 18.2 72.8EN 10279 UPE 120

klase

S 3554
480 0.76 3.1DIN 975 Vītņstienis M16 4 8.8

(kg)

- - -ISO 7089 Paplāksne M16 8 HV 200
- - -ISO 4032 Uzgrieznis M16 8

NORĀDĪJUMI PĀRSEDZES IZBŪVEI.

temperatūras ~7 dienas), izkalt nepieciešamā izmēra ailu.

5) Visas spraugas starp profiltēraudu un mūri (izņemot izkaļamajā zonā)
4) Siju uzķīlēt ar antiseptētiem cietkoka (ozols) ķīļiem ik pa 0,5 m.

6) Kad cementa java un betons sasnieguši 70% stiprības (atkarībā no
rūpīgi aizpildīt ar cementa javu, īpašu uzmanību pievēršot balstījuma zonai.

3) Svaigā cementa javas M100 'piemetumā' uzstādīt tērauda siju, kas
aptīta ar apmetuma sietu, un ar vītņstieņiem savelk sijas savā starpā.

2) Vajadzīgajās vietās sienā (atbilstoši caurumiem sijā) izurbt caurumus.

1) Projektētajā augstumā sienā iezāģēt gropi un izkalt nišu sijas

7) Metāla konstrukcijas apmest ar cementa javu.

ievietošanai secīgi abās sienas pusēs.

PIEZĪMES:

2. Visus izmērus un materiālu specifikācijas precizēt uz vietas.
3. Augstumu atzīmes precizēt pēc AR daļas un objektā uz vietas.

1. Visi mēri doti milimetros, augstumu atzīmes - metros.

4. Vītņstieņi atbilstoši standartam DIN 975.
5. Uzgriežņi atbilstoši standartam ISO 4032.
6. Paplākšņi atbilstoši standartam ISO 7089.
7. Ailu pārsedzes AP-1 ... AP-8 skatīt lapā BK-04 un BK-05.

PAGRABSTĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS UN PAMATU PLĀNS        M 1:100;

x;F

x;E

Ø8 >= R20
Ø10 >= R20
Ø12 >= R25
∅14    >= R30
Ø16 >= R35
Ø20 >= R70
Ø22 >= R80
∅25    >= R90

Stiegrojuma
liekuma rādiusi

A

A

B

B

PAGRABSTĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS       M 1:100;

 NORĀDĪJUMI PĀRSEGUMA STIEGROŠANAI
1.  Pārsegumā izmantot betonu 30/37, XC2 un 25/30, XC2.
2.  Betona aizsargkārtas biezums 25(mm) augšā, apakšā un sānos.
3.  Stiegras sasiet ar sienamo stiepli ∅1AI stiegrojuma stieņu katrā ceturtajā krustpunktā.
4.  Stiegras savienot ar 40∅ pārlaidumu, ja rasējumā nav norādīts citādāk.
5.  Vienā šķērsgriezumā savienotā stiegrojuma daudzums nedrīkst pārsniegt 50% no kopējā stiegrojuma daudzuma.
6.  Augšējās stiegras nedrīkst savienot virs sienām, apakšējās nedrīkst savienot laiduma vidū.
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1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;
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2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;

x;A

x;1 x;2 x;3

x;3x;2x;1

x;4x;5x;6x;7x;8

x;C

x;E

x;F

x;78

x;D

2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS         M 1:100;
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JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;
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SKRŪVJU URBUMU DIAMETRI
Skrūves

6 7

1110
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diametrs (mm) diametrs (mm)
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1816
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20 22

3027
24 26

3330
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1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS         M 1:100;1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;

VS-2

VS-1

St-2

St-1

2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100; 2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS         M 1:100;
JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;
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SPĀRU PLĀNS        M 1:100;

S-7

12x brusu kurpe Teco
LL150x450 vai analogaDS-1 DS-2

Uz atz. +9.705

Uz atz. +9.705

Uz atz. +11.325

Uz atz. +11.325

Apakšas atzīme
precizēt pēc esošā pamata

AP-1
uz +2.100 no pagraba grīdas

precizēt

AP-1
uz +2.100 no pagraba grīdas

precizēt

+2.390
-0.050

Keramzītbloku mūris
3Mpa

Keramzītbloku mūris
3Mpa

+6.290
+3.850

Keramzītbloku mūris
3Mpa

Uz atz. +7.445

Keramzītbloku mūris
3Mpa

Keramzītbloku mūris
3Mpa

Uz atz. -0.110

Uz atz. -0.110

Uz atz. -0.110

Uz atz. -0.110

Uz atz. -0.110
Uz atz. -0.110

Uz atz. -0.110

Uz atz. -0.110

Uz atz. -0.110Uz atz. -0.110

Uz atz. -0.210

Uz atz. -0.210

Uz atz. -0.210

Uz atz. +3.610

Uz atz. +3.610

Uz atz. +3.610

Uz atz. +3.610

Uz atz. +3.610
Uz atz. +3.610

Uz atz. +3.560
Uz atz. +3.610

Uz atz. +3.610

Uz atz. +3.610

Uz atz. +3.860

Uz atz. +3.860

Uz atz. +3.860

Uz atz. +3.810

Uz atz. +3.860

Uz atz. +3.860

Uz atz. +3.860

Uz atz. +3.860

Uz atz. +3.860

Uz atz. +7.455

Uz atz. +3.810

Uz atz. +7.455

Uz atz. +7.405

Uz atz. +7.405

Uz atz. +7.405

Uz atz. -0.210

Uz atz. +3.810

Uz atz. +7.405

+10.190
+7.750

Uz atz. +7.720

Uz atz. +7.720
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Uz atz. +7.720
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Uz atz. +3.930
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Uz atz. +3.930

Uz atz. +3.930
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Uz atz. +7.430
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Uz atz. +7.330

Uz atz. +7.330
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Uz atz. +7.430
No atz. -0.050 līdz 3.630 No atz. 3.800 līdz 7.430
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BK - 02

1.STĀVA VERTIKĀLO

1:100

KONSTRUKCIJU PLĀNS

BK - 03

1.STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

1:100

BK - 04

2.STĀVA VERTIKĀLO

1:100

KONSTRUKCIJU PLĀNS

BK - 05

2.STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

1:100

BK - 06

1:100

JUMTA STĀVA VERTIKĀLO
KONSTRUKCIJU PLĀNS

BK - 07

1:100

SPĀRU PLĀNS

BK - 01

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI;

1:100

RASĒJUMU SARAKSTS
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x;4 x;5 x;6

x;C
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VISPĀREJIE NORADĪJUMI
Projekta b ūvkonstrukciju da ļa Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūvei Skolas ielā 15, Rīgā, izstr ādāta p ēc SIA
''MALUS ARHITEKTI''  arhitektūras .
Celtniecības vieta: Rīga
Fundamentālais vēja pamatātrums 24 m/s, III - avidus kategorija
Sniega slodzes raksturīgā vērtība 1250 N/m²
Ēkas ekspluatācijas ilguma kategorija S4(LVS EN 1990:2003/NA:2015)

Dzelzsbetona konstrukcijas:
Izbūves klase EXC2 (LVS EN 13670)
Pielaižu klase 1. klase (LVS EN 13670)
Tērauda konstrukcijas:
Izbūves klase EXC2 (LVS EN 1090-2)
Pielaižu klase 1 ( LVS EN 1090-2, D.2)
Metinājuma klase C (LVS EN 1090-2)
Ekspluatācijas kategorija SC1(LVS EN 1090-2, B.2)
Izgatavošanas kategorija PC2(LVS EN 1090-2, B.2)
Korozivitātes klase - iekštelpu konstrukcijām C1(LVS EN ISO 12944-14.4)
Konstrukcijas kalpošanas laiks 5-15 gadi (LVS EN ISO 12944-14.4)
Virsmas apstrāde tērauda konstrukcijām:
Visas tērauda konstrukcijas jāattīra no putekļiem atbilstoši ISO-8501.
Krāsas tonis atbilstoši AR prasībām.

Pieņemtā augstuma atzīme  ± 0,000 ir 1.stāva grīdas līmenis, skat. AR daļā.
Pamatne
BBūvkonstrukciju (BK) daļas konstruktīvie risinājumi izstrādāti, ievērojot pamatnes (grunts) fizikāli mehāniskās īpašības ( SIA “Geolite” , Rīga 2021.gads). Izbūvējot ēku nav pieļaujama pamatnes grunts uzirdināšana, atmiekšķēšana un sasaldēšana. Grunts pamatnei zem
lentveida un plātnes pamatiem jāparedz sablīvēšana, pielietojot atbilstošu tehnoloģiju un nodrošinot Proktora pārbaudes rezultātu 0,98. Virs
sagatavotāspamatnes izveidojama min 200mm bieza blietētu šķembu kārta ar sablīvējuma pakāpi
Ev2=60MPa.0. cikla konstrukcijas
Lifta konstrukcijai paredzēts izbūvēt monolītus plātnes pamatus. Zem pamatu plātnes jāizveido blietēts šķembus slānis ar miniālo biezumu
200mm.Pamatus paredzēts izbūvēt no C25/30 XC2 betona ar stiegrojumu B500B. Virs esošajiem pamatiem izbūvēt betona joslu, augstumu un platumu
precizētobjektā uz vietas. Pec esošo pamatu atsegšanas pieaicināt BK daļas vadītāju un precizēt pamatu risinājumus pēc esošās
situācijas.Virszemes konstrukcijas
Ēkas konstruktīvais risinājums - nesošās koka karkasa sienas. Sienu konstrukcijas statņu izmēri 50x200mm.
Ēkas jumta nesošās konstrukcijas -  koka spāres.  Koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C24) koksnes, kas apstrādājamas ar antipirēnu - antiseptiķi.
Eksponējamās koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C 24) koksnes, virsma ēvelēta, virsmas apstrādi un apdari skatīt "AR" daļā.
Izbūvējamo koka konstrukciju mitrums nedrīkst pārsniegt 18 %.
Visās vietās, kur koka konstrukcija saskaras ar betonu vai mūri, tā izolējama (aplīmējama) ar bitumena ruļļmateriālu.
Koka konstrukcijas savā starpā savienojamas ar iecirtumiem, cinkotām tērauda detaļām un cinkotiem būvkalumiem.
Tērauda konstrukcijas izgatavojamas no t ērauda ar stipr ības marku ne zem āku par S355, metin ātos savienojumus veidojot pa visu
kontakta perimetru ar šuves augstumu vien ādu ar pl ānaka elementa biezumu, bet ne vair āk k ā 8 mm. T ērauda konstrukcijas, kas nav
aizsargātas ar apbeton ējumu vai apmetumu, pēc att īrīšanas nokl āt ar aizsargkr āsu.

PROJEKTA BK DAĻA IZSTRĀDĀTA IEVĒROJOT SEKOJOŠUS BŪVNORMATĪVUS:
2013. gada 09. jūlijā  “BŪVNIECĪBAS LIKUMS”;
MK 2014.gada 19.augustā NOTEIKUMI NR.500 “VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI”;
MK 2014.gada 02.septembrī NOTEIKUMI NR.529 “ĒKU BŪVNOTEIKUMI”;
LBN 003-15  "Būvklimatoloģija";
LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"
LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana";
Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju projektēšanas pamati";
LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes”;
LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes”;
LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes”;
LVS EN 1993-1-1:2006+AC L „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”;
LVS EN 1993-1-8:2005 /AC 2006 „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-8.daļa: Savienojumu projektēšana”;
LVS EN 1992-1-1+AC-2014_L "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām."
LVS EN 1997-1+AC-2014_T "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi."

Darbu izpilde:
1. Būvkonstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad būvniecības organizācija ir izstrādājusi un noteiktā kārtībā saskaņojusi

darbuveikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietēja noturība
visābūvniecības procesa laikā, kā arī  būvnormatīvu ievērošana.

2. Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto darbu veikšanas
projektu.

3. Pamatnes grunts aizsargājama pret izmirkšanu no lietus un virsūdeņiem kā arī pret sala izcilājumiem zem pamatiem. Pamatu izbūve uz
sasalušas grunts nav pieļaujama.

4. Pamatu aizbēršanai zem grīdām jālieto vidēji rupja smilts. Grunti blīvēt pa kārtām. Vienas kārtas biezums 200mm. Grunts blīvējuma
koeficients 95%.

5. Ja, atrokot grunti pamatu izbūvei, tiek konstatēts, ka ģeoloģiskie apstākļi neatbilst ģeotehniskās izpētes atskaitē uzrādītām gruntīm,
nepieciešams par to informēt projekta autoru.

6. Būvuzņēmējs, ja nepieciešams, izstrādā vai pasūta  detalizētos darba rasējumus (DR). Detalizācija jāizstrādā saskaņā ar Būvprojektā
norādītajiem risinājumiem. Risinājumi, kas atšķiras no Būvprojektā norādītajiem principiem, jāsaskaņo ar projekta autoru.

7. Pirms konstrukciju izgatavošanas un pasūtīšanas nepieciešama jauniebūvējamo konstrukciju detalizācijas izstrāde MKD (metāla
konstrukciju detalizācijas) projektu, ko veic izgatavotājfirma. "Metāla konstrukcijas, detalizētās (MKD)" sadaļu izstrādā saskaņā ar 3.Eirokodeksu.
Risinājumus saskaņot ar būvprojekta (BP) autoru vai autoruzraugu. Konstrukciju montāžu veikta pēc speciāli izstrādāta un ar projekta autoriem
saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta.

8. Autoruzrauga līdzdalība ir obligāta šādu būvdarbu pieņemšanai:
- tērauda konstrukciju montāža;
- dzelzsbetona konstrukciju stiegrošana;

9. Atkāpes no projekta risinājumiem pieļaujamas tikai un vienīgi tās saskaņojot ar būvprojekta sadaļas autoru.
10. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības plānam. Ja šajā darba aizsardzības plānā kādā jomā nav
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot „Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus -
MK noteikumu Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
un MK noteikumu Nr. 382 „Ugunsdrošības noteikumi" aktuālo redakciju prasības.
11. Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kas attiecīgi jāpiemēro konkrētai vietai.
12. Papildus šiem norādījumiem vadīties pēc norādījumiem uz rasējumu lapām.
13. BK sadaļā norādītajos materiālu apjomos var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu
tāmi,jāapskata būvprojekta dokumentācija
kopumā.14. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un
izstrādājumukvalitātes līmeni. Būvprojektā norādīto būvizstrādājumu aizstāšana/nomaiņa ir pieļaujama tikai ar ekvivalentiem (ar pilnīgi tādu pašu
nozīmi,lielumu, stiprumu u. tml.) materiāliem un
iekārtām.
Metāla konstrukcijas.
1.  Visas tērauda konstrukcijas izpildīt atbilstoši  LVS EN 1090-1+A1:2012 un LVS EN 1090-2+A1:2011 prasībām.
2. Visas 8.8 stiprības klases skrūves paredzētas iepriekš nespriegotas saskaņā ar LVS EN 15048 .
3. Metinātie savienojumi izpildāmi ar elektrodiem un materiāliem, ko paredz LVS EN 1993-1-8:2005/AC:2009 "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju
projektēšana. 1-8. daļa: Savienojumu projektēšana", šuves metinot pa visu elementa kontakta garumu. Nenorādīto metināto šuves augstumam jābūt
 vienādam ar plānākā sametināma elementa biezuma (a=0.85t, t - plānākā savienojamā elementa biezums). Metināšanu veikt saskaņā ar LVS EN
ISO 5817:2014.
Dzelzsbetona konstrukcijas
1. Visi betonēšanas darbi veicami saskaņā ar LVS EN 13670:2012 prasībām.
2. Saskaņā ar EN 206-1, būvuzņēmējs izstrādā betona tehniskos noteikumus betona ražotājam.
3. Monolītās dzelzsbetona konstrukcijas stiegrot ar atsevišķām stiegrām un sietām aptverēm.
4. Projektā var nebūt attēloti atvērumi ar diametru mazāku pa 100mm.
5. Horizontālo dzelzsbetona konstrukciju atveidņošana pieļaujama, kad betons sasniedzis  70% no projekta paredzētās stiprības. Vertikālām
konstrukcijām atveidņošana pieļaujama, kad betons ir sasniedzis vismaz 15MPa stiprību. Veidņu demontāžas laikā nedrīkst pieļaut konstrukcijas
šķautņu atlaušanu.
6. Konstrukciju slogošana ir pieļaujama tad, kad betons ir sasniedzis projektēto stiprību.
7. Piepūles, kuras rodas no montāžas slodzēm un materiālu novietošanas uz konstrukcijām, nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai
konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā.
8. Iedarbes būvniecības laikā noteikt pēc LVS EN 1991-1-6:2000: "Vispārīgās iedarbes. Iedarbes būvdarbu laikā".
9. Tehniskais projekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad vidējā diennakts temperatūra nav zemāka par +5 oC. Zemākas temperatūras
gadījumā jāveic pasākumi būvdarbu veikšanai ziemas apstākļos.

RASĒJUMU SARAKSTS:
BK-01 VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI, RASĒJUMU SARAKSTS;
BK-02 PAGRABA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS, PAMATU PLĀNS;
BK-03 PAGRABA STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-04 GRIEZUMS 1-1; AILU PĀRSEDZE AP-1; PĀRSEGUMA SIJU PROTEZĒŠANAS
SHĒMA;
BK-05 1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS
BK-06 1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-07 2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-08 2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-09 JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-10 SPĀRU PLĀNS;

VISPĀREJIE NORADĪJUMI
Projekta b ūvkonstrukciju da ļa Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūvei Skolas ielā 15, Rīgā, izstr ādāta p ēc SIA
''MALUS ARHITEKTI''  arhitektūras .
Celtniecības vieta: Rīga
Fundamentālais vēja pamatātrums 24 m/s, III - avidus kategorija
Sniega slodzes raksturīgā vērtība 1250 N/m²
Ēkas ekspluatācijas ilguma kategorija S4(LVS EN 1990:2003/NA:2015)

Pieņemtā augstuma atzīme  ± 0,000 ir 1.stāva grīdas līmenis, skat. AR daļā.
precizēt objektā uz vietas.
Virszemes konstrukcijas
Ēkas konstruktīvais risinājums - nesošās koka karkasa sienas. Sienu konstrukcijas statņu izmēri 50x200mm.
Ēkas jumta nesošās konstrukcijas -  koka spāres.  Koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C24) koksnes, kas apstrādājamas ar antipirēnu - antiseptiķi.
Eksponējamās koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C 24) koksnes, virsma ēvelēta, virsmas apstrādi un apdari skatīt "AR" daļā.
Izbūvējamo koka konstrukciju mitrums nedrīkst pārsniegt 18 %.
Visās vietās, kur koka konstrukcija saskaras ar betonu vai mūri, tā izolējama (aplīmējama) ar bitumena ruļļmateriālu.
Koka konstrukcijas savā starpā savienojamas ar iecirtumiem, cinkotām tērauda detaļām un cinkotiem būvkalumiem.
Tērauda konstrukcijas izgatavojamas no t ērauda ar stipr ības marku ne zem āku par S355, metin ātos savienojumus veidojot pa visu
kontakta perimetru ar šuves augstumu vien ādu ar pl ānaka elementa biezumu, bet ne vair āk k ā 8 mm. T ērauda konstrukcijas, kas nav
aizsargātas ar apbeton ējumu vai apmetumu, pēc att īrīšanas nokl āt ar aizsargkr āsu.

PROJEKTA BK DAĻA IZSTRĀDĀTA IEVĒROJOT SEKOJOŠUS BŪVNORMATĪVUS:
2013. gada 09. jūlijā  “BŪVNIECĪBAS LIKUMS”;
MK 2014.gada 19.augustā NOTEIKUMI NR.500 “VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI”;
MK 2014.gada 02.septembrī NOTEIKUMI NR.529 “ĒKU BŪVNOTEIKUMI”;
LBN 003-15  "Būvklimatoloģija";
LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"
LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana";
Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju projektēšanas pamati";
LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes”;
LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes”;
LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes”;
LVS EN 1993-1-1:2006+AC L „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”;
LVS EN 1993-1-8:2005 /AC 2006 „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-8.daļa: Savienojumu projektēšana”;
LVS EN 1992-1-1+AC-2014_L "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām."
LVS EN 1997-1+AC-2014_T "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi."

Darbu izpilde:
1. Būvkonstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad būvniecības organizācija ir izstrādājusi un noteiktā kārtībā saskaņojusi

darbuveikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietēja noturība
visābūvniecības procesa laikā, kā arī  būvnormatīvu ievērošana.

2. Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto darbu veikšanas
projektu.

3. Būvuzņēmējs, ja nepieciešams, izstrādā vai pasūta  detalizētos darba rasējumus (DR). Detalizācija jāizstrādā saskaņā ar Būvprojektā
norādītajiem risinājumiem. Risinājumi, kas atšķiras no Būvprojektā norādītajiem principiem, jāsaskaņo ar projekta autoru.

4. Pirms konstrukciju izgatavošanas un pasūtīšanas nepieciešama jauniebūvējamo konstrukciju detalizācijas izstrāde MKD (metāla
konstrukciju detalizācijas) projektu, ko veic izgatavotājfirma. "Metāla konstrukcijas, detalizētās (MKD)" sadaļu izstrādā saskaņā ar 3.Eirokodeksu.
Risinājumus saskaņot ar būvprojekta (BP) autoru vai autoruzraugu. Konstrukciju montāžu veikta pēc speciāli izstrādāta un ar projekta autoriem
saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta.

5. Autoruzrauga līdzdalība ir obligāta šādu būvdarbu pieņemšanai:
- tērauda konstrukciju montāža;
- dzelzsbetona konstrukciju stiegrošana;

9. Atkāpes no projekta risinājumiem pieļaujamas tikai un vienīgi tās saskaņojot ar būvprojekta sadaļas autoru.
10. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības plānam. Ja šajā darba aizsardzības plānā kādā jomā nav
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot „Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus -
MK noteikumu Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
un MK noteikumu Nr. 382 „Ugunsdrošības noteikumi" aktuālo redakciju prasības.
11. Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kas attiecīgi jāpiemēro konkrētai vietai.
12. Papildus šiem norādījumiem vadīties pēc norādījumiem uz rasējumu lapām.
13. BK sadaļā norādītajos materiālu apjomos var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu
tāmi,jāapskata būvprojekta dokumentācija
kopumā.14. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un
izstrādājumukvalitātes līmeni. Būvprojektā norādīto būvizstrādājumu aizstāšana/nomaiņa ir pieļaujama tikai ar ekvivalentiem (ar pilnīgi tādu pašu
nozīmi,lielumu, stiprumu u. tml.) materiāliem un
iekārtām.

RASĒJUMU SARAKSTS:
BK-01 VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI, RASĒJUMU SARAKSTS;
BK-02 1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS
BK-03 1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-04 2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-05 2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-06 JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-07 SPĀRU PLĀNS;
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PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;

4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI,
IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;

3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS
AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;

5. KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS
 UN ELEMENTUS NO KATALOGA ''SIMPSON strong tie'' VAI ANALOGUS;
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PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;
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Būvprojekta daļas vadītājs
(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)
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kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.
 atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,
Šī būvprojekta ..................................daļu risinājumi

Būvprojekta vadītājs
(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)(datums)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas
nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā
ietvertajiem nosacījumiem.

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-10
Mērogs:
M 1:100
Datums:
01.11.2021
Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
SPĀRU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-06

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
1.STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

-

-

Objekts:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtījuma Nr:
-

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Lapa:
BKi-02

Mērogs:
M 1:50

Datums:
29.10.2021

Lapas:
-

Rasējuma nosaukums:
PAGRABSTĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS UN
PAMATU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un
daļas pārbūve

Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

Objekts:

Būvprojekta stadija:
BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtījuma Nr:
-

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Lapa:
BKi-04

Mērogs:
M 1:50

Datums:
11.08.2021

Lapas:
-

Rasējuma nosaukums:
GRIEZUMS 1-1, AILU PĀRSEDZE AP-1,
PĀRSEGUMA SIJU PROTEZĒŠANAS SHĒMA

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un
daļas pārbūve

Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

Objekts:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtījuma Nr:
-

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Lapa:
BKi-03

Mērogs:
M 1:50

Datums:
29.10.2021

Lapas:
-

Rasējuma nosaukums:
PAGRABSTĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un
daļas pārbūve

Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-05

Mērogs:
M 1:100

Datums:
01.11.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
1.STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

-

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅUBŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-07
Mērogs:
M 1:100
Datums:
01.11.2021
Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
2.STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-08
Mērogs:
M 1:100
Datums:
01.11.2021
Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
2.STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-09
Mērogs:
M 1:100
Datums:
01.11.2021
Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr.40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

Objekta nosaukums:

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

2018_42

Adrese:

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:

Lapas Nr:
BKi-01

Mērogs:
-

Datums:
25.10.2021

Lapas caurejošais Nr.:

Rasējuma nosaukums:
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

SIA ”Arberg”
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS
ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, ( K.NR.01000200062002)

Pasūtījuma Nr./
Arhīva Nr.

ANDIS VECVĒRDIŅŠ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Pērses iela 14-3,Rīga,

t.: + 371 25608122, +371 9416768
LV-1011, t. + 371 29116075,

 e-pasts: malus.arhit@gmail.com

Būvkom.reģ.nr. 13605

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:
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SPĀRU PLĀNS        M 1:100;
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1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS         M 1:100;

x;E

x;3

x;4 x;5 x;6 x;7 x;8

x;E

x;F

x;E

x;F

x;E

1 1

Blietētas šķembas min 150mm
Frakcija 0-45mm

U-stiegra ∅12B500B
solis 200mm

∅10B500B
4 gab

precizēt

Hidroizolācija

GRIEZUMS 1-1
M 1:20

Darba šuve

∅10 B500B
 solis 200x200mm

∅6 B500A
 solis 600x600

U-stiegra ∅10 B500B
 solis 200

±0.000

+2.500

Pagraba grīdas atzīme

NORĀDĪJUMI PĀRSEDZES IZBŪVEI.

temperatūras ~7 dienas), izkalt nepieciešamā izmēra ailu.

5) Visas spraugas starp profiltēraudu un mūri (izņemot izkaļamajā zonā)
4) Siju uzķīlēt ar antiseptētiem cietkoka (ozols) ķīļiem ik pa 0,5 m.

6) Kad cementa java un betons sasnieguši 70% stipr ības (atkarībā no
rūpīgi aizpildīt ar cementa javu, īpašu uzmanību pievēršot balstījuma zonai.

3) Svaigā cementa javas M100 'piemetumā' uzstādīt tērauda siju, kas
aptīta ar apmetuma sietu, un ar vītņstieņiem savelk sijas savā starpā.

2) Vajadzīgajās vietās sienā (atbilstoši caurumiem sijā) izurbt caurumus.

1) Projektētajā augstumā sienā iezāģēt gropi un izkalt nišu sijas

7) Metāla konstrukcijas apmest ar cementa javu.

ievietošanai secīgi abās sienas pusēs.

PIEZĪMES:

2. Visus izmērus un materiālu specifikācijas precizēt uz vietas.
3. Augstumu atzīmes precizēt pēc AR daļas un objektā uz vietas.

1. Visi mēri doti milimetros, augstumu atzīmes - metros.

4. Vītņstieņi atbilstoši standartam DIN 975.
5. Uzgriežņi atbilstoši standartam ISO 4032.
6. Paplākšņi atbilstoši standartam ISO 7089.

Visu
Masa (kg)

detaļu
Apzīmējums

Po
zī

ci
ja

Šķērsgriezums Vienas
detaļasSk

ai
tsGarums Kopā Tērauda

METĀLA DETAĻU SPECIFIKĀCIJA

AP-1

1500 18.2 72.8EN 10279 UPE 120

klase

S 3554
480 0.76 3.1DIN 975 Vītņstienis M16 4 8.8

(kg)

- - -ISO 7089 Paplāksne M16 8 HV 200
- - -ISO 4032 Uzgrieznis M16 8

NORĀDĪJUMI PĀRSEDZES IZBŪVEI.

temperatūras ~7 dienas), izkalt nepieciešamā izmēra ailu.

5) Visas spraugas starp profiltēraudu un mūri (izņemot izkaļamajā zonā)
4) Siju uzķīlēt ar antiseptētiem cietkoka (ozols) ķīļiem ik pa 0,5 m.

6) Kad cementa java un betons sasnieguši 70% stiprības (atkarībā no
rūpīgi aizpildīt ar cementa javu, īpašu uzmanību pievēršot balstījuma zonai.

3) Svaigā cementa javas M100 'piemetumā' uzstādīt tērauda siju, kas
aptīta ar apmetuma sietu, un ar vītņstieņiem savelk sijas savā starpā.

2) Vajadzīgajās vietās sienā (atbilstoši caurumiem sijā) izurbt caurumus.

1) Projektētajā augstumā sienā iezāģēt gropi un izkalt nišu sijas

7) Metāla konstrukcijas apmest ar cementa javu.

ievietošanai secīgi abās sienas pusēs.

PIEZĪMES:

2. Visus izmērus un materiālu specifikācijas precizēt uz vietas.
3. Augstumu atzīmes precizēt pēc AR daļas un objektā uz vietas.

1. Visi mēri doti milimetros, augstumu atzīmes - metros.

4. Vītņstieņi atbilstoši standartam DIN 975.
5. Uzgriežņi atbilstoši standartam ISO 4032.
6. Paplākšņi atbilstoši standartam ISO 7089.
7. Ailu pārsedzes AP-1 ... AP-8 skatīt lapā BK-04 un BK-05.

PAGRABSTĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS UN PAMATU PLĀNS        M 1:100;

x;F

x;E

Ø8 >= R20
Ø10 >= R20
Ø12 >= R25
∅14    >= R30
Ø16 >= R35
Ø20 >= R70
Ø22 >= R80
∅25    >= R90

Stiegrojuma
liekuma rādiusi

A

A

B

B

PAGRABSTĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS       M 1:100;

 NORĀDĪJUMI PĀRSEGUMA STIEGROŠANAI
1.  Pārsegumā izmantot betonu 30/37, XC2 un 25/30, XC2.
2.  Betona aizsargkārtas biezums 25(mm) augšā, apakšā un sānos.
3.  Stiegras sasiet ar sienamo stiepli ∅1AI stiegrojuma stieņu katrā ceturtajā krustpunktā.
4.  Stiegras savienot ar 40∅ pārlaidumu, ja rasējumā nav norādīts citādāk.
5.  Vienā šķērsgriezumā savienotā stiegrojuma daudzums nedrīkst pārsniegt 50% no kopējā stiegrojuma daudzuma.
6.  Augšējās stiegras nedrīkst savienot virs sienām, apakšējās nedrīkst savienot laiduma vidū.
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1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;
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2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;
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2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS         M 1:100;
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JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;
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1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS         M 1:100;1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;

VS-2

VS-1

St-2

St-1

2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS         M 1:100;
JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS         M 1:100;
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SPĀRU PLĀNS        M 1:100;

S-7

12x brusu kurpe Teco
LL150x450 vai analogaDS-1 DS-2

Uz atz. +9.705

Uz atz. +9.705

Uz atz. +11.325

Uz atz. +11.325

Apakšas atzīme
precizēt pēc esošā pamata

AP-1
uz +2.100 no pagraba grīdas

precizēt

AP-1
uz +2.100 no pagraba grīdas

precizēt

+2.390
-0.050

Keramzītbloku mūris
3Mpa

Keramzītbloku mūris
3Mpa

+6.290
+3.850

Keramzītbloku mūris
3Mpa

Uz atz. +7.445

Keramzītbloku mūris
3Mpa
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3Mpa
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Griezuma apzīmējums
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Esošās konstrukcijas

Apzīmējumi

Piezīmes par apjomu specifikācijām:
Specifikācijās nav iekļauts materiāla daudzums 
konstrukciju elementu savienošanai (stiegrojuma 
pārlaidumi, atgriezumi, fiksatori, skrūves, starplikas  
utt.), stiegrojuma un ieliekamo detaļu materiālu 
daudzumi saliekāmo dz/b elementu stiegrošanai, kā 
arī materiālu zudumi, kuri var rasties būvniecības un 
tehnoloģisko procesu procesu norises laikā. 
Materiālu daudzumi ir doti bez rezerves;
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VADĪTĀJS Andis Vecvērdiņš
IZSTRĀDĀJA Kristaps Ritvars Ronis
PASŪTĪTĀJS

OBJEKTS Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un 
daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, ( k.nr.01000200062002)

SIA"Kaņepes Kultūras centrs" BK-04

1. stāva pārseguma plāns
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1. stāva pārseguma plāns

1. stāva pārseguma tērauda siju specifikācija

Marka Šķērsgriezums, mm Standarts

Tērauda marka
/ Stiprības

klase

 Kop.
garums,

m Skaits Svars, kg
HEA220 S235 5.47 1 276.24
IPE160 S235 40.77 18 644.21
L70x6 S235 10.48 4 66.86
Nerūsējošā tērauda trose min
diametrs 5mm

S235 5.36 2 3.31

RHS100x80x5 S235 3.37 1 43.14
SHS70x6 S235 21.49 10 242.78

Kopā:: 36 86.93 1276.53

Plāksnīšu specifikācija 1 .stāva
pārsegums

biezums, mm Apjoms
6 0.04 m²
10 1.53 m²

 1 : 10
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Virtuves pārseguma siju pastiprināšanas
risinājums

Mezgls M.5
 1 : 20
Virtuves pārseguma sijas nopuvušā gala
protezēšanas risinājums

Mezgls M.6

Koka jauno siju specifikācija - 1. stāva pārsegums

Šķērsgriezums,
mm

Stiprības
klase

Garums,
m Skaits

Kop.garums,
m

Apjoms,
m³

50x150 C24 5.65 3 16.94 0.13
75x200 LVL LVL 5.39 2 10.78 0.16
75x200 LVL LVL 5.50 2 11.00 0.17
75x200 LVL LVL 5.62 1 5.62 0.08
75x200 LVL LVL 7.08 1 7.08 0.11
75x200 LVL LVL 7.33 1 7.33 0.11
75x200 LVL LVL 7.34 1 7.34 0.11
75x200 LVL LVL 7.36 1 7.36 0.11
75x200 LVL LVL 7.37 1 7.37 0.11
75x200 LVL LVL 7.39 1 7.39 0.11
75x200 LVL LVL 7.40 1 7.40 0.11
75x200 LVL LVL 7.42 1 7.42 0.11
75x200 LVL LVL 7.44 1 7.44 0.11
75x200 LVL LVL 7.78 1 7.78 0.12
75x300 LVL LVL 4.00 2 8.00 0.18
100x200 C24 5.26 2 10.52 0.21
100x200 C24 5.27 4 21.08 0.42
100x200 C24 5.28 4 21.12 0.42
100x200 C24 5.29 2 10.58 0.21
100x200 C24 5.35 10 53.48 1.07
100x200 C24 6.71 1 6.71 0.13
100x250 C24 1.70 2 3.40 0.08
150x250 C24 3.78 1 3.78 0.14
150x250 C24 3.80 3 11.39 0.43
Kopā 268.31 4.95
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