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Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra 

noteikumos Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem” noteiktajām prasībām (turpmāk tekstā - iepirkuma procedūra). 

 

1. Ziņas par pasūtītāju (turpmāk tekstā - pasūtītājs) 

Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” 

Reģistrācijas Nr. 40008088258 

Juridiskā adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602 

 

Pasūtītāja kontaktpersona 

Vadošais pētnieks Gvido Grīnbergs, tālr. +371 28807779, e-pasts: gvido.grinbergs@vatp.lv 

 

2. Iepirkuma priekšmets 

2.1. Iepirkuma procedūras priekšmets ir rūpnieciskā pētījuma ārpakalpojums HVAC AI 

sistēmai saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2. pielikums). Tas ir rūpnieciskā pētījuma 

“Viedo industriālo ēku mākoņmalas rūpnieciskais pētījums” daļa, kurā tiek izpētīta 

rūpnieciskā pētījuma gaitā identificēto, iepriekš pētījumā neiekļauto HVAC elementu 

iekļaušana kopējā HVAC AI sistēmā, tostarp energoefektivitātes paaugstināšanas 

paņēmieni un mērījumu vides izveide, turpmāk - pakalpojums. 

2.2. Līguma izpildes vieta - Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602. 

2.3. Līguma izpildes termiņš: līdz 2027. gada 31. martam. Paredzamais līguma noslēgšanas 

laiks ir 2026. gada novembris. 

2.4. Pakalpojums tiek finansēts 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un 

internacionalizācijai” projekta “Nākamās paaudzes mikroražotnes” Nr. 

5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/003 ietvaros. 

2.5. Paredzamā līgumcena ir 110 000,00 EUR bez PVN. Piedāvājumu, kura kopējā cena 

pārsniedz paredzamo līgumcenu, noraida. 

 

3. Pretendenti 

3.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā. 

3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, jāiesniedz visu 

iesaistīto pušu parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību atlases procedūrā. 

3.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, tai uzvaras gadījumā 

jāizveido personālsabiedrība vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības 

dalībnieku atbildības sadalījumu. Tas neattiecas uz to personu apvienību, kas jau savu 

piedāvājumu iesniedz kā reģistrēta personālsabiedrība attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām. 

3.4. Personālsabiedrība piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkuma procedūras 

ietvaros pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.  

3.5. Pretendentam - juridiskai personai (personu apvienības gadījumā - katram tās 

dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai reģistrētam 

atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja 

attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt 

reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam. 

3.6. Pretendents laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir 

pilnībā izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumu, kura ietvaros nedzīvojamā ēkā veikti HVAC 

sistēmas mērījumi un analizēta tās energoefektivitāte (piemēram, enerģijas patēriņš vai 

COP/SPF) un uzlabošanas iespējas. Personu apvienības gadījumā vērā ņem jebkura 

apvienības dalībnieka pieredzi. Pretendents pieredzi norāda 1. pielikuma 2. daļā 

“Pretendenta pieredze”. Pasūtītājam ir tiesības lūgt pieredzi apliecinošus dokumentus. 

mailto:gvido.grinbergs@vatp.lv
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3.7. Līguma izpildē pretendents iesaista šādus speciālistus un norāda tos 1. pielikuma 3. daļā 

“Speciālisti”: 

3.7.1. Līguma izpildes vadītāju ar pieredzi vismaz 1 (vienā) projektā, kurā nedzīvojamā 

ēkā uzstādītas, pārbūvētas vai izvērtētas HVAC sistēmas. 

3.7.2. Montāžas darbu vadītāju ar sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un 

montāžas darbu vadītāju ar sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā vai ar līdzvērtīgu kvalifikāciju citā 

valstī. Abas jomas var nodrošināt viens speciālists. 

3.7.3. Speciālistu elektroaudita veikšanai (2.2. pielikuma 4. darbs) ar pieredzi vismaz 1 

(vienā) elektroenerģijas patēriņa auditā vai energoauditā. 

3.7.4. Speciālistus var nodrošināt arī apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, un viena 

persona var veikt vairākas lomas, ja atbilst to prasībām. Pasūtītājam ir tiesības lūgt 

speciālistu pieredzi un kvalifikāciju apliecinošus dokumentus. 

3.8. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja: 

3.8.1. pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu 

vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek 

likvidēts. 

3.8.2. piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums 

par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai 

valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 

parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru 

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā, Valsts ieņēmumu dienesta publiskās 

nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā. 

3.8.3. pretendentam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, 

pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, tās biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma 

guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam ir noteiktas starptautiskās 

vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi. 

3.9. Izslēgšanas nosacījumus pasūtītājs pārbauda pretendentam, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības. 

 

4. Iepirkuma procedūras izziņošana un informācija par iepirkuma nolikumu 

4.1. Iepirkuma procedūras nolikums ir pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. 

4.1.1. Nolikuma 2.1. pielikums “HVAC AI Informācijas sistēmas prototipa apraksts” un 

2.2. pielikums “Energoefektivitātes paaugstināšanas paņēmienu izpētes un 

mērījumu vides izveides darbu apraksts” satur sensitīvu tehnisko informāciju par 

pasūtītāja sistēmām un infrastruktūru, tāpēc tie netiek publicēti Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē. 

4.1.2. Nolikuma 2.1. un 2.2. pielikumu var saņemt jebkura ieinteresētā persona, nosūtot 

pieprasījumu uz e-pasta adresi gvido.grinbergs@vatp.lv un e-pasta temata laukā 

norādot “2.1. un 2.2. pielikuma pieprasījums - iepirkums Nr. 8.39-VATP/09”. 

mailto:gvido.grinbergs@vatp.lv
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Pasūtītājs pielikumus nosūta 1 (vienas) darba dienas laikā. 

4.1.3. Pielikumus visām ieinteresētajām personām nosūta uz vienādiem nosacījumiem. 

Saņemtā informācija izmantojama tikai saistībā ar dalību šajā iepirkuma 

procedūrā un nav izpaužama trešajām personām, izņemot personas, kurām 

piekļuve nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai. 

4.2. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajiem iepirkuma procedūras dokumentiem vai 

nav savlaicīgi pieprasījusi nolikuma 2.1. un 2.2. pielikumu. 

4.3. Ja pretendents pieprasa papildu informāciju par iepirkuma procedūras nolikumu, 

pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā. 

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. Informācija par grozījumiem tiek publicēta Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Veicot grozījumus, Pasūtītājs nodrošina, ka pēc attiecīgā 

paziņojuma publicēšanas līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir ne mazāk kā 

5 (piecas) darbdienas. 

4.5. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajām personām iepirkuma procedūras ietvaros notiek 

latviešu valodā elektroniski, nosūtot informāciju uz nolikumā norādītās kontaktpersonas 

e-pasta adresi. Saziņā norāda iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas 

numuru. 

 

5. Piedāvājuma iesniegšana 

5.1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz līdz 2026. gada 19. novembrim plkst. 12.00, 

nosūtot uz e-pasta adresi info@vatp.lv elektroniski parakstītu, aizpildītu Pretendenta 

pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapu (1. pielikums), tehnisko piedāvājumu 

(nolikuma 7.2. punkts) un tā prezentāciju PDF formātā. E-pasta temata laukā norāda 

iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. 

5.2. Saņemtie piedāvājumi tiks fiksēti atbilstoši to saņemšanas laikam. Piedāvājumi, kas 

iesniegti (iesūtīti) pēc nolikumā noteiktā termiņa, netiek pieņemti un izskatīti. 

5.3. Pretendents ir tiesīgs veikt grozījumus savā piedāvājumā vai to atsaukt, iesniedzot par to 

rakstisku paziņojumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma 

atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkuma 

procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks 

uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

5.4. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

vienpusēji grozīt. 

 

6. Piedāvājuma noformēšana 

6.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

6.2. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

6.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta paraksta tiesīgas personas apliecināts tulkojums 

latviešu valodā. 

6.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja 

pastāvēs pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, 

noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

6.5. Piedāvājuma dokumentus paraksta persona ar pretendenta pārstāvības tiesībām vai 

speciāli pilnvarots pārstāvis. 

6.6. Ja piedāvājuma dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti vai parakstīti atbilstoši šī 

nolikuma prasībām, pasūtītājs izvērtēs iesniegto dokumentu noformējuma trūkumu 

būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību nolikuma prasībām pēc 

būtības, un lems par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

mailto:info@vatp.lv
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7. Piedāvājuma saturs 

7.1. Pretendents iesniedz aizpildītu un parakstītu Pretendenta pieteikuma un finanšu 

piedāvājuma veidlapu (1. pielikums). 

7.2. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, kas ir piedāvājuma un līguma sastāvdaļa. 

7.2.1. Tehniskajā piedāvājumā pretendents apraksta septiņus elementus un katrā no tiem 

norāda tabulā noteikto: 
Nr. Elements Kas jānorāda 

1. Rūpnieciskā pētījuma 

mērķis un rezultāti 
Kuriem tehniskās specifikācijas sadaļas “Sasniedzamie 

rezultāti” rezultātiem pretendents dod ieguldījumu un kā 

iegūtos datus un aprēķinus izmantos eksperimentālās 

izstrādes posmā. 

2. Tvērums un robežas Kā pretendenta darbi (2.2. pielikuma 1.-8. darbs) robežojas 

ar pasūtītāja pētnieciskā personāla un iepirkuma Nr. 8.39-

VATP/04 izpildītāja darbiem. 

3. Iekļaušana kopīgajā 

pētījumā 
Sadarbības kārtība ar pasūtītāja pētniecisko personālu un 

iepirkuma Nr. 8.39-VATP/04 izpildītāju (atbildīgās 

personas, saskaņošana, datu nodošana) un kuras sadaļas 

tehniskās specifikācijas sadaļā “Nodevumi” minētajos 

dokumentos sagatavo pretendents. 

4. Integrācija Kā identificētie HVAC elementi, mērījumu 

instrumentācija un datu ieguves un apstrādes mezgls tiks 

pieslēgti esošajai laboratorijas videi un HVAC AI 

informācijas sistēmai, katram no tiem atsevišķi. 

5. Datu savietojamība Datu apmaiņas protokoli un formāti, datu punktu 

iekļaušana HVAC AI informācijas sistēmas datu modelī 

(2.1. pielikums) un bāzes datu un laboratorijas vides datu 

salīdzināmības nodrošināšana. 

6. Darba organizācija Laika plāns pa darbiem ar mērījumu periodiem 

starpsezonā un apkures sezonā līdz izpildes termiņam un 

galvenie izpildes riski ar to novēršanas pasākumiem. 

7. Rādītāju noteikšana Katram tehniskās specifikācijas sadaļā “Sagaidāmie 

ieguvumi un mērāmie rādītāji” minētajam rādītājam 

aprēķina metode un izmantojamie dati, kā arī dati, ar 

kuriem eksperimentālās izstrādes posmā aprēķinās 

atmaksāšanās laiku. 
 

7.2.2. Ja tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai tajā ietverti nosacījumi, kas ir pretrunā 

tehniskajai specifikācijai, piedāvājums tiek atzīts par neatbilstošu un tālāk netiek 

vērtēts. 

7.3. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju 

un visiem tās pielikumiem un līguma projektu (3. pielikums), pilnībā piekrīt tajos 

noteiktajām prasībām un piedāvātās līgumcenas ietvaros nodrošinās visu tehniskajā 

specifikācijā noteikto darbu izpildi, materiālus, komponentes un nodevumus. 

7.4. Pretendenta norādītā piedāvājuma kopējā cena EUR bez PVN ir galīga un ietver visas 

izmaksas, kas nepieciešamas tehniskajā specifikācijā noteiktā pakalpojuma pilnīgai 

izpildei. 

7.5. Sarunas ar Pretendentiem par piedāvāto cenu vai piedāvājuma saturu netiek veiktas. 

Prezentācija (nolikuma 8.7. punkts) nav uzskatāma par sarunām, un tās laikā piedāvājumu 

nevar grozīt. 

 

8. Vērtēšanas kārtība 

8.1. Piedāvājumus vērtē pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija (turpmāk - komisija). 

Komisija vērtējumu pamato vērtēšanas protokolā. 
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8.2. Komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums ir iesniegts noteiktajā termiņā un atbilst 

nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.3. Komisija pārbauda Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma un tehniskā 

piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. 

8.4. Komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, vērtējot cenu un kvalitāti. Maksimālais kopējais punktu skaits ir 100, un 

vērtēšanas kritēriji ir šādi: 

8.4.1. Cena (C) - 40 punkti. 

8.4.2. Tehniskais piedāvājums (T) - 60 punkti. 

Vērtēšanas kritēriju un punktu piešķiršanas tabula 

Vērtējamais kritērijs 
Maksimāli 

piešķiramie 

punkti 
Punktu piešķiršanas atšifrējums 

Cena (C) 40 
C = (Cmin / Cp) × 40. Piedāvājums ar zemāko cenu saņem 40 

punktus, pārējie - saskaņā ar nolikuma 8.5. punktu. 

Tehniskais piedāvājums 

(T) 

60 Visi septiņi elementi atbilst nolikuma 7.2.1. apakšpunktam. 

40 Neatbilst 1 vai 2 elementi. 

20 Neatbilst 3 vai 4 elementi. 

0 
Neatbilst 5 vai vairāk elementi vai tehniskais piedāvājums 

neattiecas uz iepirkuma priekšmetu. 

Kopējais vērtējums (K) 100 K = C + T 

 

8.5. Cenas kritērijā punktus aprēķina pēc formulas C = (Cmin / Cp) × 40, kur Cmin - zemākā 

piedāvājuma kopējā cena EUR bez PVN starp atbilstošajiem piedāvājumiem, Cp - 

vērtējamā piedāvājuma kopējā cena EUR bez PVN, 40 - cenas kritērija maksimālais 

punktu skaits. Piedāvājums ar zemāko cenu saņem 40 punktus, pārējie - proporcionāli 

mazāk. 

8.6. Tehniskā piedāvājuma kritērijā pārbauda, vai katrā no septiņiem elementiem ir norādīts 

7.2.1. apakšpunktā prasītais, ņemot vērā prezentācijā sniegtos skaidrojumus (8.7. punkts). 

Prasīto var norādīt jebkurā tehniskā piedāvājuma vietā. Elements neatbilst, ja tas nav 

aprakstīts vai tajā nav norādīts prasītais. Punktus piešķir šādi: 

8.6.1. 60 punkti - visi elementi atbilst. 

8.6.2. 40 punkti - neatbilst 1 (viens) vai 2 (divi) elementi. 

8.6.3. 20 punkti - neatbilst 3 (trīs) vai 4 (četri) elementi. 

8.6.4. 0 punkti - neatbilst 5 (pieci) vai vairāk elementi vai tehniskais piedāvājums 

neattiecas uz šī iepirkuma priekšmetu. 

8.7. Komisija uzaicina pretendentus, kuru piedāvājumi atbilst nolikuma prasībām, prezentēt 

tehnisko piedāvājumu. Prezentācijā pretendents izskaidro tehnisko piedāvājumu un atbild 

uz komisijas un pieaicināto ekspertu jautājumiem par katru tā elementu. Prezentācijā 

sniegtos skaidrojumus ņem vērā tehniskā piedāvājuma vērtējumā (8.6. punkts). 

Prezentācijas kārtība: 

8.7.1. Komisija uzaicinājumu nosūta uz piedāvājumā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā 

3 (trīs) darbdienas pirms prezentācijas. Prezentācija notiek tiešsaistē. 

8.7.2. Katram pretendentam ir vienāds laiks - līdz 20 minūtēm prezentācijai un līdz 30 

minūtēm jautājumiem. Jautājumus uzdod visiem pretendentiem pēc vienādas 

struktūras. 

8.7.3. Prezentācijā piedalās līguma izpildes vadītājs (nolikuma 3.7.1. apakšpunkts). 

8.7.4. Prezentācija skaidro iesniegto tehnisko piedāvājumu un to nepapildina. 

Prezentācijas laikā piedāvājumu, tā cenu un tehnisko piedāvājumu nevar grozīt. 

Informāciju, kas nav ietverta tehniskajā piedāvājumā, vērtējumā neņem vērā. 

Prezentācijā pretendents izmanto kopā ar piedāvājumu iesniegto prezentāciju. 

8.7.5. Ja pretendents prezentācijā nepiedalās, tehnisko piedāvājumu vērtē bez 
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prezentācijas skaidrojumiem. 

8.7.6. Prezentācijas norisi protokolē, un to var ierakstīt. 

8.8. Kopvērtējuma punktus aprēķina, saskaitot punktus visos kritērijos (K = C + T) un 

noapaļojot kopsummu atbilstoši vispārpieņemtajiem matemātikas principiem līdz divām 

zīmēm aiz komata. Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kas ieguvis lielāko 

kopējo punktu skaitu. 

8.9. Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu skaits, priekšroka ir 

piedāvājumam ar lielāko punktu skaitu tehniskā piedāvājuma kritērijā. Ja arī tas ir 

vienāds, uzvarētāju nosaka izlozē pretendentu klātbūtnē. Par izlozes datumu un laiku 

katru izlozes dalībnieku informē elektroniski 3 (trīs) darbdienas iepriekš. Izlozes datumu 

un laiku pēc pretendenta lūguma nemaina. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums 

piedalīties izlozē. Izlozes norisi dokumentē. 

8.10. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām 

nolikumā izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais. 

Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus 

pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju uz piedāvājumā norādīto e-pasta 

adresi. 

 

9. Pasūtītājam ir šādas tiesības un pienākumi 

9.1. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru. 

9.2. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus, tostarp tehniskā piedāvājuma vērtēšanai. 

Pieaicinātie eksperti sniedz komisijai atzinumu, punktus piešķir komisija. 

9.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentam precizēt vai izskaidrot piedāvājumā sniegto 

informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai. Precizējumi nedrīkst mainīt 

piedāvājuma būtību vai Pretendenta piedāvāto kopējo cenu EUR bez PVN. 

 

10. Pretendentam ir šādas tiesības un pienākumi 

10.1. Pretendents var rakstveidā pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras 

nolikumu, ja pieprasījums pasūtītājam iesniegts savlaicīgi. Pieprasījums adresējams 

pasūtītāja kontaktpersonai. 

10.2. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. 

10.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, pasūtītāja noteiktajā termiņā sniegt papildu 

informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja pasūtītājs to pieprasa. 

10.4. Pretendents sedz visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu iepirkuma 

procedūras ietvaros. 

 

11. Iepirkuma līgums 

11.1. Iepirkuma procedūras rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums saskaņā ar līguma projektu 

(3. pielikums). 

 

12. PIELIKUMI 

 

1. pielikums - Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa; 

2. pielikums - Tehniskā specifikācija; 

2.1. pielikums - HVAC AI Informācijas sistēmas prototipa apraksts; 

2.2. pielikums - Energoefektivitātes paaugstināšanas paņēmienu izpētes un mērījumu 

vides izveides darbu apraksts; 

3. pielikums - Līguma projekts. 
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1. pielikums 
 

PRETENDENTA PIETEIKUMS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

“HVAC AI sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanas paņēmienu izpēte un mērījumu vides izveide 

rūpnieciskā pētījuma ietvaros” (iepirkuma ID Nr. 8.39-VATP/09) 

1. Pieteikums un finanšu piedāvājums 

Pretendenta dati 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Kontaktpersona:  

Kontakttālrunis:  

E-pasts saziņai:  

 

Nr. Veicamais darbs Pētniecības 

personāla 

stundu 

skaits, h 

Pētniecības 

personāla 

stundas 

likme, 

EUR/h 

Pētniecības 

personāla 

izmaksas, 

EUR bez 

PVN 

Materiālu un 

komponenšu 

izmaksas, 

EUR bez PVN 

Piedāvājuma 

kopsumma, 

EUR bez 

PVN 

 B C D E=CxD F G=E+F 

1. RP gaitā identificēto HVAC 

elementu izpēte un izvērtēšana 

     

2. Elementu integrācija ar 

laboratorijas vidi un HVAC AI 

informācijas sistēmu 

     

3. Mērījumi un salīdzināmu datu 

ieguve 

     

4. Detalizēts elektroenerģijas 

patēriņa audits 

     

5. Elektroenerģijas akumulācijas 

sistēma 

     

6. Elektroenerģijas uzskaites 

detalizācijas un mērījumu 

nodrošināšana 

     

7. Mākoņmalas (edge) mezgla 

servertehnika un datu pārraide 

     

8. Rezultātu un datu dokumentēšana 

iekļaušanai RP dokumentācijā 

     

Kopā EUR bez PVN  

PVN 21%  

Kopā EUR ar PVN  

 

Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

• apliecina, ka līgumcenā ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas darbu izpildei 

nepieciešamās izmaksas (t.sk. visi uz pakalpojuma sniedzēju attiecināmie nodokļi, izņemot PVN), kas 

nepieciešamas darbu izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē; 

• apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu viņam piedalīties iepirkumā “HVAC AI sistēmas 

energoefektivitātes paaugstināšanas paņēmienu izpēte un mērījumu vides izveide rūpnieciskā pētījuma 

ietvaros” Nr. 8.39-VATP/09; 

• apliecina, ka viņa rīcībā ir pieejami resursi kvalitatīvai darbu izpildei; 

• apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikumu, tehnisko specifikāciju un tās 

pielikumiem, pilnībā pieņem tajos noteiktās prasības un par piedāvāto kopējo līgumcenu nodrošinās 

visu tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu, materiālu, komponenšu un nodevumu izpildi pilnā 

apjomā, kvalitātē un noteiktajā termiņā; 
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• pievieno tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 7.2. punktam un apņemas to ievērot līguma izpildē; 

• pievieno tehniskā piedāvājuma prezentāciju PDF formātā; 

• apliecina, ka tā pieredze atbilst nolikuma 3.6. punktam un ir norādīta šī pielikuma 2. daļā; 

• apliecina, ka līguma izpildē iesaistīs nolikuma 3.7. punktā noteiktos speciālistus, kas norādīti šī 

pielikuma 3. daļā; 

• apņemas veikt līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, ja pieteikums tiks atzīts 

par atbilstošāko; 

• atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 3 (trīs) 

mēnešus, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām; 

• garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

• piekrīt pasūtītāja piedāvājumā iekļauto personas datu apstrādei atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības 

regulai (VDAR) (2016/679), Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem piemērojamiem tiesību 

aktiem; 

• apliecina, ka piedāvājums ir galīgs un tas netiks pārskatīts; 

• apliecina, ka līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas 

izcelsmes preces un pakalpojumi. 

 

 

2. Pretendenta pieredze (nolikuma 3.6. punkts) 

Nr. 

Pasūtītājs (nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersona, 

tālruņa nr., e-pasts) 

Objekta adrese 

Darbu īss apraksts  

(apliecinot atbilstību nolikuma 

prasībām) 

Darbu veikšanas laiks  

(mm.gggg. - mm.gggg.)   

     

     

 

3. Speciālisti (nolikuma 3.7. punkts) 

Nr. Loma līguma izpildē Vārds, uzvārds 
Pieredze (līgums, laiks) vai 

sertifikāta Nr. 

Darbinieks, apvienības 

dalībnieks vai 

apakšuzņēmējs 

     

     

 

Vārds, uzvārds, amats ___________________________________ 

Paraksts ___________________________________ 

Datums ___________________________________ 



2. pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

“HVAC AI sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanas paņēmienu izpēte un mērījumu vides 

izveide rūpnieciskā pētījuma ietvaros” 

(iepirkuma ID Nr. 8.39-VATP/09) 

 

Nosaukums: HVAC AI sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanas paņēmienu izpēte un 

mērījumu vides izveide rūpnieciskā pētījuma ietvaros 

 

Pasūtītājs: Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” 

 

Mērķis: 

Pakalpojums ir daļa no rūpnieciskā pētījuma “Viedo industriālo ēku mākoņmalas rūpnieciskais 

pētījums”, kura mērķis ir veikt rūpniecisko pētījumu jaunai HVAC AI sistēmai viedo 

industriālo ēku mākoņmalas jomā. HVAC AI sistēmas mērķi: 

- Enerģijas izmaksu samazinājums sistēmas lietotājiem. 

- Palielināta sistēmas pieejamība un drošība. 

HVAC AI informācijas sistēmas uzdevums ir vadīt ēkas HVAC sistēmu tā, lai tiktu nodrošināts 

augsts sistēmas lietderības koeficients (COP/SPF), zems elektroenerģijas patēriņš un izmaksas, 

iekštelpu komforts un iespējami īss energoefektivitātes ieguldījumu atmaksāšanās laiks. 

Pētījumā noskaidro, kā šos rādītājus uzlabot ar HVAC AI vadību, nevis tikai nomainot vai 

pievienojot iekārtas. Rūpnieciskā pētījuma rezultātā HVAC AI informācijas sistēmai jāspēj no 

tai iedotiem ēkas datiem, plānotas vai esošas ēkas digitālā dvīņa - analizēt ēku, salīdzināt 

dažādus scenārijus ar zināmo vai aprēķināto esošo stāvokli un identificēt variantus ar potenciāli 

lielāko COP/SPF ieguvumu un īsāko atmaksāšanās laiku. Izpildītājam jānodrošina laboratorijas 

vides dati un alternatīvu scenāriju aprēķini, lai šo spēju varētu pārbaudīt ar pasūtītāja ēkas 

mērījumu datiem un digitālo modeli, bet eksperimentālās izstrādes posmā - ar prototipu. 

Šī iepirkuma tvērumā iekļauj rūpnieciskā pētījuma (RP) gaitā identificētos, iepriekš neiekļautos 

HVAC elementus. Izpēta to savienošanas un datu ieguves iespējas, iegūst bāzes datus faktiskajā 

ekspluatācijā un salīdzināmus datus laboratorijas vidē (Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 

85. punkts), kas izveidota ēkā un pietuvināta reālai darbības videi, un šos datus iekļauj HVAC 

AI informācijas sistēmas datu modelī, lai novērtētu katra elementa ieguldījumu kopējā sistēmā. 

 

Inovācijas: 

• Kognitīvās HVAC sistēmas ar AI moduli 

 

Inovācijas apraksts: 

HVAC mākslīgā intelekta sistēma ir tehnoloģiju risinājums, kas izmanto mākslīgo intelektu 

(AI) un mašīnmācīšanās algoritmus, lai optimizētu un automatizētu apkures, ventilācijas un 

gaisa kondicionēšanas (HVAC) sistēmu darbību, nodrošinot enerģijas ietaupījumus. Šāda 

sistēma spēj analizēt un apstrādāt reāllaika datus no sensoru tīkliem, ēku klimata kontroles 

ierīcēm, ārējiem laika apstākļiem un lietotāju uzvedības, lai nodrošinātu efektīvu enerģijas 

patēriņu, komfortu un optimālu darba vidi. Šāda sistēma ļauj ēkām būt “gudrām”, “kognitīvām” 

un resursu ziņā efektīvām. 

Gudrās ēkas un kognitīvās ēkas ir jēdzieni, kas bieži tiek lietoti, runājot par modernām, 

tehnoloģiski attīstītām ēkām, kas izmanto viedās tehnoloģijas un automatizāciju, lai uzlabotu 

enerģijas efektivitāti, komfortu un drošību. Tomēr starp šiem diviem jēdzieniem ir būtiskas 

atšķirības. Gudrās ēkas (smart buildings) ir ēkas, kas aprīkotas ar dažādām tehnoloģijām un 

sensoru sistēmām, kas ļauj automatizēt un optimizēt ēkas funkcijas, piemēram, apkuri, 

ventilāciju un gaisa kondicionēšanu (HVAC), apgaismojumu, drošības sistēmas, enerģijas 

patēriņu un citu ēkas aprīkojumu. 

Kognitīvās ēkas (cognitive buildings) ietver papildu līmeni, kas saistīts ar mākslīgā intelekta 

(AI) un mašīnmācīšanās izmantošanu, lai saprastu un mācītos no apkārtējās vides un lietotāju 
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uzvedības. Kognitīvās ēkas ir daudz attīstītākas un pielāgojas mainīgajiem apstākļiem daudz 

inteliģentāk nekā tradicionālās “gudrās ēkas”, un tās veido nākotnes pieeju ēku pārvaldībai, kas 

ir dinamiski pielāgojamas un mācās no savas darbības. 

HVAC mākslīgā intelekta (AI) sistēma var izmantot mākoņmalas (edge-cloud) tehnoloģijas, lai 

nodrošinātu reāllaika datu apstrādi tuvu ierīcēm (malā), kas piedāvā lielāku drošību, un centrālo 

mākoņskaitļošanu, kas piedāvā lielāku jaudu un analītiskās iespējas. Tas ļauj HVAC AI 

sistēmām ātri, bez aizķeres, pieņemt lēmumus, pielāgot darbību atbilstoši vides apstākļiem un 

optimizēt enerģijas patēriņu, vienlaikus nodrošinot skaidrus pārskatus un analīzi attālināti. 

Iecerētais produkts ir HVAC AI informācijas sistēma, kas pārņem ēkas esošās HVAC sistēmas 

vadību un ar esošajām vai daļēji nomainītām iekārtām sasniedz augstāku sistēmas SPF un īsāku 

atmaksāšanās laiku nekā tradicionāla vadība. Produktu var izmantot pasūtītāja vai cita klienta 

ēkā, kā arī kā pakalpojumu no projektēšanas līdz pilnai renovācijai, izmantojot ēkas projektu 

vai digitālo dvīni, lai jau sākumā noteiktu piemērotāko elementu nomaiņas vai pievienošanas 

alternatīvu. Tas atvieglo lēmumu pieņemšanu ar praksē pārbaudītu sasniedzamo efektivitāti, 

nevis tikai atsevišķu elementu tehniskajiem rādītājiem. Ieguvums katrā ēkā atšķiras atkarībā no 

klimata, grunts un esošās sistēmas, tāpēc produkts to nosaka ar ēkas datiem. Pētījums noslēdzas 

ar prototipu, bet produkta izstrāde un pilnveide notiek pēc tam. 

 

Inovācijas pamatojums: 

Mikroražotnēs, kurās nepieciešama precīza klimata kontrole un energoefektivitāte, edge un 

cloud tehnoloģiju integrācija, kas ir viens no šī projekta sasniedzamajiem mērķiem, nodrošinās 

ātru datu apstrādi un optimizāciju reāllaikā, kā arī ilgtermiņa analīzi un uzraudzību. Tas palīdzēs 

uzlabot ražošanas procesu efektivitāti un samazināt izmaksas. 

Inovācija enerģijas vadībā un ražošanas procesos - risinājums, kur ražošanas iekārtas tiek 

integrētas ar elektroenerģijas biržas sistēmām, lai automātiski pielāgotu savu darbību atkarībā 

no elektroenerģijas tirgus svārstībām. Šis process nodrošina efektīvu enerģijas izmantošanu, 

palielinot patēriņu un enerģijas uzkrāšanu periodos ar zemākām elektroenerģijas cenām un 

nodrošinot uzkrātās enerģijas pārnesi un izmantošanu vēlākos laikposmos. 

Palielināta sistēmas pieejamība un drošība - AI palīdz nodrošināt sistēmas darbības 

nepārtrauktību, identificējot un novēršot potenciālus traucējumus pirms to rašanās. Tas uzlabo 

HVAC sistēmas drošību un palielina pieejamību, jo sistēma spēj efektīvi pielāgoties gan 

iekšējām, gan ārējām izmaiņām. 

Inovatīvā aktīvā/pasīvā siltumdzesēšanas sistēma ar atjaunojamo energoresursu integrāciju 

ražošanas ēkām - sistēma, kas nodrošina efektīvu siltuma pārvaldību ražošanas telpās, 

izmantojot gan aktīvus dzesēšanas risinājumus (piemēram, ventilatorus, dzesēšanas iekārtas, 

kas balstītas uz elektrības vai atjaunojamiem enerģijas avotiem, enerģijas pārnesi), gan pasīvus 

risinājumus (enerģijas uzkrāšanu zemē, ēkas dizainu un materiālus, kas samazina siltuma 

uzkrāšanos un pārnesi). 

 

Situācijas apraksts: 

Kā min autori C. Cheng, Da-S. Lee 2019. gada “Artificial Intelligence-Assisted Heating 

Ventilation and Air Conditioning Control and the Unmet Demand for Sensors” pētījumā, AI 

funkcionalitāte var nodrošināt enerģijas ietaupījumus līdz 14.4%. Tā kā šī tehnoloģija ļauj 

ražojošiem uzņēmumiem ietaupīt elektroenerģiju, kā rezultātā ietaupot naudas līdzekļus un 

pazeminot produkta pašizmaksu, uzņēmumi kļūst konkurētspējīgāki. Konkrēti mikroražotnēs 

ieviešot šo koncepciju, tās patērē par 20-50% mazāk enerģijas salīdzinājumā ar tradicionālajām 

rūpnīcām. Tas galvenokārt tiek panākts, pateicoties to mazākajam fiziskajam mērogam un 

energoefektīvo tehnoloģiju izmantošanai (TechHQ, REWO, 2024). 

Šī projekta ietvaros plānojam izstrādāt un notestēt visaptverošu un pilnībā automatizētu 

apkures, dzesēšanas un ventilācijas sistēmu, kas būs spējīga nodrošināt optimālu mikroklimatu 

gan biroja telpām, gan ražošanas zonām. Mūsu mērķis ir panākt mikroklimata stabilitāti, 
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vienlaikus ievērojot iespējami zemākās ekspluatācijas izmaksas. Lai to nodrošinātu, mēs 

plānojam izmantot visus pieejamos atjaunojamās enerģijas avotus, tostarp zemes siltumu, gaisa 

enerģiju un saules starojumu, apvienojot tos ar esošajām pilsētas infrastruktūras komunikācijām 

un pielāgojot sistēmu dinamiskajām elektroenerģijas cenu svārstībām. 

Ņemot vērā rūpniecības specifiku un paaugstinātās ventilācijas prasības, projekta ietvaros 

plānojam izveidot siltuma atgūšanas sistēmu no izplūstošā siltā gaisa. Šī atgūtā enerģija tiks 

novirzīta kopējā sistēmā, kas ļaus būtiski samazināt nepieciešamību pēc papildu gaisa 

piesildīšanas ziemas periodā. Risinājums nodrošinās ne tikai efektīvu siltuma izmantošanu 

ziemas periodā, bet arī vasaras mēnešos novērsīs karstā gaisa iekļūšanu telpās. Tā rezultātā tiks 

samazināta dzesēšanas sistēmas slodze, kā arī novērstas ventilācijas sistēmas disbalansa 

problēmas. 

Jaunveidojamā programmatūra ietvers precīzu uzskaites un monitoringa sistēmu. Šīs sistēmas 

uzdevums būs ne tikai nodrošināt reāllaika pārraudzību, bet arī ļaut ilgtermiņā analizēt katra 

enerģijas avota ieguvumus un efektivitāti. Pateicoties šai funkcionalitātei, industriālie klienti 

varēs optimizēt enerģijas resursu patēriņu, saglabājot visaugstāko iespējamo mikroklimata 

kvalitāti gan cilvēku komfortam, gan rūpniecisko procesu prasībām. 

Programmatūras izstrādes procesā plānots ieviest mākslīgā intelekta (AI) moduli, kas spēlēs 

būtisku lomu sistēmas darbības optimizācijā. IDC pētījums norāda, ka edge computing palīdz 

uzņēmumiem samazināt datu pārsūtīšanas izmaksas par 30-50%, jo lokālā apstrāde samazina 

nepieciešamību sūtīt lielu datu apjomu uz centrālajiem datu centriem. Atsauce: IDC, 

“Worldwide Edge Spending Guide”, 2020. Šis AI modulis tiks projektēts un apmācīts, ņemot 

vērā dažādus faktorus, piemēram, elektroenerģijas tirgus cenas, iekštelpu temperatūras 

svārstības, kā arī citas būtiskas mikroklimata vērtības. Laika gaitā AI modulis būs spējīgs uzkrāt 

pieredzi un pielāgoties jaunajiem apstākļiem, nodrošinot, ka sistēma vienmēr darbojas ar 

maksimālu efektivitāti. Tas ir svarīgi, ņemot vērā, ka projekta realizācijas gaitā un 

ekspluatācijas laikā pieejamo datu apjoms būs ievērojams, un to apstrādei un analīzei būs 

nepieciešami automatizēti un inteliģenti risinājumi. 

Lai nodrošinātu sistēmas drošību un aizsardzību pret iespējamiem ārējiem draudiem, visas 

iekārtas un programmatūra tiks izvietota uz iekšējā servera, kas būs pieslēgts globālajam 

tīmeklim. Taču, ja interneta savienojums tiek pārtraukts, sistēma turpinās darboties pilnīgi 

autonomi, nezaudējot savu funkcionalitāti. Šāds risinājums ne tikai garantēs stabilu sistēmas 

darbību, bet arī nodrošinās augstu drošības līmeni. Mākslīgā intelekta modulis arī tiks izvietots 

uz šī iekšējā servera garantējot, ka tā funkcionalitāte netiks ietekmēta ārēju tīkla problēmu 

gadījumā. 

Šī projekta realizācija sniedz risinājumus energoefektivitātes un ilgtspējas nodrošināšanai, 

pielāgojoties mainīgajai tirgus videi un tehnoloģiskajām prasībām. Projekts apvieno 

tradicionālos un atjaunojamos enerģijas avotus ar mākslīgā intelekta iespējām, garantējot, ka 

telpās vienmēr būs uzturēts optimāls mikroklimats ar minimālām izmaksām un maksimālu 

efektivitāti. Plānots, ka efektivitātes palielinājums būs 20-30%. Avots: McKinsey & Company 

ziņojums norāda, ka edge computing var palielināt efektivitāti ražošanā un citās nozarēs, kur 

lēmumu pieņemšana reāllaikā ir kritiska. Atsauce: McKinsey & Company, “Unlocking the 

Power of Edge Computing in Manufacturing”, 2020. 

Programmatūra tiks strukturēta vairākos savstarpēji saistītos moduļos. Šie moduļi ietver bāzes 

programmatūras moduli pamatfunkciju nodrošināšanai, siltumsūkņu moduli, ventilācijas 

moduli un klimata kontroles moduli pārvaldībai, kā arī elektroenerģijas moduli. Sensoru 

modulis vāks reāllaika datus, savukārt mākslīgā intelekta modulis optimizēs sistēmas darbību. 

Papildus tam, reāllaika datu apmaiņas modulis un uzskaites, monitoringa modulis nodrošinās 

reāllaika uzraudzību un ilgtermiņa analīzi. Attālinātās piekļuves modulis un datu rezerves 

kopiju modulis nodrošinās pieejamību un datu aizsardzību. TV ekrānu un informācijas paneļu 

modulis nodrošinās piekļuvi iepriekš minētajiem paneļiem, monitoringa un analītikas datiem. 
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Papildus projekta aprakstam pielikumā pievienota Diagramma Nr. 1, kurā attēlota plānotā 

HVAC AI sistēmas loģiskā arhitektūra, tostarp mākoņa, mākoņmalas, datu un lietotāju slāņi, 

kā arī savstarpējās datu plūsmas. 

Laboratorijas vidē 2026. gada 12.-16. oktobrī izmērītais apkures COP jau ir 5,76 (projektētais 

SCOP 4,21), un siltums ir par 55 % lētāks nekā no pilsētas siltumapgādes. Aktīvajā dzesēšanā 

ar siltumsūkni elektroenerģijas patēriņš ir uz pusi mazāks nekā ar čilleri. 

 

Sagaidāmie ieguvumi un mērāmie rādītāji: 

Ar laboratorijas vidē iegūtiem datiem nosaka un pamato šādus rādītājus: 

• Sistēmas SPF ar skaidri noteiktu sistēmas robežu un tā pieaugums ar HVAC AI vadību 

salīdzinājumā ar tradicionālu vadību, atsevišķi apkures un dzesēšanas režīmā. 

• Enerģijas patēriņš (kWh) un izmaksas (EUR) - detalizēti, iespējami katram elementam 

atsevišķi, ēkas zonai un vadības scenārijam - un no tiem aprēķinātais gada ietaupījums. 

• Dati atmaksāšanās laika aprēķinam pēc EN 15459-1 vai ekvivalenta standarta trijos 

scenārijos - bāzes stāvoklis pirms rūpnieciskā pētījuma, ģeotermālā sistēma ar tradicionālu 

vadību un tā pati sistēma ar HVAC AI vadību un enerģijas uzkrāšanu. 

• Katra elementa un vadības pieejas ieguldījums, kas nodalīts no laikapstākļu un ražošanas 

slodzes ietekmes atbilstoši IPMVP principiem, un tā noteikšanas precizitāte. 

• Iekštelpu komforta atbilstība EN 16798-1 ai ekvivalentam standartam, lai ietaupījums 

netiktu panākts uz komforta rēķina. 

Līguma ietvaros SPF nosaka par mērījumu periodu un, koriģējot pēc āra temperatūras, aprēķina 

visam gadam. Faktisko gada SPF nosaka eksperimentālās izstrādes posmā, jo pēc urbšanas 

uzsildītās grunts temperatūra pirmajā darbības gadā vēl nav nostabilizējusies. 

 

Iepirkuma pamatojums: 

Pētījuma datu ieguvei, laboratorijas vides izveidei un pamatam prototipa izveidei 

eksperimentālās izstrādes posmā izvēlēta pasūtītāja ražošanas ēka ar biroja un nomnieku 

telpām, tāpēc darbi jāplāno, netraucējot ražošanu. RP ietvaros ir izbūvēti ģeotermālie urbumi, 

veikts to termālās reakcijas tests, uzstādīts divvirzienu (apkurei un dzesēšanai) zemes 

siltumsūkņu komplekts un tas savienots ar ēkā esošajām apkures, ventilācijas un dzesēšanas 

iekārtām, novērsts ventilācijas sistēmas disbalanss, tādējādi izveidojot laboratorijas vidi. Ēkas 

HVAC vadībā izmantota Siemens automātika, un šīs vides jaunais pamatelements ir uzstādāmā 

Systemair Geniox SBS gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu. Iekārtu inventarizācija un 

darbības pārbaude RP gaitā kopā ar tehniski ekonomiskās priekšizpētes energoaudita 

rezultātiem ļāva identificēt vairākus lokālu mikroklimata problēmu risināšanai vēsturiski 

ieviestus HVAC elementus - autonomas ventilācijas, sildīšanas un dzesēšanas iekārtas. Starp 

tiem ir līdz 12 telpu kondicionēšanas iekārtām. Tā kā ražošanas zona līdz 2026. gada 20. jūlijam 

darbojās nepārtraukti, elementus detalizēti apsekot varēja tikai ražošanas pārtraukumā jūlija 

beigās. 

Šī iepirkuma darbi ir RP posma sastāvdaļa, jo bez elementu mērījumu datiem nav nosakāmi 

sistēmas faktiskie efektivitātes rādītāji un nav pamatojami turpmākie tehniskie risinājumi. 

Balstoties uz laboratorijas vidē jau iegūtajiem COP rādītājiem, mērķi var precizēt: pēc RP gaitā 

identificēto elementu iekļaušanas kopējā sistēmā visa gada griezumā sasniegt vismaz 20 % 

efektivitātes pieaugumu pret stāvokli pirms RP. Tā kā siltumsūkņu sistēmu efektivitāti būtiski 

ietekmē arī vadība2, pētījumā noskaidro, kā iegūt datus, ar kuriem produkts ar HVAC AI vadību 

varēs nodrošināt vēl vismaz 5 % augstāku efektivitāti nekā ar tradicionālu vadību. HVAC AI 

 
1 UAB “Tenko Baltic”. Geoterminių gręžinių sistemos parinkimas. Augusto technologiju parks 1, Kaiju iela 9, 

Ventspils (SIA “Alpha Klimats” pasūtījums), 2026, 1. tabula: 2 x Alpha-InnoTec SW 302H3. 
2 IRENA. Renewable Solutions in End-Uses: Heat Pump Costs and Markets, 2022, 27. lpp. 

https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Nov/IRENA_Heat_Pumps_Costs_Markets_2022.pdf#page=27 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Nov/IRENA_Heat_Pumps_Costs_Markets_2022.pdf#page=27
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Nov/IRENA_Heat_Pumps_Costs_Markets_2022.pdf#page=27
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vadības ieguvumu pierādīšanai nepieciešama arī elektroenerģijas akumulācijas sistēma un 

ieguvumu un atmaksāšanās laika aprēķins. 

 

Sasniedzamie rezultāti: 

Rūpnieciskā pētījuma kopējais rezultāts ir jaunas HVAC AI sistēmas tehnoloģiju komponentu 

pārbaude un validācija mākslīgā vidē, kas pietuvināta reālai darbības videi, un rūpnieciskā 

pētījuma dokumentācija kā pamats eksperimentālās izstrādes posmam. Izpildītājs atbild par 

šādiem rezultātiem, kas attiecas uz RP gaitā identificētajiem, iepriekš neiekļautajiem HVAC 

elementiem, elektroenerģijas akumulācijas sistēmu un ieguvumu aprēķinu: 

• Noteikta ēkas elektroenerģijas patēriņa struktūra, slodžu sadalījums pa ēkas zonām un 

atsevišķu iekārtu ieguldījums (elektroaudits) kā pētījuma bāzes stāvoklis (as-is). Izstrādāts 

mērījumu plāns. 

• Katram elementam noteikta faktiskā jauda, darbības režīmi un vadības risinājumi, 

aprēķināts un modelēts enerģētiskais ieguldījums trijos variantos - saglabājot atsevišķu 

darbību, iekļaujot vienotā sistēmā ar kopēju vadību vai aizstājot ar vienotās sistēmas 

risinājumu. 

• Izpētīts un ieviests elementu savienošanas un datu nolasīšanas risinājums, iegūti bāzes dati 

faktiskajā ekspluatācijā (as-is) un salīdzināmi dati laboratorijas vidē. Jau pārbūvētiem vai 

pievienotiem elementiem bāzes stāvoklis rekonstruēts no uzkrātajām laika rindām. Visam 

gadam bāzes stāvoklis aprēķināts pēc āra temperatūras datiem. Mērījumu datiem pievienoti 

faktiskie un prognozētie meteoroloģiskie dati un elektroenerģijas biržas cenas. 

• Elementu dati iekļauti analīzē, HVAC AI informācijas sistēmas datu modelī un kopējā 

risinājumā, aktualizēta sistēmas loģiskās arhitektūras diagramma (2.1. pielikuma 

Diagramma Nr. 1). 

• Izveidota un validēta laboratorijas vide ēkā, kas pietuvināta reālai darbības videi un ar 

mākoņmalas (edge) mezglu nodrošina datu ieguvi, glabāšanu, apstrādi un analīzi, kā arī 

elementu darbības salīdzinājumu bez un ar iekļaušanu kopējā sistēmā pa telpām, HVAC 

elementiem un sezonām. 

• Laboratorijas vidē uzstādīts elektroenerģijas akumulators, kas pieslēgts HVAC AI 

informācijas sistēmai un avārijas režīmā darbināmajām slodzēm. Noteikta tā lietderība, 

pārnesot patēriņu uz zemākas elektroenerģijas biržas cenas periodiem un nodrošinot HVAC 

sistēmas darbību avārijas režīmā elektroapgādes pārtraukuma laikā. Izvērtētas citas rezerves 

elektroapgādes alternatīvas. 

• Iegūtas datu kopas un veikti aprēķini, ar kuriem nosaka sadaļā “Sagaidāmie ieguvumi un 

mērāmie rādītāji” minētos rādītājus katram elementam, ēkas zonai un vadības scenārijam. 

• Rezultāti iekļauti sadaļā “Nodevumi” minētajos rūpnieciskā pētījuma dokumentos. 

 

Nodevumi: 

• Rūpnieciskais pētījums jaunai HVAC AI sistēmai, kurā izpildītājs sagatavo un iesniedz 

pasūtītājam ieguldījumu šādos dokumentos: 

o HVAC AI IS tehniskās specifikācijas, arhitektūras un funkcionālo prasību 

aktualizēts apraksts: elementu datu punkti un to vieta datu modelī, sistēmas loģiskās 

arhitektūras diagramma (2.1. pielikuma Diagramma Nr. 1). 

o Ēkas iekārtu vadības sistēmas tehniskā specifikācija un sistēmas dizaina apraksts: 

elementu savienošanas, datu nolasīšanas un vadības risinājums, mērījumu 

instrumentācija, datu pārraide un mākoņmalas (edge) mezgla servertehnikas 

risinājums. 

o HVAC AI sistēmas testēšanas un validācijas plāns un pārskats: mērījumu punktu 

izvietojums un mērījumu plāns, laboratorijas vides darbības pārbaudes un 

validācijas rezultāti un mērījumu protokoli. Pielikumā - mērījumu datu kopas (bāzes 

dati un laboratorijas vides dati) starpsezonā un apkures sezonā. 
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o HVAC AI sistēmas ekonomisko ieguvumu analīze: pētījuma bāzes scenārijs 

(elektroaudita atzinums), katra elementa enerģētiskais ieguldījums trijos aprēķinu 

variantos (gada ietaupījums kWh un EUR), COP/SPF aprēķins pa ēkas zonām un 

sistēmas elementiem, trīs vadības scenāriju salīdzinājums un atmaksāšanās laika 

aprēķinam pēc EN 15459-1 vai ekvivalenta standarta nepieciešamie dati, izmantojot 

pasūtītāja sniegtās faktiskās ieguldījumu izmaksas. Rezultātus salīdzina ar 

projektētajiem, mērķa un nozares rādītājiem. 

o Rūpnieciskā pētījuma noslēguma ziņojums: izmantotā metodika, secinājumi un 

ieteikumi energoefektivitātes paaugstināšanas paņēmieniem un vadības 

risinājumiem turpmākajam eksperimentālās izstrādes posmam. 

Izpildītājs sagatavo sadaļas par identificētajiem elementiem, elektroenerģijas akumulācijas 

sistēmu un iegūtajiem datiem un aprēķiniem. Pārējās daļas sagatavo pasūtītājs un citi 

rūpnieciskā pētījuma izpildītāji. Ieguldījumu pasūtītājs pieņem, ja tas atbilst šai tehniskajai 

specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam. 

 

Veicamie darbi: 

Rūpnieciskā pētījuma īstenošanā ir iesaistīts pasūtītāja pētnieciskais personāls un iepirkuma Nr. 

8.39-VATP/04 ietvaros piesaistītais ārpakalpojuma sniedzējs. Pētījumam nepieciešami 

pierādāmi dati, ar kuriem nosaka HVAC AI informācijas sistēmas ieguvumus. Šī iepirkuma 

izpildītājam jāveic šādi savstarpēji saistīti pētnieciskie darbi, kas detalizēti aprakstīti 2.2. 

pielikumā, iekļaujot katra darba rezultātu kopējā sistēmā - laboratorijas vidē un HVAC AI 

informācijas sistēmā - un rūpnieciskā pētījuma dokumentācijā: 

1. Energoefektivitātes paaugstināšanas paņēmienu izpētes un mērījumu vides izveides 

ārpakalpojums 

1.1. Jāizpēta RP gaitā identificētie, ēkā autonomi izvietotie HVAC elementi, nosakot to 

faktisko jaudu, darbības režīmus un vadības risinājumus, un jāaprēķina un jāmodelē katra 

elementa enerģētiskais ieguldījums trijos variantos - saglabājot tā atsevišķu darbību, 

iekļaujot vienotā sistēmā ar kopēju vadību vai aizstājot ar vienotās sistēmas risinājumu 

(2.2. pielikuma 1. darbs). 

1.2. Jāpievieno identificētie elementi esošajai laboratorijas videi un HVAC AI informācijas 

sistēmai, nodrošinot to datu nolasīšanu un vadību, lai elementus varētu vadīt kopā ar 

pārējo sistēmu un pētīt vienotas vadības pieejas. Darbs ietver nepieciešamos 

savienojumus, montāžas darbus un materiālus, kā arī sistēmas loģiskās arhitektūras 

diagrammas (2.1. pielikuma Diagramma Nr. 1) aktualizēšanu (2.2. pielikuma 2. darbs). 

1.3. Jāiegūst salīdzināmi mērījumu dati par identificēto elementu darbību atsevišķi un kopējā 

sistēmā starpsezonā un apkures sezonā. Jānosaka nesegtā siltuma un aukstuma slodze 

zonās, kurās mikroklimata parametri neatbilst projektētajiem, arī nomnieku telpās (2.2. 

pielikuma 3. darbs). 

1.4. Jāveic detalizēts elektroenerģijas patēriņa audits (elektroaudits), nosakot ēkas 

elektroenerģijas patēriņa struktūru, slodžu sadalījumu un atsevišķu iekārtu ieguldījumu 

pētījuma bāzes scenārijam, un jāizstrādā mērījumu punktu izvietojums un mērījumu plāns 

elementu darbības datu iegūšanai un COP/SPF aprēķinam (2.2. pielikuma 4. darbs). 

1.5. Jāpiegādā, jāuzstāda un laboratorijas vidē jāiekļauj elektroenerģijas akumulators, ko var 

vadīt no HVAC AI informācijas sistēmas. Tas jāizmanto patēriņa pārneses izpētei 

atbilstoši elektroenerģijas biržas cenām un rezerves elektroapgādei, kas īslaicīga 

elektroapgādes pārtraukuma laikā nodrošina mākoņmalas mezgla, datu ieguves ierīču, 

HVAC AI informācijas sistēmas un ierobežotā vai avārijas režīmā darbināmo HVAC 

iekārtu darbību. Jāizvērtē arī citas rezerves elektroapgādes alternatīvas (2.2. pielikuma 5. 

darbs). 
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1.6. Jāuzstāda un jāpieslēdz attālināti nolasāmas mērierīces elektroauditā noteiktajos 

mērījumu punktos, nodrošinot datu ieguvi iekārtu un ēkas zonu līmenī un datu nodošanu 

HVAC AI informācijas sistēmai (2.2. pielikuma 6. darbs). 

1.7. Jānodrošina mākoņmalas (edge) mezgla servertehnika un datu pārraide - skaitļošanas un 

datu pārraides resursi AI modeļa lokālai izpildei un mērījumu datu pārraidei, uzkrāšanai 

un apstrādei. Mezglam jādarbojas arī bez savienojuma ar mākoni un elektroapgādes 

traucējumu laikā (2.2. pielikuma 7. darbs). 

1.8. Jādokumentē veikto darbu rezultāti un iegūtie dati un jāiekļauj tie vienotajā RP 

dokumentācijā (2.2. pielikuma 8. darbs). 

 

Izpildes termiņš: 

Visi darbi veicami un nodevumi iesniedzami pasūtītājam līdz 2027. gada 31. martam. 

Mērījumi veicami starpsezonā un apkures sezonā. 

 

Tvēruma norobežojums: 

Iepirkums attiecas uz RP gaitā identificēto elementu un elektroenerģijas akumulācijas 

sistēmas izpēti, mērījumu vides izveidi, mērījumu datu ieguvi, apstrādi un ieguvumu aprēķinu. 

Tas balstās uz iepirkuma Nr. 8.39-VATP/04 ietvaros gan paveiktajiem, gan vēl notiekošajiem 

darbiem - automatizācijas un vadības sistēmas programmēšanu un iestatīšanu, ģeotermālo 

urbumu, siltumsūkņu sistēmas, siltuma atgūšanas sistēmas un uzskaites sistēmas pamatkontūras 

izbūvi. Izpildītāja iegūtos datus un aprēķinus izmanto HVAC AI informācijas sistēmas un AI 

modeļa izstrādē un eksperimentālās izstrādes posmā prototipa izgatavošanā. Izpildītājs sniedz 

ieguldījumu rūpnieciskā pētījuma kopējā rezultātā proporcionāli šī iepirkuma tvērumam. 

Identificēto elementu un akumulācijas sistēmas ieguldījumu nosaka kopējās sistēmas darbībā, 

tāpēc izpildītājs iedziļinās tajā un darbus veic ciešā sadarbībā ar pasūtītāja pētniecisko personālu 

un iepirkuma Nr. 8.39-VATP/04 izpildītāju. 

 

Tehniskais piedāvājums: 

Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu (nolikuma 7.2. punkts), kurā apraksta, kā 

tiks sasniegti sadaļā “Sasniedzamie rezultāti” noteiktie rezultāti un sagatavots ieguldījums 

sadaļā “Nodevumi” minētajos rūpnieciskā pētījuma dokumentos. Tehniskais piedāvājums ir 

līguma sastāvdaļa. 

 

Prasības darbu izpildei: 

• Prasības izpildāmas funkcionāli un ražotājneitrāli. Izpildītājs pēc iepirkuma līguma 

noslēgšanas un pirms attiecīgo darbu uzsākšanas, balstoties uz tehnisko piedāvājumu, 

iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai paredzētā tehniskā risinājuma aprakstu, norādot 

risinājuma izvēles pamatojumu, paredzētās inovatīvās pieejas un tehniskos paņēmienus, 

mērījumu komponentes un to integrācijas risinājumu. Tehniskā risinājuma saskaņošana 

nedrīkst mainīt iepirkuma priekšmeta apjomu, tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības 

vai Pretendenta piedāvāto līgumcenu. Piedāvājuma cenā iekļaujami visi mērījumu vides 

izveidei un datu ieguvei nepieciešamie montāžas darbi, materiāli un komponentes, to 

apjomu nosakot tā, lai pilnā apmērā tiktu nodrošināta tehniskajā specifikācijā noteikto 

prasību izpilde. 

• Mērījumu vides galvenās komponentes, no kurām iegūstami dati, norādītas 2.2. pielikumā. 

Pasūtītājs nodrošina izpildītājam piekļuvi telpām, šīm iekārtām, to vadības sistēmām un 

datiem un iekārtu datu nolasīšanas un vadības tiesības darbu izpildei nepieciešamajā 

apjomā. 

• Ja datu nolasīšanai vai vadībai nepieciešami papildu saskarnes moduļi, vārtejas, licences 

vai mērierīces, ko pasūtītājs nenodrošina, pretendents tos iekļauj piedāvājumā un norāda 

finanšu piedāvājuma ailē “Materiālu un komponenšu izmaksas, EUR bez PVN”. 
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• Risinājumiem jābūt savietojamiem ar HVAC AI informācijas sistēmu un tās datu apmaiņas 

prasībām (2.1. pielikums). 

• Mērījumu salīdzinājumam pirms un pēc elementu iekļaušanas sistēmā jābūt pierādāmam un 

pietiekamam energoefektivitātes pieauguma un COP/SPF aprēķinam. 

• Darbi veicami, netraucējot ēkas ražošanas zonas darbību, darbu laiks saskaņojams ar 

pasūtītāju. 

 
Paskaidrojums atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punktam: 

“Rūpnieciskie pētījumi” ir plānveida pētījumi vai nozīmīgs izpētes darbs ar mērķi iegūt jaunas 

zināšanas un prasmes jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādei vai jau esošo produktu, procesu 

vai pakalpojumu būtiskai uzlabošanai. Tie ietver kompleksu sistēmu komplektējošo daļu radīšanu un 

var ietvert prototipu veidošanu laboratorijas vidē vai vidē ar simulētām saskarnēm ar pastāvošām 

sistēmām, kā arī izmēģinājuma līniju radīšanu, ja tas nepieciešams rūpnieciskajiem pētījumiem un jo 

īpaši nepatentētu tehnoloģiju validēšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3. pielikums 

 

Pakalpojuma līgums Nr. VATP-PL/[__] 

 

Ventspilī Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas datums 

 

          

Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, reģistrācijas Nr. 40008088258, 

juridiskā adrese Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602, ko uz statūtu 

pamata pārstāv tā valdes loceklis Igors Udodovs (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

 

[Izpildītāja nosaukums], reģistrācijas Nr. [__], juridiskā adrese [__], ko uz [__] pamata 

pārstāv [__] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti - Puses, 

 

ņemot vērā projekta “Nākamās paaudzes mikroražotnes” Nr. 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/003 

ietvaros veiktās iepirkuma procedūras “HVAC AI sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanas 

paņēmienu izpēte un mērījumu vides izveide rūpnieciskā pētījuma ietvaros” (iepirkuma ID Nr. 

8.39-VATP/09) rezultātus, 

 

izsakot savu gribu brīvi, bez maldiem, spaidiem un viltus, noslēdz šāda satura pakalpojuma 

līgumu (turpmāk - Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt rūpnieciskā pētījuma ārpakalpojumu 

HVAC AI sistēmai (turpmāk - Pakalpojums) saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un 

visiem šī Līguma pielikumiem. 

1.2. Pakalpojuma izpildes vieta ir Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602. 

1.3. Visi Līguma pielikumi ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa, un tie ir piemērojami tādā 

apjomā, kādā tie nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem. 

 

2. Izpildes termiņi 

 

2.1. Līgums stājas spēkā no pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga 

datuma un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. Pakalpojuma izpildes 

gala termiņš, līdz kuram Izpildītājs veic visus darbus un iesniedz Pasūtītājam visus 

nodevumus, ir 2027. gada 31. marts. 

2.2. Pakalpojuma izpilde tiek apstiprināta ar vienu vai vairākiem darbu pieņemšanas-

nodošanas aktiem (turpmāk - PNA), kas var tikt noformēti par atsevišķiem darbiem vai 

nodevumiem. 

2.3. PNA skaitu, saturu un parakstīšanas laiku nosaka Pasūtītājs, ņemot vērā Pakalpojuma 

izpildes gaitu. 

2.4. Gala PNA par visa Pakalpojuma izpildi tiek parakstīts pēc visu Pakalpojuma ietvaros 

paredzēto darbu izpildes un nodevumu pieņemšanas, un tas ir pamats atlikušajam 

maksājumam. Gala PNA parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no Līguma 8.4. punktā 

noteiktā pienākuma nodrošināt trešo pušu licences līdz 2027. gada 31. decembrim. 
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3. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

 

3.1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai savlaicīgas nepieciešamības gadījumā iesniedz 

Pakalpojuma izpildes starpziņojumus par Pakalpojuma izpildes gaitu, saturu un 

sasniegtajiem rezultātiem. 

3.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, tā 

pielikumiem un Pasūtītāja precizējošām norādēm, ciktāl tās nav pretrunā ar Līguma 

noteikumiem un nepalielina Pakalpojuma apjomu. 

3.3. Izpildītājs ir atbildīgs par kvalitatīvu un pilna apjoma Pakalpojuma izpildi, ievērojot 

spēkā esošos normatīvos aktus. 

3.4. Izpildītājs Līguma izpildē iesaista piedāvājumā norādīto līguma izpildes vadītāju, 

sertificētu speciālistu vai speciālistus montāžas darbu vadīšanai un speciālistu 

elektroaudita veikšanai. Šīs personas Izpildītājs drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja 

rakstisku piekrišanu, ja jaunajai personai ir iepirkuma procedūras nolikumā noteiktā 

kvalifikācija un pieredze. 

3.5. Līguma izpildē Izpildītājs neietver Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas 

izcelsmes preces un pakalpojumus. 

3.6. Izpildītājs informē Pasūtītāju par apstākļiem, kas varētu kavēt vai ierobežot Pakalpojuma 

izpildi, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc to rašanās vai brīža, kad tie kļuvuši zināmi 

Izpildītājam. 

3.7. Ja Izpildītājs kavē Līguma saistību izpildi, Izpildītājs maksā Pasūtītājam kavējuma soda 

procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās Līguma summas par 

katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

 

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

 

4.1. Pasūtītājs apņemas, ja Pakalpojums ir izpildīts kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši 

Līguma noteikumiem, apmaksāt Izpildītājam Pakalpojuma izpildi saskaņā ar šī Līguma 

nosacījumiem un Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem, ievērojot Līguma 6. punktā noteikto 

kārtību. 

4.2. Pasūtītājs apņemas savu iespēju robežās savlaicīgi sniegt Izpildītājam informāciju, kas 

nepieciešama Līguma kvalitatīvai izpildei. 

4.3. Ja Pasūtītājs kavē maksājumus Izpildītājam vairāk kā 10 (desmit) darba dienas, Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam kavējuma soda procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā 

no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā 

maksājuma summas. 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības saņemt informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un citiem ar 

Līguma izpildi saistītiem jautājumiem. 

4.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju 

vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam 

tos Pakalpojuma posmus vai darbus, kas līdz Līguma izbeigšanas brīdim ir faktiski 

izpildīti un pieņemti ar Pasūtītāja parakstītiem PNA. 

 

5. Pakalpojuma izpildes nodevumu pieņemšana un nodošana 

 

5.1. Izpildītājs nodod Pasūtītājam Pakalpojuma izpildes nodevumus un/vai izpildītos darbus 

Pakalpojuma izpildes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kā arī ne vēlāk kā līdz šī Līguma 

2.1. punktā noteiktajam gala termiņam, noformējot tos ar vienu vai vairākiem PNA. 

5.2. Kopā ar PNA Izpildītājs iesniedz darba laika uzskaiti par pētniecības personāla stundām 

sadalījumā pa finanšu piedāvājumā norādītajiem darbiem un materiālu un komponenšu 

izmaksas apliecinošus dokumentus. 
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5.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā nodevuma un/vai izpildītā darba 

saņemšanas veic tā atbilstības pārbaudi šī Līguma un tā pielikumu prasībām. 

5.4. Pakalpojuma izpildes nodevums un/vai izpildītais darbs ir uzskatāms par pieņemtu tikai 

pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis attiecīgo PNA. 

5.5. Ja nodevuma un/vai izpildītā darba izvērtēšanai Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ 

nepieciešams ilgāks laiks, Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt izvērtēšanas termiņu, par to 

rakstiski informējot Izpildītāju. 

5.6. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina nodevumu un/vai Pakalpojuma izpildes 

progresa prezentēšanu, skaidrošanu un nepieciešamo papildu informāciju. 

5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt trešās personas nodevumu un/vai izpildīto darbu kvalitātes 

un atbilstības pārbaudei. 

5.8. Ja nodevums un/vai izpildītais darbs neatbilst šī Līguma vai tā pielikumu prasībām, 

Pasūtītājs nosūta Izpildītājam rakstisku, motivētu atteikumu parakstīt PNA, norādot 

konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai. 

5.9. Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem noteiktajā termiņā novērst Pasūtītāja 

norādītos trūkumus un atkārtoti iesniegt nodevumu un/vai izpildīto darbu izvērtēšanai. 

5.10. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā trūkumus nenovērš vai atkārtoti iesniegtais nodevums 

un/vai izpildītais darbs neatbilst Līguma prasībām, Pasūtītājam ir tiesības piemērot 

Līgumā paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 

 

6. Līguma summa, norēķinu kārtība 

 

6.1. Līguma kopējā summa par Pakalpojuma izpildi ir EUR [__] ([summa vārdiem]), 

neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

6.2. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta avansa maksājuma, starpmaksājumu un atlikušā 

maksājuma veidā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

6.3. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma 6.1. 

punktā noteiktās kopējās summas, tas ir EUR [__] ([summa vārdiem]), neskaitot 

pievienotās vērtības nodokli, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un 

atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. 

6.4. Pasūtītājs veic vienu vai vairākus starpmaksājumus, pamatojoties uz Pasūtītāja 

parakstītiem PNA par attiecīgajiem Pakalpojuma izpildes nodevumiem un/vai 

izpildītajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Starpmaksājumi tiek veikti 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja, ņemot vērā jau 

izmaksāto avansa maksājumu, atbilstoši faktiski pieņemtajiem darbiem. Avansa 

maksājums tiek dzēsts proporcionāli, no katra starpmaksājuma aprēķina atskaitot 30% 

(trīsdesmit procentus) no attiecīgajā PNA pieņemto darbu un/vai nodevumu vērtības bez 

PVN. 

6.5. Atlikušais maksājums par Pakalpojuma izpildi tiek veikts pēc gala PNA parakstīšanas un 

atbilstoša rēķina saņemšanas, samaksājot atlikušo Līguma summas daļu 10 (desmit) darba 

dienu laikā. Aprēķinot atlikušo maksājumu, tiek ņemti vērā visi iepriekš veiktie 

starpmaksājumi un nedzēstā avansa maksājuma daļa. 

6.6. Maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu uz Izpildītāja 

rēķinā norādīto bankas kontu. 

6.7. Izpildītājs rēķinā norāda atsauci: “HVAC AI sistēmas energoefektivitātes 

paaugstināšanas paņēmienu izpēte un mērījumu vides izveide rūpnieciskā pētījuma 

ietvaros” (iepirkuma ID Nr. 8.39-VATP/09) projekta “Nākamās paaudzes mikroražotnes” 

(Nextgen Microfactories) Nr. 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/003 ietvaros. 

6.8. Rēķinā norādāmais Pasūtītāja konta numurs LV21HABA0551060289019. 
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6.9. Ja Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājam rodas papildu izdevumi, kas nav paredzēti šī 

Līguma ietvaros, Izpildītājs tos sedz no saviem līdzekļiem, un Pasūtītājam nav pienākuma 

šādus izdevumus atlīdzināt. 

 

7. Nepārvarama vara 

 

7.1. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja to aizkavē 

vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (force majeure), kas atrodas ārpus 

attiecīgās Puses saprātīgas kontroles. 

7.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi dabas katastrofas, karš, militāras 

operācijas, masu nemieri, vispārēji streiki, ārkārtas stāvoklis, būtiskas izmaiņas 

normatīvajos aktos, kas padara Līguma izpildi neiespējamu vai to ievērojami apgrūtina, 

kā arī citi ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. 

7.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ Puses neredz iespēju turpināt 

Līguma attiecības, Līgums tiek pārtraukts pēc Pušu vienošanās, vai tiek turpināts, 

pārskatot Līguma nosacījumus un vienojoties par tā tālāko izpildi. 

 

8. Intelektuālā īpašuma tiesības 

 

8.1. Līguma ietvaros iegūtie mērījumu dati, konfigurācijas un dokumentācija ir Pasūtītāja 

īpašums. Intelektuālā īpašuma mantiskās tiesības uz Pakalpojuma izpildes rezultātā 

radītajiem darbiem, materiāliem, dokumentāciju, pētījumu rezultātiem, programmatūras 

kodu un citiem rezultātiem pieder Pasūtītājam, ciktāl tie ir radīti Pakalpojuma izpildes 

ietvaros. Izpildītājs nodod Pasūtītājam minētos rezultātus, tostarp izstrādāto 

programmatūras pirmkodu, konfigurācijas, datu kopas un tehnisko dokumentāciju, tādā 

apjomā, lai Pasūtītājs varētu tos patstāvīgi izmantot, uzturēt, modificēt un attīstīt. 

8.2. Izpildītājs nodrošina, ka Pakalpojuma izpildes ietvaros radītie darbi un materiāli ir brīvi 

no trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību prasībām vai ka nepieciešamās tiesības to 

izmantošanai Līguma ietvaros un turpmākai izmantošanai Pasūtītāja vajadzībām ir 

nodrošinātas. 

8.3. Izpildītājs saglabā tiesības uz savu iepriekš izstrādātu platformu un tiesības izmantot 

Pakalpojuma izpildes laikā iegūtās zināšanas, pieredzi un vispārīgus risinājumus savas 

profesionālās darbības ietvaros, ja netiek izpausta Pasūtītāja konfidenciāla informācija un 

netiek aizskartas Pasūtītāja tiesības uz Pakalpojuma rezultātiem. 

8.4. Izpildītājs Līguma izpildes laikā nodrošina mērījumu datu glabāšanu, un uzkrātie dati 

paliek Pasūtītāja rīcībā arī pēc Līguma izpildes termiņa beigām. Izpildītājs nodrošina, ka 

trešo pušu licences, kas nepieciešamas laboratorijas vidē iekļauto komponenšu darbībai, 

ir spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim (ieskaitot). Licenču izmaksas ir iekļautas Līguma 

kopējā summā. 

 

9. Noslēguma noteikumi 

 

9.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti un bez otras Puses iepriekšējas rakstveida 

piekrišanas neizpaust trešajām personām nekāda veida informāciju, kas tām kļuvusi 

zināma, pildot Līgumā noteiktos pienākumus, izņemot gadījumos, kad to pieprasa 

Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Puses apņemas ievērot šo Līguma 

punktu arī pēc Līguma izbeigšanas. 

9.2. Ja projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/003 “Nākamās paaudzes mikroražotnes” 

uzraugošā iestāde ceļ iebildumus, t.sk. finansiālus pret kādu no līguma ietvaros 

īstenotajiem darbiem, tad Izpildītājam ir pienākums izlabot un ieviest iebildumā norādīto, 
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kā arī finanšu korekcijas gadījumā atmaksāt Pasūtītājam uzraugošās iestādes piemēroto 

finanšu korekciju. 

9.3. Šis Līgums var tikt pārtraukts un izbeigts Pusēm par to vienojoties rakstiski vai arī 

vienpusējā kārtībā no Pasūtītāja puses atbilstoši Līguma 4.5. punktā noteiktajam. Ja Puses 

vienojas izbeigt līgumu pirms termiņa, tad Pasūtītājs veic samaksu par Izpildītāja 

paveikto tādā apmērā, kādā to iespējams pilnvērtīgi izmantot un par ko parakstīti PNA, 

savukārt Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam visus saņemtos avansa maksājumus par darbiem, 

kurus Izpildītājs nav izdarījis. 

9.4. Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas tikai pēc abu Pušu rakstveida vienošanās, kas 

kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.5. Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav 

iespējams, Puses strīdu risina atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.6. Savstarpējai komunikācijai un informācijas apmaiņai saistībā ar Līguma izpildi: 

9.6.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Gvido Grīnbergs, tālr.: +371 28807779, e-pasts: 

gvido.grinbergs@vatp.lv; 

9.6.2. Izpildītāja kontaktpersona: [vārds, uzvārds], tālr.: [__], e-pasts: [__]. 

9.7. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu. 

9.8. Līguma pielikumi: 

9.8.1. Pielikums Nr. 1 - “Pretendenta pieteikums - finanšu piedāvājums” ar tehnisko 

piedāvājumu 

9.8.2. Pielikums Nr. 2 - “Tehniskā specifikācija” 

9.8.3. Pielikums Nr. 2.1 - “HVAC AI Informācijas sistēmas prototipa apraksts” 

9.8.4. Pielikums Nr. 2.2 - “Energoefektivitātes paaugstināšanas paņēmienu izpētes un 

mērījumu vides izveides darbu apraksts” 

 

Pasūtītājs:  

 

Nodibinājums 

“Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” 

 

Izpildītājs:  

 

[Izpildītāja nosaukums] 

Reģ. Nr. 40008088258 Reģ. Nr. [__] 

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1 

Ventspils, LV-3602 

[juridiskā adrese] 

AS Swedbank, HABALV22 [banka, BIC] 

Konta Nr. LV21HABA0551060289019 

 

Konta Nr. [__] 

__________________________________ 

Igors Udodovs 

__________________________________ 

[vārds, uzvārds] 
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