***Lokālā Tāme Nr.1-4***

***Pirts (25,4m2)***

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums:Atpūtas bāzes izveidošana "Zaļummājas"

Objekta adrese: "Zaļummājas", Līksnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5456 Tāmes tiešās izmaksas **0,00** EURO

Tāme sastādīta 2026. gada 21. oktobrī, pamatojoties uz projekta skaidrojošo rakstu un pieejamajiem arhitektūras rasējumiem.

| Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienību izmaksas | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) * | darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |
| **1** | **Zemes darbi** | m2 | 70,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **2** | **Pamati un cokols** | m | 30,50 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **3** | **Grīdas, grīdu pamatnes** | m2 | 48,70 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **4** | **Guļbūves sienas, starpsienas, pārseguma konstrukcijas, spāru konstrukcijas** | kpl | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **5** | **Jumts** | kpl | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **6** | **Ārējā apdare** | m2 | 69,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **7** | **Sienu, starpsienu, griestu izbūve, griestu un grīdu apdare** | m2 | 48,70 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **8** | **Logi PVC, 2 stikli, rūpn.apdare** | kpl | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **9** | **Ārdurvis** | kpl | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **10** | **Iekšdurvis** | kpl | 3,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **11** | **Elektroinstalācija iekšējie tīkli** | m2 | 48,70 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **12** | **Ārējie EL tīkli** | kpl | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **13** | **Ārējais apgaismojums** | kpl | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **14** | **Kanalizācija** | kpl | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **15** | **Ūdensapgāde** | kpl | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **16** | **Sanitārtehnikas iekārtu montāža un pieslēgšana** | kpl | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **17** | **Apkure** | gb | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **18** | **Ventilācija** | gb | 2,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **19** | **Dūmvada, pirtskrāsns montāža** | kpl | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **20** | **Saunas divlīmeņu lāvas izgatavošana, grīdas režģa izgatavošana** | kpl | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **21** | **Teritorijas labiekārtošana, gājēju celiņa izbūve** | m2 | 80,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **22** | **Aprīkojums** | | | | | | | | | | | | | |
| | *Galds* | gb | 1,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | *Sols* | gb | 2,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | *Plaukts* | gb | 1,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | *Kumode* | gb | 1,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | *Elektriskā tējkanna* | gb | 1,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | *Pirts dvieļi* | gb | 6,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | *Dārza krēsli* | gb | 2,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | *Saunas piederumi* | kpl | 1,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis* (23,59%) :** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |