Lokālā Tāme Nr.1-5

Lapene (21,56m2)

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums:Atpūtas bāzes izveidošana "Zaļummājas"

Objekta adrese: "Zaļummājas", Līksnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5456 Tāmes tiešās izmaksas **0,00** EURO

Tāme sastādīta 2026. gada 21. oktobrī, pamatojoties uz projekta skaidrojošo rakstu un pieejamajiem arhitektūras rasējumiem.

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienību izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h) *	darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa
1	**Zemes darbi**	m2	38,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	**Pamati un cokols**	m	20,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	**Grīdas, grīdu pamatnes**	m2	21,56			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	**Guļbūves sienas, starpsienas, pārseguma konstrukcijas, spāru konstrukcijas**	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	**Jumts**	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6	**Ārējā-iekšējā apdare**	m2	65,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	**Elektroinstalācija ārējā**	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8	**Ārējie EL tīkli**	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Ārējais apgaismojums**	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
10	**Teritorijas labiekārtošana, gājēju celiņa izveidošana**	m2	24,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11	**Aprīkojums**													
	Galds	gb	1,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Soli	gb	4,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis* (23,59%) :										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**