
7.pielikums 

“Komunikāciju izbūve Rokasbirzī, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov.”  

Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu 

“pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā” ietvaros 

  
Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-17-2024/AF 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Objekta nosaukums Komunikāciju izbūve Rokasbirzī, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov. 

Pasūtītājs SIA OSTKOM  

Uzdevuma priekšmets Veikt sekojošus darbus saskaņā ar projektu :  

Rakšanas darbu saskaņošana ar komunikāciju un zemes  īpašniekiem, to 

pārstāvju izsaukšana uz darba vietu; 

Trases nospraušana; 

Ceļazīmju sagādāšana un izvietošana būvobjektā; 

Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d90* ; 

Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d50* ; 

Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d40* ; 

Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d25* ; 
*arī būvbedru sagatavošana, urbšanas maisījuma (betonīta) utilizēšana un citi 

ar caurdurēm saistītu papilddarbu veikšana. 

Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d90; 

Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d50; 

Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d40; 

Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d25; 

Indentifikācijas vada ieguldīšana gar P112,Liepājas iela, kopā ar 

caurulēm ; 

Optisko kabeļu savienojuma kameru (skataku) uzstādīšana; 

Komunikāciju akas 500x750 ar vāku uzstādīšana ; 

Kameru 614x230 uzstādīšana; 

Kameras 812x540 uzstādīšana; 

Optiskā kabeļa instalācija esošās komunikācijās ar  iepūšanas metodi gar 

autoceļu P112 (skatīt shēmu  );  

Ceļu seguma atjaunošana (asfaltēšana un bruģēšana, zaļā zona). 

 

Jānodrošina sekojoši materiāli (daudzums saskaņā ar projekta 

specifikāciju) :  

Caurule d90, d50, d40, d25,  cauruļu savienojumi pēc nepieciešamības; 

Signālvads (identifikācijas vads); 

Lente “Uzmanibu kabelis”  
Tehnikas prasības Vismaz viena urbšanas maisījumu utilizācijas iekārta ; 

Vismaz divas horizontālā virziena urbšanas iekārtas ar maksimālo 

spiediena un vilkšanas jaudu ne mazāku par 147 KN; 

 



Darbu nodošana Pasūtītājam 

kārtība 

Pēc veiktajiem būvniecības darbiem tiek noformēts darbu pieņemšanas – 

nodošanas akts 

Darba izpildes laiks  100 (viens simts) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža 

 

Pielikums : 

1. Optisko kabeļu montāžas shēma gar P112 Liepājas iela;  

2. Optisko kabeļu montāžas shēma; 

3. Seguma atjaunošana I; 

4. Seguma atjaunošana II ;  

5. Specifikācija – materiāli ; 

6. Specifikācija – seguma atjaunošana ;  

7. Specifikācija – veicamie darbi. 


