
Līgums Nr. OST-17-2024I 

   2025.gada __.augustā 
 
          SIA “Ostkom”, reģ. Nr. 42102006587, turpmāk saukta “PASŪTĪTĀJS”, valdes locekļa Oļega Stankeviča 
personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un SIA “_______”, reģ. Nr. _____________________, 
turpmāk saukta “IZPILDĪTĀJS”, _______________________________________ personā, kas darbojas uz statūtu 
pamata, noslēdz šāda satura līgumu. 
 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS. 
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas saviem spēkiem, izmantojot tā rīcībā esošo tehniku un 

darbaspēku, veikt līgumam pieliktajā tehniskā specifikācijā (Pielikums Nr. 1) norādītos darbus un sagādāt 

nepieciešamos materiālus iepirkuma “Komunikāciju izbūve Rokasbirzī, Aizputes pag., Dienvidkurzemes 

nov.” (turpmāk - Objekts) ietvaros.  

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas  saņemt visas rakšanas atļaujas.  
1.3. IZPILDĪTĀJS  iegādājas un piegādā materiālus objekta izbūvei. 

 

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

2.1. Darbu izpildes termiņš celtniecības daļai: 100 (viens simts) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas 
brīža.   

2.2. Darbu izpildes termiņš urbšanas protokoliem digitālajā veidā: 2 (divu) nedēļu laikā no darbu pilnīgas 
izpildes brīža.  
 

3.DARBU APMAKSA  
3.1. Līguma kopējā cena atbilstoši Tāmei tiek noteikta EUR __________ (______________) bez pievienotās vēr-
tības nodokļa (PVN). PVN netiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta 6.daļas no-
sacījumiem - "nodokļa apgrieztā maksāšana".  
3.2. Izpildītāja veikto darbu apjomi tiks precizēti Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā, kas būs pamats Izpildītā-
ja rēķina izrakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam. 
3.3. Samaksa par papildus darbiem to rašanas gadījumā tiek noteikta pēc Tāmē paredzētiem izcenojumiem. 
3.4. Pasūtītājs Līgumcenas apmaksu par šī Līguma 1.punktā noteiktajiem Darbiem veic sekojošā kārtībā:  
apmaksa Izpildītājam  tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas Iepirkumā iesniegtā finanšu piedāvājuma apmērā. 

3.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad attiecīga naudas summa ir pārskaitīta Izpildītāja norēķinu kon-

tā. 

3.6. Pirms līguma parakstīšanas Izpildītājs ir iepazinies ar Objekta stāvokli un apliecina, ka līguma summā ir ie-

kļautas visas izmaksas, kas saistītas ar veicamajiem darbiem, kā arī Izpildītāja Tāmē ir iekļauti visi iespējamie 

darbi un materiāli (iekārtas), kuru izpilde vai pielietojuma nepieciešamība izriet no būvizstrādājumu un/vai iekār-

tu un/vai darbu tehnoloģijas, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu darbus 

saskaņā ar līguma prasībām.  

3.7. Ja darbu izpildes gaitā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams veikt iepriekš neparedzētus darbus, kas nav atru-

nāti Tāmē vai līguma nosacījumos, tad puses saskaņo papildus veicamo darbu apjomu, cenas un samaksas kārtī-

bu, noformējot to kā Tāmes grozījumus vai arī norādot darbu nodošanas – pieņemšanas aktā. 

 

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

3.1.1. Izpildītājs apņemas kvalitatīvi izpildīt līgumā paredzētos darbus, ievērojot Latvijas Republikā spēkā eso-

šos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz darbu izpildes kārtību un kvalitāti. 

3.1.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instru-

mentiem, transportu un resursiem.  

3.1.3. Izpildītājam ir tiesības darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus. 



3.1.4. Izpildītājs nodrošina, lai visu līguma darbības laiku tam būtu spēkā Būvniecības apdrošināšanas polise un 

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par summu ne mazāku kā EUR 200.000,-. 

3.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

3.2.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja iekļūšanu Objektā darbu veikšanas laikā. 

3.2.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt izpildītus darbus un veikt par to samaksu šajā Līgumā noteiktajos termiņos 

un kārtībā. 

 

4. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Darbu nodošana - pieņemšana tiek veikta spēkā esošajos normatīvajos aktos un līgumā paredzētajā kārtībā. 

4.2. Darbu nodošana - pieņemšana notiek piedaloties pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem, noformējot to ar Darbu 

nodošanas - pieņemšanas aktu. Darbu nodošanas - pieņemšanas akts tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros, 

katrai pusei pa vienam eksemplāram. 

4.3. Ja līdz darbu pieņemšanas uzsākšanai vai darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz 

galam nepadarīti darbi, defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem vai Tāmei, tad tiek sastādīts defektu 

akts, kuru puses paraksta. 

4.4. Līguma 4.3.punktā norādītajā gadījumā Izpildītājs termiņā, kas rakstiski tiek saskaņots starp pusēm, novērš 

konstatētos defektus uz sava rēķina. 

4.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla neizpilda savu pienākumu pieņemt izpildītos darbus, tad Izpil-

dītājs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un nosūtīt to Pasūtītājam ierakstītā 

sūtījumā; šajā gadījumā darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem dienā, kad šajā punktā minētais sūtījums tiek 

nodots nosūtīšanai pasta iestādē. 

 

5. PUŠU PILNVAROTĀS PERSONAS 

5.1. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē Jāni Patmalnieku,  tālr.: 63487333; 
26416677. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē 
____________________________ 

Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības Līguma darbības laikā: 
5.1.1. risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar šī līguma izpildi; 
5.1.2. parakstīt Darbu nodošanas - pieņemšanas aktus, defektu aktus un aktus par konstatētajiem trūkumiem un 
nepilnībām garantijas laikā. 
5.2. Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai tā pielikumos. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ Darbi netiek pabeigti līguma 2.punktā noteiktajā termiņā, tad tam 

jāmaksā Pasūtītājam līgumsods – 0,3% (trīs desmitdaļas procenta) apmērā no līguma kopējās summas par katru 

nokavēto dienu, bet  ne vairāk kā  10% no līgumsummas. 

6.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic norēķinus līgumā noteiktajos termiņos, tad tas maksā Izpildītājam līgum-

sodu 0,3% (trīs desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet  ne 

vairāk kā 10% no tās.  

6.3. Līgumsodu samaksa neatbrīvo puses no līguma saistību izpildes. 

 

7. KVALITĀTES GARANTIJAS 

7.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu kvalitāti 2 (divu) gadu laikā, skaitot no Darbu nodošanas - pieņemšanas 

akta parakstīšanas dienas.  

7.2. Līgumā 7.1.punktā noteiktajā garantijas termiņā Izpildītājs uz sava rēķina novērš defektus, kas atklāti 

pēc darbu pieņemšanas un radušies Izpildītāja vainas dēļ. 

7.3. Par defektiem, kas tiek konstatēti garantijas termiņā, puses sastāda un paraksta defektu aktu. 

 

 



8. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 

8.1. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai 

spēkā neesamību, tiks izšķirts Kurzemes rajona tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīva-

jiem aktiem. 

8.2. Visos jautājumos, kas netiek noregulēti Līgumā, puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

tiesību aktiem. 

8.3. Līgums var tikt izbeigts vienpusējā kārtā pirms Līguma termiņa beigām šādos gadījumos: 

8.3.1. Izpildītājam nav iespējams izpildīt Darbus sakarā ar valsts un/vai pašvaldību aizliegumu; 

8.3.2. Darbu izpildes gaitā tiek konstatēts, ka Darbu izpilde tehnoloģiski nav iespējama grunts slāņu vai citu 

Objekta īpatnību dēļ; 

8.3.3. Izpildītājs savas vainas dēļ ir nokavējis Līguma 2.1.punktā noteikto Darbu pabeigšanas termiņu vairāk 

par 14 (četrpadsmit) dienām. 

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

9.1. Puses garantē, ka personām, kas slēdz līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais pamats vai attiecīgs 

pilnvarojums, lai slēgtu līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības. 

9.2. Parakstītais līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos; nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par 

līguma noteikumiem.  

9.3. Ja līguma izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, spēkā ir pēdējās. Ja 

kādi līguma punkti kļūst pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tas neietekmē līguma darbību kopumā. Spēkā nee-

sošie punkti ir jāaizstāj ar citiem līguma mērķim un saturam atbilstošiem punktiem. 

9.4. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem 

viņu tiesības, pienākumus un saistības. 

9.5. Ja kādai no pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai kāds no līgumā 

minētajiem pušu rekvizītiem, kontaktpersona, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad puse ne-

kavējoties rakstiski paziņo par to otrai pusei. Ja puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra 

puse ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru pusi.  

9.6. Līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs 

pie Izpildītāja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Izpildītājs: SIA „_____________” Pasūtītājs: SIA “Ostkom” 

Juridiskā adrese: 

Vienotais reģ. Nr. 

PVN reģ. LV ______________________ 

Konts _________________________________ 

tālr. ______, e-mail : __________________ 

Reģ. Nr. 42102006587 

PVN reģ. Nr.LV 42102006587 

Juridiskā un faktiskā adrese: Ziemeļu iela 17, Liepāja, LV3405 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV15RIKO0002010306405 

tālr. +37163487333, e-mail: ostkom@ostkom.lv 

Izpildītāja vārdā: 

___________________/________________ / 

Pasūtītāja vārdā: 

______________________/O.Stankevičs / 

        
 
 
 
 
 
 
 



 
1.pielikums  

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Objekta nosaukums Komunikāciju izbūve Rokasbirzī, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov. 

Pasūtītājs SIA OSTKOM  

Uzdevuma priekšmets Veikt sekojošus darbus saskaņā ar projektu :  

Rakšanas darbu saskaņošana ar komunikāciju un zemes  

īpašniekiem, to pārstāvju izsaukšana uz darba vietu; 

Trases nospraušana; 

Ceļazīmju sagādāšana un izvietošana būvobjektā; 

Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d90* ; 

Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d50* ; 

Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d40* ; 

Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d25* ; 
*arī būvbedru sagatavošana, urbšanas maisījuma (betonīta) utilizēšana un citi 

ar caurdurēm saistītu papilddarbu veikšana. 

Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d90; 

Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d50; 

Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d40; 

Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d25; 

Indentifikācijas vada ieguldīšana gar P112,Liepājas iela, kopā ar 

caurulēm ; 

Optisko kabeļu savienojuma kameru (skataku) uzstādīšana; 

Komunikāciju akas 500x750 ar vāku uzstādīšana ; 

Kameru 614x230 uzstādīšana; 

Kameras 812x540 uzstādīšana; 

Optiskā kabeļa instalācija esošās komunikācijās ar  iepūšanas 

metodi gar autoceļu P112 (skatīt shēmu  );  

Ceļu seguma atjaunošana (asfaltēšana un bruģēšana, zaļā zona). 

 

Jānodrošina sekojoši materiāli (daudzums saskaņā ar projekta 

specifikāciju) :  

Caurule d90, d50, d40, d25,  cauruļu savienojumi pēc 

nepieciešamības; 

Signālvads (identifikācijas vads); 

Lente “Uzmanibu kabelis”  
Tehnikas prasības Vismaz viena urbšanas maisījumu utilizācijas iekārta ; 

Vismaz divas horizontālā virziena urbšanas iekārtas ar maksimālo 

spiediena un vilkšanas jaudu ne mazāku par 147 KN; 

 

Darbu nodošana Pasūtītājam 

kārtība 

Pēc veiktajiem būvniecības darbiem tiek noformēts darbu 

pieņemšanas – nodošanas akts 

Darba izpildes laiks  100 (viens simts) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža 

 
                                 


