Ligums Nr. OST-17-20241

2025.gada ___.augusta

SIA “Ostkom”, reg. Nr. 42102006587, turpmak saukta “PASUTITAJS”, valdes locekla Olega Stankevita
persona, kas darbojas uz statiitu pamata, no vienas puses, un SIA “ ”, reg. Nr. ,
turpmak saukta “IZPILDITAJS”, persona, kas darbojas uz statltu
pamata, noslédz sada satura ligumu.

1. LIGUMA PRIEKSMETS.

1.1. PASUTITAIS uzdod un IZPILDITAIS apnemas saviem spékiem, izmantojot ta riciba eso3o tehniku un
darbaspéku, veikt ligumam pieliktaja tehniska specifikacija (Pielikums Nr. 1) noraditos darbus un sagadat
nepiecieSamos materialus iepirkuma “Komunikaciju izbiive Rokasbirzi, Aizputes pag., Dienvidkurzemes
nov.” (turpmak - Objekts) ietvaros.

1.2.1ZPILDITAJS apnemas sanemt visas rak$anas atlaujas.

1.3.1ZPILDITAJS iegadajas un piegada materialus objekta izblvei.

2. LIGUMA IZPILDES TERMINS

2.1. Darbu izpildes termins celtniecibas dalai: 100 (viens simts) kalendaro dienu laika no liguma parakstiSanas
briza.

2.2. Darbu izpildes termin$ urbsanas protokoliem digitalaja veida: 2 (divu) nedélu laika no darbu pilnigas
izpildes briza.

3.DARBU APMAKSA

3.1. Liguma kopéja cena atbilstosi Tamei tiek noteikta EUR ( ) bez pievienotas vér-
tibas nodokla (PVN). PVN netiek piemérots atbilstosi Pievienotds vértibas nodokla likuma 142.panta 6.dalas no-
sacijumiem - "nodokla apgrieztd maksasana".

3.2. Izpilditaja veikto darbu apjomi tiks precizéti Darbu pienemsanas — nodoSanas akta, kas bus pamats Izpildita-
ja rékina izrakstiSanai un iesniegSanai PasGtitajam.

3.3. Samaksa par papildus darbiem to rasanas gadijuma tiek noteikta péc Tamé paredzétiem izcenojumiem.

3.4. Pastitajs Ligumcenas apmaksu par ST Liguma 1.punkta noteiktajiem Darbiem veic sekojosa kartiba:
apmaksa Izpilditajam tiek veikta 30 (trisdesmit) dienu laika péc Pienemsanas — nodosanas akta parakstiSanas un

rékina sanemsanas lepirkuma iesniegta finansu piedavajuma apmeéra.

3.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatita diena, kad attieciga naudas summa ir parskaitita Izpilditaja norékinu kon-
ta.

3.6. Pirms liguma parakstiSanas Izpilditajs ir iepazinies ar Objekta stavokli un apliecina, ka liguma summa ir ie-
klautas visas izmaksas, kas saistitas ar veicamajiem darbiem, ka art Izpilditaja Tamé ir ieklauti visi iesp&jamie
darbi un materiali (iekartas), kuru izpilde vai pielietojuma nepiecieSamiba izriet no blvizstradajumu un/vai iekar-
tu un/vai darbu tehnologijas, un kuru izpilde vai pielietojums var bat nepiecieSams, lai kvalitativi izpilditu darbus
saskana ar liguma prasibam.

3.7. Ja darbu izpildes gaita tiek konstatéts, ka ir nepiecieSams veikt ieprieks neparedzétus darbus, kas nav atru-
nati Tameé vai liguma nosacijumos, tad puses saskano papildus veicamo darbu apjomu, cenas un samaksas karti-

bu, noformeéjot to ka Tames grozijumus vai ari noradot darbu nodosanas — pienemsanas akta.

3. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

3.1. Izpilditaja tiesibas un pienakumi:

3.1.1. Izpilditajs apnemas kvalitativi izpildit liguma paredzétos darbus, ievérojot Latvijas Republika speka eso-
Sos likumus un citus normativos aktus, kas attiecas uz darbu izpildes kartibu un kvalitati.

3.1.2. Izpilditajs apnemas nodrosSinat darbu izpildi ar nepiecieSamajiem materialiem, mehanismiem, instru-
mentiem, transportu un resursiem.

3.1.3. Izpilditajam ir tiesibas darbu izpildé piesaistit apakSuznémejus.



3.1.4. |Izpilditajs nodrosina, lai visu liguma darbibas laiku tam bitu spéka Blvniecibas apdrosinasanas polise un
Civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas polise par summu ne mazaku ka EUR 200.000,-.

3.2 PasUtitaja tiestbas un pienakumi:

3.2.1. Pas0titajs apnemas nodrosinat Izpilditaja iek]GSanu Objekta darbu veiksanas laika.

3.2.2. Pas0titajs apnemas pienemt izpilditus darbus un veikt par to samaksu $aja Liguma noteiktajos terminos
un kartiba.

4. DARBU NODOSANAS - PIENEMSANAS KARTIBA

4.1. Darbu nodosana - pienemsana tiek veikta spéka esosajos normativajos aktos un liguma paredzétaja kartiba.

4.2. Darbu nodosana - pienemsana notiek piedaloties pusu pilnvarotajiem parstavjiem, noforméjot to ar Darbu
nodosanas - pienemsanas aktu. Darbu nodosSanas - pienemsanas akts tiek sastadits 2 (divos) eksemplaros,
katrai pusei pa vienam eksemplaram.

4.3. Ja lidz darbu pienemsanas uzsakSanai vai darbu pienemsanas procesa tiek konstatéti nekvalitativi vai lidz
galam nepadartti darbi, defekti vai neatbilstiba Latvijas bUvnormativiem vai Tamei, tad tiek sastadits defektu
akts, kuru puses paraksta.

4.4, Liguma 4.3.punkta noraditaja gadijuma lzpilditajs termina, kas rakstiski tiek saskanots starp pusém, novérs
konstatétos defektus uz sava rékina.

4.5. Gadijuma, ja Pasutitajs bez pamatota iemesla neizpilda savu pienakumu pienemt izpilditos darbus, tad Izpil-
ditajs ir tiesigs vienpuséji sastadit Darbu nodosanas — pienemsanas aktu un nosatit to Pasatitajam ierakstita
sutijuma; Saja gadijuma darbi tiek uzskatiti par pienemtiem diena, kad $aja punkta minétais satijjums tiek
nodots nosttisanai pasta iestadé.

5. PUSU PILNVAROTAS PERSONAS

5.1. PasQtitajs par pilnvaroto parstavi §1 Liguma izpildes laika nozimé Jani Patmalnieku, talr.: 63487333;
26416677. Izpilditajs par pilnvaroto parstavi st Liguma izpildes laika nozime

Pusu pilnvarotajiem parstavjiem ir tiesibas Liguma darbibas laika:

5.1.1. risinat organizatoriskos jautajumus, kas saistiti ar st liguma izpildi;

5.1.2. parakstit Darbu nodosanas - pienemsanas aktus, defektu aktus un aktus par konstatétajiem trikumiem un
nepilntbam garantijas laika.

5.2. Pilnvarotajam personam nav tiesibu veikt labojumus vai izdarit grozijumus Liguma vai ta pielikumos.

6. PUSU ATBILDIBA

6.1. Gadijuma, ja Izpilditaja vainas dé| Darbi netiek pabeigti liguma 2.punkta noteiktaja termina, tad tam
jamaksa PasOtitajam ligumsods — 0,3% (tris desmitdalas procenta) apméra no liguma kopéjas summas par katru
nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% no ligumsummas.

6.2. Gadijuma, ja Pasutitajs neveic norékinus liguma noteiktajos terminos, tad tas maksa Izpilditajam ligum-
sodu 0,3% (tris desmitdalas procenta) apmeéra no laika nesamaksatas summas par katru nokavéto dienu, bet ne
vairak ka 10% no tas.

6.3. Ligumsodu samaksa neatbrivo puses no liguma saistibu izpildes.
7. KVALITATES GARANTIJAS
7.1. Izpilditajs garanté izpildito darbu kvalitati 2 (divu) gadu laika, skaitot no Darbu nodosanas - pienemsanas

akta parakstisanas dienas.

7.2. Liguma 7.1.punkta noteiktaja garantijas termina Izpilditajs uz sava rékina novérs defektus, kas atklati
péc darbu pienemsanas un radusies Izpilditaja vainas dél.

7.3. Par defektiem, kas tiek konstatéti garantijas termina, puses sastada un paraksta defektu aktu.



8. STRIDU IZSKATISANA UN LIGUMA IZBEIGSANA

8.1. Jebkurs strids, nesaskanas vai prasiba, kas izriet no Liguma, kas skar to, vai ta parkapsanu, izbeigsanu vai
speka neesamibu, tiks izskirts Kurzemes rajona tiesa, saskana ar Latvijas Republikas spéka esosajiem normativa-
jiem aktiem.

8.2. Visos jautajumos, kas netiek noreguléti Liguma, puses vadas péc Latvijas Republika spéka esosajiem
tiesibu aktiem.

8.3. Ligums var tikt izbeigts vienpuséja karta pirms Liguma termina beigam $ados gadijumos:

8.3.1. Izpilditajam nav iesp&jams izpildit Darbus sakara ar valsts un/vai pasvaldibu aizliegumu;

8.3.2. Darbu izpildes gaita tiek konstatéts, ka Darbu izpilde tehnologiski nav iesp&jama grunts slanu vai citu
Objekta 1patnibu dél;

8.3.3. Izpilditajs savas vainas dé| ir nokavéjis Liguma 2.1.punkta noteikto Darbu pabeigSanas terminu vairak
par 14 (Cetrpadsmit) dienam.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Puses garanté, ka personam, kas slédz ligumu, ir visas likumiskas tiesibas, juridiskais pamats vai attiecigs
pilnvarojums, lai slégtu ligumu un uznemtos taja noteiktas saistibas.

9.2. Parakstitais ligums pilniba apliecina pusu vienosanos; nekadi mutiski papildinajumi netiks uzskatiti par
llguma noteikumiem.

9.3. Ja liguma izmainas ir saistitas ar izmainam Latvijas Republikas normativajos aktos, spéka ir pédgjas. Ja
kadi llguma punkti klGst pretruna ar normativajiem aktiem, tas neietekmé liguma darbibu kopuma. Spéka nee-
sosie punkti ir jaaizstaj ar citiem liguma mérkim un saturam atbilstoSiem punktiem.

9.4. Sis ligums ir saisto$s PasGtitajam un Izpilditajam, ka ari visam tre$ajam personam, kas likumigi parnem
vinu tiesibas, pienakumus un saistibas.

9.5. Ja kadai no pusém tiek mainits juridiskais statuss, amatpersonu parstavibas tiesibas vai kads no liguma
minétajiem pusu rekvizitiem, kontaktpersona, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad puse ne-
kavéjoties rakstiski pazino par to otrai pusei. Ja puse neizpilda ST apakSpunkta noteikumus, uzskatams, ka otra
puse ir pilntba izpildijis savas saistibas, lietojot $aja Liguma noradito informaciju par otru pusi.

9.6. Ligums sastadits latvieSu valoda, 2 (divos) eksemplaros, no kuriem viens glabajas pie Pasutitaja, bet otrs
pie Izpilditaja. Abiem liguma eksemplariem ir vienads juridisks spéks.

10. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI

Izpilditajs: SIA ,, " Pasutitajs: SIA “Ostkom”

Juridiska adrese: Reg. Nr. 42102006587

Vienotais reg. Nr. PVN reg. Nr.LV 42102006587

PVN reg. LV Juridiska un faktiska adrese: Ziemelu iela 17, Liepaja, LV3405
Konts Luminor Bank AS Latuvijas filiale, konts LV15RIKO0002010306405
talr. __ ,e-mail: talr. +37163487333, e-mail: ostkom@ostkom.lv

Izpilditaja varda: Pasutitaja varda:

/ / /0O.Stankeviés /




1.pielikums

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
Objekta nosaukums Komunikaciju izbiive Rokasbirzi, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov.
Pasutitajs SIA OSTKOM
Uzdevuma priekSmets Veikt sekojoSus darbus saskana ar projektu :

RakSanas darbu saskanoSana ar komunikaciju un zemes
IpaSniekiem, to parstavju izsaukSana uz darba vietu;

Trases nosprausana;

Celazimju sagadasana un izvietoSana biivobjekta;

Caurulu ieguldiSana ar caurdures metodi d90* ;

Caurulu ieguldi$ana ar caurdures metodi d50* ;

Caurulu ieguldiSana ar caurdures metodi d40* ;

Caurulu ieguldisana ar caurdures metodi d25* ;
*art bivbedru sagatavosana, urbSanas maisgjuma (betonita) utilizéSana un citi
ar caurdurém saistitu papilddarbu veiksana.

Caurulu ieguldisana gruntt atklata veida d90;

Caurulu ieguldiSana gruntt atklata veida d50;

Caurulu ieguldisana grunti atklata veida d40;

Caurulu ieguldiSana gruntt atklata veida d25;

Indentifikacijas vada ieguldisana gar P112,Liepajas iela, kopa ar
caurulém ;

Optisko kabelu savienojuma kameru (skataku) uzstadiSana;
Komunikaciju akas 500x750 ar vaku uzstadiSana ;

Kameru 614x230 uzstadiSana;

Kameras 812x540 uzstadiSana;

Optiska kabela instalacija eso$as komunikacijas ar iepiiSanas
metodi gar autocelu P112 (skatit shemu );

Celu seguma atjaunosana (asfaltéSana un brugésana, zala zona).

JanodroSina sekojoSi materiali (daudzums saskana ar projekta
specifikaciju) :

Caurule d90, d50, d40, d25, caurulu savienojumi péc
nepiecieSamibas;

Signalvads (identifikacijas vads);

Lente “Uzmanibu kabelis”

Tehnikas prasibas Vismaz viena urbSanas maistjumu utilizacijas iekarta ;
Vismaz divas horizontala virziena urbSanas iekartas ar maksimalo

spiediena un vilkSanas jaudu ne mazaku par 147 KN;

Darbu nodoSana Pasttitajam | PEéc veiktajiem biivniecibas darbiem tiek noforméts darbu

kartiba pienemsanas — nodoSanas akts

Darba izpildes laiks 100 (viens simts) kalendaras dienas no liguma parakstiSanas briza




