
Objekta nosaukums:  Jaunlopu novietnes jaunbūve

Būves nosaukums:  Jaunlopu novietne

Objekta adrese: "Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707

Pasūtītājs: Dzintra Palma

1 BA-1 Būvlaukuma sagatavošanas darbi

2 BA-2 Zemes darbi, pamati

3 BA-3 Konstrukcijas

4 BA-4 Jumts

5 BA-5 Aizkari un vārti

6 BA-6 Grīdas

7 BA-7 Apdares darbi

8 BA-8 Labiekārtošana

Sastādīja: __________________E.Vilnis

Sertifikāta Nr. sert.Nr. (1-00753 )

Piezīmes

Būvdarbu apjomu kopsavilkums

5. Materiālu aprēķinos nav ņemti vērā pārlaidumi un atgriezumi. Apjomi aprēķināti uz tīro daudzumu, 
kādus uzrāda garumu, platību un tilpumu mēri.

1. Darbu apjomos nav iekļauti ēkas inženiertīkli un lielopu kūts tehnoloģiskais aprīkojums.

2. Visas atsauces uz būvizstrādājumu izgatavotāju firmām un nosaukumiem, kuras norādītas darbu 
apjomu sarakstā un būvprojektā, liecina tikai par pielietoto būvizstrādājumu nepieciešamajiem tehniskās 
specifikācijas parametriem. Ir iespējama norādīto būvizstrādājumu nomaiņa pret ekvivalentiem 
būvizstrādājumiem. Izmaiņas saskaņot ar projekta autoriem un pasūtītāju.

3. Būvdarbu apjomus skatīt kopā ar būvprojektu.

4. Būvuzņēmējam, aizpildot šo darbu apjomu sarakstu, ir jāievērtē papildus nepieciešamie darbi, 
mehānismi un būvizstrādājumi, kas nav iekļauti darbu apjomu sarakstā, bet bez kuriem nevar 
tehnoloģiski pareizi un atbilstoši būvprojektam, un spēkā esošiem būvnormatīviem veikt un pabeigt 
būvdarbus, un nodot objektu ekspluatācijā.

N.p.k Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums
Apjomu 

saraksts  Nr.



N.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 4

Būvlaukuma sagatvošana, iekārtošana un aprīkojums
1 Konteinera tipa noliktava 2.5x3x2.35(m) gab. 1,00                 
2 "BIO" tualete gab. 1,00                 
3 Sastatnes, alumīnija torņi un pacēlāji m2 361,92             

Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas
4 Ūdens mēn. 4,00                 
5 Elektrība mēn. 4,00                 
6 "BIO" tualetes apkalpošana mēn. 4,00                 
7 Būvgružu savākšana un utilizācija gab. 1,00                 

Citas būvlaukuma sagatavošanas, iekārtošanas, uzturēšanas un vadīšanas izmaksas
8 Inventarizācijas lieta kpl 1,00                 
9 Objekta dokumentācija kpl 1,00                 
10 Objekta tīrīšana pēc darbu pabeikšanas m2 380,80             
11 Sagatavot izpildmērījumus un iesniegt BIS kpl 1,00                 

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1

Vispārējie būvdarbi - Būvlaukuma sagatavošanas darbi

Objekta nosaukums: Jaunlopu novietnes jaunbūve
Objekta adrese:  "Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
Pasūtītājs:    Dzintra Palma

Apjomi ir sastādi, pamatojoties uz tehnisko projektu



N.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 4
Zemes darbi

1 Būvasu nospraušana obj. 1

2
Virsējās augsnes kārtas norakšana, b=300mm un novietot atbērtnē objekta teritorijā, turpmākai 
izmantošanai

m2 578,20

3 Būvbedres rakšana pamatu un grīdas konstrukciju iebūvei līdz augstuma atzīmei -1,00m m3 377,30

4
Būvbedres rakšana stabveida pamatiem līdz augstuma atzīmei -1,65m un lentveida pamatu 
iebūvei līdz augstuma atzīmei -1,30m

m3 59,30

5 Izraktās grunts aizvešana un izlīdzināšana Pasūtītāja norādītajā vietā līdz 1km m3 316,48
6 Būvbedres blietēšana zem pamatiem m2 97,00

7
Aizbērt būvbedri ar izrkato grunti un noblietēt (blīvējuma pakāpe 0,98). Grunts atbēršanu 
veidot pa kārtām max 200mm

m3 60,82

Stabveida pamati FM-12

8
Blietētu šķembu kārtas 200mm fr.20-40 ieklāšana zem stabveida pamatu pēdas, sablīvēt līdz 
blīvuma pakāpei EV2=100 mN/m²; EV2/EV1= 2,4.

m3 12,32

9 Saliekamas dzelzsbetona pēdas 1200x1200x620mm montāža gab. 18,00

10
Veidņu montāža un demontāža stabveida pamatu betonēšanai saliekamā dzelzsbetona pēdā

m2 12,96

11 Stiegrojuma karkasa siešana un montāža gatavos veidņos stabveida pamatiem FM-12 kg 168,00
12 Stabveida pamatu FM-12 betonēšana, betons C20/25 XC2 XF1 m3 2,04
13 Enkurbloku E-1 montāža stabveida pamatu gatavos veidņos gb 18,00

Lentveida pamati LP-1

14
Blietētu šķembu kārtas 200mm fr.20-40 ieklāšana zem lentveida pamatu pēdas, sablīvēt līdz 
blīvuma pakāpei EV2=100 mN/m²; EV2/EV1= 2,4.

m3 4,90

15 Veidņu montāža un demontāža lentveida pamatu pēdai m2 14,88

16
Stiegrojuma sieta Ø12x150x150mm siešana un montāža gatavos veidņos lentveida pamatu 
pēdai

kg 204,75

17 Lentveida pamatu pēdas betonēšana, betons C20/25 XC2 XF1 m3 4,36
18 Veidņu montāža un demontāža lentveida pamatiem m2 74,40

19
Stiegrojuma sieta Ø12x200x200mm un aptveres  Ø6x200 s=400x400mm siešana un montāža 
gatavos veidņos lentveida pamatiem

kg 663,84

20 Lentveida pamatu betonēšana, betons C20/25 XC2 XF1 m3 7,26

21
Koka kolonnas pamatne PSPA 150 Grundline 152x150x2mm montāža, skrūvējot ar ķīļekuriem 
pie pamatiem

gab. 7,00

22 Horizontālās hidroizolācijas iebūve m2 4,82
Pamatu sijas

23
Blietētu šķembu kārtas 200mm fr.20-40 ieklāšana zem pamatu sijas starp satbveida pamatiem 
FM-12

m3 6,43

24 Veidņu montāža un demontāža pamatu sijām (sijas augstumi 500mm un 900mm) m2 99,20

25
Stiegrojuma sieta Ø12x150x150mmx2 gab. siešana un montāža gatavos veidņos pamatu sijām

kg 889,82

26 Pamatu siju betonēšana, betons C25/30 XC2 XF1 m3 9,92

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.2

Pasūtītājs:    Dzintra Palma

Apjomi ir sastādi, pamatojoties uz tehnisko projektu

Objekta nosaukums: Jaunlopu novietnes jaunbūve
Objekta adrese:  "Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707

Vispārējie būvdarbi - Zemes darbi, Pamati



N.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 4

Tērauda konstrukcijas

1

Uzstādīt tērauda kolonnas un statņus, horizontālos elementus un saites no S355H klases tērauda, 
ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.
Visas tērauda konstrukcijas pirms krāsošanas attīrītas ar smilšu strūklu līdz tīrības pakāpei "Sa2" pēc 
standarta EN ISO 8501 (virsma attīrīta no putekļiem, eļļas, rūsas un krāsas);  Metāla konstrukcijas 
pretkorozijas pasākumus veikt saskaņā ar ISO 12944 "C2" vides iedarbības kategorijai. Visus 
skrūvsavienojumus veikt ar B precizitātes 8.8 stiprības skrūvēm. Nesošo konstrukciju montāža 
arbilstoši būvprojekta lapām BK-5…BK-9

t kompl

2 Apbetonēt kolonnas bāzes ar smalkgraudainu betonu C30/37 gab 18,00               

Koka konstrukcijas

3
Koka gulšņa 50x150mm C24,  mitrumu <18% montāža pa asi C, to enkurojot pie lentveida pamatiem 
s=800mm. Koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu un antiseptiķi

m3 0,18                 

4
Koka kolonas 150x150mm C24,  mitrumu <18% L=2650mm montāža pa asi C. Koka konstrukciju 
apstrāde ar antipirēnu un antiseptiķi

m3 0,71                 

5
Koka mūrlatas 150x150mm C24,  mitrumu <18% montāža pa asi C. Koka konstrukciju apstrāde ar 
antipirēnu un antiseptiķi

m3 0,73                 

6
Koka atgāžņi 150x150mm C24,  mitrumu <18% montāža pa asi C. Koka konstrukciju apstrāde ar 
antipirēnu un antiseptiķi

m3 0,41                 

7
Koka spāres 75x150mm C24,  mitrumu <18% montāža starp starp asīm B-C/1-7. Koka konstrukciju 
apstrāde ar antipirēnu un antiseptiķi

m3 0,51                 

8
Koka kopturu 75x195mm C24,  mitrumu <18%, solis 1200mm montāža pa metāla kopņu un koka 
spāru konstrukcijām starp asīm B-C/1-7. Koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu un antiseptiķi

m3 5,90                 

9 Koka konstrukciju stiprinājumi kpl. 1,00                 

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.3

Vispārējie būvdarbi - Konstrukcija

Objekta nosaukums: Jaunlopu novietnes jaunbūve
Objekta adrese:  "Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
Pasūtītājs:    Dzintra Palma

Apjomi ir sastādi, pamatojoties uz tehnisko projektu



N.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 4
Jumts

1
Jumta seguma - trapecveida profila T45 Ruukki 30 RR23 0,5mm, Poliesters tērauda loksnes 
ar antikondensāta slānis DRIPSTOP vai līdzvērtīgs montāža

m2 452,00

2 Skārda atloka elementa montāža savienojumā ar ventilējamo kori, RR23 m 50,20
3 Skārda lāseņa montāža, RR23 m 50,20
4 Skārda vējmalas elementa montāža, RR23 m 36,20
5 Montēt skārda teknes d150mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.   m 50,20
6 Montēt skārda noteknes d100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.   m 23,75
7 Palīgmateriāli jumta seguma montāžai kpl. 1,00

Kores ventilācijas kanāls

8
Stiprināt koka latas 50x50mm ventilējamās kores segumam pie metāla konstrukcijas, 
ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.     

m3 0,38

9
Jumta seguma - šūnu polikarbonāts UV, 6mm caurspīdīgs 1,1 kg/m2 montāža, ieskaitot visus 
stiprinājumus un palīgmateriālus. 

m2 50,20

10 Ventilācijas kanāla vertikālā vēja barjeras latojuma HAT latu montāža m 100,40

11
Jumta seguma - trapecveida profila T20 Ruukki 30 RR23 0,5mm, Poliesters tērauda loksnes 
vai līdzvērtīgs montāža vertikāli

m2 25,10

12 Palīgmateriāli kores ventilācijas kanāla montāžai kpl. 1,00

Apjomi ir sastādi, pamatojoties uz tehnisko projektu

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.4

Vispārējie būvdarbi - Jumts

Objekta nosaukums: Jaunlopu novietnes jaunbūve
Objekta adrese:  "Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
Pasūtītājs:    Dzintra Palma



N.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 4

Aizkari

1
Bīdāmu PVC aizkaru 4000x3500(H)mm ar motoru montāža, ieskaitot visus stiprinājumus un 
palīgmateriālus. 

gab. 6,0

2
Nolaižams sietveida aizkara 22400x2000(H)mm montāža, ieskaitot visus stiprinājumus un 
palīgmateriālus.   

gab. 1,0

Vārti

14
Divviru koka konstrukciju vārti V-1 3000x3100(H)mm montāža, krāsas tonis: Antracīts 
RR2H3. Vārtiem nodrošināt fiksāciju atvērtā stāvoklī.

gab 4,00

18 Skārda pieslēguma detaļu montāža vārtiem no iekšpuses un ārpuses m 73,60

Apjomi ir sastādi, pamatojoties uz tehnisko projektu

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.5

Vispārējie būvdarbi - Aizkari un vārti

Objekta nosaukums: Jaunlopu novietnes jaunbūve
Objekta adrese:  "Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
Pasūtītājs:    Dzintra Palma



N.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 4

Slīpēta cietbetona grīda +0,00m (barības galds)
1 Esošās grunts blietēšana zem grīdas konstrukcijas m2 95,20
2 Vidēji rupja smilts iebūve grīdas konstrukcijā, k =0.9 biezumā ~900mm m3 85,68
3 Blietētu šķembu kārtas 200mm fr.20-40 ieklāšana grīdas konstrukcijā m2 95,20
4 Ieklāt norobežojošu hidroizolācijas-PE plēve 200mKm šuvju vietas salīmējot m2 95,20

5
Stiegrojuma sieta 8x150x150mm siešana un montāža grīdas konstrukcijā vienā kārtā, 
ieskaitot stiprinājumus

m2 95,20

6
Monolītā dzelzsbetona grīdas plātne 200mm. Agresīvās vides betons (C30/37XC4, XF3, 
XA2).

m2 95,20

7 Betona grīdas virsmas slīpēšana iestrādājot virsmas cietinātāju m2 95,20
Grīda -0,20m (jaulopu novietnes)

8 Esošās grunts blietēšana zem grīdas konstrukcijas m2 285,60
9 Vidēji rupja smilts iebūve grīdas konstrukcijā biezumā, k =0.9 biezumā ~700mm m3 199,92
10 Blietētu šķembu kārtas 200mm fr.20-40 ieklāšana grīdas konstrukcijā m2 285,60
11 Ieklāt norobežojošu hidroizolācijas-PE plēve 200mKm šuvju vietas salīmējot m2 285,60

12
Stiegrojuma sieta 8x150x150mm siešana un montāža grīdas konstrukcijā vienā kārtā, 
ieskaitot stiprinājumus

m2 285,60

13
Monolītā dzelzsbetona grīdas plātne 150mm biezumā. Agresīvās vides betons (C30/37XC4, 
XF3, XA2).

m2 285,60

14 Betona grīdas virsmas slīpēšana iestrādājot virsmas cietinātāju m2 213,90
15 Betona grīdas rievotas virsmas izveide m2 71,70

Atbalsta sienas H=0,20m (jaulopu novietnes)
16 Veidņu montāžu, demontāžu jaunlopu novietnes atbalstsienām, h=200mm m2 26,12
17 Dubulta stiegrojuma karkasa siešana Ø12x100x100mm un montāža gatavos veidņos kg 132,80

18
Monolītā dzelzsbetona atbalstsienu betonēšana starp jaunlopu novietnēm starp augstuma 
atzīmēm -0,20…0,00m. Agresīvās vides betons (C30/37XC4, XF3, XA2) 200-250mm.

m3 2,85

Apjomi ir sastādi, pamatojoties uz tehnisko projektu

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.6

Vispārējie būvdarbi - Grīdas

Objekta nosaukums: Jaunlopu novietnes jaunbūve
Objekta adrese:  "Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
Pasūtītājs:    Dzintra Palma



N.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 4

Fasāde

1
Koka sija 75x150mm C24, mitrumu <18% solis 800mm montāža starp tērauda kolonas konstrukcijām, 
ieskaitot stiprinājumus Koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu un antiseptiķi

m3

2
Dziļi impregnētu vertikālu koka dēlīšu 21x145mm apdare ar 10mm atstarpēm. Krāsas tonis 
saskaņot autoruzraudzības kārtībā

m2 180,80

3 Fasādes koka dēlīšu krāsošana. Krāsas tonis saskaņot autoruzraudzības kārtībā m2 361,60
4 Skārda pieslēguma detaļu montāža sienas - jumta savienojumā m 60,40
5 Skārda lāseņa montāža zem koka dēlīšu apšuvuma m 45,64

Apjomi ir sastādi, pamatojoties uz tehnisko projektu

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.7

Vispārējie būvdarbi  - Apdares darbi

Objekta nosaukums: Jaunlopu novietnes jaunbūve
Objekta adrese:  "Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
Pasūtītājs:    Dzintra Palma



N.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 4

 Labiekārtošana 
 Ēkas apmale 

1 Blietētu grants-smilts maisījumu iebūve 200mm biezumā m2 43,20
2 Skalotu oļu iebūve ēkas apmalē m2 43,20

 Betonēti laukumi pie vārtiem 
3 Grunts norakšana betonēta laukuma iebūvei m3 40,8
4 Blietētu grants-smilts maisījumu iebūve 400mm biezumā m2 51,00

5
Blietētu šķembu kārtas 250mm fr.20-40 ieklāšana zem betonētiem laukumiem, sablīvēt līdz  
blīvuma pakāpei EV2=100 mN/m²; EV2/EV1= 2,4.

m3 12,75

6

Monolītā dzelzsbetona plātnes ar mainīga augstumu iebūve. Agresīvās vides betons 
(C35/40XC4, XF3, XA2) ar stiegrojumu 150-250mm, ieskaitot veidņu montāžu un 
demontāžu

m2 43,12

7 Betona virsmas slīpēšana iestrādājot virsmas cietinātāju m2 43,12
8 Melnzemes izlīdzināšana objekta teritorijā m3 173,46

Apjomi ir sastādi, pamatojoties uz tehnisko projektu

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.8

Vispārējie būvdarbi  - Labiekārtošana

Objekta nosaukums: Jaunlopu novietnes jaunbūve
Objekta adrese:  "Pumpurkalni", Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
Pasūtītājs:    Dzintra Palma


