



1. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējumiem un situācijas objektā. Būvuzņēmējam pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus apsekošanu būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai. Precizējot apjomus, izmaiņas saskaņot ar būvniecības ierosinātajā iepirkuma procedūras laikā.

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | Masts *tn |
|  | Savienojums |
|  | Elektrods zemējumam (20x1500)x4 |
|  | Pārbaudes kaste zemapmetuma montāžai. |
|  | Kompensators ALU |



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS
SIA "BALTIJS UN MELNĀS"
 Reģ. Nr. 4000869914. Reģ. Nr. 1462 R.
 SIA "BALTIJS UN MELNĀS"
www.baltijsumelnas.lv

BŪVMĒCĪBAS ĪEROSNĀTĀJS
SIA "Gulbene Energo Services"
 Reģ. Nr. LV0400000107
 Būvniecības ieda. Gulbene, Gulbene novads, LV-1401

OBJEKTS
*Daudzfunkcionāls dzīvokļu dzīvojamais
 Bīstā ieda. 4. dzīvoklis*

RAŠĒJUMS		Zibenssaizsardzība.	
EL DĀLAIS VAD.	1.ŠOŠNIS		05.07.2024
IZSTRĀDĀJUMA	1.ŠOŠNIS		05.07.2024
STADIJA	BP	MĒROGS	1:100
SYNOVA	DF	LAČS	21