SKAIDROJOSS APRAKSTS

Daudzdzivoklu dzivojamas €kas atjauno$ana BiSu ield 4, Gulbené. Gulbenes nov.
(kadastra Nr. 50010010032001) bavniecibas ieceres dokumentacija - paskaidrojuma raksts -
izstradats péc SIA “Gulbenes Energo Serviss”, red. nr. LV54603000121, pasitijuma,

piestaditas dokumentacijas.

Projekta nosaukums

Daudzivoklu dzivojamas €kas atjaunoSana

Objekts

Daudzivoklu dzivojama maja

Objekta adrese

BiSu iela 4, Gulbene, Gulbenes nov.

Zemes kadastra apziméjums

5001 001 0032

Objekta kadastra apzimé&jums

50010010032001

Eku nolieto$anas veids

1122- Triju vai vairak dzivoklu maja

Nekustama Tpasuma Tpasnieks

Jaukta statusa kopipaSums

Ekas statuss

Dzivojama maja

Projekta pasutitajs

SIA “Gulbenes Energo Serviss’, reg. nr.
LV54603000121, Blaumana iela 56A, Gulbene,
Gulbenes nov. LV-4401

Ekas iedalijums

Dzivojama maja

Ekas virszemes stavu skaits 5

Ekas pazemes stavu skaits 1
Apbaves laukums (m2) 632,6
Bavtilpums (m3) 12096
Kopéja platiba (m2) 2970,7
Ekas grupa Il grupa

Bavniecibas ieceres dokumentacijas veids

Paskaidrojuma raksts ( “Eku bavnoteikumi” 7.2)
Paskaidrojuma rakstu izmanto, ja paredzéta:

- pirmas, otras vai tre$as grupas €kas vai tas dalas
atjaunoSana,

Blvniecibas veids

Baves atjaunoSana Baves atjaunoS$ana - bavdarbi,
kuru rezultata ir nomainiti nolietojusies bives nesosie
elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionali vai
tehniski uzlabojumi, nemainot baves apjomu vai
neso$o elementu nestspéju;

LietoSanas veids

| lietoSanas veids — dzivojamas €kas un telpas, tai
skaita mazstavu viendzivokla un daudzdzivoklu
dzivojamas €kas, daudzstavu daudzdzivoklu €kas,
saimniecibas €kas un blves, vasarnicas, darza
majas, dvinu majas, rindu majas;

Uguns noturibas pakape

U2b ekam ar augstumu [1dz 8m ir 2500m2
(katru kapnu telpu uzskata par atsevisku
ugunsdrosibas nodalijumu)

Sanemta dokumentacija:

- Pasititaja izsniegtais projektésanas uzdevums;

- Pasdtitaja izsniegta inventarizacijas lieta;

- Pasititaja izniegta energoaudita (audita veikSanas datums-05.09.2023,
eksperts Karlis Grinbergs, sert. nr.- EA2-0123)
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- tehniskas apsekoSanas atzinums, “Daudzdzivoklu dzivojama maja”. (2023. gada
septembris, izpilditajs Rolands Lip$ans, sert. nr. 4-02839)
- Topografiska plana. (uzmériSanas darbi veikti 22.12.2023.)

Veikts objekta apsekojums, uzmérijums un paskaidrojuma raksta projekta
dokumentacija. Visi izejmateriali sagatavoti atbilstoSi spéka esoSajiem Latvijas Republikas
bavnormativiem.

Projekta ietvaros paredzéts veikt visu €kas fasazu atjauno$anu uzlabojot fasazu
siltumtehniskos raditajus atbilstosi izstradatajam energoauditam, vienlaicigi uzlabojot ékas
vizualo izskatu. Ekas visas fasades siltinamas ar siltumizolgjosiem materialiem un péc tam
izveidojama fasazu aréja apdare. Minéto pasakumu rezultata tiks butiski uzlabota ékas
energoefektivitate, samazinasies ékas siltuma zudumi caur tas norobezojo$am konstrukcijam.
Palielinasies €kas nesoSo konstrukciju ilgmaziba un ékas ekspluatacijas laiks.

Projekta ietvaros veicamo darbu saraksts

+ Fasazu remonts un siltinaSana. Fasadém izmantojot akmens vates siltumizolacijas plaksnes
150mm biezuma (A <=0,036 W/(mK)), izveidojot ventilgjosas fasades tipa apdari. Vietas kur
ir apSuvums paredzét ar karkasa aizpildisanu, siltinaSanu ar 100mm un 150mm biezu
siltumizolacijas materialu (AD <0.036 W(/m K)). LodZijas kiegelu arsienas siltinaSana uz
artelpu ar 50mm biezu siltumizolacijas materialu ( AD<0.036W(/m K)). LodZijas kiegela
arsienu, kas saskaras ar silto telpu , siltinaana ar 150mm biezu siltumizolacijas materialu
(AD <0.036W(/m K)). LodZiju Skeérssienam, kas nesaskaras ar silto telpu, veikt
siltumizolacijas uzstadisanu 50mm biezuma. LodZiju arsienu uz dzivojamo istabu
siltina$ana ar 250mm biezu siltumizolacijas materialu (AD <0.036W(/m K)).

+ Starpailu koka karkasa izlidzinaSanas konstrukcijas izbavé.

+ EsoS0 gazes vadu demontaza fasadés plakné.

+ Cokola sienu remonts un siltinaSana. Cokola apdarei izmantot ekstrudéta polistirola
siltumizolacijas plaksnes, izveidojot dekorativa apmetuma apdari. Ekas pamatu siltina3ana
ar 50mm ekstrudéto polistirolu (AD <0.034W(/m K)).

+ Neapkurinama pagraba griestu un sienu uz dzivoklu siltinasana ar 100mm biezu izolacijas
materialu A<0.036W(/m K).

+ Beéninu parseguma papildus siltinaSana ar 200mm biezu beramas vates siltumizolacijas
slant (AD <0.039W(/m K)).

* Beéninu laipu izbave.

+ Bojato sienu posmu un plaisu remonts, panelu sadurSuvju remonts-hermetizéSana. Bojatos
kiegelus parmarét un aizsmérét vai attirit no kiegelu margjuma un aizbetonét, vadities péc
situacijas uz vietas. Demontét pilastrus, ja tie ir atvérusies un/vai ar plaisam.

+ Veco logu maina pret energoefektivakam stiklotajam konstrukcija. Nomainit uz jauniem
logiem ar U<1.1 (W/m2 K). Logu ieblvét tada veida, lai neizveidojas termiskie tilti. Uzstadrt
pretvéja un pretkondensata membranas pa logu un durvju perimetru. Logu ailam izmantojot
akmens vates siltumizolacijas plaksnes 30mm biezuma.

« Ardurvis un véjtvera nomainit ar jaunam siltinatam durvim ar U<1.8 (W/m2 K).

* Veéjtvera durvju demontaza un jaunu durvju izbive.

+ Pagraba gaismas Sahtas aizmiré$ana jauna loga izbavei.

+ Pagraba gaismu Sahtu izblve, SCAN-PLAST 1000x500x800mm, pagraba ventilacijas
nodrosinaSanai. Pirms gaismas Sahtas pasutiSanas parmérit ailu uz vietas objekta!

+ Pagraba telpu koka starpsienu saisind$ana par siltumizolacijas tiesu.
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« Jumta parseguma apakSgjas plaknes aizsargslana atjaunoSana, atklata stiegrojuma
pretkorozijas apstrade.

+ Jumta llkas nomaina pret jaunu nesiltinatu l0ku. Pirms likas pasatiSanas parmérit ailu uz
vietas objekta!

+ Veikt jumta bitumena rullu materidla seguma uzklajumu vai smér&amo hidroizolacijas
materiala uzklajumu. Bavdarbu laika vienoties par juma segumu materialu izvéli.

+ Jumta droSibas sistémas izbive.

+ Koka konstrukcijas izblve virs pédéja stava lodziju parseguma.

+ Eso3a atkrituma vada demontaza. Aizdarit atveri parseguma ar armétu betona kartu.

+ Jaunizblvejama lietus Gdens novadjosla. Apmali izbGvét no betona brugakmens seguma,
balstot to uz blietétu Skembu kartas b=100mm un vidgji rupjas smilts slana.

+ Galveno ieejas lievenu parblve, €kas apmales atjaunoSana un gaismas $ahtu uz pagraba
logiem parblve. Paredzét péc nepiecieSamibas eso$a reljefa korekciju, nodroSinot
virszemes Udenu atvadiSanu no €kas cokola.

+ Jaunu, metala konstrukciju jumtini izbave virs ieeju kapnem.

+ LodZiju margu nesoSo konstrukciju atjauno$ana, vadities péc situacijas uz vietas. Vairogu
izblve no akmens masu flizu apSuvuma.

* LodZiju starpsienu izbave.

+ Dabigas védinasanas nosices kanalu tiriSana. Ventilacijas sistémas tiriSana, atjaunosanas,
pec nepiecieSamibas, piepludes ventilacijas varstu izveide fasades siena. Saglabat/atjaunot
dabigo nosiici dzivoklos sanitaros mezglos un virtuves.

+ Kapnu telpu gridas remonts un flizéSana. FIizu krasu saskanot autoruzraudzibas laika.

+ Térauda kajslauka izblve betona grida.

* Mdra pastiprinajumu plaisu vietas darbi.

* LodZiju Skerssienu pastiprinasanas darbi.

* Nelegalo jumta kabelu demontaza.

+ Legalo kabelu utm. komunikacija parcelSana, atjauno$ana, saglabasana.

Fasades

Paredzéts veikt visu €kas fasazu atjaunoSanu uzlabojot fasazu siltumtehniskos
raditajus atbilstoSi pasititaja izsniegtajam energoauditam, vienlaicigi uzlabojot €kas vizualo
izskatu. Ekas visas fasades siltinamas ar siltumizolgjoSiem materialiem un péc tam izveidojama
apdare.

Ekai paredzéts izmantot ventiléjamo fasadi.

Ekas argjas fasades siltinamas ar akmens vates siltumizolaciju, veidojot ventilgjamas
fasades ar akmens masas flizu apSuvumu. Pirms fasades siltumizolacijas izbaves, veikt bojato
sienu panelu, kiegelu mdra remontu. Sienu nelidzenumu un iedobju izlidzina$ana, kur
nepiecieSams!

Fasazu siltinaSana paredzéts pielietot ventilejamo fasazu sistému ar aluminija karkasa
konstrukciju. Neso$a apakskonstrukcija tiek fikséta pie €kas esosas arsienas ar mehaniskajiem
enkuriem. Aluminija piekares konstrukcijas (kronSteini un vadules), profili noliméti ar melno
Suvju lenti- paslipoSa, izturigd pret laikapstakiiem, platums 40mm. PVC termostarplika
kronSteiniem. Uz profiliem tiek montétas PARADYZ Intero akmens masas flizes vai ekvivalents
materials. Ka siltumizolacijas materidls tiek izmantots Rockwool VentiROCK siltumizolacijas
loksnes viena karta, b=100, 150 mm (vai ekvivalents materials). Divu blivumu akmens vates
loksnes vienlaicigi nodroSina siltuma un véja izolaciju. Siltumizolacijas lokSnu materiala
nepiecieSama siltumvaditspéja AD < 0.036 W/mK.
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Aluminija apaksSkonstrukcija konsolu garums atkarigs no fasades nelidzenumiem.
150mm siltumizolacijas slanim projektétais konsoles garumi ir robezas no 180mm lidz 210mm.

Ventilejamas fasades aluminija apakSkonstrukcijas stiprinaSanu pie eso$as sienas
veikt ar mehaniskajiem dibeliem Ejot SDF-KB-10Vx50-V vai ekvivalentiem. Mehanisko dibelu
stipringjumiem nestspéjai jaatbilst projektétajam. Darbu izpilditajiem parliecinaties par katra
konkréta enkura stabilitati. 1zstradajot aluminija apakSkonstrukciju konsolu izklajumu, nemt véra
apdares konstrukciju svaru, véja slodzes uz €ku. lepriek$ veicami dibelu izrauSanas testi!

Veicot karkasa montazu, janem véra fasades lokSnu sadalifjums. Sienu sadalijumu un
tonus skatit fasazu raséjumos AR-11. Projekta krasu toni doti péc flizu PARADYZ Intero krasu
kartes.

Visiem logiem uzstadamas krasota skarda logu palodze.

Pirms siltumizolacijas izbaves veikt maindmo logu nomainu pret PVC logiem.

Pirms siltumizolacijas izblvéSanas veikt sienu bojato vietu remontu, atjaunojot
izdrupusas vietas un hermetiz€jot panelu sadursuves. Visas panelu plaisas aizpildit ar elastigu
Suvju mastiku. Bojatos kiegelus parmdrét un aizsmérét vai attirit no kiegelu madréuma un
aizbetonét. Demontét pilastrus, ja tie ir atvéruSies un/vai ar plaisam, veikt nostiprinasanu
atbilstosi grafiskas dalas risinajumiem.

Stkaku informaciju par projektétajam fasades norobeZojoSajam konstrukcijam, skatfit
projekta AR grafiskas dalas lapas.

leejas mezglu lieveni un jumtini

EsoSos ieeju jumtinus attirit un labot. Uz nesoSas konstrukcijas balstit. Jumtinu
apaks$éjo un sanu virsmu veidot no akmens masas flizém, augséja dala pielietot bitumena rullu
materialu, krasu tonus skatit projekta grafiska dala.

Ekas otra puseé virs kapném paredzét izbiivét jaunus metala konstrukcijas jumtinus.
Jumtinu aug$éjo un sanu virsmu veidot no skarda apdares, krasu tonus skatfit projekta grafiska
dala.

Veikt ieejas mezglu atjaunoSanu. Esoso ieejas lieveni demontét.

Lieveni izbavet no betona platnes, balstot to uz blietétu Skembu maisijuma (0/40) kartas
b=120mm, kas saistita ar cementa kartu un vidéji rupja grants-smilts maistjuma 0/15 slana.
Lievena izmérus precizét objekta uz vietas.

Siltinat ieejas mezgla arsienas ar fasades siltumizolaciju A<0.036 W/(Kxm?), Rockwool
VentiROCK vai ekvivalents. Apdare- akmens masas flizes un dekorativais apmetums vai
ekvivalents materials.

Ekas cokols

Siltinams €kas cokols pa visu €kas perimetru (iznemot lievenu zonas). Pamatu sienam
izveidojams siltinajums no ekstrudéta putupolistirola ar biezumu 150mm (A < =0,034 W/(mK)).
lestrades dzilums zem paredzéta zemes limena vismaz 500mm. Pirms siltinaSanas darbiem,
javeic savienojuma Suvju un plaisu remontdarbi un vertikalas hidroizolacijas uzklasana.
Siltinajumam izveidojams gatavais dekorativais apmetums. Krasas toni skatit projekta grafiskas
dalas lapas.

Veikt pamatu lietus Gdens aizsargapmales nomainu. Pirms cokola siltina$anas
demontét visas pamatu aizsargapmales betona platnes. Grunti ar organikas piejaukumu vairak
par 5%, zem pamata aizargapmales norakt un aizstat ar vid&ji rupju smilti (filtracijas
koef.>2m/dnn), kas blietéta pa 200mm biezam kartam. PEc cokola siltinaSanas demontét veco
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un izbavét jaunu lietus Gdens novad joslu, izblvét betona brugakmens segumu, kas balstita uz
blieteéta Skembu pamatslana. Apmali veidot ar kritumu prom no €kas (min 3%) ar platumu
b=700mm.

Pirms cokola siltinaSanas cokolu attirit no visam abrazivam dalinam un laika gaita
izveidojusas stinas. Ar sinam apauguso virsmu attirit mehaniski, péc tam apstradat ar specialu
kimisko 8kidumu. Cokola plaknu izlidzinaSana ar apmetumu vai papildus siltumizolacijas slani,
kur nepiecieSams.

Lodzijas

Veikt esoSo margu vairogu, skarda detalu demontazu, atjaunot un parmetinat esosas
lodziju margas, vadities péc situacijas uz vietas. Eso$as balkonu dz/bet. platnes remontét, veikt
stiegru atjaunoSanu. Stiegru antikorozijas apstradé un stiegru aizsargslana atjauno$anai
atbilstosi pielietojama pretkorozijas materiala tehniskajam noradem.

Péc nepiecieSamibas izblvet jaunas, teérauda, margu konstrukciju detalas, veikt anti
korozijas apstradi un gruntét, krasot- skatit projekta arhitektras sadalu. Paredzét pedeja
statna parmetinasanu uz kreiso pusi, konstatét bavniecibas laika.

Balkonu margu apSuvumu izbvét no akmens masas flizém, lodzijas iekSsienas
paredzet dekorativo apmetumu. Paredzét lodziju starpsienu izbQvi no metala karkasa un ap$at
ar Swisspearl Cembrit vai ekvivalents un gruntét, krasot, krasu toni saskanot autoruzraudzibas
laika.

Logi un durvis

NepiecieSamos logus dzivoklos nomainit pret PVC logiem ar 3stikla paketi un Thermix
starplikam stikla paketé. Nodro$inat jauno logu U vértibu U <=1.1 W/(m2K). Krasa balta.
Daltjumu skattt projekta grafiska dala, lapas.

Pagraba un béninu logus nomainit uz jauniem ar U <=1.3 W/(m2K). Krasa balta.
Daltjumu skat’t projekta grafiska dala, lapas.

Virtuvés paredzét pieplides ventilaciju cauri varstiem Vilpe Wive 100 vai ekvivalents
un virtuvés nosicéja izvadu BlauVent VNK125-F vai ekvivalents, montazas vietu precizét
objekta.

Visiem logiem izbvét palodzes no ripnieciski krasota térauda.

Logu un durvju uzstadiSanu veikt saskana ar ,Latvijas Logu un durvju asociacijas”
noradijumiem. Pa logu perimetru uzstadit tvaiku necaurlaidigo un difuzijas lentu, nodroSinot to
cieSu pielimésanos un parklasanos.

Visas ardurvis nomaintt ar jaunam siltinatam durvim un nodroSinat U vértibu U<1.8
(W/m2 K). Béninos paredzét siltinatas, ugunsdrosas ardurvis EI30, U<1.8 (W/m2 K).

Pagraba parseguma siltinajums

Pagrabstava parsegumam paredzéts izveidot siltingjumu, to izblvéjot pie pagraba
griestiem, ka arT nosiltinat sienu uz dzivoklu pusi. Siltindjums izveidojams no PAROC CGL20cy
b=100mm (A<=0,039 W/(mK)).

Pirms pagraba parseguma siltinaSanas, gar griestiem izvietotas inzenierkomunikacijas,
nepiecieSams atvilkt no griestu plaknes. Pirms parseguma siltinaSanas veikt planotas apkures
sisttmas atjaunoSanu. Paredzét pagraba starpsienu saisinaanu uz siltumizolacijas rekina.
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Béninu (pédéja stava parseguma) siltinajums

Béninos paredzéts izveidot siltinajumu, to izvietojot uz esosas béninu gridas. Pirms
jaunas siltumizolacijas izblves attirit esoSo gridu no blvniecibas un sadzives gruziem.
Siltinjums izveidojams no beramas akmensvates Paroc BLT9 vai ekvivalents b=200mm
(A<=0,039 W/(mK)).

Demontét esosas béninu ltkas. Uzstadit jaunas nesiltinatas bénininu lukas. Likas
minimalais brivais izmérs ir 0,6 x 0,8 metri. Pirms |Ukas pasttiSanas parmérit ailas izmérus uz
objekta uz vietas!

Veikt eso0 kapnu pakapienu parbavi, ja tas nepiecieSams lukas atvérSanas funkcijas
nodroSinasanai.

Virs ieklatas siltumizolacijas slana paredzét izblvéet koka konstrukciju laipas,
detalizétus mezglus skatit AR grafiskaja dala.

Veikt veco védinasanas ailu aizmarésanu.

Demontét veco koka karkasu apkart Sahtu izvadiem un izbGvét jaunu metala,
ugunsdroSu karkasu.

Jumta iesegums

Veikt esoSa jumta segumu attiriSanu un remontu. Veikt ventilacijas skurstenu kanalu
timSanu. leklat jaunu bitumena rullu materialu segumu vai Mariseal vai ekvivalentu
hidroizolacijas materialu, vienoties blvdarbu laikd par jumta seguma izvéli. Uzstadtt jaunus
lietusidens savak$anas piltuves ar lapu rezgi. Ja nepiecieSams, pirms seguma ieklasanas,
veikt eso$a jumtaslipuma parbaudi un korekcijas.

Virs gala sienam izblvét jaunus parapetu nosegskardus, nodrosinat to parkari virs
jaunizbivéta siltumizolacijas slana.

Veikt jumta droSibas sisteémas izbavi b=600mm, Accen AXIS vai ekvivalents.

Ruberoida jumta ieseguma ieklasana.

1. Kaus&jama rullu materiala ieseguma ieklasana;

- Rullu materialu klaj 2 kartas. Pirmo kartu veido no parasta kaus€jama ruberoida.

Otro (noslédzo3o) veido no ruberoida ar virsgjo aizsargslani (smilts apkaisijumu);

- Starp blakus novietotam loksném veidot parlaidumu 10cm;

- Virséjo ruberoida kartu klat jumta slipuma virziena , nodroSinat parlaidumu ~10cm;

- Visiem asiem stiriem veikt parlimésanu.

2. |lzveidot visus jumta skarda elementus:

- Veikt visu parapetu izbvi saskana ar projekta AR sadalas grafiskajam lapam;

- Skarda elementus pa perimetru Ekai izveidot péc pirmas ruberoida kartas
uzkausésanas;

- Pé&c abu kartu uzkauséSanas nobeigumus pie visiem jumta izvadiem nobeigt ar
skarda laseni;

Pirms jumta siltinaSanas darbiem parbaudit un veikt dibelu testus un dibelus izvéléties
atbilstosi pamatnei.

Betona virsmu remonts
Betona virsmas rapigi attirit no visam abrazivam dalinam. Visas atsegtas armatiras

apstradat ar rGsas parveidotaju (Tpasi pieverst uzmanibu dzelzsbetona konstrukcijam béninu
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telpa laika, kad tiek veikta béninu gridas siltinaSana). Remontam izmantot Schomburg Isocreat-
BIS (vai ekvivalents). Piedavata sisttma nodroSina idealu betona veca un jaunizveidojamas
betona virsmas remontu reizé ar stiegrojuma antikorozijas aizsardzibu. Minétais materials
uzklajams divos piegajienos. Pirma karta domata ka antikorozijas aizsargslanis stiegrojumam,
bet ar otro izveido stiegru aizsargslani. Kopa sisttma nodroSina dzelzsbetona elementa
stiegrojuma aizsardzibu pret koroziju. lzmantojot konkrétu dzelzsbetona elementu remontu
sistému, rlpigi ieverot raZzotaja sniegto sistemas iestrades tehnisko instrukciju.

Pilastru nokalSana un pastiprinasana

Veikt eso$o pilastru remontu, bojatos kiegelus demontét, veikt nostiprinasanu ar
kimiskiem enkuriem atbilstosi grafiskas dalas risinajumiem. Vietas kur kiegelu mira $kérssienu
arsienu balstijums ir nepietiekoSs veikt to pastiprinasu un pamatu piebetonésanu atbilstosi
grafiskas dalas risinajumiem.

Terauda konstrukciju remonts

Visas saglabajamas térauda konstrukcijas (1pasi pievérst uzmanibu térauda
stiprinajuma detalam béninu telpa laika, kad tiek veikta beninu gridas siltind$ana) apstradat ar
risas nonéméju, attirot konstrukciju no atkorodéjusam elementu dalinam. Veikt konstrukciju
antikorozijas krasojumu, kas sastav no grunts krasas un alkida krasas - tonis atbilstoSs
projekta noradijumiem. Stipri bojatos — korodéjusos - elementus nomaintt pret ekvivalents

Skersgriezuma elementiem.
Sienas pane|u remonts

Veikt sienu panelu bojato vietu remontu, atjaunojot izdrupusas panelu vietas un
hermetizét panelu sadurduves. Visas panelu plaisas aizpildit ar elastigu Suvju mastiku. Arsienu
panelu sadurSuvju un plaisinu aizdarinaSanu rekomendéjams veikt ar Ceresit CE43 vai
ekvivalents. Sauras plaisinas ar dimanta ripu plaisas virspusé izveido ~3mm dzilu 2-3mm platu
graviti, kuru aizpilda ar minéto sastdvu saskana ar razotdja tehnisko instrukciju. Panelu
bojajumu vietas remontét ar remontjavas sastavu. Pirms remontjavas uzklaSanas bojajuma
vietas jaattira no visam abrazivam dalinam. lestradasanas tehnologiju pieprasit izvéléta
materiala izplatitajam. Sienas panelu izdrupumu izlidzina$anai izmantot universalo apmetuma
javu Ceresit ZKP (vai ekvivalents).

Mira pastiprinajuma principials risinajums plaisu vietas

Plaisas mdra siena pastiprinat ar neriséjosa térauda spiralenkuriem (Mapei Steel bar
spiralenkursistéma vai ekvivalents) sekojosa veida:

- lztira, izka| vai izfrézé kiegelu mara horizontalo Suvi ~3-4cm dziluma, min 50cm
abpus plaisas;

- Attalums pa vertikali 30-40cm;

- Suvi izskalo ar tiru tdeni, vai izpG$ ar saspiestu gaisu;

- Sagatavotaja Suvé iepilda 2- komponentu cementa bazes javu Planitop HDM Maxi,
kura iespieZ neriséjosa terauda spiralenkuru Mapei Steel Bar (min. 1,0m uz Suvi);

- Jair blakus eso3as plaisas, lietderigi izmantot viengabala Mapie Steel bar ta, lai
tas Skérsotu abas vai vairakas plaisas.

- Aizpilda Suvi (cementa bazes mirjavas gadijuma) ar Planitop HDM Maxi;
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- Aizpilda (norobezojo30) plaisu vai nu ar Plaintop HDM Maxi vai cementa bazes
javu Nivonplan Plus ar lateksa piedevu Plaincrete;
- Detalizétu iestradasanas tehnologiju pieprasit izvéléta materiala izplatitajam.
Grafisko atspogulojumu skatit AR-36.

Udensapgade

Udensvada diametru izvéleties atbilstosi izstradatajiem risinajumiem, detalizétak skatit
izstradato UK sadalu. Paredzét uzstadit Gdensskaititajus.

Sadzives kanalizacijas

Sadzives kanalizacijas sistemu paredzéts izbavét no PP caurulém. Sadzives
kanalizacijas pieslegumu veikt pie pirmajam akam pagalma.

Sadzives kanalizacijas tiklus izblvét no plastmasa caurulém, detalizétak skatt
izstradato UK sadalu. Sadzives kanalizacijas sistému izbvet grida un griestos. Paredzét
sadzivés kanalizacijas izvadu pieslégumus [idz pirmajam akam pagalma.

Siltummehanikas dala
Projekta dokumentacijas ietvaros paredzéta esosas iekS€jas centralizétas apkures
sisttmas nomainu sakot no siltummezgla.
Galvenos pienemtos raksturlielumus un detaliz&tus risingjumus skafit Siltummehanikas
sadala.

Apkure

Projekta paredzéts izblveét pilnigi jaunu divcaurulu apkures sistému, ar apakséjo sadali
pagraba stava no PP-R caurulém. SadaloSie tikli pagraba stava paredzéti no PP-R caurulém ar
kauséjamiem savienojumu veidgabaliem. Savukart stavvadi paredzéti no plansienu térauda
caurulém ar presgjamiem savienojumu veidgabaliem. Jaunblvéjama apkures sistéma
pieslédzama pie esosa siltummezgla aiz eso$a, majas kopé€ja, siltuma skaititaja.

Galvenos pienemtos raksturlielumus un detalizétus risindjumus skatit apkures sadala.

Zibens

Projekta ietvaros ir paredzéts izbavét jaunu pasiva zibens aizsardzibas sistému.
Detalizetus risinajumus skatit ELT sadala.

Ventilacija

Projekta dokumentacijas ietvaros ir paredzama ventilacijas sistémas tirisana, mezglu
atjauno$ana un piepliides ventilacijas varstu izveide fasades siena. Paredzéts atsevisks kanals
virtuves nosicéja pieslég$anai. Atjaunot dabigo nosici dzivoklos, skatit grafiskas dalas

pielikumos.
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Lietus udens kanalizacijas tikli

Projekta ietvaros tiek paredzéts izbavét lietus Gdens kanalizacijas sistému no jumta
notekam. Lietus Gdens kanalizacijas sistému izbavét no PP materiala caurulém, T8, caurulvadu
diametrus un risingjumus skatit detalizétak izstradataja UK sadala.

Darbu organizéSanas shéma

Darbu organizéSana shéma izstradata objekta “Daudzivoklu dzivojamas ékas
atjauno$ana” Bidu iela 4, Gulbene, Gulbenes nov.”, pamatojoties uz projektéSanas uzdevumu
un éku bavnoteikumu prasibam.

Darbu organizéSanas shéma izstradata, lai:

e Fasades atjauno$anas laika, neapdraudétu blives mehanisko stipribu un
stabilitati;

¢ NodroSinat higieniskumam nekaitigumu cilvéku veselibai un videi;

e NodroSinat mehanismu, iekartu un aprikojumu droSibu.

Izstradata darbu organizéSanas shéma paredz drosu darbu apstaklu radisanu
blvobjekta un ir pamats, lai Buvuznéméjs talak izstradatu bavdarbu veikSanas projektu. Darbu
organizacijas shéma paredz organizét darbus ta, lai nepartrauktu €kas pamatfunkciju
(ekspluataciju).

Darbinieku telpu pilsétinu paredzéts izvietot €kas rietumu/dienvidu dala. Pilsétina
paredzéts izvietot divas stradajoSo sadzives telpas, materialu nokrauties laukumu, slégtu
materialu novietni un bavgruzu konteineri, ka ar biotualeti darbiniekiem.

Grafisko atspogulojumu skatit DOP Darbu organizacijas shema.

UPP risinajumi

Ugunsdro$ibas prasibas eku ekspluatacijas laika nosaka Ministru kabineta noteikumi
Nr. 238 ,Ugunsdro$ibas noteikumi” un to izpildei piemérojamie standarti.

Ekas atjauno3anas darbu laika ir nodro$inata ugunsdzéséju tehnikas piekluve.
UgunsdroSibas risinajumi.

Saskana ar noteikumiem par Latvijas bavnormativu LBN 201-15 "Blvju ugunsdroSiba"
baves uguns noturibas pakape ir U2b. So noteikumu 5. tabula ir noteiktas prasibas
siltumizolacijas sisttmam un materidliem. Bivprojekta ieklautie fasazu siltumizolacijas un
apdares materiali atbilst minétajam prasibam.

Spraugas un neblivumus starp €kas konstrukcijam un to kérsojosam
inzenierkomunikacijam noblivét ar blivu un ugunsdrosu pildijumu.

Projekta dokumentéacijas ietvaros netiek veiktas ekas telpu parplano$ana, ka art netiek
pasliktinata eso$a ugunsdroSibas situacija.
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Lodziju Skérssienu pastiprinasana

Zem bives pamatiem obligats ir pamatslanis - 10 cm biezs rapigi noblietétu Skembu
slanis. Skembojumam izmantot 8kembas ar granulometrisko sastavu 16-40mm.

Dzelzsbetona pamatus un pabeton&umu zem Skérssienam stiegrot ar atseviskam
stiegram un sietam aptverém. Nodro$inat stiegrojuma nepartrauktibu. Sieto stiegrojumu
pielaujams aizstat ar rapnieciski izgatavotiem metinatiem stiegru sietiem un karkasiem. levérot
stiegru aizsargslanu biezumu. Aizsargslanis nedrikst blit mazaks par:

45 mm - pamatiem uz grunts;

25mm - virszemes konstrukcijas;

Monolita dz./bet. konstrukciju stiegrojuma stienus atlauts pagarinat ar parlaidumiem.
Parlaidumu garums >40 stiegru diametriem. Materialu specifikacijas stiegru apjomi doti
neieveértéjot pagarinajumiem (stikéSanai) nepiecieSamos stiegru parlaidumus. Sieto karkasu un
metinato sietu stienu savienojumi izvietojami izklaidus. Attaluma, kas mazaks par parlaiduma
garumu, savienoto periodiska profila stienu Skérsgriezuma laukumam jabit < 50% no stiepta
stiegrojuma kopéja Skérsgriezuma laukuma.Stiegrojuma klase B500B.

Visas jauno Skérssienu pabeton&juma un pamatu virsmas, kas saskaras ar grunti
apstradat ar hidroizolaciju lidz gridas virsmai. Visas eso$as sienu konstrukcijas, kuras tiek
apbetonétas, pirms apbetonéSanas apstradat ar virsmas sakeres uzlabotaju.

Skarssienu siltindjumam sienas dala javeido parkare.

Grafisko atspogulojumu skatit AR-37.

Ipasas piezimes

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka
kvalitates garants. Bllvorganizacija un pasititajs blvniecibas laika drikst izmantot citu firmu
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti, vai augstaki neka projekta
noraditam blvmaterialam.

2. Cokola siltumizolacija un apmetums izbavéjami péc ETAG 004 ,Eiropas tehniska
apstiprinajuma pamatnostadne argjas siltumizolacijas sistémam ar apmetumu”.

3. Bavniecibas gaita pielaujama tikai vienas firmas piedavata siltinaSanas sistéma
(Ceresit vai ekvivalents) saskana ar ETAG 004.

4. Blvdarbi javeic ievérojot labas bivniecibas prakses principus. Mezglu rasgjumi, kas
nav ieklauti projekta dokumentacija, ir visparzinami un noteikti razotaju produktu vai

produktu sistému izmantoSanas noteikumos, rekomendacijas vai citos materialos.

5. Saskana ar Bavniecibas likuma 19.2 panta piekto dalu, ja blvdarbu

veicéjs pirms blvdarbu uzsak$anas nav pieprasijis bavprojekta papildu detalizacijas
izstradi, vin§ ir atbildigs par iespéjamam sekam, ka ar par attiecigas detalizacijas
nodroSinasanu. Par detalizacijas un taja ietverto risinajumu atbilstibu bavprojektam un taja
ietvertajiem risindjumiem atbild detalizacijas izstradatajs.

6. Visus materidlus, iekartas un izstradajumus komplektét atbilsto$i razotdja
noradijumiem un funkcionalajam prasibam, paredzot visus nepiecieSamos papildus

materialus (stiprinajumus, blivéjumus, skrives, naglas u.c.).

7. Bavuznémejam pirms galéjas blvniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un
veikt papildus apsekoSanu blvniecibas darbu un materialu apjomu precizéSanai. Precizéjot
apjomus, izmainas saskanot ar bavniecibas ierosinataju iepirkuma procediras laika. 5.
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Bilvuznémeéjs var piedavat savus mezglu risinajumus, tos saskanojot ar razotaju un projekta
autoriem.

8. Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét un saskanot ar pasutitaju pirms
liguma slégSanas. Celtniekam (bvorganizacijai) pirms galéjas bivniecibas tames izstrades
iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu blvniecibas darbu un materialu apjomu
precizéSanai.

9. Logu enkurojuma, taja skaita lodZiju, remonta sastava javu materialu apjomi projekta
nav noraditi.

10. Par precizu siltumizolacijas izblves tehnologiju konsultéties ar izolacijas platnu
razotajiem.

11. Inzeniertiklu renovaciju veikt saskana ar Si paskaidrojuma raksta dotiem
risindjumiem un noradijumiem.

12. Visus konstrukciju stiprinajumus izvéléties atbilstosi lietoSanas veidam,
stiprinajuma pamatném, nestspéjas nosacijumiem. Stingri ievérot razotaju noradijumus pie
stipringjumu izpildes. Nemot vera, ka bavdarbi tiek veikti eso$a eka, kura blvkonstrukcijas ir
nolietojusas, blvdarbu veikSanas laika atbildigi ieveérot enkuru montazas nosacijumus,
parliecinaties par eso$as pamatnes stipribu.

13. BUvuznéméjs ietver visu pagaidu konstrukciju risinajumus DVP sastava.

14. Visus otreiz lietojamos un parstradajamos materialus nogadat uz pasatitaja
noradito vietu, paréjie materiali utilizejami.

15.. Visus nelegalos kabelus, satelit antenas utm. demontét. Legalas iekartas, kabelus
utm. saglabat un/vai parcelt, atjaunot.

|zstradaja: Ugis Selecovs
Parbaudija: Maris Alsin$
Izstradaja, blvprojekta dalas vaditajs: Guntis Karkling

Sert. Nr. 1-00790
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