
Objekta nosaukums: Noliktavas jaunbūve
Objekta adrese: Baltpurvi, Mores pag., Siguildas novads
Pasūtītājs : Sia Green Beef

Par kopējo summu bez PVN, EUR: 0,00

Darba alga                 

(EUR)

Materiāli                       

(EUR)

Mehānismi             

(EUR)
`

1 2 3 4 5 6 7

1 0-1 Lokveida angārs 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0-2 Betonēšanas darbi 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Peļņa ….% 0,00
0,00

Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums

Tāmes 

izmaksas        

(EUR)

Virsizdevumi …. %

Summa bez PVN

Kopsavilkuma aprēķini par darbu un konstruktīvo elementu veidiem Nr.1 

Veicējs:

Nosaukums:

Juridiskā adrese:

Būvk.reģ.Nr.

Nr.p.k.

Kods, 

tāmes 

Nr.

Tai skaitā



Objekta nosaukums: Noliktavas jaunbūve

Objekta adrese: Baltpurvi, Mores pag., Siguildas novads

Pasūtītājs : Sia Green Beef

2 Ēkas karkasa montāža 

Darba 

alga
Materiāli

Mehānis

mi
Kopā

Darba 

alga
Materiāli

Mehānis

mi
Summa

1
Metāla konstrukciju izgatavošana , krāsošana un 

transports uz objektu
Komlekts 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Metāla konstrukciju montāža t 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Koka brusu karkasa izveidošana ēkas sienām un jumtam m 2470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Koka bruses sienām, jumtam 75x125mm m3 23,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Koka brusu karkasa izveidošana ēkas gala sienām m 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Impregnētas koka bruses sienām 100x140mm m3 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Sienu apdare ar skārda loksnēm T18. m2 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Sienu apdare ar sendviču paneļiem PIR100mm m2 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Jumta apstrāde ar atvērto tipu poliuretan putām 100mm m2 258,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Skrūves konstrukcijas,koks,jumta,sienu segumam. Komplekts 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Troses,spriegotāji,savilcēji  atsaitēm. Komplekts 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Jumta segums  ar liektām skārda loksnēm  Sinus 18. m2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Skārda apdares un nosegdetaļu montāža. Komplekts 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
Logi PVC 5100x2000 Gealan S 8000 IQ (74mm, 6 kam.) 

(vai ekvivalents)
gab 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15
Logi PVC 2000x1000 Gealan S 8000 IQ (74mm, 6 kam.)  

(vai ekvivalents)
gab 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Ārdurvis gab 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Paceļami vārti 5mx4m ar ķēdes reduktoru gab 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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Vienības cena Izmaksas kopā

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% : 

Būvk.reģ.Nr.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

LOKĀLĀ TĀME Nr. 0-1

Lokveida angārs
Veicējs:

Nosaukums:

Juridiskā adrese:



LOKĀLĀ TĀME Nr. 0-2

Betonēšanas darbi
Darbu Veicējs: (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nosaukums: 

Juridiskā adrese: 

Būvk.reģ. Nr.

Objekta nosaukums: Noliktavas jaunbūve

Objekta adrese: Baltpurvi, Mores pag., Siguildas novads

Pasūtītājs : Sia Green Beef

darba alga, 

EUR

būvizstrād. 

cena, EUR
mehān., EUR kopā, EUR

darba alga, 

EUR

būvizstrād. 

cena, EUR
mehān., EUR summa, EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Betonēšanas darbi                 -                  -                    -                 -                            -   

1 Angāra konstrukciju novietojuma plāns m² 771,1                     -                  -                    -                 -                            -   

2                 -                  -                    -                 -                            -   

3                 -                  -                    -                 -                            -   

4                 -                  -                    -                 -                            -   

5 Celtnieku vagoniņš būvdarbu laikā kompl 1,00                          -                  -                    -                 -                            -   

6                 -                  -                    -                 -                            -   

7 Grunts noņemšana un aizvešana uz atbērtni līdz  30m m² 925,34                 -                  -                    -                 -                            -   

8 Laukumu planēšana un blietēšana m² 925,34                 -                  -                    -                 -                            -   

9 Salizturīgā kārta, b=200mm, planēšana blietēšana m
3 194,32                 -                  -                    -                 -                            -   

10 Smilts (fitr. koef. > 1m/dnn) pievešana m
3 223,47                 -                  -                    -                 -                            -   

11                 -                  -                    -                 -                            -   

12
Šķembu pamatojuma izveidošana 200 mm biezumā, ieskaitot 

blietēšanu
m

3 185,07                 -                  -                    -                 -                            -   

13
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta 0/45, 

b=200mm
m

3 240,59                 -                  -                    -                 -                            -   

14 Monolīto dzelzsbetona grīdu stiegrošāna 2x kārtās m
2 1 542,2                  -                  -                    -                 -                            -   

15 stiegrojuma siets D=10mm, acs 200x200mm m
2 2 004,9                  -                  -                    -                 -                            -   

16 distanceri h=35 gb 3 084,5                  -                  -                    -                 -                            -   

17 čūskas h=80mm m 1 002,5                  -                  -                    -                 -                            -   

18 Taisnās stiegras tn 0,242                     -                  -                    -                 -                            -   

19 Locītās detaļas D12mm tn 0,885                     -                  -                    -                 -                            -   

20 Veidņi m 130,0                          -                       -                         -                      -                                    -   

21 Veidņošanas palīgmateriālu, bruses, armatūra, skrūves kompl. 1,0                              -                       -                         -                      -                                    -   

22 Monolīto dzelzsbetona grīda betonēšana ar transportbetonu m
2 771,1                     -                  -                    -                 -                            -   

23                  polietilēna plēve 200mk m
2 925,3                          -                       -                         -                      -                                    -   

24
                 betons C25/30 F150 W4, h=150mm ar 

padziļinājumu pa perimetru
m³ 140,7                          -                       -                         -                      -                                    -   

25                  betona piegade reisi 18,0                            -                       -                         -                      -                                    -   

26                  suknis st 9,0                              -                       -                         -                      -                                    -   

27 Betona slīpēšana m
2 771,1                          -                       -                         -                      -                                    -   

28 Grīdas virsmas cietinātājs Neodur HE2 (vai ekvivalents) kg 2 313,4                       -                       -                         -                      -                                    -   

29 deformācijas šuvju iegriešana m 257,0                          -                       -                         -                      -                                    -   

30                      -                       -                         -                      -                                    -   

31                      -                       -                         -                      -                                    -   

32 Projekta vadība dn 23,7                            -                       -                         -                      -                                    -   

33 Izpildmērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana obj. 1,0                              -                       -                         -                      -                                    -   

34

35

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 

23,59% : 
0,00 0,00 0,00 0,00

Nr. p. 

k.
Darba nosaukums (apraksts) Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu


